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Kartuzy, dnia 06.06.2024.

Modyfikacja do zapytania ofertowego
1,7011.6.4.2024.JWZ z dnia 27.05.2024r.

W odpowiedzi na pytania do ww. zapytania ofertowego na: Peinienie funkcji
inspektora hadzoru inwestorskiego nad budowa pn.: ,,Przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji

spotecznych” ponizej zamieszczone zostaty odpowiedzi.

Jednoczesnie przediuzony zostaje czas na sktadanie ofert do dnia 13.06.2024r.
W zwigzku z przediuzonym terminem sktadania ofert zatgezono aktualny formularz
ofertowy.

1. Wnosimy o podanie szacunkowej wartosci robé6t budowianych objetych ustuga
nadzoru inwestorskiego-
w podziale na poszczegolne etapy w celu poprawnego skalkulowania ustugi.

Ad.1 Szacunkowa warto$¢ robot budowlanych objetych ustugg nadzoru inwestorskiego
WYNOoSi:

- Etap | - 1.585.842,99 2t brutto

- Etap Il - 945.863,63 zt brutto

- Etap 11l - 1.383.082,36 z! brutto

2. Wnosimy o skonkretyzowanie w jaki sposdb nadzér inwestorski ma oszacowac
usluge i wpisag€ ja a

formularz ofertowy skoro RB podiegaja prawu opcji i nie jest znana ich finaina
wartos¢ oraz termin

wykonania, Wnosimy o zmiane w formularzu ofertowym.

Ad.2 Termin reahzacy robét budowlanych dla zakresu gwarantowanego - etap |i etap Il —
wyznaczony do 13 miesiecy od podpisania umowy na roboty budowlane.

Termin realizacji robdt budowlanych dia catogci ( z prawem opgji ) wyznaczony do
30.10.2025r.

Formularz ofertowy zawiera rozdziat na zakres gwarantowany i na catos¢ zadania. Jego
aktualizacja zostata dokonana w zakresie terminu sktadania oferty.

Szacunkowa warto$¢ robdt budowlanych dla poszczegéinych etapéw zostata wskazana w
odpowiedzi na pytanie 1.

3. Wnosimy o mozliwos¢ skladania ofert w formie elektroniczne w zwiazku z peing
elektronizacja

zamoéwien publicznych ale tez czasem potrzebnym na przygotowanie oferty oraz
zapoznanie sig z

odpowiedziami na zadane pytania - jest to bardziej ekonomiczne czasowo.
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Ad.3 Zamawiajacy w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego nie przewiduje
sktadania ofert w formie elektroniczne;j.

4. Jezeli zamawiajacy nie wyrazi zgody wnosimy wydtuzenie terminu skiadania ofert
Ad.4 Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert do dnia 13.06.2024 r.

5. Jednoczesnie wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem
ostatecznym?

Wykonawca Development Design SP. z 0.0.- jako inspektor nadzoru inwestorskiego
- kalkuluje koszt

swojej oferty na podstawie podanej ilosci miesigcy.

Ad.5 Podane terminy realizacji zakresu gwarantowanego i catosci z prawem opcji sg
terminami umownymi uwzglednionymi w §2 wzoru umowy. Ostateczny termin zalezec
bedzie od przebiegu procesu realizacji robot budowlanych.

6. Prosze o wyjasnienie sformutowania z zapytania dotyczacego wymagan
dotyczacych inspektorow:

b) Jedna osoba do kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich
wykonywania spetniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1i 2 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. 2022,
poz. 840 z p6zn. zm.)

Zapis ten moim zdaniem dotyczy Wykonawcy robét, a nie oséb sprawujacych
nadzor inwestorski.

Ad 6. Wprowadza sie modyfikacje do zapisu:

b) Jedna osoba do nadzorowania prac konserwatorskich spetniajgcg wymagania, o
ktorych mowa w art. 37a ust. 1i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. 2022, poz. 840 z p6zn. zm.)
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