Zalgcznik Nr 4 do SIWzZ Wz6ér Umowy Znak sprawy: 12.271.14.2016

UMOWA NR 12.271.14.2016
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu............cceeeeeeeeennnn. w Kartuzach, pomiedzy:

Gmin g Kartuzy z siedzibg 83-300 Kartuzy ul. gen. J6zefa Hallera 1,
NIP: 589-001-05-83, Regon: 191674902,

reprezentowang przez:

Mieczystawa Grzegorza Gotu nAskiego — Burmistrza Kartuz,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a

podmiotem: ....... , Z sledzibg: ....... ,

posiadajgcym NIP ............ , REGON ............ ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCA.

Umowa zawarta na skutek rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej tresci:

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest rozbiorka budynku dworca kolejowego na terenie dziaki
o nr ew. gr. 94/21, obreb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach, rozbiérka budynku gospodarczego na
terenie dziatki o nr ew. gr .94/21, obreb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach, budowa dworca
kolejowego na terenie dziatki o nr ew. gr. 94/21, obreb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach oraz
przebudowa z rozbudowg ulicy Kolejowej oraz parkingdbw w Kartuzach wraz z infrastrukturg
techniczng na terenie dzialek o nr ew. gr. 50, 51/3, 51/5, 69/5, 71/2, 71/17, 87/3, 89, 94/1,
94/3, 94/4, 94/5, 94/7, 94/21, 94/2, 94/23, 150/9, 150/10, 150/11 (obreb ewidencyjny nr 9),
101/7, 101/9,101/10,101/12,102,103/1,104.

2. Przedmiot niniejszego zamowienia zostat podzielony na trzy etapy:

1) Etap 1 - Rozbiorka budynku dworca kolejowego na terenie dziatki o nr ew. gr. 94/21,
obreb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach oraz rozbidrka budynku gospodarczego na
terenie dziatki o nr ew. gr. 94/21, obreb ewidencyjny nr 9 w Kartuzach,

2) Etap 2 - Budowa dworca kolejowego na terenie dziatki o nr ew. gr. 94/21, obreb
ewidencyjny nr 9 w Kartuzach,

3) Etap 3 - Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Kolejowej w Kartuzach wraz
z infrastrukturg techniczna.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie zgodnie z dokumentacjg, ktorg tworza:
Oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), Dokumentacje
projektowe, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

4. Przedmiot niniejszego zamowienia dofinansowany bedzie ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach projektu ,Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako
wezla integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Faza 1.” Projekt ten realizowany
bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na
lata 2014 — 2020.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg oraz ze warunki prowadzenia robot
Sg mu znane.
§2

[Termin realizacji przedmiotu umowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 24.11.2017 r.,
Z jednoczesnym zatozeniem, ze:
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»

1) Etap 1 zostanie wykonany w terminie do 75 dni od przekazania placu budowy wraz z
zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu
rozbiorki,

2) Etap 2 zostanie wykonany w terminie:

» do dnia 14.06.2017 r. - zakonczenie prac budowlanych w stanie surowym
zamknietym,

» do dnia 24.11.2017 r. zakonczenie rob6t wykohczeniowych wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

3) Etap 3 zostanie wykonany w terminie:

» w terminie 4 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracuje projekt
czasowe] organizacji ruchu, uwzgledniajacy wykorzystanie terenu wzdiuz
torow kolejowych oraz ruch wahadtowy,

» do dnia 28.04.2017 r. - zakonczenie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenie na uzytkowanie, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajgcy zastrzega, ze rozpoczecie robot budowlanych w zakresie Etapu 3 nie moze
nastgpi¢ przed otwarciem ruchu na ul. Weglowej w Kartuzach. Zamawiajgcy zaktada, ze
nastapi to najpdzniej 15.09.2016 r.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu
przekazania terenu budowy.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do trzech dni od daty:
1) pisma Zamawiajgcego zawierajgcego wezwanie do przejecia terenu budowy, lub
2) pisma Wykonawcy zawierajgcego zgdanie przekazania terenu budowy.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data waznego zgtoszenia na piSmie
Zamawiajgcemu gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnie tego odbioru. Zasady dokonywania zgloszenia gotowosci
Wykonawcy do koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz zasady jego dokonywania
opisano w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

§3

[Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw]

Kazdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete niniejszg umowa musi by¢ poprzedzony wyrazeniem pisemnej zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcyg lub pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

W celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji:
1) pisemng informacje o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy wykonania robot
budowlanych wraz z okresleniem ich zakresu,
2) projekt umowy z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, wraz z pisemng
zgodg Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,
3) pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
4) czes¢ dokumentacji okreslajgcg wykonanie robot przewidziane dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy — zatwierdzong przez tego Podwykonawce.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu
tej umowy, w nastepujgcych przypadkach:
1) niespelniania przez projekt umowy wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
w szczegoOlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia
z tytutu wykonania robot, oraz okreslenia przedmiotu i zakresu tej umowy,
2) niezalgczenia do projektu umowy, dokumentow okreslonych w ust. 2
3) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,
4) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w Ofercie Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

5) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

7) gdy termin realizacji robo6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowga dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego na pismie sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
daty doreczenia przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego dokumentow okreslonych
w ust. 2 lub ust. 5, poczytuje sie za wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg na warunkach okreslonych w tych dokumentach.

W przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca sklada pisemng informacije o tej
sytuacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto zastosowanie majg warunki okreslone ust. 1 — 4
niniejszego paragrafu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia je w niemniejszym stopniu niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy
(Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
i zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoscig z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy,
o ktérej mowa w ust. 8, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku stwierdzenia, ze
jej tres¢ rézni sie od tresci zaakceptowanego wczesniej jej projektu lub gdy jej tresé nie spetnia
warunkow okreslonych w ust. 3. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w wyzej okreslonym
terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany tresci zawartej umowy o podwykonawstwo w celu
dostosowania do zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru umowy lub do warunkéw
okreslonych w ust. 3 - w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia sprzeciwu, pod rygorem cofniecia
zgody, o ktérej mowa w ust. 1.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawca, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy, przy czym wylgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
réwnej lub wiekszej niz 50.000 zl. Uchybienie powyzszemu obowigzkowi skutkuje
obowigzkiem zaptaty kary umownej okreslonej w 8 11 ust. 1 pkt 5 umowy.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11, termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania Wykonawcy tej
informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w 8 11 ust. 1 pkt 6 umowy.

Do jakichkolwiek zmian w tresci projektu umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo
zastosowanie majg zapisy ust. 8 - 12.
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84
[Obowi gzki Stron umowy]

1. Strony niniejszej umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu,
dla ktérego niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoélnosci:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do podjecia niezbednych czynnosci w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektow,

odbiér nalezycie wykonanych rob6t budowlanych,

odbioér koncowy nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie badan, ktére okazg sie konieczne do
stwierdzenia zgodnosci cech materiatoéw i jakosci rob6t budowlanych. W przypadku uzyskania
wyniku stwierdzajgcego niezgodnos¢ cech materialu lub jakosci robot z warunkami
okreslonymi niniejszg umowg Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu catos¢ kosztow wykonania
badania (w tym koszty pobrania proby, transportu, itp.). Wynik badania potwierdzajgcy wady
jest tozsamy z uznaniem reklamacji, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wymiany materiatu wadliwego na wolny od wad lub powtérne wykonanie robét budowlanych.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

zapoznanie sie z terenem robdt, jego zagospodarowanie i zabezpieczenie oraz
utrzymywanie przez okres prowadzenia robot. Wykonawca dokona zabezpieczenia
i 0znakowania miejsca robat,

Ubezpieczenie budowy i robo6t z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
w wysokosci odpowiadajgcej co najmniej zaoferowanej przez Wykonawce w ztozonej
ofercie wartosci rob6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie
w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu tej polisy na kazde jego wezwanie w ciggu
24 godzin. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania
robot i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu
przedmiotowej polisy.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych ( w oparciu
o tabele zawartg w 8§ 8 ust. 2) i jego aktualizacji na kazde polecenie Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy
przedstawia¢ Inzynierowi Kontraktu w celu ich opiniowania i akceptacji. Pierwszy
harmonogram do akceptacji Inzyniera Kontraktu nalezy przekaza¢ najpézniej w dniu
przekazania placu budowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci powodujgcych ich wprowadzenie,

wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
technicznymi, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,

zapewnienie przez caly okres realizacji umowy 0s6b wykazanej w ofercie lub innej
spetniajgcych wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w pkt 1.4 Czesci IV SIWZ,
realizowanie robot przy zastosowaniu materialdw i urzgdzeh wlasnych. Wszystkie
materialy muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiedniej dla zakresu robot
bedacych przedmiotem umowy,

Zainstalowanie dla potrzeb budowy licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej
oraz ponoszenie kosztoéw ich zuzycia w okresie realizacji rob6t budowlanych,
przedktadanie dokumentow wymienionych w 8§ 4 ust. 4 pkt 7), na kazde zadanie
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zadania,
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11) Stalego nadzoru i obstugi geodezyjnej, prowadzonej dla wszystkich robot przez
podmiot posiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia

12) przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi
wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

a) przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP,
b) posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe,

d) wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

13) odpowiednie  oznakowanie miejsca  prowadzonych robot. Dostarczenie
i zamontowanie na terenie prowadzonych rob6t wymaganych przepisami tablic
informacyjnych i ostrzegawczych,

14) zabezpieczenie powierzchni robo6t podatnych na uszkodzenie przed dostepem oséb
postronnych do czasu wykonania zakresu robét zapewniajgcych ich trwato$é. Do czasu
odbioru uszkodzenia robét spowodowane przez osoby postronne likwidowane sg przez
Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

15) przemieszczanie i sktadowanie materiatow w sposéb wykluczajacy spadek ich jakosci,

16) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania oraz zaniedbania
i wynikle z tego tytulu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy Ilub zaniechaniem
wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,

17) sporzadzanie dodatkowych badah materiatow lub robo6t (co do ktérych zachodzag
watpliwosci  dotyczace ich jakosci) na polecenie Zamawiajagcego w celu
wyeliminowania uzycia materialtédw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub
nie posiadajgcych wymaganych parametrow,

18) Uczestniczenie Koordynatora Wykonawcy lub Kierownika Budowy w spotkaniach
dotyczgcych spraw, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Zamawiajgcego,

19) Zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robo6t odpaddéw. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.),

20) przekazanie w terminie do dnia odbioru robot, uporzgdkowanego terenu w stanie
zgodnym z jego przeznaczeniem,

21) wywoz i utylizacja pozostatych odpadow (Smieci, gruzu, itp.),

22) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok).

85

[Osoby upowa znione do wykonywania postanowie A umowy]
1. Osobg upowazniong do dokonywania biezgcych uzgodnien dotyczgcych realizacji przedmiotu
umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
1) s lub zastepujgca jg osoba.

2) Inzynier Kontraktu wybrany w ramach odrebnego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego.
2. Obowigzki Kierownika budowy peti¢ bedzie ...................coooin
3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2, jednakze musi ona
posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, takie jak

okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie doprowadzito do
zawarcia niniejszej umowy. O zmiane nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego na

pisSmie.

4. Przedstawicielem Wykonawcy, dziatajagcym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynujgcym
wykonywanie przedmiotu UMOWY JESt ....oeiiiiiii i e lub osoba
zastepujgca.
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§6
[Wynagrodzenie za przedmiot umowy]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktébrym mowa w 8§ 6, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t.j.: Dz. U.
z 2014 r., poz. 915).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, okreslone
w ztozonej ofercie, wynosi tgcznie z podatkiem VAT: ....... zt (stownie: ........... ziotych ... gr).
Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: 23%.

3.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa, w tym zawierajg miedzy
innymi:

1) wszelkie opfaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,

2) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy
przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktore nie wplyng na mozliwos¢ jego
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy na bank, inng instytucje finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz
osobe fizyczng, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego na pismie oraz przedtozeniu
zawartej pomiedzy Cesjonariuszem a Cedentem umowy przelewu wierzytelnosci.

§7

[Odbi6r robét budowlanych i przedmiotu umowy]

1. Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw robét budowlanych i przedmiotu
umowy:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér poszczegdblnych robét budowlanych,
3) odbiér koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidr ostateczny catego przedmiotu umowy (przed uptywem rekojmi i gwarancji).

2. W przypadku odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o fakcie wykonania
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonac ich odbioru (sprawdzenia robét) niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Kierownika
budowy. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzany jest protokot.

3) w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania odkrycia robo6t i przywrdcenia terenu budowy
do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadku odbioru wykonanych poszczegolnych robét budowlanych:

1) Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o fakcie wykonania
rob6t podlegajgcych rozliczeniu fakturg przejsciowg z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ ich odbioru (sprawdzenia roboét) niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Kierownika
budowy. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzany jest protokot.

3) w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robét podlegajgcych rozliczeniu fakturg
przejsciowg Wykonawca nie bedzie miat podstawy do ztozenia tej faktury.

4. W przypadku koncowego odbioru przedmiotu umowy Strony umowy zobowigzane sg do:
1) Zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy poprzez
dostarczenie pisma, ktore sklada w siedzibie Zamawiajgcego: Biuro Obstugi
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2)
3)

4)

5)

6)

7

Mieszkanca Urzedu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Jozefa Hallera 1 (parter).
Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢é dokumenty pozwalajgce okresli¢ zakres oraz dokonaé
oceny prawidtowosci wykonania robot, w szczegolnosci:

a) Dziennik budowy lub jego kopie z wpisem kohcowym Kierownika budowy,

b) decyzje pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanego i zgtoszonego do odbioru
obiektu,

c) aktualne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie) uzytych materiatldw, o ile nie zostaly wczesniej
przekazane Zamawiajgcemu,

d) protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ile nie zostaty
wczesniej doreczone Zamawiajgcemu,

e) geodezyjne pomiary powykonawcze w dwoch egzemplarzach, potwierdzone
przez geodete oraz zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach
zawierajgce informacje dotyczace:

powierzchni nowopowstatego obiektu,

powierzchni utwardzonych nawierzchni z podzialem na rodzaj
nawierzchni oraz przeznaczenie (np. parking, chodnik, ciggi jezdne),
spadkéw utwardzonych nawierzchni,

ilosci wykonanego uzbrojenia terenu z podzialem na rodzaj sieci,
materialy, przekroje oraz diugosci,

zgodnosci  wykonanych robo6t budowlanych w  stosunku do
dokumentacji budowlanej uzgodnionej z Zespotlem Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej (ZUDP).

Ztozenie przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do kohcowego odbioru przedmiotu
umowy bez wymaganych dokumentéw, okreslonych w pkt 1), uznaje sie za niewazne.
Zamawiajgcy wyznacza date i godzine przystgpienia do koncowego odbioru
przedmiotu umowy, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce,

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany
w calosci, Zamawiajgcy uzna za niewazne zgtoszenie gotowosci do odbioru, o ktorym
mowa w pkt 1.

Z czynnosci kohcowego odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokét odbioru,
zawierajgcy wszelkie ustalenia zwigzane z ewentualnymi wadami, usterkami
i terminem ich usuniecia,

Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
odbioru przedmiotu umowy z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady sg nieistotne oraz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od ich
usuniecia pod warunkiem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia zgodnie
Z 8§ 6 ust. 4, oraz innych uzgodnien zawartych pomiedzy stronami,

b) jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, a wady te nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie zgodnie z § 6 ust. 4,

c) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy wykonania w technicznie
uzasadnionym terminie przedmiotu umowy po raz drugi wylgcznie na jego koszt.
W przypadku nieterminowego wykonania po raz drugi przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy oraz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy i zgdac¢ kar
umownych na zasadach okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 7.

VvV VYV VYV

5. W przypadku ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
termin odbioru przedmiotu umowy nie pézniej niz 10 dni przed datg uptywu rekojmi za wady
i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajgcy wyznacza
Wykonawcy termin na ich usuniecie. Jezeli wystgpi zwloka w terminie usuniecia wad
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w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze zgda¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w 8§ 11 ust. 1 pkt 2.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania innych przegladow gwarancyjnych.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przeglgdu gwarancyjnego, z co
najmniej 10-cio dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia swojego
przedstawiciela, ktory bedzie uczestniczyt w tych przegladach.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek odbioru lub przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci zwigzane z odbiorem lub
przeglgdem bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym dla Wykonawcy.

§8
[Zasady rozlicze n i ptatno $ci za przedmiot umowy]

1. Rozliczenie finansowe:

1) do 80% wartosci umowy zostanie rozliczona fakturami przejsciowymi, po zakonczeniu
danego i odebraniu rozliczanego zakresu robét przez Inzyniera Kontraktu - zgodnie
Z ponizszg tabelg, stanowigcg podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) pozostata wartos¢ rozliczona zostanie fakturg koncowg po odebraniu przez
Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy bez zastrzezen oraz uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2. Pfatnosci beda nastepowaly zgodnie z ponizszg tabelg, po dokonaniu odbioru w catosci
wykonanych poszczegoélnych robét budowlanych wskazanych w tej tabeli:

Elementy robét budowlanych Procentowy udziat w .
L.p ] . . . . Uwagi
podlegaj acych rozliczeniu rozliczeniu
Etap 1
1 PRACE ROZBIORKOWE (budynek dworca oraz 2% wynagrodzenia Faktura
budynek gospodarczy) okreslonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
Etap 2
3 -
2 Roboty ziemne i fundamentowe 8@wynagrodzen|a Fa.k,tqra
okreslonego w § 6 ust. 2 przejsciowa
P -
3 Budowa budynku dworca- stan surowy 6 /° wynagrodzenia Fa_k’tu_ra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
4 Stolarka okienna i drzwiowa 3 /0 wynagrodzenia Fa.k,tu.ra
okreslonego w § 6 ust. 2 przej$ciowa
. 20% wynagrodzenia Faktura
5 Instalacje wewnetrzne . Lo
okreslonego w § 6 ust. 2 przejsciowa
i . . 19,5% wynagrodzenia Faktura
6 Roboty wykonczeniowe wraz z elewacjg okreslonego w § 6 ust. 2 Konhcowa
0 .
7 Zagospodarowanie terenu wokét dworca O‘S,A) wynagrodzenia Fa’ktura
okreslonego w 8 6 ust. 2 koncowa
Etap 3
3 -
8 Roboty ziemne i rozbiérkowe (demontaz sieci) 3 A) wynagrodzenia Fa_k’tqra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
9 Budowa linii o$wietlenia ulicznego 3,/0 wynagrodzenia Fa_k’tu_ra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
10 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, linii sredniego i 2% wynagrodzenia Faktura
niskiego napiecia okreslonego w § 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
11 | Budowa sieci wodociggowej 2 A) wynagrodzenia Fa_k’tqra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 3 /° wynagrodzenia Fa_k’tu_ra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
13 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej 74) wynagrodzenia Fa.k,tqra
okreslonego w § 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
14 | Budowa sieci gazowej 1@ wynagrodzenia Fa_k’tqra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
15 | Nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudowg 8,/0 wynagrodzenia Fa_k’tu_ra
okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
5 -
16 | Nawierzchnie z kostki betonowej 74) wynagrodzenia Fa.k,tqra
okreslonego w § 6 ust. 2 przejsciowa
, . 5% wynagrodzenia Faktura
17 | Roboty pozostate , wykonczeniowe okre$lonego w 8 6 ust. 2 przejsciowa
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3.

10.

Wykonawca do danej faktury VAT, pod rygorem wstrzymania ptatnosci, zobowigzany jest
zlozy¢ n/w dokumenty:

1) W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow:

a) Dowdd potwierdzajgcy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub,

b) Polecenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy, w oparciu 0 wczesniej
ztozong umowe przelewu wierzytelnosci. W takim przypadku Zamawiajgcy
zaptaci naleznos¢ przypadajgcg Podwykonawcy bezposrednio na jego rachunek
a naleznos¢ wynikajgca z faktury, po pomniejszeniu o kwoty przelane na
rachunek PodwykonawcOw zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy.
Polecenie cesji musi zosta¢ potwierdzone przez Podwykonawce.

2) Oswiadczenie Wykonawcy, ze swiadczenia, ktére sg rozliczane dang fakturg zostaty
wykonane bez udzialu Podwykonawcéw lub przy udziale jedynie Podwykonawcéw
zgtoszonych Zamawiajgcemu,

3) Kopia zatwierdzonego przez Strony protokotlu odbioru koncowego rozliczanego
przedmiotu umowy, zawierajgcego stwierdzenie, ze przedmiot umowy zostat odebrany
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona platnosci przelewem na rachunek Wykonawcy lub Podwykonawcy
w terminie do 30 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT
wraz z wymaganymi dokumentami.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie
obcigzony w terminie okreslonym w ust. 4.

. W przypadku opo6znienia w ptatnosciach Wykonawca moze zgda¢ zaptaty odsetek ustawowych

za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu hiedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z ust. 3, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za kazdy
dzien opOznienia.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3
pkt 1), Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pismo zawierajgce:

1) wezwanie do uzupetienia w/w dokumentow w wyznaczonym terminie,

2) informacje, ze w przypadku nieuzupetnienia w/w dokumentow, Zamawiajgcy uzna ze
Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia,

3) informacje dotyczgcag zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 143c
ustawy PZP wraz z uzasadnieniem.

4) Informacje odnosnie mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, wraz
ze wskazaniem terminu skiladania tych uwag, nie krotszego niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 4 we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli ten wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w ust. 9, jezeli Podwykonawca nie wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy,  ktory  zawart  zaakceptowang przez ~ Zamawiajgcego  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce. W tym celu Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonej w ust. 9 Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng okreslong w 8 11 ust. 1 pkt 3.

12. Strony zgodnie ustalajg ,ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu
szkod i kar umownych.

89
[Zabezpieczenie Nale zytego Wykonania Umowy]

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy (ZNWU) w formie ................. , Stuzgce pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu:

1) niewykonania Ilub nienalezytego wykonania niniejszej umowy do WwySOKoOSCI
.................. zt (10% wynagrodzenia wskazanego w 8 6 ust. 2 umowy),
2) rekojmi za wady do wysokosci ............... zt (30% wartosci wskazanej w pkt 1).

2.  Wnhniesione przez Wykonawce ZNWU obowigzuje odpowiednio:
1) w zakresie roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej

umowy do dnia ...... (jest to okres 30 dni od daty wykonania przedmiotu niniejszej umowy
i uznania przez Zamawiajgcego, Ze zostat on wykonany nalezycie),
2) w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady od dnia ........ do dnia .......... (jest to

okres od daty wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze
zostat on wykonany nalezycie do uptywu 15 dnia od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady).

3. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu rekojmi za wady,
Strony dokonajg protokolarnego odbioru, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych
roszczen z tytutu szkdd i kar umownych w przypadku, jezeli Wykonawca dobrowolnie nie
dokona zaptaty wymaganego roszczenia na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zwraca wniesione w pienieznej formie ZNWU w nastepujacy sposob:

1) Kwote ..........ceeenee. zt (70% wniesionego ZNWU), Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni
od daty zakonczenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze przedmiot
umowy zostat wykonany nalezycie,

2) Kwote ................. zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie p6zniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych
uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

Tres$¢ tego ust epu podlega wykre $Sleniu w przypadku zto zenia przez Wykonawc e ZNWU w formie
niepieni eznej.

6. Majgc na uwadze ograniczenia Wystawcow ZNWU - w formach innych niz pieniezna -
odnosnie okreséw obowigzywania tych zabezpieczen, Zamawiajgcy wyraza zgode na zlozenie
ZNWU w jednej z tych form na okres krotszy niz zaoferowany przez Wykonawce okres
udzielonej rekojmi za wady z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1) Okres obowigzywania ZNWU ziozonej przed zawarciem umowy nie moze by¢ krétszy
niz 5 lat,

2) Wykonawca co najmniej na 2 miesigce przed kohcem obowigzywania ZNWU, ziozy
w siedzibie Zamawiajgcego dokument potwierdzajgcy przediuzenie okresu jego
obowigzywania do terminu okreslonego w pkt 7.2 Czesci XVI SIWZ (np. aneks do
gwarancji) lub wniesie nowe ZNWU w jednej z form okreslonych w ustawie PZP
Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ ciggtos¢é ZNWU az do upltywu terminu
okreslonego w pkt § 9 ust. 2 pkt 2). Niedopetnienie tego obowigzku bedzie skutkowato
zatrzymaniem w catosci ZNWU przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.
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§10

[Rekojmia oraz gwarancja jako $ci na przedmiot umowy]

1. Wykonawca nha przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres
..... miesiecy liczac od daty podpisania bez uwag protokotu kohcowego przedmiotu umowy.
Gwarancjg objete sg roboty budowlane tgcznie z zastosowanymi materiatami budowlanymi
i wbudowanymi urzgdzeniami.

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres
rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot umowy, liczac od daty podpisania
protokotu koncowego przedmiotu umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci oraz wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 2 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie dokonywania wszystkich niezbednych przeglgdow
technicznych i serwisu przez caty okres udzielonej gwarancji jakosci na wszystkie urzadzenia,
zainstalowane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszego zamowienia.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do ich
usuniecia. Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad
w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdznienia w przystgpieniu do usuniecia wad
w stosunku do wyznaczonego terminu diuzszego niz 7 dni, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2.

5. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnieh
wynikajgcych z gwarancji jakosci. Gwarancja jakosci nie wylgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

8. Okresy wskazane w ust. 1 i 2 uwaza sie za zachowane, jezeli przed ich uptywem Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wadzie.

§11

[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek etapu,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w 8 6 ust. 2— za kazdy rozpoczety
dzien zwioki w stosunku do terminéw wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rekojmi za wady
oraz gwarancji w 0,2% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, a w przypadku zwioki diuzszej niz 7 dni Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

3) brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokosci
1.0% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 2 za kazde stwierdzone tego rodzaju
zdarzenie,

4) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia okreslonego w 8 6 ust. 2 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

5) nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1,0% wynagrodzenia okreslonego
w 8§ 6 ust. 2 za kazde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1,0% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 2 za kazde stwierdzone tego rodzaju
zdarzenie,

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia okreslonego w 8§ 6 ust. 2 oraz Wykonawca naprawi ewentualne szkody
wyniklte z niewykonania przedmiotu umowy.
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2.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych.

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do fgcznego naliczania kar wskazanych
w ust. 1.

§12
[Odst gpienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 wystgpieniu jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy,

2) gdy nastgpita likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykres$lenie go z rejestru
lub ewidencji,

3) gdy nastgpito zajecie wierzytelnosci z tytutu wykonania catosci lub czesci niniejszej
umowy,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bez obowigzku zaptaty za materiaty
zgromadzone przez Wykonawce:

a) Wykonawca zwleka z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej
14 dni w stosunku do kazdego z terminu okreslonego w § 2 ust. 1,

b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umowg lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym réwniez
w zakresie podwykonawstwa, mimo uprzedniego wezwania przez
Zamawiajgcego do poprawy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych rob6t budowlanych na dzien
odstgpienia od umowy.

Odstepujagcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy.

W razie odstgpienia od umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
budowlanych w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przerwanych rob6t w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz wezwania
Zamawiajgcego do odbioru wykonanych robét w toku i robét zabezpieczajgcych.

Oswiadczenie o odstgpieniu moze byé¢ zlozone do dnia, w ktérym uplywa okres udzielonej
przez Wykonawce gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Termin ten uwaza sie za
zachowany jezeli przed jego uptywem oSwiadczenie o odstgpieniu zostanie nadane
w placéwce pocztowej.

§13

[Hierarchia wa zno $ci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt budowlanych
okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosé waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
3) Oferta Wykonawcy.
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§14
[Forma zmian i uzupetnie A umowy]

1. Strony umowy dopuszczajg zgodne wprowadzanie istotnych zmian i uzupetnien postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawecy, w opisanym nizej zakresie:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Terminu wykonania przedmiotu umowy lub danego etapu przedmiotu umowy, ktéry
moze ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

a) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie realizowanych robot,

b) w wyniku potrzeby dokonania zmian lub uzupelnien w projekcie, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét, majgcych
wplyw na termin wykonania umowy,

¢) w wyniku udzielenia robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje rob6t bedacych przedmiotem
niniejszej umowy,

d) w wyniku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e) w wyniku braku mozliwosci rozpoczecia rob6t budowlanych objetych etapem 3,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

powszechnie obowigzujgcych przepisébw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy,

zmian wskazanego w 8 5 kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zwigzang z tym zmiane wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2, jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidtowej jego realizaciji
lub uzyskania zatozonego efektu,

zZmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na
skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatdbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
poézniejszych kosztow eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
budowlanych pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow poOzniejszej eksploatacji
wykonywanego przedmiotu umowy,

c¢) w wyniku stwierdzenia wad dokumentacji projektowej lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, 0 ktéry jg przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych  rozwigzan grozito niewykonaniem lub  wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy.

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, w przypadku wystagpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego nha
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub,

d) zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce
na nie wplyw, przy jednoczesnym zalozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

Zmiany zapisow okreslonych w § 9 ust. 1 i 2 dotyczgcych ztozonego ZNWU, w sytuaciji
wystgpienia okolicznosci powodujgcych koniecznosé dokonania tej zmiany,
z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem ,sity wyzszej”.

2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie koniecznosci i wskazanie wptywu zmian na
realizacje przedmiotu umowy oraz zgtoszenie wniosku 0 zmiane w terminie 14 dni od dnia
wystgpienia jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w 814 ust. 1.
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3. Podstawg dokonania zmian okreslonych w ust. 1 pkt 6) lit. b) — d) beda:

1) akty prawne ziozone przez Wykonawce, potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci
powodujgcych koniecznos¢ dokonania tych zmian,

2) koszty robocizny okreslone przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ztozonym
przed zawarciem umowy,

3) kosztorys szczegOtowy sporzgdzony przez Wykonawce i potwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu, obejmujgcy zakres robdét objetych niniejszg umowa, lecz
jeszcze nie wykonanych,

4) dokument ztozony przez Wykonawce, potwierdzony przez bieglego rewidenta,
przedstawiajagcy szczegotowe:

a) wyliczenie rb6znic pomiedzy aktualnymi  kosztami  calkowitego
wynagrodzenia poszczegoélnych osoéb, o ktérych mowa w ust. 4, a zmiang
tych kosztéw wynikajgcg z wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 1
pkt 6) lit. b) — d),

b) wyliczenie stopnia powyzszych zmian na wysokos¢ wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§15

[Sposo6b dor eczania pism]

1. Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesyika listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie
podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§16

[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpltywu na waznosc¢ pozostatych postanowien Umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony
Umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposéb
okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy
W spos6b oddajgcy w sposOb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

8§17
[Rozstrzyganie sporéw i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzygac
w drodze mediacji, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg
rozstrzygane na drodze sadowej przez wiasciwy rzeczowo Sgd Powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380),
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci: ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
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§18

[llo $¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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