Zatgcznik Nr5 do SIWZ Szczegoétowy Opis przedmiotu Znak sprawy: 12.271.51.2017
zamoéwienia

Szczegotowy Opis przedmiotu zamowienia

do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Zagospodarowanie
terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdiuz
Strugi Klasztornej w Kartuzach w nastepujgcym zakresie:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zakresu dziatan okreslonych
w PFU,

2) uzyskanie niezbednych decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie robét budowlanych,

3) zrealizowanie robo6t budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentaciji,
obowigzujgcych przepiséw i wytycznych Zamawiajgcego oraz zatgczonych
materiatdw (Koncepcja — Teren |, PFU), ograniczajgcych sie do:

a) Wykonania wycinki i wykarczowania kolidujgcych z zakresem robo6t drzew i
krzewow,

b) Whyniesienia i odtworzenia osi projektowanych obiektéw i punktéw
wysokosciowych,

c) Wykonania robot ziemnych (wywiezienie mas pod zbiorniki i utworzenie
terenéw zalewowych, nawiezienia mas ziemnych do uksztattowania terenu,
niwelacja terenu),

d) Nasadzenia drzew, krzewdw, bylin i traw.

2. Przedmiot zamowienia musi zaktadac¢ jak najmniejszg ingerencje w teren z uwzglednieniem
zdolnosci retencyjnych obszaru wykorzystywanego w przesziosci do wybudowania
naturalnych oczyszczalni $ciekéw (hydrofitowych) poprzez utworzenie elementow
sprzyjajacych bioretencji (tji. baseny, niecki, strefy ekotonowe porosniete roslinnoscig
hydrofitowg). Zadaniem realizacji przedmiotu zamodwienia jest podtrzymanie funkcji
podczyszczania wod opadowych i odptywajgcych z Jeziora Karczemnego do Klasztornego
Matego Strugg Klasztorng, poprzez utworzenie w okolicy basendw terendéw zielonych, na
ktorych nalezy nasadzi¢ rosliny wodolubne z grup bylin, traw i drzew dostosowanych do
warunkow siedliskowych, uwzgledniajgc :

1) drobne pietrzenia nie przekraczajgce 1m wysokosci, wykonane z materiatéw
naturalnych (ziemia, glina, drewno, kamienie) w obrebie Strugi Klasztornej, majace
na celu napowietrzanie wod w cieku,

2) mate, ptytkie zbiorniki, rozlewiska w obszarze istniejgcych basenow.

3. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wzdtuz
Strugi Klasztornej w Kartuzach,

2) uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, sprawdzen dokumentacji projektowej,
decyzji wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

4) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe,
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5) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
w zakresie umozliwiajgcym oddanie terenu do uzytkowania i do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu robdét,

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie terenu i zawiadomienia o zakonczeniu robét.

4. Sporzadzenie dokumentacji projektowej moze wigzac sie z potrzebg uzyskania pozwolen ;.
pozwolenie wodno-prawne, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, czy uzgodnien z
np. Wojewodzkim/Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarto w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym oraz materiatach pomocniczych, ktére stanowig zatgcznik do niniejszej SIWZ.

6. Budowane obiekty matej retencji muszg zachowac trwato$é przez okres co najmniej 5 lat
od zakonczenia realizacji projektu.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany do dnia 30.09.2019 r.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

2) zapoznanie sie z terenem robdt, jego zagospodarowanie i zabezpieczenie oraz
utrzymywanie przez okres prowadzenia robot. Wykonawca dokona zabezpieczenia i
oznakowania miejsca robaét,

3) wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi  normami
technicznymi, zasadami wspbiczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,

4) realizacja zadan zgodnie z ewentualnymi dodatkowymi wytycznymi wynikajgcymi z
uzyskanych pozwolen i uzgodnien (nadzér archeologiczny, warunki decyzji {j.
pozwolenie wodno-prawne, itp.),

5) zapewnienie przez caty okres realizacji umowy oséb wykazanych w ofercie lub innych
spetniajgcych wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Czesci IV SIWZ,

6) realizowanie robot przy zastosowaniu materiatdw i urzgdzen wiasnych. Wszystkie
materialy muszg spetniaé aktualnie obowigzujgce polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac¢ atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

7 nasadzenia drzew i zieleni muszg zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany
personel. Ponadto wykonane przez Wykonawce nasadzenia bedg podlegaty
pielegnacji przez Wykonawce do konca drugiego roku kalendarzowego od momentu
dokonania nasadzen.

8) zastosowanie do nasadzeh materiatu szkétkarskiego wysokiej jakosci, spetniajagcy
Polskie normy dotyczace materiatu szkotkarskiego danego rodzaju, potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem gwarancyjnym wystawionym przez szkoétke, w ktorej
dany materiat zostat zakupiony. Materiat szkoétkarski przed dokonaniem nasadzenia
bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

9) zapewnienie sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiedniej dla zakresu robot
bedacych przedmiotem umowy,

10) ograniczenie negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze, poprzez planowe
prowadzenie robét. Generalnie roboty powinny by¢ prowadzone przy niskim stanie wod
powierzchniowych oraz poza okresem legowym ptakéw/sezonem rozrodu ptazow i
gadoéw,

11) zainstalowanie dla potrzeb budowy licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej
oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot budowlanych,

12) przedkfadanie dokumentow wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 5), na kazde zadanie
Zamawiajgcegdo, nie poézniej niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania,

13) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
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wymagane przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi
wytgczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP,

b) posiadanie przez te osoby aktualnych badan lekarskich,

¢) przeszkolenie stanowiskowe,

d) wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

14) odpowiednie = oznakowanie = miejsca prowadzonych robét. Dostarczenie
i zamontowanie na terenie prowadzonych robdt wymaganych przepisami tablic
informacyjnych i ostrzegawczych,

15) przemieszczanie i sktadowanie materiatow w sposob wykluczajgcy spadek ich jakosci,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania oraz zaniedbania
i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy Ilub zaniechaniem
wykonania czynnosci, do ktoérych wykonania byt zobowigzany,

17) sporzadzanie dodatkowych badan materiatow lub robét (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) na polecenie Zamawiajgcego w celu
wyeliminowania uzycia materiatdw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub
nie posiadajgcych wymaganych parametrow,

18) organizowanie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie
byto zbednych przerw w realizacji inwestycji,

19) uczestniczenie Koordynatora Wykonawcy lub Kierownika Budowy w spotkaniach
dotyczacych spraw, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez Zamawiajgcego,

20) zagospodarowanie powstaltych podczas prowadzenia robdét odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.),

21) przekazanie w terminie do dnia odbioru robdt, uporzadkowanych terendéw robét
w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem,

22) uczestniczenie w przeglgdach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok),

23) przestrzeganie przepiséw o ochronie danych osobowych. Obowigzek zachowania
tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie moze by¢ dokonane wytgcznie
przez Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Projekt budowlany musi uwzglednia¢, a roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z

ponizszymi zasadami:

1) Plan prac powinien obejmowa¢ caty obszar wykorzystywany dla celéw budowy, biorgc
pod uwage nastepujgce elementy: drogi, dojazdy, magazyny skfady, place postojowe
itp. powinien byé¢ tak zlokalizowany i rozwigzany, by oszczedzaé istniejgce biotopy
(ogrodzenia i strefy ochronne),

2) nalezy ogradza¢ grupy i pojedyncze drzewa, tereny przeznaczone pod odkiady,
zasypania itp. (grodzenie drzew powinno obejmowac caty teren, pod ktérym rozwingt
sie lub rozwinie system korzeniowy),

3) roboty na cieku powinno prowadzi¢ sie odcinkami o niezbyt duzych dtugosciach, w ten
sposob, by ryby i inne organizmy wodne mogty chroni¢ sie na dalszych odcinkach, na
ktérych nie trwajg zadne prace,

4) wskazane jest, aby na odcinku objetym robotami pozostawia¢ skupiska roslinnosci
wodnej i brzegowej, ktére juz w toku robot mogg stuzyé jako schronienie dla
organizméw wodnych (likwidowac je nalezy w ostatecznosci),

5) wydobyty urobek, z wyjgtkiem tej czesci materialu, ktérg wbudowywuje sie
bezzwtocznie, powinien by¢ zagospodarowany jak najszybciej i w sposob, ktory nie
wyrzadzi duzych szkod w srodowisku,

6) ewentualny materiat gruboziarnisty z dna koryta nalezy kierowa¢ na odpowiednio
oznakowane odktady, skad po pogtebieniu rzeki przewozi sie go na miejsca pobrania,
szczegolng uwage zwracaC nalezy na doktadne odtozenie na uprzednie miejsce
materiatdw najgrubszych: zwiréw oraz kamieni, gdyz warunkowaé to moze statecznos$¢
dna, (dla odbudowy biotopéw dennych wazne jest odtworzenie zréznicowania
materiatdbw dna w zagtebieniach i na przemiatach, na brzegach wklestych i wypuktych),
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7) istotne jest prowadzenie prac z gory rzeki ku dotowi (czes¢ zagrozonej fauny dennej
moze schronic¢ sie na dolnych odcinkach, gdzie nie zaczeto jeszcze robot),

8) urobek odktada sie na powierzchniach w wytypowanych wczesniej miejscach, nie
porostych cenng roslinnosciag, z ktorych zdjeto darn i warstwe prochnicza,

9) po uformowaniu nasypu pokrywa sie go odtozong uprzednio warstwg préchnicza,
obsiewa trawg i obsadza drzewami oraz krzewami,

10) nalezy ogranicza¢ ruch ciezkiego sprzetu (aby nie dopusci¢ do duzego zageszczenia
gruntu np. poprzez zastgpienie go lzejszym Ilub przez zmniejszenie cigezaru
przewozonych fadunkoéw oraz wyklucza¢é w miare mozliwosci, przejsciowe odktady
gruntu, kierujgc go bezposrednio z wykopu w miejsce wbudowania lub na state hatdy),

11)jezeli nie jest mozliwe unikniecie nadmiernego zageszczenia gleby, usuwa sie jg na
czas trwania robot i sktaduje w nasypach wysokosci nie przekraczajgcej 1,3 m,

12) miejsce usuniecia gleby i jej sktadowania powinno oznaczaé¢ sie w taki sposob, by
mozna byto jg wbudowac z powrotem tam skad jg zabrano,

13) w przypadku realizacji ewentualnych wiekszych robot ziemnych nalezy przeprowadzic¢
analize, czy nie spowodujg one nadmiernego zanieczyszczenia cieku zawiesinami,

14) usuwaé mozna jedynie drzewa, ktére zostaty przewidziane do wycinki, w sytuacjach
gdy stanowig zagrozenie dla statecznosci skarp i budowli lub uniemozliwiajg
prowadzenie prac, stosowac nalezy jak najmniejszy i najlzejszy sprzet, w niektérych
przypadkach moze wystgpi¢ koniecznosé recznego wykonania prac,

15) niepowodowanie  hatasu, sprawne operowanie @ maszynami  budowlanymi,
niezasémiecanie terenu oraz niezanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i
paliwem - nalezy do obowigzku i kultury technicznej wykonawcy,

16) terminy prowadzenia robot powinno sie dostosowywaé do wymagan ochrony
srodowiska, tak by nie powodowa¢ zbyt duzych zaburzeh w warunkach bytowania
fauny, szczegolnie w okresach legowych.

17) najkorzystniejszym terminem prowadzenia robét jest wczesna jesien - okres budowy
moze jednak by¢ za krotki, wiec mozna wtgczy¢ do niego rowniez koniec lata.

18) termin wykonywania prac ingerujgcych w koryto ciekdw powinien omija¢ okresy tarta
zasiedlajgcej ciek ichtiofauny; szczegodlnie wazne jest to w przypadku gatunkoéw,
ktorych tarto jest zwigzane z dnem ciekow.
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