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Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie 
terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach” 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż 
Strugi Klasztornej w Kartuzach w następującym zakresie: 

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zakresu działań określonych  
w PFU, 

2) uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, 

3) zrealizowanie robót budowlanych, na podstawie wykonanej dokumentacji, 
obowiązujących przepisów i wytycznych Zamawiającego oraz załączonych 
materiałów (Koncepcja – Teren I, PFU), ograniczających się do: 

a) Wykonania wycinki i wykarczowania kolidujących z zakresem robót drzew i 
krzewów, 

b) Wyniesienia i odtworzenia osi projektowanych obiektów i punktów 
wysokościowych, 

c) Wykonania robót ziemnych (wywiezienie mas pod zbiorniki i utworzenie 
terenów zalewowych, nawiezienia mas ziemnych do ukształtowania terenu, 
niwelacja terenu), 

d) Nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. 

2. Przedmiot zamówienia musi zakładać jak najmniejszą ingerencję w teren z uwzględnieniem 
zdolności retencyjnych obszaru wykorzystywanego w przeszłości do wybudowania 
naturalnych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych) poprzez utworzenie elementów 
sprzyjających bioretencji (tj. baseny, niecki, strefy ekotonowe porośnięte roślinnością 
hydrofitową). Zadaniem realizacji przedmiotu zamówienia jest podtrzymanie funkcji 
podczyszczania wód opadowych i odpływających z Jeziora Karczemnego do Klasztornego 
Małego Strugą Klasztorną, poprzez utworzenie w okolicy basenów terenów zielonych, na 
których należy nasadzić rośliny wodolubne z grup bylin, traw i drzew dostosowanych do 
warunków siedliskowych, uwzględniając : 

1) drobne piętrzenia nie przekraczające 1m wysokości, wykonane z materiałów 
naturalnych (ziemia, glina, drewno, kamienie) w obrębie Strugi Klasztornej, mające 
na celu napowietrzanie wód w cieku, 

2) małe, płytkie zbiorniki, rozlewiska w obszarze istniejących basenów. 

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wzdłuż 

Strugi Klasztornej w Kartuzach, 
2) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń dokumentacji projektowej, 

decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, 
4) wykonanie   robót   budowlanych   na   podstawie   opracowanej   przez Wykonawcę   

i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 
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5) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach  
w zakresie umożliwiającym oddanie terenu do użytkowania i do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia o zakończeniu robót, 

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie terenu i zawiadomienia o zakończeniu robót. 

4. Sporządzenie dokumentacji projektowej może wiązać się z potrzebą uzyskania pozwoleń tj. 
pozwolenie wodno-prawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, czy uzgodnień z 
np. Wojewódzkim/Powiatowym Konserwatorem Zabytków. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym oraz materiałach pomocniczych, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 

6. Budowane obiekty małej retencji muszą zachować trwałość przez okres co najmniej 5 lat 
od zakończenia realizacji projektu. 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 30.09.2019 r. 

OBOWIAZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 
2) zapoznanie się z terenem robót, jego zagospodarowanie i zabezpieczenie oraz 

utrzymywanie przez okres prowadzenia robót. Wykonawca dokona zabezpieczenia i 
oznakowania miejsca robót, 

3) wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami 
technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, 
zapewniając bezpieczne warunki pracy, 

4) realizacja zadań zgodnie z ewentualnymi dodatkowymi wytycznymi wynikającymi z 
uzyskanych pozwoleń i uzgodnień (nadzór archeologiczny, warunki decyzji tj. 
pozwolenie wodno-prawne, itp.), 

5) zapewnienie przez cały okres realizacji umowy osób wykazanych w ofercie lub innych 
spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w Części IV SIWZ,  

6) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie 
materiały muszą spełniać aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy 
jakościowe, posiadać atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

7) nasadzenia drzew i zieleni muszą zostać wykonane przez wykwalifikowany 
personel. Ponadto wykonane przez Wykonawcę nasadzenia będą podlegały 
pielęgnacji przez Wykonawcę do końca drugiego roku kalendarzowego od momentu 
dokonania nasadzeń. 

8) zastosowanie do nasadzeń materiału szkółkarskiego wysokiej jakości, spełniający 
Polskie normy dotyczące materiału szkółkarskiego danego rodzaju, potwierdzone 
odpowiednim zaświadczeniem gwarancyjnym wystawionym przez szkółkę, w której 
dany materiał został zakupiony. Materiał szkółkarski przed dokonaniem nasadzenia 
będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

9) zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót 
będących przedmiotem umowy, 

10) ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, poprzez planowe 
prowadzenie robót. Generalnie roboty powinny być prowadzone przy niskim stanie wód 
powierzchniowych oraz poza okresem lęgowym ptaków/sezonem rozrodu płazów i 
gadów, 

11) zainstalowanie dla potrzeb budowy liczników zużycia wody, energii elektrycznej  
oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót budowlanych, 

12) przedkładanie dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 5), na każde żądanie 
Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania, 

13) przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(BHP). Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 
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wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisów BHP, 
b) posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe, 
d) wyposażenie zatrudnionych w środki ochrony osobistej, 

14) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót. Dostarczenie  
i zamontowanie na terenie prowadzonych robót wymaganych przepisami tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych, 

15) przemieszczanie i składowanie materiałów w sposób wykluczający spadek ich jakości,  
16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania  

i wynikłe z tego tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom 
trzecim w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem 
wykonania czynności, do których wykonania był zobowiązany,  

17) sporządzanie dodatkowych badań materiałów lub robót (co do których zachodzą 
wątpliwości dotyczące ich jakości) na polecenie Zamawiającego w celu 
wyeliminowania użycia materiałów niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub 
nie posiadających wymaganych parametrów, 

18) organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie 
było zbędnych przerw w realizacji inwestycji, 

19) uczestniczenie Koordynatora Wykonawcy lub Kierownika Budowy w spotkaniach 
dotyczących spraw, które wymagają rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, 

20) zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 

21) przekazanie w terminie do dnia odbioru robót, uporządkowanych terenów robót  
w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem, 

22) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok), 
23) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Obowiązek zachowania 

tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być dokonane wyłącznie 
przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 
Projekt budowlany musi uwzględniać, a roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z 
poniższymi zasadami: 
1) Plan prac powinien obejmować cały obszar wykorzystywany dla celów budowy, biorąc 

pod uwagę następujące elementy: drogi, dojazdy, magazyny składy, place postojowe 
itp. powinien być tak zlokalizowany i rozwiązany, by oszczędzać istniejące biotopy 
(ogrodzenia i strefy ochronne), 

2) należy ogradzać grupy i pojedyncze drzewa, tereny przeznaczone pod odkłady, 
zasypania itp. (grodzenie drzew powinno obejmować cały teren, pod którym rozwinął 
się lub rozwinie system korzeniowy), 

3) roboty na cieku powinno prowadzić się odcinkami o niezbyt dużych długościach, w ten 
sposób, by ryby i inne organizmy wodne mogły chronić się na dalszych odcinkach, na 
których nie trwają żadne prace, 

4) wskazane jest, aby na odcinku objętym robotami pozostawiać skupiska roślinności 
wodnej i brzegowej, które już w toku robót mogą służyć jako schronienie dla 
organizmów wodnych (likwidować je należy w ostateczności), 

5) wydobyty urobek, z wyjątkiem tej części materiału, którą wbudowywuje się 
bezzwłocznie, powinien być zagospodarowany jak najszybciej i w sposób, który nie 
wyrządzi dużych szkód w środowisku, 

6) ewentualny materiał gruboziarnisty z dna koryta należy kierować na odpowiednio 
oznakowane odkłady, skąd po pogłębieniu rzeki przewozi się go na miejsca pobrania, 
szczególną uwagę zwracać należy na dokładne odłożenie na uprzednie miejsce 
materiałów najgrubszych: żwirów oraz kamieni, gdyż warunkować to może stateczność 
dna, (dIa odbudowy biotopów dennych ważne jest odtworzenie zróżnicowania 
materiałów dna w zagłębieniach i na przemiałach, na brzegach wklęsłych i wypukłych), 
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7) istotne jest prowadzenie prac z góry rzeki ku dołowi (część zagrożonej fauny dennej 
może schronić się na dolnych odcinkach, gdzie nie zaczęto jeszcze robót), 

8) urobek odkłada się na powierzchniach w wytypowanych wcześniej miejscach, nie 
porosłych cenną roślinnością, z których zdjęto darń i warstwę próchniczą, 

9) po uformowaniu nasypu pokrywa się go odłożoną uprzednio warstwą próchniczą, 
obsiewa trawą i obsadza drzewami oraz krzewami, 

10) należy ograniczać ruch ciężkiego sprzętu (aby nie dopuścić do dużego zagęszczenia 
gruntu np. poprzez zastąpienie go lżejszym lub przez zmniejszenie ciężaru 
przewożonych ładunków oraz wykluczać w miarę możliwości, przejściowe odkłady 
gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu w miejsce wbudowania lub na stałe hałdy), 

11) jeżeli nie jest możliwe uniknięcie nadmiernego zagęszczenia gleby, usuwa się ją na 
czas trwania robót i składuje w nasypach wysokości nie przekraczającej 1,3 m, 

12) miejsce usunięcia gleby i jej składowania powinno oznaczać się w taki sposób, by 
można było ją wbudować z powrotem tam skąd ją zabrano, 

13) w przypadku realizacji ewentualnych większych robót ziemnych należy przeprowadzić 
analizę, czy nie spowodują one nadmiernego zanieczyszczenia cieku zawiesinami, 

14) usuwać można jedynie drzewa, które zostały przewidziane do wycinki, w sytuacjach 
gdy stanowią zagrożenie dla stateczności skarp i budowli lub uniemożliwiają 
prowadzenie prac, stosować należy jak najmniejszy i najlżejszy sprzęt, w niektórych 
przypadkach może wystąpić konieczność ręcznego wykonania prac, 

15) niepowodowanie hałasu, sprawne operowanie maszynami budowlanymi, 
niezaśmiecanie terenu oraz niezanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i 
paliwem - należy do obowiązku i kultury technicznej wykonawcy, 

16) terminy prowadzenia robót powinno się dostosowywać do wymagań ochrony 
środowiska, tak by nie powodować zbyt dużych zaburzeń w warunkach bytowania 
fauny, szczególnie w okresach lęgowych. 

17) najkorzystniejszym terminem prowadzenia robót jest wczesna jesień - okres budowy 
może jednak być za krótki, więc można włączyć do niego również koniec lata. 

18) termin wykonywania prac ingerujących w koryto cieków powinien omijać okresy tarła 
zasiedlającej ciek ichtiofauny; szczególnie ważne jest to w przypadku gatunków, 
których tarło jest związane z dnem cieków. 
 

 


