Zatgcznik nr 5 do SIWZ SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Znak sprawy: 12.271.21.2018

Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia do przetargu prowadzonego pn.:
Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na realizacjg projektu pn. ,Zagospodarowanie wod

deszczowych w miescie Kartuzy, w celu poprawy retencyjnoSci zlewni i ochrony

przed zmianami klimatu”

1. Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjg projektu
pn.: ,Zagospodarowanie wéd deszczowych w miescie Kartuzy, w celu poprawy retencyjnosci
zlewni i ochrony przed zmianami klimatu” dofinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

2. Usluga obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych,
obejmujgcych w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

Ustugi geodezyjne (tyczenie i pomiary powykonawcze),

Oznakowanie budowy na czas prowadzenia robot (projekty tymczasowych organizacji
ruchu),

Roboty ziemne (wykopy i zasypki),

Roboty nawierzchniowe (rozbiérki i odbudowy nawierzchni),

Roboty montazowe w zakresie kanalizacji grawitacyjnej (rurociggi wraz ze studniami,
przykanalikami i wpustami ulicznymi),

Roboty montazowe w zakresie kanalizacji ttocznej,

Roboty montazowe w zakresie sieci wodociggowe;,

Dostawa oraz montaz kompletnych zbiornikéw buforowych wraz z przepompowniami
sciekow,

Przebudowa wylotéw do odbiornikdw,

Dostawa i montaz separatoréw,

Przebudowa gtéwnej przepompowni na nadmiar wod opadowych wraz z komorg krat,
piaskownikiem, komory zasuw oraz kanatem kraty mechanicznej i piaskownika,

Roboty elektryczne, sterowania i sygnalizacji,

Regeneracje istniejgcego rowu,

Uporzadkowanie terenu,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych wraz z_wszystkimi
warunkami_zamoéwienia na roboty budowlane dostepna jest do pobrania na stronie

internetowej www.przetargi.kartuzy.pl. Znak sprawy: 12.271.13.2018.

3. Zakres obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

1)
2)

3)

4)

5)

Weryfikacja dokumentacji projektowej, zapoznanie sie z projektowanymi rozwigzaniami
oraz terenem budowy,

Wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy
przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Kontrolowanie nadzorowanych rob6ot pod wzgledem zgodnos$ci z zatwierdzong
dokumentacja  projektowa,  Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw  Zamowienia,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami - w takich
odstepach czasu aby zapewniona zostata skutecznos¢ nadzoru — nie rzadziej jednak niz
3 razy w tygodniu (inspektorzy branzy sanitarnej oraz elektrycznej) oraz 2 razy w tygodniu
(inspektorzy branzy drogowej oraz konstrukcyjno budowlanej) — w czasie realizacji robét
budowlanych zwigzanych z zakresem sprawowanego nadzoru.

Przybywanie na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w terminie 24 godzin
od wezwania. Powiadomienie miedzy stronami odbywac sie bedzie za pomocg drogi
elektronicznej — na wskazane przez strony adresy mailowe,

Sprawdzanie i zatwierdzanie harmonograméw rzeczowo-finansowych sporzgdzonych
przez Wykonawce robot, kontrolowanie postepu robot w stosunku do zatwierdzonych
harmonogramow oraz wzywanie Wykonawcy do aktualizacji harmonogramu w przypadku
stwierdzenia opdznienia z rzeczywistym postepem robot,
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6)

7

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

Kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowiednimi
przepisami BHP, ppoz, prawa pracy i ochrony zdrowia oraz wstrzymanie robét
w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

Wezwanie Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz powiadomienie Zamawiajgcego o zaistniatej
sytuaciji,

Usuwanie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce roboét, ktéra
zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna, niedbata w swojej pracy lub stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w szczegodlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.,

Wspodtpraca z Wykonawcg robdt w zakresie uzgadniania oraz zatwierdzania projektow
czasowej organizaciji ruchu dla poszczegdlnych etapow robdét,

Nadzér nad wprowadzeniem oznakowania czasowej organizacji ruchu,

Kontrola Wykonawcy w zakresie informowania o rozpoczeciu robot i zakonczeniu robét
wszystkich zarzgdcow infrastruktury technicznej, zgodnie z dyspozycjami wydanymi
w uzgodnieniach znajdujacych sie w dokumentaciji projektowej,

Wspétpraca z projektantem poprzez uzyskanie zgody na ewentualne zmiany w projekcie
oraz powiadamianie Zamawiajgcego i projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek bteddéw lub brakéw w dokumentacji,

Wydawanie Wykonawcy robét budowlanych poleceh potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, akceptaci
materiatéw budowlanych, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét
lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot
budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzenh technicznych,

Wezwanie Wykonawcy do opracowania programéw naprawczych w przypadku
stwierdzenia zagrozenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zakonczenia danego
etapu robo6t lub niedotrzymania innych terminéw podanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wnoszenie uwag do przediozonych programoéw naprawczych lub ich
zatwierdzenie,

Zadanie od Wykonawcy dokonania poprawek bagdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych rob6t w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niezgodnosc z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilosci i terminowos$ci) oraz jakosci uzytych przez
Wykonawce materiatéw, urzadzen i wykorzystywanego sprzetu,

Udzielanie wyjasnien do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej,
Udzielenie Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych
prowadzonych robot,

Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatdow i urzadzen pod wzgledem
zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi,

Zadanie od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materiatéw innych niz okre$lone
w dokumentacji projektowej, jesli bedg one uzasadnione dla sprawdzenia ich jakosci,
Wezwanie Wykonawcy do usuniecia materiatow niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru lub wadliwych, niezgodnych z ofertg Wykonawcy, dokumentacjg projektowg lub
umowa,

Wezwanie Wykonawcy do ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢
wykonanych roboét nie spetniajg wymagan zawartych w dokumentacji projektowe;j, ofercie
Wykonawcy oraz umowie,

Wspdtpraca z nadzorem archeologicznym w zakresie archeologicznych badan
ratowniczych oraz nadzoru archeologicznego oraz kontrola Wykonawcy robot w zakresie
warunkéw decyzji Konserwatora Zabytkow,

Wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego przed
realizacjg inwestycji,

Czuwanie w imieniu Zamawiajgcego nad prawidiowg i terminowg realizacjg robét oraz
ochrona intereséw Zamawiajgcego we wszystkich przejawach nadzoru,

Przestrzeganie biezgcych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego,
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27) Zawiadamianie Zamawiajgcego o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét
budowlanych niezwtocznie po ich wykryciu,

28) Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji robot i ich
zaawansowaniu,

29) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych
z realizacjg Zamowienia w wyznaczonym przez niego terminie,

30) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie zapytania
dot. budowy,

31) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczacych budowy oraz sporzgdzanie
i przekazywanie Zamawiajgcemu protokotdw, notatek z tych spotkan w ustalonych
terminach,

32) Opiniowanie oraz sporzadzanie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych
prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie,

33) Sprawdzanie kosztorysow na ewentualne roboty dodatkowe
lub uzupetniajace,

34) Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen dotyczagcych wyceny robét
budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie protokotow
koniecznosci,

35) Nadzorowanie roboét wynikajagcych z zamdwien uzupetniajgcych i dodatkowych
udzielonych Wykonawcy robét,

36) Sprawdzenie oraz odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

37) Zapewnienie nadzoru nad wszystkimi prowadzonymi probami i testami, odbiorami
technicznymi oraz obecnos¢ w czasie rozruchédw mechanicznych i technologicznych
urzadzen,

38) Uczestnictwo w odbiorach poszczegdlnych etapéw robdt oraz odbiorze koncowym
przedmiotu umowy,

39) Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany, przedstawicieli
instytucji zarzadzajacej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa
Pomorskiego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji decyz;ji
podczas tych kontroli,

40) Wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowego utrzymania drég w rejonie
budowy, drog przylegtych oraz dojazdowych,

41) Opracowanie raportu koncowego w ciggu 10 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu
zamowienia. Raport zawiera¢ bedzie: zatozenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie
realizacji robot budowlanych, opis zakonczonych robét wraz z osiggnietymi wskaznikami
rzeczowymi i finansowymi, warto$¢ i opis ewentualnych robdét dodatkowych, raport
dot. testow, rozruchow, prob koncowych i eksploatacyjnych, jakosci materiatdw oraz
dokumentacje fotograficzng z realizacji robo6t.

42) Uczestnictwo w przeglagdach gwarancyjnych po zakonczeniu robo6t budowlanych na kazde
wezwanie Zamawiajgcego (nie rzadziej niz raz w roku),

43) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji,

44) Uczestnictwo w odbiorach usuniecia usterek.

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢é zgodne =z =zatgczonymi dokumentami,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Szczegdtowy zakres przedmiotu
zamowienia okreslony zostat w dokumentacji technicznej oraz pozostatych warunkach
zamowienia na roboty budowlane dostepnych do pobrania na stronie internetowej
www.przetargi.kartuzy.pl. Znak sprawy: 12.271.13.2018.
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