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Szczegółowy   opis   przedmiotu  zamówienia do  przetargu prowadzonego pn.:  

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie wód 
deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony  

przed zmianami klimatu” 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu  
pn.: „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności 
zlewni i ochrony przed zmianami klimatu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata  
2014-2020. 

2. Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, 
obejmujących w szczególności:  

1) Usługi geodezyjne (tyczenie i pomiary powykonawcze),  
2) Oznakowanie budowy na czas prowadzenia robót (projekty tymczasowych organizacji 

ruchu),  
3) Roboty ziemne (wykopy i zasypki),  
4) Roboty nawierzchniowe (rozbiórki i odbudowy nawierzchni),  
5) Roboty montażowe w zakresie kanalizacji grawitacyjnej (rurociągi wraz ze studniami, 

przykanalikami i wpustami ulicznymi),  
6) Roboty montażowe w zakresie kanalizacji tłocznej,  
7) Roboty montażowe w zakresie sieci wodociągowej,  
8) Dostawa oraz montaż kompletnych zbiorników buforowych wraz z przepompowniami 

ścieków,  
9) Przebudowa wylotów do odbiorników,  
10) Dostawa i montaż separatorów,  
11) Przebudowa głównej przepompowni na nadmiar wód opadowych wraz z komorą krat, 

piaskownikiem, komory zasuw oraz kanałem kraty mechanicznej i piaskownika,  
12) Roboty elektryczne, sterowania i sygnalizacji,  
13) Regenerację istniejącego rowu,  
14) Uporządkowanie terenu,  
15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych wraz z wszystkimi 
warunkami zamówienia na roboty budowlane dostępna jest do pobrania na stronie 
internetowej www.przetargi.kartuzy.pl. Znak sprawy: IZ.271.13.2018.  

3. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

 
1) Weryfikacja dokumentacji projektowej, zapoznanie się z projektowanymi rozwiązaniami 

oraz terenem budowy, 
2) Wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy 

przepisów art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) Kontrolowanie nadzorowanych robót pod względem zgodności z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami - w takich 
odstępach czasu aby zapewniona została skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż  
3 razy w tygodniu (inspektorzy branży sanitarnej oraz elektrycznej) oraz 2 razy w tygodniu 
(inspektorzy branży drogowej oraz konstrukcyjno budowlanej) – w czasie realizacji robót 
budowlanych związanych z zakresem sprawowanego nadzoru.  

4) Przybywanie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie 24 godzin 
od wezwania. Powiadomienie między stronami odbywać się będzie za pomocą drogi 
elektronicznej – na wskazane przez strony adresy mailowe, 

5) Sprawdzanie i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych sporządzonych 
przez Wykonawcę robót, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych 
harmonogramów oraz wzywanie Wykonawcy do aktualizacji harmonogramu w przypadku 
stwierdzenia opóźnienia z rzeczywistym postępem robót,  

http://www.przetargi.kartuzy.pl/
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6) Kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi 
przepisami BHP, ppoż, prawa pracy i ochrony zdrowia oraz wstrzymanie robót  
w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,  

7) Wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego oraz powiadomienie Zamawiającego o zaistniałej 
sytuacji,  

8) Usuwanie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która 
zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy lub stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.,  

9) Współpraca z Wykonawcą robót w zakresie uzgadniania oraz zatwierdzania projektów 
czasowej organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót,  

10) Nadzór nad wprowadzeniem oznakowania czasowej organizacji ruchu,  
11) Kontrola Wykonawcy w zakresie informowania o rozpoczęciu robót i zakończeniu robót 

wszystkich zarządców infrastruktury technicznej, zgodnie z dyspozycjami wydanymi  
w uzgodnieniach znajdujących się w dokumentacji projektowej,  

12) Współpraca z projektantem poprzez uzyskanie zgody na ewentualne zmiany w projekcie 
oraz powiadamianie Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji,  

13) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, akceptacji 
materiałów budowlanych, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

14) Wezwanie Wykonawcy do opracowania programów naprawczych w przypadku 
stwierdzenia zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, zakończenia danego 
etapu robót lub niedotrzymania innych terminów podanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wnoszenie uwag do przedłożonych programów naprawczych lub ich 
zatwierdzenie,  

15) Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 

16) Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilości i terminowości) oraz jakości użytych przez 
Wykonawcę materiałów, urządzeń i wykorzystywanego sprzętu,  

17) Udzielanie wyjaśnień do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej,  
18) Udzielenie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

prowadzonych robót,  
19) Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem 

zgodności ze specyfikacjami technicznymi,  
20) Żądanie od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów innych niż określone 

w dokumentacji projektowej, jeśli będą one uzasadnione dla sprawdzenia ich jakości,  
21) Wezwanie Wykonawcy do usunięcia materiałów niezaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru lub wadliwych, niezgodnych z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową lub 
umową,  

22) Wezwanie Wykonawcy do ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość 
wykonanych robót nie spełniają wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, ofercie 
Wykonawcy oraz umowie,  

23) Współpraca z nadzorem archeologicznym w zakresie archeologicznych badań 
ratowniczych oraz nadzoru archeologicznego oraz kontrola Wykonawcy robót w zakresie 
warunków decyzji Konserwatora Zabytków,  

24) Wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego przed 
realizacją inwestycji,  

25) Czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową i terminową realizacją robót oraz 
ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru,  

26) Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, 
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27) Zawiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 
budowlanych niezwłocznie po ich wykryciu, 

28) Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót i ich 
zaawansowaniu,  

29) Przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych  
z realizacją Zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, 

30) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania 
dot. budowy,  

31) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących budowy oraz sporządzanie  
i przekazywanie Zamawiającemu protokołów, notatek z tych spotkań w ustalonych 
terminach, 

32) Opiniowanie oraz sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby 
wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych 
prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,  

33) Sprawdzanie  kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe  
lub uzupełniające, 

34) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń dotyczących wyceny robót 
budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie protokołów 
konieczności, 

35) Nadzorowanie robót wynikających z zamówień uzupełniających i dodatkowych 
udzielonych Wykonawcy robót,  

36) Sprawdzenie oraz odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
37) Zapewnienie nadzoru nad wszystkimi prowadzonymi próbami i testami, odbiorami 

technicznymi oraz obecność w czasie rozruchów  mechanicznych i technologicznych 
urządzeń,  

38) Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów robót oraz odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, 

39) Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, przedstawicieli 
instytucji zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji decyzji 
podczas tych kontroli,  

40) Współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie 
budowy, dróg przyległych oraz dojazdowych,  

41) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 10 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu 
zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie 
realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami 
rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport  
dot. testów, rozruchów, prób końcowych i eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz 
dokumentację fotograficzną z realizacji robót.   

42) Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych po zakończeniu robót budowlanych na każde 
wezwanie Zamawiającego (nie rzadziej niż raz w roku), 

43) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji,   
44) Uczestnictwo w odbiorach usunięcia usterek.  

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia określony został w dokumentacji technicznej oraz pozostałych warunkach 
zamówienia na roboty budowlane dostępnych do pobrania na stronie internetowej 
www.przetargi.kartuzy.pl. Znak sprawy: IZ.271.13.2018.  

http://www.przetargi.kartuzy.pl/

