[image: image3.jpg]



Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO PN.:

	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmianą sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku” 
(znak sprawy: IZ.271.58.2018)




Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmiana sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych  wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku na działkach  nr ew. 113/24, 113/27  obr. 8, Kartuzy.


Nadzór inwestorski sprawowany będzie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1078 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 13 grudnia 1994 r. – obecnie pod numerem 1497 rejestru zabytków nieruchomych woj. Pomorskiego: d.hotelu/Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” przy ul. Gdańskiej 15 w Kartuzach

Budynek położony jest na terenie zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kartuzy wpisanego pod numerem 915 do rejestru zabytków prowadzonego przez PWKZ.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacji Centrum Kartuz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad następującym zakresem robót:
1) Prace na zewnątrz budynku:

- wybudowanie windy

- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych i fundamentowych

- wykonanie instalacji deszczowej frontu budynku,

2) Prace na zewnątrz budynku:

- remont dachu (wymiana konstrukcji + pokrycia dachowego),

- docieplenie elewacji północnej,

- rewitalizacja elewacji południowej i wschodniej,

3) Zagospodarowanie terenu:

- remont nawierzchni, wykonanie oświetlenia i małej architektury wewnętrznego „podwórka”

4) Prace wewnątrz budynku :

- osuszenie ścian piwnicy,

- remont posadzki piwnicy,

- remont stropu nad piwnicą,

- rozbiórka drewnianej klatki schodowej,

- budowa żelbetowej klatki schodowej,

- remont stropów drewnianych,

- rozbiórki ścianek działowych,

- budowa ścian działowych,

- prace instalacyjne,

5) Prace wewnątrz budynku (wykończeniowe):

- docieplenie poddasza

- zabudowa z płyt GK poddasza

- tynkowanie i malowanie ścian,

- podwieszanie sufitów,

- remont drewnianej klatki schodowej,

- remont stolarki okiennej i drzwiowej,

- ułożenie podłóg,

- wykończenie łazienek wraz z białym montażem,

- przebudowa węzła cieplnego w piwnicy,

- montaż oświetlenia.

Podczas wykonywania robót ziemnych przeprowadzone zostaną badania archeologiczne zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr: ZA.5161.178.2018.EP z dnia 16.03.2018 r.
Dokumentacja projektowa wraz z warunkami zamówienia na wykonanie robót budowlanych dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.przetargi.kartuzy.pl pod numerem ogłoszenia o zamówieniu publicznym IZ.271.43.2018 .

2. Zakres obowiązków:

1) Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zapoznanie się z projektowanymi rozwiązaniami oraz terenem budowy,

2) Wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,

3) Kontrolowanie nadzorowanych robót pod względem zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami - 
w takich odstępach czasu aby zapewniona została skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu (inspektorzy branży architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej) oraz 2 razy w tygodniu (inspektorzy branży sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej) – w czasie realizacji robót budowlanych związanych z zakresem sprawowanego nadzoru.

4) Kontrolowanie rozliczenia robót oraz dokonywanie potwierdzenia merytorycznego wykonania prac,

5) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, akceptacji materiałów budowlanych, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

6) Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

7) Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilości i terminowości) oraz jakości użytych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i wykorzystywanego sprzętu,

8) Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

9) Udzielanie wyjaśnień do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej,

10) Wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo,

11) Czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową i terminową realizacją robót oraz ochrona interesów Zamawiającego we   

12) Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego,

13) Zawiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych niezwłocznie po ich wykryciu,

14) Przybywanie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie 24 godzin od wezwania,

15) Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót i ich zaawansowaniu,

16) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dot. budowy,

17) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących budowy oraz sporządzanie 
i przekazywanie Zamawiającemu protokołów, notatek z tych spotkań w ustalonych terminach,

18) Współpraca z projektantem oraz informowanie go o stwierdzonych błędach lub niejasnościach,

19) Przedstawianie Zamawiającemu na piśmie zaleceń dotyczących wyceny robót budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie protokołów konieczności itp.,

20) Sprawdzanie  kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające,

21) Nadzorowanie robót wynikających z zamówień uzupełniających i dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót,
22) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Raport zawierać będzie:

a) założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych,

b) opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wysokościami nakładów według kategorii robót, powodami opóźnień ukończenia robót,

c) końcowe rozliczenie wykonanych robót,

d) wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych,

e) raport dot. testów, rozruchów, prób końcowych i eksploatacyjnych, jakości materiałów,
23) Zapewnienie nadzoru nad wszystkimi prowadzonymi próbami i testami, odbiorami technicznymi oraz obecność w czasie rozruchów  mechanicznych i technologicznych urządzeń, 

24) Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów robót oraz odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
3. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej 
w terenie.
Sporządziła: J. Wilk-Zawadzka
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