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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO PN.: 

Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Rozbudowa z przebudową 
budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmianą sposobu 
użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych wraz z 

zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku”  

(znak sprawy: IZ.271.58.2018) 
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

rozbudową z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmiana 

sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią na centrum usług społecznych  wraz z 

zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku na działkach  nr ew. 

113/24, 113/27  obr. 8, Kartuzy. 

 Nadzór inwestorski sprawowany będzie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 

pod numerem 1078 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 13 

grudnia 1994 r. – obecnie pod numerem 1497 rejestru zabytków nieruchomych woj. 

Pomorskiego: d.hotelu/Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” przy ul. Gdańskiej 15 w Kartuzach 

Budynek położony jest na terenie zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kartuzy 

wpisanego pod numerem 915 do rejestru zabytków prowadzonego przez PWKZ. 

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. Remont elementów 

wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich 

otoczenia realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacji Centrum Kartuz, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

1. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad następującym zakresem robót: 

1) Prace na zewnątrz budynku: 
- wybudowanie windy 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych i fundamentowych 
- wykonanie instalacji deszczowej frontu budynku, 

2) Prace na zewnątrz budynku: 
- remont dachu (wymiana konstrukcji + pokrycia dachowego), 
- docieplenie elewacji północnej, 
- rewitalizacja elewacji południowej i wschodniej, 

3) Zagospodarowanie terenu: 
- remont nawierzchni, wykonanie oświetlenia i małej architektury wewnętrznego 
„podwórka” 

4) Prace wewnątrz budynku : 
- osuszenie ścian piwnicy, 
- remont posadzki piwnicy, 
- remont stropu nad piwnicą, 
- rozbiórka drewnianej klatki schodowej, 
- budowa żelbetowej klatki schodowej, 
- remont stropów drewnianych, 
- rozbiórki ścianek działowych, 
- budowa ścian działowych, 
- prace instalacyjne, 

5) Prace wewnątrz budynku (wykończeniowe): 
- docieplenie poddasza 
- zabudowa z płyt GK poddasza 
- tynkowanie i malowanie ścian, 
- podwieszanie sufitów, 
- remont drewnianej klatki schodowej, 
- remont stolarki okiennej i drzwiowej, 
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- ułożenie podłóg, 
- wykończenie łazienek wraz z białym montażem, 
- przebudowa węzła cieplnego w piwnicy, 
- montaż oświetlenia. 

Podczas wykonywania robót ziemnych przeprowadzone zostaną badania archeologiczne 

zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr: 

ZA.5161.178.2018.EP z dnia 16.03.2018 r. 

Dokumentacja projektowa wraz z warunkami zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.przetargi.kartuzy.pl pod numerem 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym IZ.271.43.2018 . 

 

2. Zakres obowiązków: 

1) Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zapoznanie się z projektowanymi 
rozwiązaniami oraz terenem budowy, 

2) Wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy 
przepisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, 

3) Kontrolowanie nadzorowanych robót pod względem zgodności z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami -  
w takich odstępach czasu aby zapewniona została skuteczność nadzoru – nie rzadziej 
jednak niż 3 razy w tygodniu (inspektorzy branży architektonicznej oraz konstrukcyjno - 
budowlanej) oraz 2 razy w tygodniu (inspektorzy branży sanitarnej, elektrycznej oraz 
drogowej) – w czasie realizacji robót budowlanych związanych z zakresem 
sprawowanego nadzoru. 

4) Kontrolowanie rozliczenia robót oraz dokonywanie potwierdzenia merytorycznego 
wykonania prac, 

5) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, akceptacji 
materiałów budowlanych, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

6) Żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

7) Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilości i terminowości) oraz jakości użytych przez 
Wykonawcę materiałów, urządzeń i wykorzystywanego sprzętu, 

8) Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem 
zgodności ze specyfikacjami technicznymi, 

9) Udzielanie wyjaśnień do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej, 
10) Wykonywanie powierzonych czynności sumiennie i fachowo, 
11) Czuwanie w imieniu Zamawiającego nad prawidłową i terminową realizacją robót oraz 

ochrona interesów Zamawiającego we    
12) Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, 
13) Zawiadamianie Zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

budowlanych niezwłocznie po ich wykryciu, 
14) Przybywanie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie 24 

godzin od wezwania, 
15) Udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót i ich 

zaawansowaniu, 
16) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania 

dot. budowy, 
17) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczących budowy oraz sporządzanie  

i przekazywanie Zamawiającemu protokołów, notatek z tych spotkań w 

http://www.przetargi.kartuzy.pl/
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ustalonych terminach, 
18) Współpraca z projektantem oraz informowanie go o stwierdzonych błędach lub 

niejasnościach, 
19) Przedstawianie Zamawiającemu na piśmie zaleceń dotyczących wyceny robót 

budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie 
protokołów konieczności itp., 

20) Sprawdzanie  kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupełniające, 
21) Nadzorowanie robót wynikających z zamówień uzupełniających i dodatkowych 

udzielonych Wykonawcy robót, 
22) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu 

zamówienia. Raport zawierać będzie: 
a) założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych, 
b) opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami rzeczowymi i 

finansowymi, wysokościami nakładów według kategorii robót, powodami 
opóźnień ukończenia robót, 

c) końcowe rozliczenie wykonanych robót, 
d) wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, 
e) raport dot. testów, rozruchów, prób końcowych i eksploatacyjnych, jakości 

materiałów, 
23) Zapewnienie nadzoru nad wszystkimi prowadzonymi próbami i testami, odbiorami 

technicznymi oraz obecność w czasie rozruchów  mechanicznych i technologicznych 
urządzeń,  

24) Uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów robót oraz odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, 
 

3. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej  

w terenie. 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: J. Wilk-Zawadzka 

Zatwierdził:  


