Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie ! WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eurpesk] Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

DO POSTEPOWANIA PROWADZONEGO PN.:

Nadzoér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa z przebudowa
budynku uzytecznosci publicznej ,,Kaszubski Dwoér” oraz zmiang sposobu
uzytkowania z biblioteki z czytelnig na centrum ustug spotecznych wraz z

zagospodarowaniem wewnetrznego kwartatu w sgsiedztwie budynku”

(znak sprawy: 1Z.271.58.2018)
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Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
rozbudowg z przebudowag budynku uzytecznosci publicznej ,Kaszubski Dwér” oraz zmiana
sposobu uzytkowania z biblioteki z czytelnig na centrum ustug spotecznych wraz z
zagospodarowaniem wewnetrznego kwartatlu w sgsiedztwie budynku na dziatkach nr ew.
113/24, 113/27 obr. 8, Kartuzy.

Nadzor inwestorski sprawowany bedzie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw
pod numerem 1078 decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 13
grudnia 1994 r. — obecnie pod numerem 1497 rejestru zabytkbw nieruchomych woj.
Pomorskiego: d.hotelu/Centrum Kultury ,Kaszubski Dwor” przy ul. Gdanskiej 15 w Kartuzach
Budynek potozony jest na terenie zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Kartuzy
wpisanego pod numerem 915 do rejestru zabytkow prowadzonego przez PWKZ.

Zadanie jest realizowane w ramach przedsiewziecia rewitalizacyjnego pn. Remont elementow
wspolnych budynkoéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezposredniego ich
otoczenia realizowanego w ramach projektu pn. Kompleksowa Rewitalizacji Centrum Kartuz,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (RPO WP 2014-2020) wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

1. Zamowienie obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad nastepujgcym zakresem robot:

1) Prace na zewnatrz budynku:
- wybudowanie windy
- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian piwnicznych i fundamentowych
- wykonanie instalacji deszczowej frontu budynku,

2) Prace na zewnatrz budynku:
- remont dachu (wymiana konstrukcji + pokrycia dachowego),
- docieplenie elewacji pétnocne;j,
- rewitalizacja elewacji potudniowej i wschodniej,

3) Zagospodarowanie terenu:
- remont nawierzchni, wykonanie o$wietlenia i matej architektury wewnetrznego
.podworka”

4) Prace wewnatrz budynku :
- osuszenie $cian piwnicy,
- remont posadzki piwnicy,
- remont stropu nad piwnica,
- rozbidrka drewnianej klatki schodowej,
- budowa zelbetowej klatki schodowej,
- remont stropow drewnianych,
- rozbiorki Scianek dziatowych,
- budowa Scian dziatowych,
- prace instalacyjne,

5) Prace wewnatrz budynku (wykonczeniowe):
- docieplenie poddasza
- zabudowa z ptyt GK poddasza
- tynkowanie i malowanie scian,
- podwieszanie sufitow,
- remont drewnianej klatki schodowej,
- remont stolarki okiennej i drzwiowej,
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- utozenie podtag,

- wykonczenie fazienek wraz z biatym montazem,
- przebudowa wezta cieplnego w piwnicy,

- montaz oswietlenia.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych przeprowadzone zostang badania archeologiczne

zgodnie z decyzjg Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr:
ZA.5161.178.2018.EP z dnia 16.03.2018 r.

Dokumentacja projektowa wraz z warunkami zamowienia na wykonanie robé6t budowlanych
dostepna jest do pobrania na stronie internetowej www.przetargi.kartuzy.pl pod numerem
ogtoszenia 0 zamowieniu publicznym 12.271.43.2018 .

2. Zakres obowigzkow:

1) Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zapoznanie sie z projektowanymi
rozwigzaniami oraz terenem budowy;,

2) Wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy
przepisow art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,

3) Kontrolowanie nadzorowanych robét pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami -
w takich odstepach czasu aby zapewniona zostata skuteczno$é nadzoru — nie rzadziej
jednak niz 3 razy w tygodniu (inspektorzy branzy architektonicznej oraz konstrukcyjno -
budowlanej) oraz 2 razy w tygodniu (inspektorzy branzy sanitarnej, elektrycznej oraz
drogowej) — w czasie realizacji robét budowlanych zwigzanych z zakresem
sprawowanego nadzoru.

4) Kontrolowanie rozliczenia robét oraz dokonywanie potwierdzenia merytorycznego
wykonania prac,

5) Wydawanie Wykonawcy robét budowlanych polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, akceptacii
materiatdbw budowlanych, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

6) Zadanie od Wykonawcy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

7) Kontrolowanie przebiegu prac (ich ilosci i terminowosci) oraz jakosci uzytych przez
Wykonawce materiatow, urzgdzen i wykorzystywanego sprzetu,

8) Dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatdbw i urzadzeh pod wzgledem
zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi,

9) Udzielanie wyjasnieh do ewentualnych propozycji zmian do dokumentacji projektowej,

10) Wykonywanie powierzonych czynnosci sumiennie i fachowo,

11) Czuwanie w imieniu Zamawiajgcego nad prawidtowg i terminowa realizacjg robét oraz
ochrona interesow Zamawiajgcego we

12) Przestrzeganie biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego,

13) Zawiadamianie Zamawiajgcego o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych niezwtocznie po ich wykryciu,

14) Przybywanie na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w terminie 24
godzin od wezwania,

15) Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego informacji o stanie realizacji rob6t i ich
Zaawansowaniu,

16) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie zapytania
dot. budowy,

17) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych dotyczgcych budowy oraz sporzadzanie
i przekazywanie Zamawiajgcemu protokotéw, notatek z tych spotkan w
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ustalonych terminach,

18) Wspdtpraca z projektantem oraz informowanie go o stwierdzonych btedach lub
niejasnosciach,

19) Przedstawianie Zamawiajgcemu na piSmie zalecen dotyczgcych wyceny robét
budowlanych zamiennych i dodatkowych wraz z uzasadnieniem, sprawdzanie
protokotéw koniecznosci itp.,

20) Sprawdzanie kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe lub uzupetniajace,

21) Nadzorowanie robdt wynikajgcych z zamodwien uzupetniajgcych i dodatkowych
udzielonych Wykonawcy robat,

22) Opracowanie raportu koncowego w ciggu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu
zamowienia. Raport zawiera¢ bedzie:

a) zatozenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

b) opis zakohczonych robdt wraz z osiggnietymi wskaznikami rzeczowymi i
finansowymi, wysokosciami naktadéw wedtug kategorii robot, powodami
op6znieh ukonczenia robdt,

c) koncowe rozliczenie wykonanych robdt,

d) wartos¢ i opis ewentualnych robét dodatkowych,

e) raport dot. testow, rozruchdéw, préb koncowych i eksploatacyjnych, jakosci
materiatow,

23) Zapewnienie nadzoru nad wszystkimi prowadzonymi probami i testami, odbiorami
technicznymi oraz obecnos¢ w czasie rozruchow mechanicznych i technologicznych
urzadzen,

24) Uczestnictwo w odbiorach poszczegoinych etapoéw robét oraz odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy,

3. Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty podmiot zainteresowany dokonat wizji lokalnej
w terenie.

Sporzadzita: J. Wilk-Zawadzka
Zatwierdzit:
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