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Szczeqotowy opis przedmiotu zamowienia

dla zadania

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania ,Rekultywacja Jeziora Karczemnego

1.

w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osaddéw na oczyszczalnie sciekow”

Przedmiotem zamdéwienia jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
~Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadéw na
oczyszczalnie $ciekdw” w ramach projektu pn.” Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko,
Karczemne, Klasztorne Mate, Klasztorne Duze w Kartuzach”. Szczegdtowy zakres robot
rekultywacyjnych jakie beda przedmiotem nadzoru znajduje sie pod ponizszym adresem
strony internetowej pod ktérym znajduje sie postepowanie przetargowe na wytonienie
wykonawcy rob6t zwigzanych z wydobyciem osaddéw i ich transportem, zawierajgce
szczegOtowe dane i informacje dotyczace inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru
inwestorskiego: http://www.kartuzy.pl/stolica kaszub/przetargi/2255-zp-271-3-2020-
rekultywacja-jeziora-karczemnego-w-kartuzach-poprzez-wydobycie-i-transport-osadéw-na-
oczyszczalnie-Sciekdw

Zamébwienie obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad wydobyciem osadu z Jeziora
Karczemnego (nie obejmuje zakresu dotyczacego transportu osaddédw na oczyszczalnie
sciekow w Kartuzach),

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i doswiadczenie okreslone w SIWZ.

4. Obowigzki wykonawcy:

1) obecnos¢ na terenie inwestycji:

a) nadz6r nad wydobyciem osadéw dennych — obecnos¢ podczas
montazu/demontazu/zmiany lokalizaciji kurtyn oddzielajagcych
poszczegodlne nadsektory w trakcie procesu wydobywania osadéw oraz co
najmniej dwa razy w tygodniu,

b) osoba odpowiedzialna za nadzorowanie prac hydrograficznych — obecno$c¢
podczas pomiaréw batymetrycznych oraz bezposrednich dna jeziora przed
rozpoczeciem procesu wydobycia osadow (jakie wynikajg ze ,,Szczegdtowego
Opisu Przedmiotu Zaméwienia” na wydobycie osaddéw) oraz podczas
pomiarow dna jeziora w trakcie odbioréw czesciowych prac (przewidziano
10 odbiér czesciowych),

2) nadzorowanie prac wykonywanych przez wykoniwle robdt zwigzanych
z wydobyciem osadoéw dennych z Jeziora Karczemnego,

3) nadzorowanie pomiaréw batymetrycznych oraz bezposrednich dna jeziora — przed
rozpoczeciem robét (cate jezioro) oraz podczas odbioréw czesciowych (w danych
nadsektorach) oraz odbioru koncowego,

4) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji;

5) zatwierdzanie i weryfikacja pomiaréw, o ktérych mowa w pkt 3),

6) dokonywanie przy udziale Zamawiajgcego czynnosci odbioréw przewidzianych
w umowie z Wykon['w(3g,

7) branie udzialu w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy
i instytucje,
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8) Kkontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika prac i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu
inwestycyjnego,

9) stata analiza danych przekazywanych przez system monitorujgcy on-line, w ktéry
bedzie wyposazona pogtebiarka,

10) monitoring stanu wody w Jeziorze Karczemnym podczas prowadzonych prac
w oparciu o zamontowane przez Wykonawce robét urzadzenie pomiarowe,

11) wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy
przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

12) kontrolowanie nadzorowanych rob6t pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong
dokumentacjg (w tym pozwoleniami wodno-prawnymi), specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami - w takich odstepach czasu aby zapewniona zostata
skutecznos¢ nadzoru,

13) obecnosc¢ na terenie prowadzonej inwestycji nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem
w dzienniku prac.

14) stawiennictwo na kazde wezwanie zamawiajgcego lub wykonawcy, w terminie
24 godzin od wezwania. Powiadomienie miedzy stronami odbywaé sie bedzie za
pomocg drogi elektronicznej — na wskazane przez strony adresy mailowe,

15) kontrola wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z odpowiednimi
przepisami bhp, ppoz, prawa pracy i ochrony zdrowia oraz wstrzymanie robot
w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,

16) wydawanie wykonawcy robo6t rekultywacyjnych polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika prowadzonych prac dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen,

17) zadanie od wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych rob6t, a takze wstrzymania dalszych rob6t w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogfa wywotaé zagrozenie bagdz spowodowac¢ niezgodnosé z
postanowieniami umownymi,

18) kontrolowanie przebiegu prac oraz jakosci uzytych przez wykonawce materiatéw,
urzadzen i wykorzystywanego sprzetu,

19) udzielenie wykonawcy wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych
prowadzonych robdét,

20) zawiadamianie zamawiajgcego o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robo6t
rekultywacyjnych niezwtocznie po ich wykryciu,

21) udzielanie na Zzgdanie zamawiajgcego informacji o stanie realizacji rob6t i ich
zaawansowaniu,

22) udzielanie wyjasnien do ewentualnych propozycji zmian zakresu oraz sposobu
realizacji rob6t objetych nadzorem inwestorskim,

23) uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie
zapytania przedmiotowej inwestycji,

24) opiniowanie oraz sporzgdzanie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania
tych prac oraz wnioskowanie do zamawiajgcego o ich wykonanie,

25) nadzorowanie robdt wynikajgcych z zamowien uzupetniajgcych i dodatkowych
udzielonych wykonawcy robot,

26) wspotpraca z podmiotem odpowiedzialnym za odbiér i oczyszczenie wydobytych
osaddw przez oczyszczalnie sciekdw w Kartuzach (KPWiK Sp. z 0.0.),

27) opracowywanie i dostarczanie Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw czgstkowych
z prowadzonych czynno$ci nadzorczych, zawierajgcych co najmniej: postep w
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realizacji robot rekultywacyjnych, ewentualne zmiany w trakcie realizacji robét,
wartosc¢ i opis ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych, opis ewentualnych
probleméw wystepujgcych w trakcie inwestycji, opis ewentualnych zagrozen w
prawidtowej realizacji robét rekultywacyjnych. Forma oraz sposéb dostarczenia
raportéw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym,

5. Planowany termin realizacji robot rekultywacyjnych objetych przedmiotowym nadzorem
inwestorskim: do dnia 31.12.2021 r.

6. Planowany termin rozpoczecia robét rekultywacyjnych objetych przedmiotowym nadzorem
inwestorskim: potowa czerwca br.



