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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dla zadania  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rekultywacja Jeziora Karczemnego  

w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

„Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na 

oczyszczalnię ścieków” w ramach projektu pn.” Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, 

Karczemne, Klasztorne Małe, Klasztorne Duże w Kartuzach”. Szczegółowy zakres robót 

rekultywacyjnych jakie będą przedmiotem nadzoru znajduje się pod poniższym adresem 

strony internetowej pod którym znajduje się postępowanie przetargowe na wyłonienie 

wykonawcy robót związanych z wydobyciem osadów i ich transportem, zawierające 

szczegółowe dane i informacje dotyczące inwestycji będącej przedmiotem nadzoru 

inwestorskiego: http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/przetargi/2255-zp-271-3-2020-

rekultywacja-jeziora-karczemnego-w-kartuzach-poprzez-wydobycie-i-transport-osadów-na-

oczyszczalnię-ścieków  

2. Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wydobyciem osadu z Jeziora 

Karczemnego (nie obejmuje zakresu dotyczącego transportu osadów na oczyszczalnię 

ścieków w Kartuzach),  

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez osoby posiadające kwalifikacje  

i doświadczenie określone w SIWZ. 

4. Obowiązki wykonawcy: 

1) obecność na terenie inwestycji: 

a) nadzór nad wydobyciem osadów dennych – obecność podczas 

montażu/demontażu/zmiany lokalizacji kurtyn oddzielających 

poszczególne nadsektory w trakcie procesu wydobywania osadów oraz co 

najmniej dwa razy w tygodniu, 

b) osoba odpowiedzialna za nadzorowanie prac hydrograficznych – obecność 

podczas pomiarów batymetrycznych oraz bezpośrednich dna jeziora przed 

rozpoczęciem procesu wydobycia osadów (jakie wynikają ze „Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia” na wydobycie osadów) oraz podczas 

pomiarów dna jeziora w trakcie odbiorów częściowych prac (przewidziano 

10 odbiór częściowych), 

2) nadzorowanie prac wykonywanych przez wykonawcę̨ robót związanych  

z wydobyciem osadów dennych z Jeziora Karczemnego, 

3) nadzorowanie pomiarów batymetrycznych oraz bezpośrednich dna jeziora – przed 

rozpoczęciem robót (całe jezioro) oraz podczas odbiorów częściowych (w danych 

nadsektorach) oraz odbioru końcowego, 

4) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji; 

5) zatwierdzanie i weryfikacja pomiarów, o których mowa w pkt 3), 

6) dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych 

w umowie z Wykonawcą, 

7) branie udziału w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy  

i instytucje, 
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8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika prac i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 

inwestycyjnego,  

9) stała analiza danych przekazywanych przez system monitorujący on-line, w który 

będzie wyposażona pogłębiarka, 

10) monitoring stanu wody w Jeziorze Karczemnym podczas prowadzonych prac  

w oparciu o zamontowane przez Wykonawcę robót urządzenie pomiarowe,  

11) wykonanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy 

przepisów art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, 

12) kontrolowanie nadzorowanych robót pod względem zgodności z zatwierdzoną 

dokumentacją (w tym pozwoleniami wodno-prawnymi), specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej oraz normami - w takich odstępach czasu aby zapewniona została 

skuteczność nadzoru, 

13) obecność na terenie prowadzonej inwestycji należy każdorazowo potwierdzić wpisem 

w dzienniku prac. 

14) stawiennictwo na każde wezwanie zamawiającego lub wykonawcy, w terminie  

24 godzin od wezwania. Powiadomienie między stronami odbywać się będzie za 

pomocą drogi elektronicznej – na wskazane przez strony adresy mailowe, 

15) kontrola wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi 

przepisami bhp, ppoż, prawa pracy i ochrony zdrowia oraz wstrzymanie robót  

w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami, 

16) wydawanie wykonawcy robót rekultywacyjnych poleceń potwierdzonych wpisem do 

dziennika prowadzonych prac dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

17) żądanie od wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z 

postanowieniami umownymi, 

18) kontrolowanie przebiegu prac oraz jakości użytych przez wykonawcę materiałów, 

urządzeń i wykorzystywanego sprzętu, 

19) udzielenie wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

prowadzonych robót, 

20) zawiadamianie zamawiającego o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

rekultywacyjnych niezwłocznie po ich wykryciu, 

21) udzielanie na żądanie zamawiającego informacji o stanie realizacji robót i ich 

zaawansowaniu, 

22) udzielanie wyjaśnień do ewentualnych propozycji zmian zakresu oraz sposobu 

realizacji robót objętych nadzorem inwestorskim,  

23) uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie 

zapytania przedmiotowej inwestycji, 

24) opiniowanie oraz sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania 

tych prac oraz wnioskowanie do zamawiającego o ich wykonanie, 

25) nadzorowanie robót wynikających z zamówień uzupełniających i dodatkowych 

udzielonych wykonawcy robót, 

26) współpraca z podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i oczyszczenie wydobytych 

osadów przez oczyszczalnię ścieków w Kartuzach (KPWiK Sp. z o.o.),  

27) opracowywanie i dostarczanie Zamawiającemu miesięcznych raportów cząstkowych 

z prowadzonych czynności nadzorczych, zawierających co najmniej: postęp w 
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realizacji robót rekultywacyjnych, ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót, 

wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych, opis ewentualnych 

problemów występujących w trakcie inwestycji, opis ewentualnych zagrożeń w 

prawidłowej realizacji robót rekultywacyjnych. Forma oraz sposób dostarczenia 

raportów zostaną uzgodnione z Zamawiającym, 

5. Planowany termin realizacji robót rekultywacyjnych objętych przedmiotowym nadzorem 

inwestorskim: do dnia 31.12.2021 r. 

6. Planowany termin rozpoczęcia robót rekultywacyjnych objętych przedmiotowym nadzorem 

inwestorskim: połowa czerwca br.  

 

 


