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Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

Nazwy i kody grup, klas, kategorii robot:

45000000-7 — Roboty budowlane

Kody dodatkowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztalttowania parkow

45111250-5 - Badanie gruntu

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
1 kolei; wyrownywanie terenu;

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggoéw i kabli

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45236000-0 - Wyrownywanie terenu

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kody dodatkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Kody dodatkowe:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kody dodatkowe

03419100-1 - Produkty z drewna cietego

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego

1 zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustlugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustlugi zarzagdzania budowa

77300000-3 — Ustlugi ogrodnicze

Kody dodatkowe

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77313000-7 - Ustlugi utrzymania parkow
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Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

[.Czes¢ opisowa PFU
Spis tresci
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres przedmiotu
inwestycji
1.1.1. Teren 1
1.1.2. Teren 2
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji
1.2.2. Istniejaca zielen

1.2.3. Inne istniejgce 1 projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz roboty,
mogace mie¢ wpltyw na przedmiot zamowienia.

1.2.4. Uwarunkowania wlasnosciowe

1.2.5. Uwarunkowania planistyczne

1.2.6. Uwarunkowania zwigzane z ochrong konserwatorska

1.2.7. Uwarunkowania zwigzane z ochrong archeologiczng

1.2.8. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

1.2.9. Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem wod opadowych
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1.4.1. Wskazniki Powierzchniowe zagospodarowania teren
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powierzchni lub wskaznikow

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.
2.2. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, wykonczenia 1 instalacji
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2.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
2.3.1. Roboty rozbiorkowe
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2.3.3. Wymagania og6lne dotyczace nasadzen drzew i1 krzewodw, trawnikéw
2.4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.5. Dokumentacja projektowa
3. (Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
3.1. Akty prawne — ustawy i rozporzadzenia
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3.3. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
3.4. Zalaczniki
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Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

1.  Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja
projektu na zadanie: ,,Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach”
Realizacja zamowienia ma doprowadzi¢ do utworzenia nowego obszaru
przeznaczonego do rekreacji z elementami matej retencji wod opadowych i1 potaczenia
terenow zabytkowej Kolegiaty z terenami miasta oraz brzegiem jeziora Karczemnego.
ZamoOwienie obejmuje prace projektowe 1 roboty budowlane w zakresie
zagospodarowania istniejgcych terendw zielonych w obrebie Strugi Klasztornej i zachodniej
czesci Parku im. Solidarnosci w Kartuzach z uwzglednieniem rozwigzan sprzyjajacych matej
retencji wod opadowych, w tym:
— wyczyszczenia i wyregulowania istniejacych basendw wraz ze skarpami
— renowacja i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej
— zaprojektowania i wybudowania ciggéw pieszych wzdhuz Strugi Klasztornej,
— zaprojektowaniu i wybudowaniu platform o walorach rekreacyjnych
— podniesienia waloréw estetycznych przez posadzenie nowej roslinnosci: drzew,
krzewow, traw, bylin i innych
— ustawienia tawek, koszy na $mieci, i innych elementéw matej architektury
— zaprojektowanie i budowa instalacji oswietlenia terenu

Realizacja zamowienia uwzgledniajgca wykorzystanie systemow SuDS (system matej
retencji), nie tylko jako elementoéw infrastruktury, ale takze jako tworzywa architektury
1 aranzacji krajobrazowych o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych przyczyni sie
do podniesienia jakosci srodowiska przyrodniczego Kartuz, poprawiajac lokalne warunki
hydrologiczne 1 walory estetyczne.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektu oraz zakres
przedmiotu inwestycji

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie obiektéw, wykonanie robdt
budowlanych, robot naprawczych, nasadzen na terenach:
- teren 1 (dziatki nr 134 obr. 001; dz. nr 60 obr. 003)
- teren 2 ( dziatki nr 1/46; 1/49; 1/50 obr. 005)
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Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy (w skrocie dalej PFU) w sposob og6lny
opisuje wymagania 1 oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji.
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji i planowaniu robot
budowlanych oraz kompletujac dostawy materiatlow, sprzegtu, wyposazenia.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,
a w szczegoOlnosci projektu budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore projekty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze
(wtym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), to przeprowadzenie
weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw
branzowych (z ich zapisem potwierdzajacym powyzsze czynnosci) oraz przed przedtozeniem
tej dokumentacji Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane w ramach zadania po zatwierdzeniu
dokumentacji przez Zamawiajacego oraz spelnieniu wszelkich wymagan  formalno-
prawnych.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
technologiczne itp., beda zrealizowane i wykonane wedhug dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, przed ztozeniem oferty, dokonania wizytacji
terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt 1 ryzyko
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze oraz towarzyszace zwigzane
z realizacja przedmiotu zamdwienia.

1.1.1. Teren 1 - dzialki nr 134 obr. 001; dz. nr 60 obr. 003

TEREN 1 j-m. UWAGI

powierzchnia catkowita m? 16 307 )

terenu

powlerzchnla m? 3500 )
projektowanego terenu

pow. Sciezek z ptyt| , . .
betonowych 2 hydrofuga m 410 (w tym utwardzenia pod fawki itp.)
chodnik z desek (na m? 14

wzor platformy)

platforma drewniana m? 52

(w zaleznosci od ostatecznie przyjetych

balustrady/barierki mb |31,5 L
rozwigzan)

ZIELEN:

byliny szt. |350 -

trawy, trzcina, sitowie,

szt. 300 -
tatarak
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Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

krzewy ozdobne szt. |5 -

drzewa- nasadzenia szt. |16 -

inne: szt. | wg potrzeb rosliny ozdobne, kwitngce
INNE ELEMENTY:

Fablice kierunkowe, szt. |2 (tzw. ,,dziurka od klucza”)
informacyjne

tawka ot e 2 tawki bujane + 2 tradycyjne

+ 2 siedziska

pojemniki za odpady szt. |3 -

oswietlenie $ciezek, usuniecie starych

lampy stojace szt. |6 . . .
zamiana zmiana trasy, zageszczeie

oswietlenie drzew, punktéw

oswietlenie gruntowe |szt. |16 . . .
informacyjnych itp.

oswietlenie liniowe

Cinne szt. | do zaprojektowania | oswietlenie platform itp.

WYKORZYSTANIE SYSTEMOW SuDS:

ELEMENT: UWAGI:

odprowadzenie wéd opadowych in situ

zapewnienie naturalnego sptywu wod

usuniecie istniejgcych krzewdw powierzchniowych

oczyszczenie istniejgcego cieku ocena stanu na miejscu
renowacja istniejacego faszynowania zachowanie naturalnego biegu cieku
faszynowanie cieku- kontynuacja istniejgcego zachowanie naturalnego biegu cieku
renowacja dna cieku przy przepustach ocena stanu na miejscu
obsadzenia hydrofitowe trzcinnik ostrokwiatowy

1.1.2. Teren 2 - dzialki nr 1/46; 1/49; 1/50 obr. 005

TEREN 2 j-m. UWAGI

powierzchnia catkowita m? 23363

terenu

pOV\.nerzchnla m? |11 200

projektowanego terenu

PRk s_uezek o . |m? [340 szeroko$¢ chodnika 2 m

o nawierzchni mineralnej

pow. Sciezek

drewnianych (lub o m? | 400 szerokos¢ chodnika 2 m

nawierzchni mineralnej)

platformy m? | 120+260

schody terenowe m? |~8 pow. rzutu

.. w zaleznosci od ostatecznie przyjetych

balustrady/ barierki mb | 130 - 200 (w2 | e2n Znie przyjety

rozwigzan)
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NASADZENIA:
byliny szt. | 860 -
byliny-trawy szt. | 600 -
krzewy ozdobne szt. | 28 -
drzewa szt. (31 -
inne: szt. | ~30 rosliny ozdobne, kwitngce
INNE ELEMENTY:
_tabhce klerunkowe, szt. |4 (tzw. ,,dziurka od klucza”)
informacyjne
tawka szt. |6 tawki tradycyjne
siedziska szt. |10 siedziska na platformach
pojemniki za odpady szt. |7 -
T y— st |10 ustawnone'przy istniejgcej Sciezce
rowerowe;j
lampy stojace szt. | 16 oswietlenie sciezek
L . oswietlenie drzew, punktéow
oswietlenie gruntowe szt. |6 ) . .
informacyjnych itp.
oswietlenie liniowe i inne | szt. zgodr.ue oswietlenie, platform itp.
z projektem

WYKORZYSTANIE SYSTEMOW SuDS:
ELEMENT:

UWAGI:

nawierzchnie przepuszczalne
i potprzepuszczalne

odprowadzenie wéd opadowych in situ

oczyszczenie istniejgcego cieku

ocena stanu na miejscu

faszynowanie cieku, regulacja cieku

zachowanie naturalnego biegu cieku

renowacja dna cieku przy przepustach

ocena stanu na miejscu

oczyszczenie basenow baseny zarosniete

regulacja ksztattu basendéw i skarp -

obsadzenia hydrofitowe trawy, trzciny

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji
Teren 1 - dziatki nr 134 obr. 001; dz. nr 60 obr. 003

Teren zagospodarowany, S$ciezka piesza, stabo os$wietlony, istniejace krzewy
zastaniaja widok na struge. Od strony zachodniej znajduje si¢ kolegiata wraz z terenami
przynaleznymi, od strony wschodniej park im. Solidarnosci.

Teren 2 - dziatki nr 1/46: 1/49: 1/50 obr. 005

Teren niezagospodarowany, zarosniety krzewami, istniejgce zbiorniki zaniedbane
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o nieregularnym ksztalcie skarp, zarosnigte. Od strony zachodniej znajduja si¢ ogrodki
dziatkowe, od strony pn. — zach. parking. Od strony pd. znajduje si¢ nowa $ciezka rowerowa.

1.2.2. Istniejaca zielen

Do niniejszego PFU zalaczono inwentaryzacje zieleni wykonang w sierpniu 2019 r.,
przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uaktualni¢ opracowanie. W przypadku
stwierdzonych zmian nalezy wykona¢ nowa inwentaryzacje zieleni ze wskazaniem
drzewostanu do usunigcia, ktéry koliduje z inwestycja lub wplywa niekorzystnie pod
wzgledem estetycznym na inwestycje.

Teren 1.

Teren ma charakter parkowy, jednakze zaniedbany i niewykorzystywany w celach
rekreacyjnych. Znajdujg si¢ na nim wysokie stare drzewa jak i mtode nasadzenia. Wymagane
sg ciecia sanitarne. Istniejgce drzewa zasadniczo nie kolidujg z lokalizacjg $ciezki. Planuje sie
wycinke drzew majaca na celu otwarcie widoku na $ciang wschodnig Kolegiaty- w tym
ksztalt dachu — tak charakterystyczny dla tego obiektu.

Po obu stronach istniejacej Sciezki znajdujg sie gesto rosnace krzewy, wigkszosé
przeznaczono do usunigcia w celu odstonigcia strugi.

Koryto istniejgcego cieku jest stosunkowo zadbane, wymaga jednak naprawy
istniejacego, a na czesci utozenia nowego faszynowania

Istniejaca Sciezka z plyt chodnikowych przeznaczona do rozbidrki.

Teren 2.

Teren ma charakter nieuzytku. Na terenie rosna dzikie krzewy, sa to samosiejki
o niktej wartosci przyrodniczej, rosngce wskutek braku pielegnacji zieleni na dzialce.
Istniejace drzewa stare wysokie wymagaja cie¢ sanitarnych, niektore zwalone przez wiatr. Ze
wzgledu na stan drzew oraz przebieg projektowanej Sciezki planuje si¢ wycinke niektorych
drzew.

Istniejacy ciek o nierownym biegu, wymaga wyregulowania koryta, wykonania
faszynowania, regulacji skarp i innych dziatan naprawczych.

Istniejgce baseny retencyjne byty projektowane jako element oczyszczania jeziora.
W obecnej chwili sg zaniedbane, zarosnigte o nieréwnomiernym ksztatcie, potrzebna jest
regeneracja zbiornikow.

1.2.3. Inne istniejace i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz
roboty, mogace mie¢ wplyw na przedmiot zamowienia.

W razie potrzeby zmiany umoéw lub zawarcia dodatkowych umoéw o dostawe mediow,
zostang one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

Teren 1.

Teren nie jest ogrodzony, prowadzi do niego szereg doj$¢ pieszych. Znajdujace sie
oswietlenie nie jest wystarczajace istniejgce lampy ksztattem odbiegaja od lamp w parku
Solidarnosci.

Przez teren przebiegajg media, m.in. woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
sie¢ energetyczna.

Nalezy zwréci¢ uwage na mato estetyczng rure¢ ostonowa od ks, ktora biegnie nad struga,
nalezy przewidzie¢ jej ostoniecie np. poprzez nasadzenia krzewow, pnaczy, wykonanie oston
drewnianych, rozwigzanie powinno ograniczy¢ mozliwos¢ wejscie na rur¢ (ostateczne
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rozwigzanie do uzgodnienia z inwestorem).

Teren 2.

Teren nie jest ogrodzony, w obecnym stanie nie nadaje si¢ do ruchu pieszego.

Przez teren przebiegaja media — woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
energia, gaz.

1.2.4. Uwarunkowania wlasnoSciowe

NR DZIALKI WEASNOSC

1/46, 1/49, 1/50 obreb 005 Gmina Kartuzy
60 obreb 003 Gmina Kartuzy
134 obreb 001 Skarb Panstwa

Gmina Kartuzy jest w posiadaniu Porozumienia z dnia 13.12.2016 r. na mocy, ktorego
nabywa prawo do dysponowania gruntem na cele inwestycyjne.

1.2.5. Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisow planistyczno-budowlanych wymaga
w szczegbdlnosci wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z zapisami Miejscowych Planow
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Teren 1.

Uchwata Nr XXXVIII/475/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 18.11.2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Kartuzy — rejon jeziora Klasztornego Matego

OZNACZENIE
NR DZIALKI W MPZP UWAGI

teren wod powierzchniowych

$rddlgdowych -ciek wodny (Struga Klasztorna
tereny zieleni urzadzonej (park)

oraz sportu i rekreacji

dz. nr 134 obreb 001 24-WS

dz. nr 60 obreb 003 16-ZP/US

Teren 2.

Uchwata Nr XLI/521/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28.04.2010r. W sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy
—rejon jeziora Karczemnego i Mielonko

OZNACZENIE
NR DZIALKI W MPZP UWAGI
39-ZK/W, tereny zieleni przyrodniczo - krajobrazowej
1
EeieERlons 66-ZK/W i infrastruktury technicznej (urzadzenia stuzgce regulacji
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stosunkéw wodnych i oczyszczaniu wéd)
42-KS/U parkingi i jcereny ?abudowy N )
ustugowej (ustugi turystyki, gastronomii i rekreacji)
53-WS tereny wod srédlagdowych
powierzchniowych -ciek wodny (Struga Klasztorna)
1/49 obreb 005 30-ZP tereny zieleni urzadzonej
39-2K/W fc(.areny zieleni przyroc?mczc? - krajobrazowej
i infrastruktury technicznej
64-ZP/U tereny zieleni urzadzonej
1/50 obreb 005 64-ZP/U tereny zieleni urzadzonej

1.2.6. Uwarunkowania zwigzane z ochrong konserwatorska

Teren inwestycji polozony jest w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta
Kartuzy wpisanego do rejestru zabytkow.

1.2.7. Uwarunkowania zwigzane z ochrong archeologiczna

Czes¢ terenu inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

1.2.8. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Czes¢ terenu inwestycji (struga Klasztorna) znajduje si¢ w strefie ochrony krajobrazu.

1.2.9. Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem wod opadowych

Woda w krajobrazie nieustannie krazy. Na cykl hydrologiczny sktada sie szeregu
proceséw: parowanie, transpiracja, opady atmosferyczne, retencja, infiltracja, odpltyw
powierzchniowy 1igruntowy oraz przeptyw w korytach cieku. W Srodowisku
zurbanizowanym ten cykl jest zaburzony - obnizaja si¢ zwlaszcza zdolnosci retencyjne
zlewni. Oznacza to, ze mniej wody zatrzymywane jest w krajobrazie. Na catkowita retencje
zlewni sktadaja sie rozne sktadniki: retencja szaty roslinnej, powierzchni nieprzepuszczalnych
(wsigkanie), otwartych zbiornikow stojacych, retencja w korytach ciekdéw (rzek i potokow),
retencja depresyjna (w zaglebieniach terenu), retencja glebowa i gruntowa oraz retencja wody
na obszarach bezodplywowych. W miastach, szczelna zabudowa powierzchni (tzw. szara
infrastruktura, do ktorej zaliczaja si¢ place, ulice, budynki, chodniki, parkingi itp.) stanowi
barier¢ dla wod. Nie majac mozliwosci wsigkania woda opadowa splywa po powierzchni.
Sumarycznie zatem zwigeksza si¢ odptyw ze zlewni (wigcej wody odpltywa niz jest
dostarczanych w postaci opadu), a bilans wodny przyjmuje wartosci ujemne. Dodatkowo
niezatrzymana w krajobrazie woda trafia do ciekéw wodd powierzchniowych tj. rzek
1 potokéw - jej wolumen, wiekszy niz w przypadku identycznego opadu na terenach
niezurbanizowanych, powoduje wypietrzenie wod, zwiekszajace ryzyko powodzi i podtopien
oraz fale wezbraniowe, prowadzace do erozji koryta.

Przepustowos¢ infrastruktury kanalizacyjnej, zaprojektowanej 1 wykonanej w czasach,
gdy miasta byly zdecydowanie mniejsze, nie zawsze nadaza za dynamiczng urbanizacja,
pomimo ze projektowana byla z duzym marginesem bezpieczenstwa. Jednak to przede
wszystkim nasilajgce sie ekstremalne zjawiska pogodowe - nawalnice i intensywne deszcze -
ktérych konsekwencje pogarsza zwigkszajacy si¢ udzial powierzchni uszczelnionych
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(chodniki, jezdnie itp.) prowadzi¢ beda do coraz powszechniejszego wystgpowania powodzi
miejskich. Straty wody przyczyniajg si¢ do powstawania miejskiej wyspy ciepla.

Mata retencja to rozne przedsiewzigcia, majace na celu wydtuzenie czasu obiegu wody
poprzez zwiekszenie zdolnosci do zatrzymywania (retencji) wod opadowych. Wczesniej
postrzegano ja przede wszystkim przez pryzmat ograniczania strat cennego zasobu, jakim jest
woda stodka, obecnie podkresla si¢ rowniez inne elementy, takie jak np. role w
zatrzymywaniu zanieczyszczen, ograniczaniu strat energii wody czy ruchu rumowiska. Mata
retencja w odréznieniu od duzej (np. zbiornikow retencyjnych) dotyczy przede wszystkim
terené6w miejskich. Do jej narzgdzi nalezy m.in. - zwigkszanie powierzchni terenow
biologicznie czynnych, ktére powinny by¢ dodatkowo dostosowane do przechwytywania
sptywu wod opadowych (tworzenie mokradet, obszaréw bioretencji itp.) rozwigzania
techniczne: np. stosowanie utwardzonych powierzchni przepuszczalnych (np. tzw. "kocie
tby", kostka brukowa czy zwir zamiast asfaltu, w miejscach o nizszym natezeniu ruchu)
zamiast nieprzepuszczalnych - instalacje zwigzane z odprowadzaniem wod opadowych z
dachow budynkow (np. ogrody deszczowe, o ktorych wiecej wkrotce, niecki infiltracyjne,
studnie chionne- zielone dachy - zbiorniki inflitracyjno-sedymentacyjne (w ktorych woda jest
naturalnie podczyszczana i przekazywana dalej do gruntu) - stawy mokre i suche
(wypehiajace sie¢ woda tylko w okresach pogody deszczowej) - niecki, rowy melioracyjne itp.

Warto zauwazy¢, ze narzedzia wchodzace w sklad malej retencji réznig si¢ pod
wzgledem petnionej przez nie funkcji - cho¢ wszystkie op6zniaja odptyw wody deszczowe;j
do wod powierzchniowych, niektdre pomagaja podczysci¢ retencjonowang wode i1 przekazaé
ja do glebszych warstw gleby (infiltracja), podczas gdy inne petnia tylko funkcje opdznienia
jej odptywu czyli tzw. detencji wody (np. szczelne zbiorniki retencyjne).

Poza rolag w postaci zatrzymywania wody w krajobrazie 1 zmniejszenia ilosci sciekow,
mala retencja ma szereg mniej oczywistych zalet. W zaleznosci od zastosowanego
rozwigzania moze do nich naleze¢: podniesienie atrakcyjnosci estetycznej przestrzeni
publicznych (w przypadku rozwigzan taczacych zielen z elementami wodnymi), zwiekszenie
biordznorodnosci miasta (zarowno jesli chodzi o flore jak 1 fauneg, np. ptaki, korzystajace
z otwartych zbiornikbw wodnych), poprawa mikroklimatu miast, obnizanie kosztéw
utrzymania zieleni w miescie (wykorzystanie deszczéwki do nawadniania). Obiekty malej
retencji, np. stawy czy oczka wodne moga tez sta¢ si¢ cickawym elementem kompozycyjnym,
dominantg w zagospodarowaniu np. parku. W zwigzku z nadchodzacymi zmianami
klimatycznymi istnieje konieczno$¢ dostosowania rozwigzan w zakresie gospodarowania
wodami opadowymi do nowych warunkow. Ujecie wody deszczowej w zamkniete systemy
kanalizacyjne powinno by¢ uzupetnione dziataniami komplementarnymi. W ramach takich
dziatan planuje si¢ zagospodarowanie wod w miejscu ich opadu, wykorzystujac przy tym
istniejace uwarunkowania terenowe oraz wzbogacajac je o dodatkowe rozwigzania
sprzyjajace retencjonowaniu wody.

W ramach dzialan zwigzanych z zagospodarowaniem wod opadowych z okolic strugi
Klasztornej zatrzymane zostang wody opadowe z terendéw przylegtych. Powstanie naturalna
strefa, w ktérej wykorzystane zostang istniejace baseny stanowigce element oczyszczalni
hydro botanicznej oczyszczajacej wody wyplywajace zjeziora Karczemnego. W okolicy
basenéw powstang tereny zielone, na ktdrych nasadzone zostang rosliny wodolubne z grup
bylin, traw 1 drzew dostosowanych do warunkéw siedliskowych. Teren biologicznie czynny
zostanie przystosowany do wykorzystywania rekreacyjnego. W ramach projektu utworzone
zostang specjalne strefy rekreacyjne, przejsciowe 1 taczace si¢ ze strefa naturalng. W sktad
strefy rekreacyjnej wejda ciagi piesze, platformy widokowe i inne. Tereny utwardzone
zostang w znacznej czes$ci nawierzchnig polprzepuszczalng 1 przepuszczalng, co dodatkowo
wspiera¢ bedzie retencje.
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W celu stworzenia obiektu o charakterze retencyjnym nalezy wskazaé
w projekcie obszar zlewni dla strugi Klasztornej, tj. obszar, z ktdrego zostanie
zaplanowane przyjecie wody opadowej, nalezy tez wskaza¢ szacowang ilos¢ wod
przyjetych do retencjonowania. W projekcie nalezy okresli¢ kierunki splywu wod
z terenu zlewni, wskaza¢ miejsca ich najwi¢kszego nagromadzenia i utworzy¢
odpowiednie rozwigzania (np. zagospodarowany zbiornik).

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projekt ma dwa gléwne cele: pierwszym jest zagospodarowanie przestrzeni w celu
stworzenia miejsca atrakcyjnego zaréwno turystycznie jak i dla mieszkancow. Drugim celem
jest podniesienie jakosci srodowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie systemow matej
retencji.

Celem projektu jest stworzenie witasciwego charakteru terenu zapewniajacego
mieszkancom wypoczynek i mozliwos¢ mitego spedzenia czasu. Projektowany teren ma
posiada¢ funkcje dekoracyjne, wazne jest stworzenie spdjnego systemu umeblowania
miejskiego 1 matej architektury dla miasta. Celem bezposrednim projektu jest rozwdj oferty
turystycznej Kartuz wraz z budowg wizerunku miasta jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Celem projektu jest wykorzystanie retencyjnych zdolnosci tego obszaru.
Zaprojektowane elementy powinny jak najmniej ingerowac¢ w naturalng przestrzen, wiekszos¢
Sciezek projektowanych jest jako przepuszczalne, projektuje si¢ nasadzenia hydrofitowe,
przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z retencyjnoscig, oczyszczeniem, regulacja
i uporzadkowaniem, a takze renowacja elementéw strugi oraz basenow.

Projektowane nasadzenia drzew, krzewow, bylin powinny stanowi¢ element
dekoracyjny zaréwno zima jak i latem, maja sprzyja¢ pojawieniu si¢ bogatej fauny.

1.4. Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach zagospodarowania terenu nr 1przewiduje sie:

J wymiang istniejacej nawierzchni $ciezki, zmiana jej geometrii, potaczenie ze Sciezkami
parku Solidarnosci, wykonanie utwardzen pod tawki, ptyty betonowe chodnikowe z
hydrofuga , zabezpieczone kraweznikami

o wykonanie punku widokowego o powierzchni ok. 14m? polegajace na utozeniu podestu
o nawierzchni drewnianej, ustawieniu tablicy informacyjnej,

o wykonanie platformy widokowej o powierzchni ok. 54m?, nawierzchnia drewniana,
oswietlenie liniowe ledowe, wykonanie balustrad h=110cm, siedziska o wykonczeniu
drewnianym (2szt.)

o ustawienie (stabilnie zakotwieniu w podlozu), tawek parkowych z oparciem (2szt.)
tawek bujanych (2szt.), Smietnikow (3szt.), ustawienie tablicy informacyjnej (tacznie 2
szt.),

J oswietlenie terenu poprzez:

o lampy stojace (6szt.), oswietlenie $ciezek, zageszczone w stosunku do istniejacych
lamp

o oswietlenie gruntowe, ma na celu poprawié¢ estetyke miejsca, wyrdézni¢ wybrane
drzewa, punkty charakterystyczne

o oswietlenie liniowe led, ma na celu podkresli¢ uktad platformy (schodkow) 1 nadad
charakteru

o wyciecie istniejagcych krzewoéw, odstonigcie widoku na struge ,polaczenie $ciezki

z przestrzenig parku Solidarnosci
. remont istniejacych schodow z barierkami
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wyciecie drzew, otwarcie widoku na kolegiate,

nowe nasadzenia, podnoszace walory estetyczne przestrzeni oraz powickszajace
zdolnosci zatrzymywania wody

nasadzenia traw 1 bylin hydrofitowych, ograniczajace predkos¢ splywu
powierzchniowego

zabiegi renowacyjne przy strudze klasztornej, m. in.: naprawa istniejacego i wykonanie
nowego faszynowania, renowacja dna cieku szczegoélnie przy przepustach (np.
zabezpieczenie przepustu przez obtozenie kamieniami)

zwigkszenie retencyjnosci gleby — sadzenie traw

Elementy opisane powyzej oraz inne przewidziane w PFU pokazano na koncepcji

zagospodarowania terenu, na rysunku opisano tez przewidziane gatunki nasadzanych
drzew, krzewéw, bylin, traw i innych.

W ramach zagospodarowania terenu nr 2 przewiduje sie:

uporzadkowaniu terenu poprzez m.in. wycinke drzew 1 krzewow, zapewnieniu
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych terenu

wykonanie $ciezek o tacznej powierzchni ok. 740m? (w tym wykonanie utwardzen pod
tawki), nawierzchnia $ciezek przepuszczalna z kruszywa naturalnego, podbudowa i
warstwy $ciezek musza zapewni¢ ich trwalos$¢, sciezki zabezpieczone kraweznikami,
alternatywa dla Sciezek o nawierzchni mineralnej moze by¢ wykonanie pewnej ich
czesci (ok. 400m?) o nawierzchni drewniane;

wykonanie schodow terenowych, taczacych projektowane $ciezki z istniejagcym
parkingiem, nawierzchnia z plyt betonowych (alternatywnie z kostki betonowej),
zabezpieczonych balustrada

wykonanie dwoch platform widokowych o powierzchni lacznej ok. 380m?
nawierzchnia drewniana, oswietlenie liniowe ledowe, wykonanie balustrad h=110cm,
siedziska o wykonczeniu drewnianym (tacznie ok.10szt.)

wykonanie barierek przy skarpach, w zaleznosci od potrzeb 30-60mb,

ustawienie (stabilnie zakotwieniu w podtozu), tawek parkowych z oparciem (6szt.),
$SmietnikoOw (7 szt.), ustawienie tablicy informacyjnej (4szt.), stojakdw na rowery (na
min. 10 roweréw)

oswietlenie terenu poprzez:

lampy stojace (16szt.), oswietlenie Sciezek

oswietlenie gruntowe (ok. 6szt.), ma na celu poprawi¢ estetyke miejsca, wyrdznié
wybrane punkty charakterystyczne

oswietlenie liniowe led, ma na celu podkresli¢ uktad platformy (schodkéw) i nadac
charakteru

zabiegi renowacyjne Strugi Klasztornej:

regulacja, zapewnienie odpowiedniej przepustowosci koryta: oczyszczenie, usuwanie
zatoréw, zapewnienie odpowiedniego spadku,

poprawa linii brzegowej cieku: zabudowa wyrw brzegowych, poprawa ksztattu skarp,
wykonanie faszynowania, zabezpieczenie przed erozja

renowacja dna przy przepustach (gdy konieczne)

zabiegi renowacyjne basendw retencyjnych:

regulacja basenu: oczyszczenie z trzcin, tataraku i innych, usuni¢cie nagromadzonego
rumowiska, renowacja dna, odmulenie , udroznienie przeptywow pomiedzy zbiornikami,
poprawa linii brzegowej: zabudowa wyrw brzegowych, poprawa ksztattu skarp,
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wykonanie faszynowania

J nowe nasadzenia, podnoszace walory estetyczne przestrzeni oraz powigkszajace
zdolnosci zatrzymywania wody

o nasadzenia traw 1 bylin hydrofitowych, ograniczajace predkos¢ sptywu
powierzchniowego

. zwigkszenie retencyjnosci gleby — sadzenie traw

Elementy opisane powyzej oraz inne przewidziane w PFU pokazano na koncepcji
zagospodarowania terenu, na rysunku opisano tez przewidziane gatunki nasadzanych
drzew, krzewéw, bylin, traw i innych.

1.4.1. Wskazniki Powierzchniowe zagospodarowania terenu

—  pow. calkowita dziatek objetych inwestycja: 39 670m?
—  pow. projektowanego terenu: 14 700m?
— pow. chodnikéw (z ptyt betonowych z hydrofuga)

: 410 m?
—  pow. $ciezek o nawierzchni przepuszczalnej:754m?
- pow. platform: 432 m?

—  pow. schodéw terenowych: 8m?

1.4.2. OkreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
powierzchni lub wskaznikow

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe maja charakter
raczej informacyjny niz wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow
1 powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/— 40%. Odstepstwa takie
sa mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogow i zalozen funkcjonalnych oraz zachowania
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

2.  Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

W przypadku koniecznosci wyjasnienia zapiséw niniejszego PFU, co do interpretacji
lub usunigcia sprzecznosci pomiedzy zapisami niniejszego PFU, a opracowaniem jw.
decydowac¢ bedzie Zamawiajacy. Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze uwarunkowania
w cenie ofertowe;.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci, uzyska wszystkie konieczne informacje
odnoszace si¢ do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moga wptywaé
na ofert¢ lub na wykonanie zamdéwienia. Wykonawca dokona inspekcji 1 badania terenu
budowy, jego otoczenia oraz innych dostgpnych informacji przed ztozeniem oferty i upewni
sie¢ co do wszystkich istotnych spraw wiaczajac w to (lecz nie ograniczajac si¢ wytacznie do
tego) nastepujace zagadnienia:

—  ksztalt i charakter terenu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,
—  warunki hydrologiczne i klimatyczne,
—  zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia zamowienia
oraz usuniecia wszelkich wad,
— potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody 1 innych $wiadczen.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegdlami
wymaganiami Zamawiajagcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest
niezrozumiate lub jest wedtug niego szkodliwe dla celu w jakim realizowane jest zamdwienie.
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Wykonawca deklaruje, ze:

— zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z PFU, uzyska wiarygodne informacje
o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposob moga wptynad
na warto$¢ czy charakter oferty lub wykonanie zamowienia,

—  przeprowadzit inspekcje terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania, na
wlasng odpowiedzialnos¢, a takze na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie
moga okazac¢ si¢ niezbedne do projektowania i wykonania przedmiotu zamodwienia,

— nie bedzie wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w PFU, a w przypadku ich wykrycia
natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupehien lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z ogdlna sytuacja fizyczna,
prawna, srodowiskowa, itp. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z przedmiotem zamdwienia. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac¢ projekt organizacji
terenu budowy uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym:

— organizacj¢ robot budowlanych,
— rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,
— zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
— zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
— wygrodzenie terenu budowy.
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na
ktorym prowadzone sg prace powinien by¢ rowniez odgrodzony i zabezpieczony przed
wstepem 0sOb niepowotanych. Drzewa na terenie przeznaczonym pod ewentualng
niwelacje¢, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem oslaniajac je szalunkiem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci mieszkajacej oraz innych osob.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie 1 zgodnie
z obowigzujacymi normami. Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy i kierownikéw robot
w specjalnosciach wynikajacych ze specyfiki robot.

Wykonawca powinien wykona¢ zabezpieczenia (na czas realizacji robot i docelowe)
istniejacych urzadzen technicznych i znakdéw geodezyjnych w obrebie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3
pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robot
tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
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na terytorium Polski prawodawstwem. Zamawiajacy informuje rdwniez, ze jest
zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo Zamowien Publicznych ( t.j. Dz.
U. z2015r., poz. 2164 ze zm.)

Prowadzone roboty budowlane w obrgbie dzialki nie moga powodowac naruszenia
statecznosci istniejgcych skarp.

Wykonawca winien, w celu wykonania zaméwienia, zapewni¢ dostawe energii
elektrycznej, wody oraz odbior i utylizacje¢ Sciekow z terenu inwestycji we wlasnym
zakresie. Wywoz 1 utylizacje odpadéw Wykonawca winien zorganizowac i realizowac¢ we
wlasnym zakresie.

2.2. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, wykonczenia i instalacji

Wymagania ogolne: wedlug obowigzujacych przepiséw, ostateczne rozwigzania
projektowac 1 wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym.

BETON BUDOWLANY
Wszystkie elementy budowlane powinny mie¢ zaokraglony kat i naroznik. Nalezy
wygladzi¢ powierzchnie wszystkich elementéw z betonu wykonczeniowego i1 taczonych
zaprawa.

ELEMENTY STALOWE

Elementy stalowe tawek, koszy, wypelienie tablicy informacyjnej ze stali
nierdzewnej szlifowanej lub lakierowanej proszkowo. Wszystkie laczniki (Sruby, kotwy
1inne) ze stali nierdzewnej. Pozostate elementy (el. balustrad, el. konstrukcyjne 1 inne) musza
by¢ doktadnie ocynkowane ogniowo. Narozniki i miejsca cigcia nalezy zaokragli¢ (R=0,5cm)
1 wygladzi¢. W przypadku spawania nalezy po zakonczeniu czynnosci wygtadzi¢ wszystkie
miejsca. Pozostajace na wierzchu Sruby zabezpieczy¢ np. kapturkami. Ostateczne rozwigzania
dotyczace antykorozyjnosci elementow stalowych uzgodni¢ z Zamawiajacym.

ELEMENTY DREWNIANE

Wszystkie elementy drewniane (nawierzchnia platform, $ciezek wyniesione nad
powierzchni¢ gruntu) powinny by¢ wykonane np. z twardego drzewa jesionowego,
modyfikowanego termicznie, z modrzewia syberyjskiego dopuszcza si¢ inne rozwigzania
rownorzedne. Deski powinny mie¢ mato sekow, jakos¢ drewna zgodna z klasa towarows 1.
Wszystkie deski muszg by¢ oheblowane z kazdej strony 1 sfazowane, szczeg6lnie zatarcia pity
na deskach nalezy zaokragli¢ i wygtadzi¢. Deski wierzchnie powinny by¢ obustronnie
ryflowane, tak, aby mogly by¢ odwrdcone.

Nie moga wystepowac zadne ostre krawedzie, drzazgi lub wybite otwory po sekach.
Mocowanie desek za pomocg $rub z zagltebionym tbem z materiatu nierdzewnego.

2.2.1. Szczegolowe opisy projektowanych elementow:

CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH Z HYDROFUGA — TEREN NR 1

Nawierzchnia $ciezki powinna umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych
bezposrednio do podtoza, takie rozwigzanie zapewnia uzycie ptyt betonowych z hydrofuga.
Nalezy uzy¢ ptyt betonowych kwadratowych ze specjalnymi odstgpnikami, ktore zapewniaja
stalg ,,grubos$¢ fugi” oraz ich stabilnos$¢. Kolor szary lub antracytowy. Szczeliny wypelnione
grysem. Konstrukcja, podbudowa $ciezki musi zapewni¢ jej wodoprzepuszczalnosé.
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Przyktad:

SCIEZKI O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZAILNE]

Jako element wykorzystujacy system SuDS nalezy zapewni¢ przepuszczalnosé
Sciezek. Projektowana nawierzchnia powinna zapewni¢ naturalne wsigkanie wody opadowej
w grunt, odcigzajac jednoczesnie systemy kanalizacyjne i eliminujac efekt gromadzenia si¢
wody na powierzchni. Przyjete rozwigzanie musi zapewni¢ wodoprzepuszczalnose,
mrozoodporno$é¢, odpornos¢ na cigzar i Scieranie.

Proponowana konstrukcja:

20

Obrzeze bet. chodnikowe 8x30cm

Zielen 0,03 900
Ziglep

NENENENE

3CM | WARSTWA WIERZCHNIA KRUSZYWO MINERALNE 0/8

5CM | WARSTWA PODBUDOWY KRUSZYWO MINERALNE 0/16

15CM | WARSTWA KR. NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31.5mm

20CM | WARSTWA KR. EAMANE C50/3, STAB. MECHANICZNIE

30CM | WARSTWA KR. NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31 5mm + GEOWEOKNINA

[ PROFILOWANE PODEOZE
Alternatywna jest wykorzystanie desek na kantowkach. Aby zapewnié
przepuszczalno$¢ nawierzchni zostawi¢ szpary pomiedzy deskami. Szerokos¢, grubos¢ desek
1 sposob utozenia nawierzchni drewnianej bedzie przedmiotem projektu. zamiana na deski tarasowe kompozytowe
Proponowana konstrukcja: typu 3D lub peine

Deska drewniana, ar. Gcm
(rodzaj, sposoh utozenia wg architekiury)

Krawedziak drewniany o wym. 12x12cm

20 v fnlia Bt

S T T Izolacia = 1 « folia budowlana
KrawezZnik hetonowy o wym. 12x25x108cm +0.18
rozstaw co 1.50m +0,12

—__tawa 7 betonu C12/15

15CM | WARSTWA KR. NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31.5mm

20CM | WARSTWA KR. EAMANE C50/3, STAB. MECHANICZNIE

JCM | WARSTWA KR. NATURALNEGD STAB. MECHANICZNIE 0/31.5mm + GEOWLOKNINA
PROFILOWANE PODLOZE
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SCHODY TERENOWE

Projektowane schody taczace istniejacy parking z projektowana $ciezka. Stopnie z plyt
betonowych, (alternatywnie z kostki betonowej) gr. 6cm.
Porecze/barierki z rur stalowych o s$rednicy min. DN 50 mm, ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo na kolor RAL uzgodniony z Zamawiajagcym. Stupki barierek
zakotwi¢ w fundamencie z betonu.
Przyktadowa konstrukcja:

Ri10

Porecz stalowa z rury stalowej min. DN50
ocynkowanej ogniowo, malowane pr Zkowo

min. 100

Obrzeze betonowe 8x30 cm

na lawie betonowej z aporerh C12/15

Lawa - Beton cementowy C12/15

Plytka betonowa 6 cm o wym. 35x35¢cm
[ Podsypka cementowo-piaskowa 14, 3 cm

Mieszanka kruszywa naturalnego stab. cementem C12/15, gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, 3 cm
Lawa - Beton cementowy C12/15

min. 100

RSN

50

tawa - Beton cementowy C12/15

o wym. 35x35cm
M Lawa - Beton cementowy C12/15

o wym. 35x35cm

PLATFORMY zamiana na deski tarasowe kompozytowe typu 3D lub pelne

Platformy o poszyciu drewnianym z modrzewia syberyjskiego (dopuszcza si¢ inne
rozwigzania rownorzedne) mocowanym do trwatej konstrukcji np. zelbetowej. Konstrukcja
pomostow musi by¢ trwata i stabilna, nie wymagajaca czestych napraw i renowacji.
Fundament np. z pali Zelbetowych. Przewidzie¢ zabezpieczenie pomostow barierkami
chronigcymi przed upadkiem z wysokosci. Na platformach rozplanowa¢ rézne rodzaje
siedzisk 1 tawek. Koncepcja wg zatacznika stanowi wytacznie materiat pomocniczy.

Uktad desek zaproponowany na
a ,'m podestach nawigzuje do formy

witrazy kolegiaty.
/|

BALUSTRADY/ BARIERKI

Balustrady z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo na
kolor RAL identyczny jak barierek istniejagcych na promenadzie (przy $ciezce rowerowej).
Projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koncepcja wg zalacznika stanowi
wylacznie material pomocniczy
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.DZIURKA OD KILLUCZA” — TABLICE INFORMACYINE

Tablice informacyjne kadrujace 1 krotko opisujace konkretny widok.. Forma lub
elementy tablicy nawigzujace do historii Kartuz. Projekt powinien przewidywac szczegdtowa
konstrukcje 1 fundamentowanie tablic. Wymiary ok.: wysokos¢: 230cm/szerokosé: 105 cm.
Powierzchnia ekspozycyjna ok: 100x70 cm.

Ewentualna konstrukcja z profili stalowych zamknietych, cynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo, kolor RAL wg wyboru Zamawiajacego, wypelnienie tablicy blacha
nierdzewna.

Projekty infografik zostang przekazane przez Zamawiajacego przed realizacja tablic.

LAWKI

Parkowe z oparciem, wzor nowoczesny, konstrukcja metalowa, szczebliny drewniane,
stabilnie zakotwiona w podlozu. Wymiary ok.: dlugos¢ 200cm/ szerokos¢ 63cm, wysokosé
80cm. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej szlifowanej lub lakierowanej proszkowo.
Drewno np. egzotyczne Iroko o gr. min. 40mm, zabezpieczone. Nalezy przewidzie¢
1 zaprojektowaé stopy fundamentowe z betonu klasy co najmniej C25/30. Ostatecznie typ
fawek, wymiary 1 kolor zostanie okreslony na etapie uzgadniania dokumentacji
z Zamawiajacym.
Przyktad:

SIEDZISKA dopuszcza si¢ zamiane drewna na deske kompozytowa pelng

Siedziska przewidziano na platformach o konstrukcji betonowej stabilnie zakotwione
w podtozu. Siedziska w roznych ksztaltach i rozmiarach, szczebliny drewniane, ostatecznie
typ, wymiary 1 kolor zostanie okreslony na etapie uzgadniania dokumentacji
z Zamawiajacym.
Przyktad siedziska:

LAWKI BUJANE

Z oparciem, wzor nowoczesny, konstrukcja metalowa, stabilnie zakotwiona w podtozu
szczebliny drewniane. Wymiary ok.: dtugos¢ 230cm/ szerokos¢ 150cm, wysokos$¢ 180cm.
Elementy stalowe ze stali nierdzewnej szlifowanej lub lakierowanej proszkowo. Drewno np.

Strona 19 z 41



Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

egzotyczne Iroko o gr. min. 40mm, zabezpieczone. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé stopy
fundamentowe w czterech naroznikach tawki z betonu klasy co najmniej C25/30. Ostatecznie
typ, wymiary 1 kolor zostanie okreslony na etapie uzgadniania dokumentacji
z Zamawiajacym.

Przyktad:

SMIETNIKI

Pojemnik na stupku stalowym, elementy ocynkowane, malowane proszkowo (kolor
czarny), lub ze stali kwasoodpornej, pojemnik z blachy o grubosci 1,5 mm, pojemnos¢
ok. 50 I. Forma kosza dopasowana wizualnie do pozostatych elementéw. Montaz kosza —
zabetonowanie elementéw kotwigcych.

Przyktad:

OSWIETLENIE

Oswietlenie z wykorzystaniem shlupéw oswietleniowych 5m. Proponuje sie
zastosowanie lamp wizualnie podobnych do tych znajdujacych si¢ na promenadzie lub na
rynku Kartuz. Pierwsza zaktada budowe stupa zintegrowanego z oprawg LED o mocy 30W.
Druga wersja przewiduje montaz stupa stylizowanego z wysiegnikiem 1m i oprawy o mocy
32W w stylu wybudowanego oswietlenia na promenadzie w Kartuzach.
Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Gorna powierzchnia fundamentu
winna znajdowac si¢ na poziomie 3cm nad poziom chodnika oraz S5cm nad poziom zielenca.
Sruby mocujace stup do fundamentu zabezpieczyé kapturkami. Fundamenty w catosci
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, natomiast podstawy oraz trzony stupow do wysokosci min.
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30cm pokry¢ elastomerem (chyba Zze shup posiada atest chronigcy go przed dzialaniem
szkodliwych substancji).

Stupy ustawi¢ z wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu. Stosowa¢ shupy malowane
proszkowo fabrycznie na kolor RAL-( uzgodni¢ z inwestorem) o grubosci blachy min. 4mm,
spawane spawem wzdluznym niewidocznym.

Dla celow podswietlenia zieleni projektuje si¢ montaz opraw gruntowych Proponuje
si¢ montaz opraw ze zrodlem ledowym np. 15W umozliwiajacy tatwy dostep do ich
wymiany. Oprawy powinny by¢ w stopniu ochrony min IP 67 oraz IK 10 oraz spetnia¢ inne
techniczne wymagania co do montazu opraw na zewnetrz.

Dodatkowo pods$wietlenie stopni schodow linig §wietlng (pasek LED). Pasek ledowy
powinien by¢ wodoodporny i zamontowany w przystosowanej do tego obudowie o stopniu
ochrony IP 68. Paski ledowe o napieciu zasilania 230V i mocy 3W/metr.

Zrédla $wiatta powinny mie¢ temperature barwowa 4000K.

Na etapie wykonawstwa nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi

zaproponowane stupy.

FASZYNOWANIE

Opaski z kiszek faszynowych wykonane na miejscu lub zakupione. Stopy skarpy
umocnione min. pojedynczg kiszka, przybita szpilkami — kotkami drewnianymi o srednicy ok.
4-5 cm. Powyzej ulozonej opaski faszynowej ulozona na skarpie darn z przybiciem kotkami.
Jezeli w wyniku zniszczenia ubezpieczen powstata w skarpie wyrwa, nalezy zasypac ja
materialem miejscowym lub dowiezionym, a nastepnie grunt zagesci¢. Po wyrownaniu skarpy
oraz po zageszczeniu gruntu nalezy wykonaé ubezpieczenie faszynowe. Jezeli istnieje stare
ubezpieczenie nalezy powigza¢ je z nowym ubezpieczeniem. Zalecana wysokos¢ umocnienia
z kiszek wynosi do 40 cm.
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NAPRAWA SKARP I ZABUDOWA WYRW BRZEGOWYCH

Wyrwy brzegowe zabudowa¢ gruntem. Wbudowany grunt nalezy uformowac
w skarpe 1 odpowiednio zagesci¢, a nastgpnie powierzchni¢ skarpy zabezpieczy¢. Naprawe
uszkodzonych skarp nalezy wykona¢ poprzez darniowanie tj. wycigcie darniny,
przygotowanie podloza z podsypaniem humusu, ulozenie platow darniny, przybicie darniny
szpilkami z drewna opatowego, utozenie biowtdkniny lub obsiew nasionami traw

2.3. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Przeznaczenie obiektow oraz sposob i1 forma zabudowy powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac¢ zgodnie z zatgczong koncepcja 1 wytycznymi.
Dobor materiatow i szczegdlowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedlozy¢ do
zatwierdzenia zamawiajgcemu.

Przyjeto zalozenie, Ze realizacja zagospodarowania terenu powinna zosta¢ w zakresie
architektury i rozwigzan konstrukcyjnych zrealizowana przy maksymalnym uzyciu wysokiej
jakosci materiatow naturalnych z uwzglednieniem charakterystyki powodziowej tego terenu.

2.3.1. Roboty rozbiorkowe
Przewiduje si¢ usunigcie nawierzchni istniejacego chodnika oraz lamp na terenie nr 1.
2.3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot. Wykonanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i1 kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i jak majg by¢ wykonane. W czasie wykonywania
robot ziemnych nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze w miejscach
niebezpiecznych.

Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku nocy ustawi¢ zastawy
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Skladowanie urobku materiatow
1 wyrobOw jest zabronione.

Jesli przedmiar robot nie przewiduje rozplantowania wydobytego materiatu z koryta
wzdhuz brzegéw wykonawca jest zobowigzany odwiez¢ urobek na sktadowisko, miejsce
wywozu pozostaje w gestii Wykonawcy robot.

ELEMENTY UKEADU DROGOWEGO (CHODNIKI)

— Teren pod budowe elementéw ukladu drogowego w pasie robdt ziemnych bedzie
oczyszczony z humusu z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zakladaniu
trawnikow.

—  Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu min. 0,70m (zalezna od glebokosci jego
zalegania) wedtug faktycznego stanu wystepowania.

— Przewiduje si¢ roboty ziemne tj. korytowanie podloza gruntowego (wykop) oraz
nasyp pod konstrukcje ukladu drogowego. Nasyp nalezy wykonaé¢ z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - posp6otki 0/31.5mm,

— Catos¢ elementow $ciezek 1 schodow wykona¢ na wyprofilowanym i zageszczonym
nasypie/podtozu ziemnym zgodnie z normg PN-S-02205 lub rownowazna.
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—  Splyw wody opadowej 1 roztopowej zapewniony zostanie poprzez odpowiednie
spadki poprzeczne i podluzne na nawierzchni ciggéw pieszych, powierzchniowo na
przylegly teren zielony / gruntowy.

2.3.3. Wymagania ogolne dotyczgce nasadzen drzew i krzewow, trawnikow,
pielegnacji

MATERIAE SZKOEKARSKI

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi byé czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej,

Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci
i1 dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgal¢zienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i1 korong oraz miedzy podkladka dobrze
z nig zros$nieta czescia szlachetna,

Rosliny musza by¢ zdrowe, bez S$ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, poparzen, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia
1 agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany 1 wieku rosliny. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosni¢ta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny,

Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnieta bryle korzeniowa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi
rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny.

NASIONA TRAW

Stosowane gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym, powinny posiada¢
cechy uzytkowe odpowiednie na trawniki ozdobne pielegnowane. Mieszanka traw ma by¢
dostosowana do stanowiska (teren nr 1 - stanowisko zacienione, teren nr 2 - stanowisko
nastonecznione).

Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i1 podany na etykiecie
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczacym danej partii) procentowy
sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostalta wyprodukowana, a takze cechy
decydujace o jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywistg site kietkowania nasion,
- rzeczywistg czystos¢ nasion,

- wilgotnos¢,

— zdrowotnos¢,

- wartos¢ uzytkowa.

Nasiona traw wysiewaé w ilosc 300 g/m>.
ZIEMIA ZYZNA

Zastosowana przy realizacji trawnikOw oraz do nasadzen, winna pochodzié
z zebranych warstw gleby préchniczej, pozostajacej uprzednio pod uprawa rolng lub
ogrodnicza albo by¢ wytworzona z komponentoéw organicznych i nieorganicznych oraz
mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta
winna mie¢ by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin t.j.
galezie i1 grubsze korzenie oraz z roztogdw perzu. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne
ziemi zyznej:
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— odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawartos¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

— zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

— stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

NAWOZY MINERALNE

Powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ NPK), zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

KORA DO SCIOLKOWANIA

Nie powinna by¢ kompostowana. Tylko $wieza, slabo rozdrobniona kora, zapewni
przez odpowiednio dtugi czas, spetlnienie warunkow jako material $cidtkujacy tzn. ochroni
podtoze przed wysychaniem i ograniczy rozw6j chwastow.

PARAMETRY SADZONYCH ROSLIN:

— drzewa w formie piennej w rozmiarze 14-16 cm obwodu na wysokosci 100 cm,
—  krzewy z minimum 3 — 5 pedami,

byliny nalezy sadzi¢ w iloSci 4-5 szt. /m? (toje$¢ rozestana: 6szt/m2)

— nasadzenia traw 11szt. / m2 rozstaw 30x30cm

PRZYGOTOWANIE PODE.OZA POD NASADZENIA

Wszelkie prace przy przygotowaniu poditoza maja zapewni¢ roslinom prawidtowy
wzrost 1rozwoj. Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewow, traw i bylin nalezy
oczysci¢ zresztek budowlanych, chwastow 1 innych zanieczyszczen. Miejsca, w ktorych
nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skladowanie materiatow, ruch pojazdow,
czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na taka gtebokos¢, aby
mie¢ pewnos¢, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda, nie mniejsza jednak niz 40
cm, w przypadku drzew minimum 80 cm.

Humus zgromadzony przed rozpoczgciem budowy, moze zostaé wykorzystany jako
poditoze.

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 25 cm nizej od docelowych rzednych
terenu.

Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby umozliwialy one odprowadzenie
wody 1nie powodowaty zastoin na rabatach. Pod nasadzenia przewiduje si¢ nawiezienie
20cm po uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci i strukturze, o pH ok. 7
chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji maja odmienne wymagania glebowe. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wyrownana zgodnie z rz¢dnymi, 0,5cm ponizej poziomu chodnikow.
Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni 1 wszelkich zanieczyszczen.
Przed rozpoczeciem obsadzen nalezy przekopac glebe na glebokos¢ ok. 25cm.

SADZENIE ROSLIN

Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ urodzajng ziemig ogrodnicza.
Nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa mialy
zblizong strukture. Dla nasadzen grupowych istniejace podtoze usunaé i zastgpi¢ je zyzng
ziemig ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podioze pozostate po usunigciu
wierzchniej warstwy gleby przekopaé¢ na gleboko$¢ co najmniej 20 cm. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ odczyn gleby.

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryta
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korzeniowa. Do zaprawy dotow nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej
w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i1 wymagan poszczegdlnych roslin.
Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajace szybkiej biodegradacji,
nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Glgbokos¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak
w szkotce.

Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemi¢ w dotach nalezy zageszczacd tak,
aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokdt drzewa uformowaé mise
utatwiajacg podlewanie. Drzewa nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate
w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Drzewa podczas sadzenia nalezy ustabilizowa¢ przy zastosowaniu podziemnego
mocowania drzew. System polega na polaczeniu kotew gruntowych i napigciu na bryle
korzeniowej szerokiej tasmy, ktora utrzymuje drzewo w pionie bez uzycia palikow. Przy
sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego
istniejacych drzew.

TERMINY SADZENIA

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwr6ci¢ uwage na sprzyjajace
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew
1 krzewow w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznigta ziemie. Ustalajagc pore sadzenia
nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich
roslin jest wiosna 1 jesien. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opaddéw oraz niezbyt
intensywny wzrost roslin sprzyjaja dobremu przyjmowaniu si¢ na nowym miejscu. Rosliny
uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu calego okresu wegetacyjnego, pamietajac
o systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem

TECHNIKI SADZENIA

Jesli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptynigcia si¢ bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopaé¢ dot o
Srednicy co najmniej dwa razy wigkszej niz $rednica pojemnika, w ktéorym uprawiana byta
roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gladkie (zwlaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacinac je lopata. Doly nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin
na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypehi¢ woda.
Drzewa 1 krzewy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku lub w szkétce. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z cigzka bryta korzeniowa nalezy
posadawia¢ ja na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolna
przestrzen w dole wypeli¢ ziemig ogrodnicza zmieszang zziemig miejscowd. Do
zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypelnia przestrzenie
miedzy nimi. Po napetieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Po caltkowitym
napetnieniu dotu ziemie ponownie udeptaé, a powierzchnie ziemi wokot drzew 1 krzewow
uformowa¢ w mis¢ o srednicy rownej srednicy dotu, nastepnie obficie podla¢. Bardzo wazne
jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie tylko namoczenie korzeni $wiezo
posadzonych roslin, ale przede wszystkim doktadne oblepienie korzeni najdrobniejszymi
czastkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed wysychaniem. Dlatego zawsze
nalezy obficie podlewaé po posadzeniu, nawet podczas deszczu! Przed podlewaniem nalezy
mocno udepta¢ ziemi¢ i ewentualnie uzupeti¢ po podlaniu, jesli osigdzie. Uciskajac ziemie
wokot rosliny najlepiej jest uformowac mise aby woda nie sptywata na boki. Powierzchnig
misy przykry¢ 5 cm warstwa torfu. Drzewa podczas sadzenia nalezy ustabilizowaé przy
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zastosowaniu podziemnego mocowania drzew.

KONTROLA

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli robot w zakresie sadzenia materialu
roslinnego polegajacej na sprawdzeniu: wielkosci dotkoéw pod drzewka i krzewy, zaprawienia
dotkow ziemia urodzajng, zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa
w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin, materiatu
roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, prawidtowosci mocowania
drzew w gruncie, odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania prawidtowych mis przy
drzewach po posadzeniu 1 podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych
1 zdeformowanych drzew i krzewow, zasilania nawozami mineralnymi; kontrola robot przy
odbiorze posadzonych drzew 1 krzewow dotyczy: zgodnosci realizacji obsadzenia
z dokumentacja projektowa, zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew
1 krzewoéw z dokumentacjg projektowa, wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli
odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jesli odbiodr jest na jesieni, prawidtowosci
mocowania drzew w gruncie, jakosci posadzonego materiatu. Rosliny powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z zatwierdzonym projektem.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos$¢ uzytych wyrobow
1jako$¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw 1 za wyniki dziatalnosci w zakresie:

—  organizacji rob6t budowlanych,

—  zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

—  badan archeologicznych,

—  ochrony $rodowiska,

—  warunkow bezpieczenstwa pracy,

—  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

—  zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

—  zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni ulic sgsiadujacych oraz ciagéw

wewnetrznych od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywéz ewentualnego gruzu i ewentualnych odpadow budowlanych Wykonawca
zorganizuje we wlasnym zakresie zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja
spetnia¢ wymagania przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji beda
wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badania i ich
czestotliwos¢ okresli dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe/zgloszenie robdot budowlanych oraz
dokumentacje przed rozpoczeciem robot w aspekcie ich zgodnosci z programem
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funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg
projektowa.

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawea 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie zespolu inspektoréw nadzoru, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
—odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbior techniczny,
— odbior koncowy.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
—  jako$¢ wykonania 1 doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
—  prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, szczelno$¢ (proby cisnieniowe) w sieciach
1 instalacjach.

Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbioru robot realizowanych przez Wykonawce. Dla
potrzeb odbioru robot budowlanych, Zamawiajacy ustali etapy (roboty zanikajace 1 ulegajace
zakryciu) po wykonaniu ktérych dokonywane beda czesciowe odbiory.

Zakres obowigzkow bedzie obejmowac rowniez wykonanie rysunkoOw wykonawczych
zwigzanych z realizacjg robot objetych elementem rozliczeniowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymywania w stanie nadajacym
si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodza réwniez roboty tymczasowe. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze jak rowniez prace zwigzane z zagospodarowaniem placu
budowy.

2.5. Dokumentacja projektowa

Podstawg do opracowania projektow sg zapisy miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania, zatozen 1 wymagan jakosciowych, okreslonych przez
Zamawiajacego 1 w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostosuje
je w sposOb gwarantujacy osiggniecie wymagan zawartych w niniejszym PFU.

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie pelnej dokumentacji projektowej
budowlanej, przedmiaru robodt, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji
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potrzebnej dla uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

W  dokumentacji projektowej nie nalezy wskazywa¢ producentow, znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie odniesien jw., jezeli niemozliwe jest opisanie wymagan w sposob wystarczajaco
precyzyjny 1zrozumialy. Takim odniesieniom zawsze powinny towarzyszy¢ stowa ,lub
rOwnowazne” oraz wskazanie minimalnych parametrow réwnowaznosci. Kazdorazowo
wskazanie konkretnej marki, zrédta itp. wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Opisu wymagan nalezy dokona¢ w sposob jednoznaczny i1 wyczerpujacy, poprzez
odniesienie w pierwszej kolejnosci preferencji do: norm krajowych przenoszacych normy
europejskie, europejskich ocen technicznych, wspolnych specyfikacji technicznych, norm
miedzynarodowych, innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organy normalizacyjne lub w przypadku ich braku, do norm krajowych,
krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych. Kazdemu takiemu
odniesieniu muszg towarzyszy¢ stowa ,lub rownowazne” dopuszczajace stosowanie
rozwigzan rownowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca powoluje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne opisywanym obowigzany jest wykaza¢, ze spelniajg one wymagania
Zamawiajacego.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6dlnosci do:
a)Wykonania/aktualizacji mapy do celow projektowych,

b)Wykonania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy/rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, w tym:

o Wykonania projektu budowlanego wraz informacja dotyczaca BIOZ zawierajacego
m.in.:

—  projekt zagospodarowania terenu,

—  projekt architektoniczno-budowlany,

—  opis geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych na
podstawie wynikow wykonanych badan gruntowo-wodnych,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie
niezbednym dla projektowanych sieci, obiektow, jesli bedzie ona
wymagana,

—  wykonania/ aktualizacji inwentaryzacji zieleni z projektem gospodarki
drzewostanem wraz ze wskazaniem drzew i krzewow niezbednych do
usunigcia, wymagajacych cie¢ sanitarnych i do zabezpieczenia,

—  wykonania badan gruntowo-wodnych w przypadku gdy istniejgca
dokumentacja okaze si¢ niewystarczajgca

- opracowania wymaganych operatow wodnoprawnych 1 uzyskania
odpowiednich pozwolen wodnoprawnych, jesli sa wymagane,

- opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w
razie koniecznos$ci wynikajacej z postanowien odpowiednich organow
administracji, jesli bedzie wymagany,

- opracowania projektu organizacji ruchu, jesli bedzie wymagany

- opini¢ archeologiczng Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow wraz z ewentualnym pozwoleniem na prowadzenie badan
archeologicznych

—  pozwolenie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru

Strona 28 z 41



Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach

¢)

d)

g)
h)

)

k)
D

zabytkow

Wykonania czynnosci 1 dokumentacji dla uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane,
Wykonania dokumentacji potrzebnej do realizacji robo6t:

o projektow wykonawczych,

o przedmiaru robot wraz z podziatem kwalifikowalnosci kosztow,

o harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Pozyskania wymaganych o$wiadczen wtasciwych jednostek o zapewnieniu dostaw oraz
o warunkach przytaczenia do sieci 1 drog o ile beda wymagane,
Uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy/robot
budowlanych w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych,
Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajagcym wszystkie watpliwosci w stosunku
do przedmiotu zaméwienia przed ztozeniem Oferty,
Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca musi uzyskaé¢ pisemna
akceptacje Zamawiajacego dla przedstawionych przez siebie danych wyjsciowych do
projektowania,
Kazdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane) beda
podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Wykonawca nie przystapi do koncowej
edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez Zamawiajacego lub
upowazniong przez niego osobe. Kompletna dokumentacja, przed jej ostateczng edycja,
sporzadzona w formie papierowej zostanie przekazana do zatwierdzenia w 2 trwale
zszytych egzemplarzach oraz dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
Wykonawca bedzie zobowigzany w trakcie prac projektowych do:

o dokonywania, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, roboczych
indywidualnych  uzgodnien  dokumentacji z Zamawiajagcym  lub
zupowaznionymi  przez Zamawiajacego  przedstawicielami oraz
z zainteresowanymi instytucjami,

o uzyskiwania wymaganych opinii, decyzji, zatwierdzen, pozwolen, odstepstw
oraz dokonywania uzgodnien dokumentacji projektowe;:

— Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

— Powiatowego Konserwatora Zabytkow, Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

— Zgody na wycinke drzew od odpowiednich organdéw (jezeli bedzie
wymagana)

— z uzytkownikami urzadzen podziemnych i naziemnych (jezeli beda
wymagane)

— z instytucjami, z ktorymi konieczno$¢ uzyskania opinii, zatwierdzen,
pozwolen oraz dokonania uzgodnien wytoni si¢ w trakcie prac
projektowych,

o uzyskania nowych zatwierdzen, uzgodnien i pozwolen jezeli w toku realizacji
przedmiotu zamdwienia zaistnieje taka potrzeba/koniecznos¢.

Wykonania projektoéw wykonawczych w zakresie uzupetniajacym projekt budowlany
Wykonania przedmiaru rob6t

m) Wykonania kosztoryso6w inwestorskich

n)

Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania zgodnego z uprawnieniami danymi

Wykonawcy przez Zamawiajacego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami
fizycznymi lub prawnymi.
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2.5.1. Mapy do celow projektowych

Wykonawca uzyska mape sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali

1:500 do celéw projektowych wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do mapy nalezy dotaczy¢ barwny wykaz wszystkich oznaczen i symboli uzytych

na mapie. Do wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ szczegotowy opis warstw. Wykonawca
bedzie zobowigzany do aktualizacji mapy do celow projektowych, o ile okaze sie¢ to
konieczne w trakcie realizacji prac projektowych

2.5.2. Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowe:

Projekt budowlany/wykonawczy musi spelnia¢ w szczegdlnosci wymagania przepisow

1 norm (zgodnie z punktem 3.1. ) oraz:

Wszystkie wartosci fizyczne 1 wymiary zostang podane w jednostkach zgodnych
z uktadem SI.

Kazda cze$¢ dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia
oraz ich kolejne strony, a takze zbior -elektroniczny bedzie jednoznacznie
identyfikowalny za pomocg niepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.
Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwnej w skali 1:500.
Wszystkie rysunki muszg by¢ sporzadzone jako wydruki plikow elektronicznych
w formacie: .dxf

Opis techniczny nalezy wykona¢ jako wydruki plikow: .doc/.docx

Obliczenia nalezy przedstawi¢ jako wydruki plikow: .xls/.xlsx

Wszystkie obliczenia, opisy 1 wykresy nalezy wykonywa¢ w max. formacie A3.
Minimalna wysokos$¢ liter na wydrukach rysunkowych 1.5 mm

Kazda strona obliczen 1 opisow musi by¢ zaopatrzona w numeracj¢ biezaca oraz nazwe
1 nr opracowania.

Rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO
5261:2002, PN-ISO 8991:1996, PN-EN ISO 22553:2014 zgodnie z projektem
budowlanym; do rysunkéw nalezy dotaczy¢ wykazy stali, tacznikow, oraz schematy
montazowe konstrukcji okreslajagce usytuowane elementéw, a takze niezbedne
usytuowanie elementéw montazowych.

Szczegolowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja

konstrukcji stalowych:

kategorie korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2,

oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-EN ISO 4628-3,
Wymagania dotyczace powtlok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol
farby, ilos¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer normy lub aprobaty
technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobor powtok
z uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5,

Wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713
1 PN-H-04684,

Ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukeji,

Rysunki 1 obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych
i stalowych,

Projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogoélne usytuowanie i szczegoty
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—  Konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich, itp. oraz wszystkie wyszczeg6lnione elementy osprzgtu
1 wykonczenia, zard6wno na zewnatrz, jak 1 wewnatrz (niezaleznie od Projektu
Budowlanego),

—  Szczegdty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, przeciwkorozyjnych

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajgcemu w nast¢pujacy sposob:

Wersja papierowa:
2  komplety oryginalu projektu budowlanego (o szczegoétowosci projektu
wykonawczego) wraz z informacjg BIOZ - zatwierdzone 1 zwrdcone przez organ
wydajacy pozwolenie na budowg (jesli bedzie wymagane) — w wersji papierowej wraz
z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
2 komplety wykonane jako kopie w/w projektu budowlanego (wraz z informacja
BIOZ) zatwierdzonego i zwrdconego przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
W przypadku realizacji rob6t budowlanych wymagajacych zgloszenia Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu 5 kompletow projektu
budowlanego (o szczegdlowosci projektu wykonawczego) wraz z informacjg BIOZ
oraz odpowiednie zaswiadczenie wydane przez Organ o przyjeciu i zarejestrowaniu
zgloszenia.
2 komplety zatwierdzonych przez Zamawiajacego przedmiarow roboét i1 kosztorysow
uproszczonych
2 komplety zatwierdzonej przez Zamawiajacego pozostatej dokumentacji

Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na ptycie CD w 2 egz.:
pliki tekstowe w formacie *.doc/.docx, tabele w formacie *.xlIs/.xlsx
pliki graficzne w formacie *.dwg i *.dxf,
mapy geodezyjne w formacie *.dgn
catos¢ w formacie *.pdf

Ponadto wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze
dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania i przedlozenia instrukcji eksploatacji
1 konserwacji wbudowanych urzadzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

operat geodezyjny powykonawczy,

wersja elektroniczna operatu geodezyjnego powykonawczego zarejestrowanej w ODGiK
w formacie *.dgn (v7 lub v8 — 2d,);

kopie projektow budowlanych/wykonawczych, a takze dokumentacje dodatkowe, jesli
zostaly sporzadzone, z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robot potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy oraz Projektanta; dziennik budowy —
kopia wraz z os$wiadczeniem Kierownika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych
zawierajacym klauzule, iz obiekt budowlany wykonano zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami;
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— rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

— dokumentacje z zakonczonych prob i testow,

— dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatow oraz ich
dopuszczenie do stosowania,

— dokumenty atestacyjne — swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski — symbol B lub CE,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisoéw),

— certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

— deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

— protokoty badan i sprawdzen,

— kopie rysunkdéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastapily podczas
budowy,

— wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa,

— oswiadczenia wiascicieli 1 zarzadcow tych terenow, na ktorych prowadzone byly roboty
wraz z dokumentacjg fotograficzng, $wiadczace o przywroceniu terenéw do stanu
pierwotnego lub zgodnego z dokumentacja i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzajace
wyplate odszkodowan. Podpisy pod dokumentami musza by¢ ztozone czytelnie przez
wlascicieli/zarzadcow; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie bedacej wilascicielem
niezbedne jest dotaczenie upowaznienia do dziatania tej osoby w imieniu 1 na rzecz
wlasciciela. W przypadku, gdy nastgpita zmiana wiasciciela nieruchomosci, a zmiana ta
nie zostala ujawniona w ksiedze wieczystej, niezbedne jest uzyskanie réwniez
oswiadczenia aktualnego wtasciciela o podstawie prawnej nabycia (np. postgpowanie
spadkowe),

— karty gwarancyjne materiatow 1 urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajacymi
przeniesienie uprawnien nabywcy tych materialdw 1 urzadzen na Zamawiajacego,

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajagcemu w nastepujacy sposob:
Wersja papierowa w 2 kpl.
Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana ptycie CD w 2 egz.:
pliki tekstowe w formacie *.doc/.docx, tabele w formacie *.xls/.xlsx
pliki graficzne w formacie *.dwg i *.dxf,
mapy geodezyjne powykonawcze w formacie *.dgn i *.dxf

Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantdw, autorow
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor
sprawowany bedzie w zaleznosci od potrzeb, na wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
poprzez:

- kontrole zgodnosci wykonania Robot z trescig dokumentacji projektowej dokonywane
przez projektantow - autoréw. Kontrole takie odbywac si¢ beda na zadanie Zamawiajacego.
Kazda kontrola projektantow - autorow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robot lub innym opracowaniem niezbednym w danej sytuacji.

- opracowywanie rozwigzan technicznych niezbednych do realizacji zamowienia lub
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wskazanych przez Zamawiajacego, jako konieczne do realizacji zamowienia.

- weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow
autoréw, zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

3.  Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Ponizej Zamawiajacy wskazuje na istotne przepisy zwigzane z projektowaniem
1 wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie ktorych Wykonawca winien
projektowaé¢ 1 wykonywa¢ przedmiot zamowienia. Niezaleznie od tego, czy ponizej sa
wyszczegolnione odnosne przepisy i1 akty prawa majgce zastosowanie w ramach realizacji
niniejszego zamowienia, czy tez nie, Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do aktualnie
obowigzujacych przepisow 1 projektowa¢ oraz realizowaé¢ roboty w zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne do opisanych w niniejszym
PFU, po wczesSniejszym ich przedlozeniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

3.1. Akty prawne — ustawy i rozporzgdzenia

. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. 2019, poz.1186)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz.U.2020, poz. 293)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 20012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2018, poz.1935)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j.Dz.U.2013.1129)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(tj.Dz.U.2012.463)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, (t.j.Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze
zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (t.j.Dz.U. 2018, poz.963)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych (t.j.Dz. U. 2003.47.401)

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(tj.Dz.U.2003.120.1126)

. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j.Dz.U. 2019, poz.1396)
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, (t.j.Dz. U. z 2016r, poz. 2134 ze zm.)
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o Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji, (t.j.Dz.U.2018, poz.1398)

. Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2016.353 j.t. z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, (t.j. Dz. U. z 2014r.,
poz. 1446 ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U.2016.124)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2015.460 j.t. z pdzniejszymi
zmianami)

. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2015.469)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegoétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,(t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 ze zm.)

. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020, poz.276)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (t.j. Dz. U. 95.25.133)

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j.Dz.U.2015.1483)
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2020,p0z.215)
o PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

. PN-ISO 9836:2015-12 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

. PN-ISO 3898:2002 Podstawy projektowania konstrukcji — Oznaczenia - Symbole ogolne.

. PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych
i przewidywania pasowan.

. PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych 1 ustalania toleranc;ji.

. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod [ podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

. Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2015.2100 ze zm.)

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.].
Dz.U.2015.909 ze zm.).

W procesie projektowania oraz realizacji wykonawca winien uwzglednia¢ wymagania
wynikajace w szczeg6dlnosci z ww. ustaw oraz rozporzadzen, norm, innych przepisow z nimi
zwigzanych. Przywotlanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.
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3.2. Polskie normy

W procesie projektowania oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia, opisu wymagan
nalezy dokona¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomoca cech technicznych
1 jako$ciowych, przez odniesienie si¢ w kolejnosci preferencji do aktualnych Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskich ocen technicznych, norm
miedzynarodowych, innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organizacje normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz
norm, europejskich ocen technicznych, systemow referencji technicznych uwzglednia sie¢
w kolejnosci:

— Polskie Normy,
— polskie aprobaty techniczne,
— polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen 1 realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
- krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowalnych (Dz.U.2014, poz. 883 j.t. z pdZn. zmianami).

Jednoczesnie w przypadku powotywania si¢ niniejszym PFU na okreslone normy,
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w w/w dokumentach. Obowigzek
wykazania rownowaznosci w tym przypadku spoczywa na Wykonawcy. Kazdemu takiemu
odniesieniu musza towarzyszy¢ slowa ,lub réwnowazne” dopuszczajgce stosowanie
rozwiazan rownowaznych.

3.3. Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
bedacymi jego wlasnoscia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada Porozumienie zezwalajace na prowadzenie
inwestycji z Marszatkiem Wojewodztwa Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora
Zarzadu Melioracji Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego

3.4. Zalaczniki

Rysunki:
1. Koncepcja zagospodarowania terenu nr 1
2. Koncepcja zagospodarowania terenu nr 2
3. Koncepcja pomostu 1
4. Koncepcja pomostu 2
5. Koncepcja pomostu 3
6. Koncepcja "Dziurki od klucza"
7. Wizualizacje 1 — koncepcja
8. Wizualizacje 2 — koncepcja
9. Wizualizacje 3 — koncepcja
10. Wizualizacje 4 — koncepcja

Inwentaryzacja zieleni
Badania geologiczne
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