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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.  

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa  i termomodernizac ja  budynku  
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SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem  zamówienia  publicznego  (przetargu  nieograniczonego  powyżej 30 000 EURO)  jest  
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie.  

1. Zamówienie rozbudowy, nadbudowy i  przebudowy budynku Zespołu Szkół wraz z  
termomodernizacją istniejących ścian zewnętrznych  zostanie  podzielone na   3 etapy odbiorowe i  
rozliczeniowe: 
1) Roboty  budowlane – stan surowy otwarty części rozbudowanej i nadbudowanej budynku 

szkolnego 
2) Roboty budowlane – stan wykończeniowy rozbudowy i nadbudowy  budynku  oraz   roboty 

instalacyjne:  instalacje sanitarne i elektryczne   
3) Roboty budowlane – termomodernizacja  starej części  budynku szkoły 

 I etap rozliczeniowy obejmuje wykonanie następujących  prac budowlanych: 
A.  ROBOTY BUDOWLANE – stan surowy: 

1) Roboty przygotowawcze: 
- likwidacja przyłącza ciepłowniczego w miejscu planowanej rozbudowy 
 

2) Roboty ziemne: 
- wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, 
- zasypywanie wykopów, 
- usunięcie i wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopów, 
 

3) Wykonanie fundamentów, wzmocnień i stóp fundamentowych: 
- wykonanie podkładu betonowego pod ławy i stopy fundamentowe, 
-  wykonanie ław fundamentowych żelbetowych poprzez  szalowanie, zbrojenie                               
    i    fundamentowanie, 
- wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych poprzez szalowanie, zbrojenie  
   i   fundamentowanie, 
 

4) Ściany fundamentowe: 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław, stóp fundamentowych, 
- wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr.25 cm, 
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie wieńca żelbetowego na ścianach fundamentowych, 
 

5) Izolacja ścian fundamentowych: 
- izolacja ścian poprzez wklejenie papy izolacyjnej termozgrzewalnej 
- przyklejenie styropianu wodoodpornego FS 20 gr.10 cm 
- wklejenie siatki PCV elewacyjnej, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z emulsji asfaltowej- 2x, 

6) Podkłady pod posadzki na gruncie: 
- podsypka żwirowa, 
- podkłady betonowe gr. 10 cm, 

7) Ściany i elementy żelbetowe parteru, roboty wyburzeniowe i zamurowania: 
- wykucie w istniejących ścianach otworów okiennych i drzwiowych, 
- montaż nadproży stalowych, 
- zamurowanie otworów,  
- murowanie ścian zewnętrznych  parteru z gazobetonu gr. 24 cm, 
- murowanie ścian działowych z gazobetonu gr. 12 cm, 
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie nadproży i podciągów, 
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- wywiezienie i utylizacja  gruzu z rozbiórek, 
8)   Strop nad parterem: 
- wykonanie wieńców żelbetowych o wym. 24*24 cm, 
- montaż stropu nad parterem – filigranu gr.25 cm, 
 
9)   Ściany murowane  i elementy żelbetowe  I piętra: 
 - wykucie otworów okiennych i drzwiowych, 
 - wykucie otworu w miejscu projektowanych  schodów, 
- murowanie ścian zewnętrznych z gazobetonu gr. 24 cm, 
- montaż nadproży prefabrykowanych L-19 nad otworami drzwiowymi i okiennymi, 
- murowanie kominów wentylacyjnych z pustaków kominowych   ceramicznych, 
- szalowanie, zbrojenie i  betonowanie słupów żelbetowych na poziomie   I piętra, 
- szalowanie zbrojenie i betonowanie schodów żelbetowych, 
- wymiana  balustrad  schodowych, 
- wywiezie gruzu z rozbiórek, 
 
10) Strop nad   I piętrem: 
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie wieńców żelbetowych o wym. 24*24 cm, 
- montaż stropu nad  I piętrem – stop filigran gr.25 cm, 
 
11) Ściany  murowane  i elementy żelbetowe  II piętra: 
- wykucie otworu w stropie dla klatki schodowej, 
- montaż nadproży stalowych, 
- murowanie ścian zewnętrznych z gazobetonu gr. 24 cm, 
- murowanie ścianek działowych gr. 12 cm z gazobetonu, 
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie słupów żelbetowych na poziomie  II piętra 
 
12) Strop nad II piętrem: 
- szalowanie, zbrojenie  i betonowanie  wieńców żelbetonowych o wym. 24*24 cm, 
- montaż stropu filigran gr. 25 cm, 
 
13) Konstrukcja dachu 
- wykonanie  i  montaż wiązarów dachowych prefabrykowanych lub alternatywnie  
montaż konstrukcji krokwiowo-jętkowej  (murłat, płatwi, krokwi  i  jętek 
 
14) Pokrycie dachowe: 
- wykonanie  pokrycia z folii dachowej zbrojonej, 
- osadzenie okien dachowych typu VELUX lub FAKRO, 
- wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 
- wykonanie orynnowania dachu, 
- wykonanie obróbek i  opierzeń  blacharskich, 
- wymurowanie kominów ponad dach wraz z  ich ociepleniem. 
II  etap  rozliczeniowy polega na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych wraz z 
wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych: 
 
15) ROBOTY BUDOWLANE – roboty wykończeniowe : 
* Posadzki 
-wykonanie izolacji  przeciwwilgotnościowych   i cieplnych posadzek na poszczególnych 
kondygnacjach wraz z wylewkami betonowymi    (parter,  I piętro,  II piętra) 
- wykonanie  posadzek z płytek gresowych i   z wykładzin PCV-typu  tarkett   (parter, I piętro, II piętro)  
  
16)  Tynki 
- wykonanie tynków cem-wap. kat. III na ścianach i sufitach, 
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17) Docieplenie dachu: 
- montaż wełny mineralnej jako ocieplenia, 
- montaż izolacji  z folii paro przepuszczalnej, 
- montaż rusztu metalowego pod sufit podwieszany, 
- montaż płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 12,5 mm do rusztu metalowego 
- szpachlowanie płyt gipsowo - kartonowych, 
- malowanie farbą emulsyjną sufitów podwieszanych, 
 
18) Okładziny  ścian  i  stropów: 
- licowanie ścian płytkami glazurowymi w łazienkach, 
- szpachlowanie ścian i sufitów, 
- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną, 
 
19) Stolarka  wewnętrzna  drzwiowa: 
- montaż drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicami, 
- montaż drzwi ognioodpornych, 
 
20) Przyłącze do  budynku: 
- wykonanie przyłącza wodociągowego, 
 
B.   INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  W   BUDYNKU: 
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, 
- wykonanie instalacji  odgromowej, 
 
C.   INSTALACJE SANITARNE  W   BUDYNKU: 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodno –kanalizacyjnej w budynku wraz z osprzętem, 
 
D.  DOCIEPLENIE  NOWEJ  CZĘŚCI  BUDYNKU 
- wykonanie elewacji  nowowybudowanej części obiektu szkolnego poprzez docieplenie ścian 
zewnętrznych styropianem gr. 17 cm   wraz z robotami towarzyszącymi, 
- wykonanie i montaż  stolarki okiennej  i  drzwiowej (drzwi zewnętrzne aluminiowe) w części 
rozbudowanej, 
- wykonanie wewnętrznej  instalacji  c.o. i c.w.  wraz z osprzętem, 
 
E.  ZAGOSPODAROWANIE – PRZEBUDOWA  ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. I 
ELEKTRYCZNEJ 
- przebudowa  sieci  wodociągowej, 
- przebudowa  sieci  kanalizacyjnej, 
-  zabezpieczenie sieci energetycznej poprzez  osłonięcie jej   rurami osłonowymi. 
 
 
III etap  rozliczeniowy polega  na  wykonaniu robót  termomodernizacyjnych  starych ścian 
budynku szkolnego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą opraw 
oświetlenia wewnętrznego rastrowego  na Ledowe: 
 
- roboty rozbiórkowe i izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic, 
- przebudowa wnęk okien piwnicznych, 
-  ocieplenie ścian piwnicznych styropianem gr. 13 cm, 
- elewacja – docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 cm wraz z robotami towarzyszącymi , 
- docieplenie stropodachu styropapą gr. 23 cm, 
- przemurowanie kominów ponad dachem, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części istniejącej termomodernizowanej  budynku  
- modernizacja i wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego rastrowego na LEDOWE, 
- zagospodarowanie placu budowy poprzez wymianę i uzupełnienie nawierzchni utwardzonej z kostki  
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  polbruk gr. 8 cm wraz z układaniem  krawężników na podkładzie betonowym. 
 

I. Wykonanie  przedmiotu  zamówienia  musi  być  zgodnie  z DOKUMENTACJĄ 
TECHNICZNĄ wraz z   załączonymi  dokumentami (atestami na materiały budowlane),  
obowiązującymi  przepisami  prawa  i  normami  budowlanymi. 

II. Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  został  określony  w Dokumentacji Projektowej, 
Przedmiarach robót dołączonych   do  SIWZ,  w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót   poszczególnych  branży. 

        Przedmiary robót należy traktować  jako element pomocniczy do obliczania  ceny  oferty.   
        Cenę oferty należy sporządzić na podstawie Dokumentacji  Projektowej. 

III. Kody określone w słowniku  głównym  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
1) 45000000-7  Roboty  budowlane 
2) 45110000-1 Roboty przygotowawcze 
3) 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
4) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
5) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
6) 45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
7) 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
8) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
9) 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 
10) 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt gipsowo-kartonowych 
11) 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
12) 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
13) 45410000-4 Tynkowanie 
14) 45432114-6 Kładzenie gresu 
15) 45431000-7 Kładzenie płytek 
16) 45431100-8 Kładzenie terakoty 
17) 45431200-9 Kładzenie glazury 
18) 45442100-8 Roboty malarskie 
19) 45330000-9  Roboty  instalacyjne  wodno – kanalizacyjne  i  sanitarne 
20) 45400000-1  Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  budowlanych 

 
 

Warunki  realizacji  zamówienia: 
IV. Przedmiot  zamówienia należy  zrealizować  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w  SIWZ  i  

wzorze  umowy, w  szczególności: 
 
1) Terminy    realizacji  zamówienia :  

* I i II etap - do 31.05.2018 r.  –  jest to  termin  zakończenia wszystkich  robót  
budowlanych rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku szkolnego szkoły w Kiełpinie   
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej części rozbudowanego i 
nadbudowanego budynku szkolnego, 
*  III etap -   do 10.08.2018 r. -  jest to termin zakończenia robót termomodernizacyjnych 
istniejących wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego rastrowego na LEDOWE oraz 
zagospodarowania placu budowy z jednoczesnym założeniem, że rozpoczęcie realizacji tego 
etapu rozpocznie się po 01.02.2018 r. 

                     
 W terminach wskazanych wyżej  Wykonawca robót winien złożyć w siedzibie 
Zamawiającego (Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kartuzach) 
zawiadomienia  o  gotowości  do  odbioru  poszczególnych etapów robót wraz z 
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niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do odbioru (atesty na materiały poszczególnych 
branży,  protokóły robót zanikowych, dokumentacja budowlana powykonawcza, mapka 
geodezyjna powykonawcza). 

2) Okres gwarancji oraz  rękojmi: 
min. 60  miesięcy  licząc  od  daty  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia i 
podpisania  bezusterkowego  protokółu  odbioru  końcowego  inwestycji. 
 

3) Warunki  finansowe  rozliczenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia: 
• Termin  płatności:   30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowej  faktury  VAT  złożonej w 

Biurze Obsługi Mieszkańców  Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 

V. Zaleca  się, aby  przed  złożeniem  oferty  podmiot  zainteresowany  dokonał ewentualnej   wizji  
lokalnej  w  terenie. 

VI. Zamawiający nie  zabezpiecza  placu  budowy.  
Do  obowiązku  Wykonawcy robót należy założyć   podliczniki  na media (prąd  i  wodę), 
spisać protokół z użytkownikiem,  a  następnie  rozliczyć  się   z nim  za ich zużycie  po  
zakończeniu inwestycji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


