Zatgcznik Nr 5 do SIWZ Znak sprawy: 12.271.30.2017

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego pn.

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa itermomodernizac  ja budynku
Zespotu Szkot w Kielpinie

(znak sprawy: 12.271.30.2017)
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Zatgcznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: 12.271.30.2017

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia publicznego (przetargeograniczonego powgj 30 000 EURO) jest
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i termomodernigaabpdynku Zespotu Szkot w Kielpinie.
Zamowienie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy bkdynZespotu Szkét wraz z

termomodernizagjistniegcychscian zewwrtrznych zostanie podzielone na 3 etapy odbierbw

1.

rozliczeniowe:

1)Roboty budowlane — stan surowy otwartyescz rozbudowanej i nadbudowanej budynku

szkolnego

2)Roboty budowlane — stan wykezeniowy rozbudowy i nadbudowy budynku oraz otgb

instalacyjne: instalacje sanitarne i elektryczne
3)Roboty budowlane — termomodernizacja stare§azbudynku szkoty

| etap rozliczeniowy obejmuje wykonanie nagfpujacych prac budowlanych:
A. ROBOTY BUDOWLANE — stan surowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Roboty przygotowawcze:
- likwidacja przyhcza cieptowniczego w miejscu planowanej rozbudowy

Roboty ziemne:

- wykopy pod stopy i tawy fundamentowe,
- zasypywanie wykopow,
- usungcie i wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopéw,

Wykonanie fundamentow, wzmoenistop fundamentowych:

- wykonanie podkiadu betonowego pod tawy i stopydamentowe,

- wykonanie taw fundamentowydielbetowych poprzez szalowanie, zbrojenie
i fundamentowanie,

- wykonanie stép fundamentowyeéhlbetowych poprzez szalowanie, zbrojenie
i fundamentowanie,

Sciany fundamentowe:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw, stoprfdamentowych,

- wymurowaniescian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr.25 cm,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie igazelbetowego nécianach fundamentowych,

Izolacjascian fundamentowych:

- izolacjascian poprzez wklejenie papy izolacyjnej termozgraks)

- przyklejenie styropianu wodoodpornego FS 20 gcrh0

- wklejenie siatki PCV elewacyjnej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z emulsgfaltowej- 2x,

Podkitady pod posadzki na gruncie:

- podsypkawirowa,

- podkiady betonowe gr. 10 cm,

Sciany i elementyelbetowe parteru, roboty wyburzeniowe i zamurowania

- wykucie w istniejgcychscianach otworow okiennych i drzwiowych,
- monta nadpray stalowych,

- zamurowanie otworow,

- murowaniescian zewgtrznych parteru z gazobetonu gr. 24 cm,

- murowaniescian dziatowych z gazobetonu gr. 12 cm,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie nadgriopodcihgow,
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- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorek,
8) Strop nad parterem:
- wykonanie wiécow zelbetowych o wym. 24*24 cm,
- mont& stropu nad parterem — filigranu gr.25 cm,

9) Sciany murowane i elemeniglbetowe | gitra:

- wykucie otworow okiennych i drzwiowych,

- wykucie otworu w miejscu projektowanych schodoéw

- murowaniescian zewgtrznych z gazobetonu gr. 24 cm,

- monta nadpray prefabrykowanych L-19 nad otworami drzwiowymikiennymi,
- murowanie kominow wentylacyjnych z pustakow koawych ceramicznych,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie stup@ibetowych na poziomie |gira,

- szalowanie zbrojenie i betonowanie schodéibetowych,

- wymiana balustrad schodowych,

- wywiezie gruzu z rozbiorek,

10) Strop nad | pitrem:
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie géw zelbetowych o wym. 24*24 cm,
- monta stropu nad | gitrem — stop filigran gr.25 cm,

11) Sciany murowane i elementglbetowe |l pitra:

- wykucie otworu w stropie dla klatki schodowej,

- monta nadpray stalowych,

- murowaniescian zewgtrznych z gazobetonu gr. 24 cm,

- murowaniescianek dziatowych gr. 12 cm z gazobetonu,

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie stup@\betowych na poziomie Il gra

12) Strop nad Il pgtrem:
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie fiaéw zelbetonowych o wym. 24*24 cm,
- mont& stropu filigran gr. 25 cm,

13) Konstrukcja dachu
- wykonanie i montawigzarow dachowych prefabrykowanych lub alternatywnie
monta& konstrukcji krokwiowo-¢tkowej (murtat, ptatwi, krokwi i gtek

14) Pokrycie dachowe:

- wykonanie pokrycia z folii dachowej zbrojonej,

- osadzenie okien dachowych typu VELUX lub FAKRO,

- wykonanie pokrycia dachowego z dachowki ceranggzn

- wykonanie orynnowania dachu,

- wykonanie obrobek i opieraeblacharskich,

- wymurowanie kominéw ponad dach wraz z ich oa@am.

Il etap rozliczeniowy polega na wykonaniu robot bdowlanych wykonczeniowych wraz z
wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych:

15) ROBOTY BUDOWLANE — roboty wykéczeniowe:

* Posadzki

-wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowych i cieplnych posadzek na poszczegdlnych
kondygnacjach wraz z wylewkami betonowymi  (partiepictro, Il pietra)

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych i z \agliin PCV-typu tarkett (parter, lefrio, Il pigtro)

16) Tynki
- wykonanie tynkéw cem-wap. kat. Il saianach i sufitach,
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17) Docieplenie dachu:

- monta welny mineralnej jako ocieplenia,

- mont& izolacji z folii paro przepuszczalnej,

- mont& rusztu metalowego pod sufit podwieszany,

- monta ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 12 Bmo rusztu metalowego
- szpachlowanie ptyt gipsowo - kartonowych,

- malowanie farlp emulsyjry sufitbw podwieszanych,

18) Oktadziny scian i stropow:

- licowaniescian ptytkami glazurowymi w tazienkach,
- szpachlowaniécian i sufitow,

- malowaniescian i sufitow farba emulsyjn

19) Stolarka wewgtrzna drzwiowa:
- monta drzwi wewrgtrznych ptytowych wraz z&ieznicami,
- mont& drzwi ognioodpornych,

20) Przykcze do budynku:
- wykonanie przygcza wodocigowego,

B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU:
- wykonanie wewetrznej instalacji elektrycznej wraz z osgiem,
- wykonanie instalacji odgromowej,

C. INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU:
- wykonanie wewsetrznej instalacji wodno —kanalizacyjnej w budynktaw z ospratem,

D. DOCIEPLENIE NOWEJ CESCI BUDYNKU

- wykonanie elewacji nowowybudowaneje¢ézi obiektu szkolnego poprzez docieplenieian
zewrgtrznych styropianem gr. 17 cm wraz z robotamigmysacymi,

- wykonanie i monta stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewimzne aluminiowe) w G&ci
rozbudowanej,

- wykonanie wewetrznej instalacji c.o.ic.w. wraz z osgiem,

E. ZAGOSPODAROWANIE — PRZEBUDOWA ZEWITRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. |
ELEKTRYCZNEJ

- przebudowa sieci wodagjowej,

- przebudowa sieci kanalizacyjnej,

- zabezpieczenie sieci energetycznej poprzeznigsie jej rurami ostonowymi.

lll etap rozliczeniowy polega na wykonaniu rob6t termomodernizacyjnych starych scian
budynku szkolnego wraz z wymiag stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiang opraw
oswietlenia wewrgtrznego rastrowego na Ledowe:

- roboty rozbiérkowe i izolacja przeciwwilgocioweian piwnic,

- przebudowa wgk okien piwnicznych,

- ociepleniescian piwnicznych styropianem gr. 13 cm,

- elewacja — docieplenizian zewstrznych styropianem gr. 13 cm wraz z robotami tayszcymi ,

- docieplenie stropodachu styropag. 23 cm,

- przemurowanie kominéw ponad dachem,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w &z istniegcej termomodernizowanej budynku

- modernizacja i wymiana oprawwietlenia wewgtrznego rastrowego na LEDOWE,

- zagospodarowanie placu budowy poprzez wymiarzupetnienie nawierzchni utwardzonej z kostki
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polbruk gr. 8 cm wraz z ukladaniem krganikow na podktadzie betonowym.

I. Wykonanie przedmiotu zamOwienia musi ¢by zgodnie z DOKUMENTACA
TECHNICZNA wraz z zajczonymi dokumentami (atestami na materiaty budoeja
obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi

Il. Szczegotowy zakres przedmiotu zamodwienia zoskagslony w Dokumentaciji Projektowej,
Przedmiarach robét dgizonych do SIWZ, w Specyfikacji Technicznej Wylania i
Odbioru Robot poszczegolinych bign

Przedmiary robét natetraktowa jako element pomocniczy do obliczania ceny tgfer
Cenr oferty naley sporzdzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.
. Kody okreslone w stowniku gtownym Wspolnego Stownika Zaméw{CPV):

1) 45000000-7 Roboty budowlane

2) 45110000-1 Roboty przygotowawcze

3) 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

4) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

6) 45421152-4 Wykonanigianek dziatowych

7) 45262321-7 Wyrownywanie podtog

8) 45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

9) 45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowe]

10)45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych idalwu z ptyt gipsowo-kartonowych
11)45430000-0 Pokrywanie podtégdian

12)45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

13)45410000-4 Tynkowanie

14)45432114-6 Ktadzenie gresu

15)45431000-7 Ktadzenie ptytek

16)45431100-8 Ktadzenie terakoty

17)45431200-9 Ktadzenie glazury

18)45442100-8 Roboty malarskie

19)45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanajipeec i sanitarne
20)45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Warunki realizacji zaméwienia:
IV. Przedmiot zamowienia nalg zrealizowéa zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ
wzorze umowy, W szczegolém:

1) Terminy realizacji zamowienia
*1ill etap - do 31.05.2018 r. — jest to termin zakixzenia wszystkich robot
budowlanych rozbudowy, przebudowy i nadbudowy badwzkolnego szkoty w Kietpinie
wraz z uzyskaniem pozwolenia naythowanie nowej e¢Zci rozbudowanego i
nadbudowanego budynku szkolnego,
* ]Il etap - do 10.08.2018 r. -jest to termin zakfrzenia robot termomodernizacyjnych
istniegcych wraz z wymian oswietlenia wewatrznego rastrowego na LEDOWE oraz
zagospodarowania placu budowy z jednoczesnyriezadm,ze rozpocecie realizacji tego
etapu rozpocznie gpo 01.02.2018 .

W terminach wskazanych we§  Wykonawca robot winien zigé w siedzibie
Zamawiagcego (Biuro Obstugi Mieszkadéw Urzdu Miejskiego w Kartuzach)

zawiadomienia o0 gotowoi do odbioru poszczegolnych etapéw robdt wraz z
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niezlednymi dokumentami potrzebnymi do odbioru (atestynmaterialy poszczegolnych
brarzy, protokoty rob6t zanikowych, dokumentacja budmwd powykonawcza, mapka
geodezyjna powykonawcza).

2) Okres gwarancji oraz¢kojmi:
min. 60 miesecy liczac od daty zakiczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia i
podpisania bezusterkowego protokétu odbiordckavego inwestycji.

3) Warunki finansowe rozliczenia realizacji przedim zamowienia:
* Termin piatnéci: 30 dni od daty otrzymania prawidtowejkfury VAT ziazonej w
Biurze Obstugi Mieszkecow Urzdu Miejskiego w Kartuzach.

V. Zaleca sj, aby przed zleniem oferty podmiot zainteresowany dokonatrdwanej wizji
lokalnej w terenie.
VI. Zamawiagcy nie zabezpiecza placu budowy.

Do obowizku Wykonawcy robot naky zatlary¢  podliczniki na media (pd i wock),
spis& protokot z wytkownikiem, a nagpnie rozlicz¢ sk z nim za ich ziycie po
zakaczeniu inwestyciji.
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