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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE  
S.00.00.0 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla wszystkich wyszczególnionych robót prowadzonych w ramach 
inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Kolonii. 
 
1.1.1 Roboty obejmujące zakresem: 

- Termomodernizacja budynku – roboty budowlane 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część dokumentacji 
przetargowej i obejmuje wszystkie zlecone do wykonania roboty opisane w 
podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
S.00.00.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
S.01.00.0 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU – ROBOTY BUDOWLANE 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć: 
 
1.4.1. Dziennik budowy – opatrzony pieczęciami, ponumerowany, służący do 
korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, 
służy do notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie realizacji robót, zapisów 
dotyczących odbiorów częściowych, robót zanikających oraz poleceń organów 
nadzoru i kontrolujących. 
1.4.2. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
związanych z inwestycją. 



1.4.3. Materiały – wszelkie niezbędne tworzywa potrzebne do wykonania robót 
objętych umową, zgodne z projektem oraz Specyfikacją Techniczną 
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia wydawane 
Wykonawcy przez Inspektora w sprawie prowadzenia robót w formie pisemnej. 
1.4.5. Projektant – osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca autorem projektu. 
1.4.6. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości uwzględniając 
kolejność wykonania 
1.4.7. Rysunki – integralna cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
przebieg, elementy, kształty, przekroje, charakterystykę robót do wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja inwestycji. 
 
Dokumentacja inwestycji zawiera: 
-     projekt budowlany  

- przedmiary robót 
-     Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.. 
 
1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane 
dokumenty Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Umowy, a wymagania 
zawarte z każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcę jakby stanowiły 
całość. 
W przypadku rozbieżności poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność: 
1. Projekt budowlany termomodernizacji 
2. Specyfikacja Techniczna 
3. Inwestorskie Przedmiary robót. 
4. Oferta Wykonawcy 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją projektową oraz ST.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową oraz ST i wpłynie to bezpośrednio na jakość 
wykonanych robót lub na jakość zamontowanych urządzeń Wykonawca będzie 



odpowiedzialny za niezwłoczne zastąpienie, a ich demontaż i ponowny montaż 
będzie wykonany na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót na terenie przekazanym przez 
Inwestora w granicy prowadzenia inwestycji będzie odpowiedzialny za 
porządek, zabezpieczy przed dostępem osób trzecich, wywiesi w widocznym 
miejscu tablice informacyjne (tablicę budowy i tablicę dotyczącą BIOZ). 
Koszt związane z zabezpieczeniem budowy nie podlegają dodatkowej zapłacie 
przez Inwestora i uznaje się je, że zostały skalkulowane przez Wykonawcę w 
trakcie szacowania robót. 
W trakcie realizacji robót będą przestrzegane przepisy z zakresu ochrony p.poż. 
bezpieczeństwa zdrowia i życia, pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę będą 
przeszkoleni, będą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia 
do wykonywanych robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne: 

- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź 

- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z PN albo aprobatą techniczną  

- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637 określa wykaz tych wyrobów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać prawne dokumenty umożliwiające 
kontrolę przez Inspektora Nadzoru co do stosowania ich zgodnie z Ustawą. 
Zastosowane rury powinny posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą do picia 
i na potrzeby bytowe wydane przez Ośrodek Badawczo- Rozwojowy w 
Warszawie. 
Materiały zastosowane do termomodernizacji powinny odpowiadać wymogom 
wszystkich branżowych i zakładowych norm. 
 
2.2. Zapewnienie jakości. 



 
Zapewnienie jakości polega na stosowaniu się do specyfikacji technicznej oraz 
projektu wykonania i odbioru robót. Jeżeli dopuszcza się wariantowe 
rozwiązanie w projekcie, to musi być one zaakceptowane przez Inwestora. 
 
 
3. ODBIOR ROBÓT. 
 
4.1 Zasady ogólne. 
 
Wszystkie roboty winny odbywać się w następujących etapach związanych z 
realizacją inwestycji: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny 
 
4.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
ulegają zakryciu. Wykonawca zgłasza wpisem w dzienniku budowy i 
jednocześnie powiadamia Inwestora. Odbiór przeprowadza się niezwłocznie 
lecz nie później niż do 3 dni potwierdzając fakt ten w dzienniku budowy. 

4.3 Odbiór robót częściowy – podlega ocenie wykonanie części robót wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym. 

4.4 Odbiór końcowy – finalne rozlicznie z rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza w dzienniku 
budowy gotowość do przystąpienia do czynności odbiorowych. Inwestor 
wyznacza termin i powołuje komisję odbiorową. Przekazanie dokumentów 
odbiorowych tj. protokoły, pomiary, dokumentacja powykonawcza, 
dziennik budowy następuje w chwili rozpoczęcia czynności odbiorowych 
komisji. Komisja stwierdza wykonanie robót, określa terminy wykonania 
ewentualnych robót poprawkowych lub dodatkowych. Komisja sprawdza 
wywiązanie się z umowy Wykonawcy. Dokonuje się ostatecznego 
rozliczenia Inwestycji. 

4.5 Odbiór ostateczny – dokonuje się w ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancji. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.01.00.0- 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU – ROBOTY 

BUDOWLANE 
1. WSTĘP 
 
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są wymagania dotyczące wykonania zadania: 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii. 
 

1.2 .  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 . Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych 
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z 
termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii. 
Zakres robót: 
 

� wykonanie docieplenia murów zewnętrznych styropianem (odmiana 

„15”) grubości 15cm λ=0.042W/(m∗K) wraz z dostosowaniem 

obróbek blacharskich i instalacji odgromowej do nowych 

parametrów ścian (dot. opierzeń, parapetów zewnętrznych, rur 

spustowych)   

� wykonanie docieplenia powierzchni stropodachu styropapą o 

grubości warstwy wynoszącej 17cm i λ=0.042W/(m∗K)  (wraz z 

wykonaniem nowych warstw wykończeniowych poddasza). 

Należy przewidzieć montaż kominków odpowietrzających 

warstwę izolacyjną dachu, w linii załamań spadków połaci 

(„kalenicy”), dla warstwy izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi 

przyjętego producenta warstwy izolacyjnej  



� częściowa wymiana stolarki okiennej występującej obecnie jako 

drewniana lub PCV na  stolarkę PCV dwuszybową o profilu 5-6 

komorowym, U=1.10W/(m2K). 

� częściowa wymiana stolarki drzwiowej występującej obecnie jako 

drewniana lub PCV na  stolarkę odpowiednio drewnianą i PCV 

dwuszybową U=2.00W/(m2K) – wskazane drzwi należy wymienić 

na nowe (o współczynniku (U=1.50W/(m2K).  

� remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku  w zakresie 

wymiany rur, armatury, grzejników, wymianę źródła ciepła z kotła 

węglowego na pompę ciepła, niskotemperaturową II stopniową 

pompę ciepła o mocy 72,7kW i COP= 4,2 wraz z zestawem 

solankowym, wykonaniem odwiertów pionowych i montażem 

maszynowni pompy ciepła – zgodnie z projektem branżowym 

 

� Proponuje się wymianę wszystkich opraw bez rastra na nowe 

oprawy ze źródłami LED. W oprawach rastrowych wymienić 

świetlówki na LEDowe odpowiedniki. Zastosowanie 

nowoczesnych opraw oraz źródeł oświetlenia wykorzystujących 

technologię LED przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania 

na energię elektryczną, w konsekwencji spowoduje zmniejszenie 

opłat za energię elektryczną. Ponadto będzie miało korzystny 

wpływ na środowisko. Zwrócić należy również uwagę, że 

zastosowane rozwiązanie będą zgodne z obecnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi natężenia oświetlenia w 

budynku, co wpłynie także na komfort użytkowania budynku. 

 

Powodem wykonania termomodernizacji jest zmniejszenie 

zapotrzebowania budynku na ciepło, a co za tym idzie 

zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. 

 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność robót z ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 



wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny 
być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST WO. „ Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Materiały 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego 
systemu: 
Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 
Emulsja gruntująca  
Zaprawa klejąca systemowa 
Siatka z włókna szklanego 
Podkładowa masa pod tynk akrylowy 
Tynk akrylowy 
Podkład masa pod tynk żywiczny 
Tynk żywiczny 
Łączniki mechaniczne 
Listwy startowe z aluminium 
Narożniki z aluminium 
 
UWAGA. Ilekroć w kosztorysie ofertowym określono nazwę produktu lub 
technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 
2.2 . Warunki dostawy, magazynowanie 
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w 
oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, 
oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania 
słonecznego. 
- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach 
chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C 
- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i 
uszkodzeniem krawędzi. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. 
„Wymagania ogólne”. 



Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace 
plastikowe. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 
WO. „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. 
samochód skrzyniowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1 . Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.2 . Warunki szczegółowe: 

Istniejący układ konstrukcyjny. Obiekt, posadowiony bezpośrednio 

na ławach fundamentowych z betonu oraz fundamentach 

kamiennych. Wykonany w technologii murowanej. Budynek 

przekryty stropodachem. Schody wewnętrzne i  schody zewnętrzne 

– płytowe, żelbetowe wylewane na budowie. W wyniku inwestycji 

układ konstrukcyjny nie ulegnie zmianie. W wyniku inwestycji 

elementy konstrukcyjne nie ulegną zmianie. 

 

� Ściany zewnętrzne: 

wykonanie docieplenia murów zewnętrznych styropianem (odmiana 

„15”) grubości 15cm. Docieplenie wykonać metodą bezspoinową 

zachowując wszelkie zalecenia producenta do wykonania. Styropian 

o współczynniku przewodności λ=0,042W/m2K.  Ściany piwnic 

docieplić styropianem twardym gr 15cm i dodatkowo wykonać nową 

izolację pionową ścian wg przekroju.   

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy 

usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża 

i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. 

Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas 

wykonywania robót przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). 



Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio 

zabezpieczone i osłonięte.  

Istniejące na ścianach pionowe przewody instalacji 

odgromowej należy zlikwidować a po wykonaniu docieplenia 

ponownie zmontować.  

Na czas docieplania rury spusowe odsunąć od 

docieplanego muru, tak aby wykonać roboty z jednoczesnym 

zabezpieczenie budynku przed zalewaniem worami opadowymi 

z dachu. Po wykonaniu docieplenia rury spustowe ponownie 

zamontować. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy 

zdemontować istniejące obróbki blacharskie (podokienniki). Po 

wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek 

wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z 

powłoka w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku. Przed 

zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać 

warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5cm. 

Styk połączenia tynku akrylowego i blachy zabezpieczyć 

silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetów okiennych 

łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność 

parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio 

wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3mm, 

Barierki balkonów, logii, schodów i pochylni w razie 

konieczności zdemontować, wyczyścić i ponownie zamontować lub 

zamontować nowe.  

Podłoże pod docieplenie powinno być stabilne, nośne, 

suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, 

woda podciśnieniem nawet z użyciem detergentów). Odspojony 

tynk należy usunąć. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. 

bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne zagruntować. 

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy 

usunąć. Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego 

podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki 

materiału izolacyjnego o wymiarach 10x10cm (ok.10 próbek). Po 



3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. 

Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, 

oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą 

wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z 

klejem i warstwa fakturowa konieczne jest dodatkowe 

przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik 

negatywny, należy rozważyć inne mocowanie (mechaniczne). 

Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach 

ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez 

nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże 

powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). 

Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał 

termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W 

przypadku widocznych odspojeń istniejącej warstwy fakturowej 

należy ja dodatkowo wzmocnić poprzez zastosowanie 

odpowiednich kotew systemowych dostosowanych do grubości 

istniejących ścian. 

Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym 

dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin 

pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach 

ścian, aby płyty sie zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą 

znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub 

drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a 

następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z 

przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. 

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt ( minimalna 

szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo 

rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania 

należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona 

powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach 

stykania sie płyt nie powinno być kleju. Nakładanie kleju: klej 

należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak 

również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak 

dobrać, aby uwzględniając tolerancje podłoża oraz grubość 

warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnie 

stykającą sie z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć 

ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej 



więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można 

wyrównywać zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzegać 

zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania 

ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. 

Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie 

późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 

materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych 

dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed 

szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed 

naniesieniem kolejnych powłok  należy zawsze zachować 

przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy 

czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie 

wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). 

W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 

12 mm. Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależną 

od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 

ściana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 

nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją bezzwłocznie 

przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 

24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny miedzy 

płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi 

paskami materiału izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie 

mechaniczne poprzez zastosowanie kołków rozporowych 

plastikowych dla styropianu oraz kołków rozprężnych 

wkręcanych z trzpieniem metalowym kadmowym dla wełny 

mineralnej. Należy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a ich 

długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w  ścianie  

nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 6cm. 

Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać 

pod katem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na 

zewnątrz. Zastosować materiał termoizolacyjny. 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych 

płytach można przystąpić nie później niż po 14 dniach od ich 

przyklejenia. W przygotowana warstwę zaprawy, przy użyciu 

pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i 

równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie 

napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki 



zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. 

Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mieć grubość 3-

5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co 

najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych 

na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy 

zbrojonej należy nakleić pod katem 45° dodatkowe kawałki 

tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to 

powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Naroża przy 

zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy 

otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie 

profili narożnych z siatka zbrojąca osadzonych na kleju. O ile nie 

stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach 

zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość 

co najmniej 10cm. W części parterowej, a także na ocieplanych 

cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do 

wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę 

pancerna. Siatkę pancerna układa sie w zaprawie szpachlowej 

bez zakładek a następnie wykonuje sie standardowa warstwę 

zbrojona. Na narożnikach zaleca sie zastosować kątowniki z 

siatką. 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 

dniach nanieść szczotką lub wałkiem na wykonane suche 

podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 

cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 

ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. Przygotowany 

tynk należy nakładać warstwa o grubości wynikającej z 

uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 

tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa 

fakturującego zwracając szczególna uwagę na płynnym 

połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Do 

fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk 

należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu 

roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia 

widocznych płaszczyzn styku miedzy wyschniętym a świeżo 

nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę 

robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 

schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na 

odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji 



spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz 

przy dużej wilgotności względnej powietrza, schniecie jest 

dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - 

wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także 

o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Do wysokości 2 m 

należy zastosować środek antygrafitti. 

Ocieplenie cokołu i ścian poniżej poziomu gruntu, należy 

wykonać do głębokości posadowienia ław fundamentowych. 

Prace wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. Odsłonięte ściany 

(poprzez wykopy wąsko - przestrzenne) przed przystąpieniem do 

okładania izolacja termiczna należy starannie oczyścić z 

pozostałości po ziemi a następnie zmyć po uzupełnieniu tynk. 

Należy wykonać izolacje pionową przy użyciu mas preparatów 

asfaltowych do gruntowania podłoża. Ściany zagruntować 

roztworem asfaltowokauczukowym. Płyty mocować do ścian przy 

użyciu zaprawy klejącej do styropianu. Styropian zabezpieczyć 

folia budowlana. Przy cokole należy zastosować listwę z 

okapnikiem. Po wykonaniu robót wykopy zasypać gruntem z 

wykopu zagęszczając warstwami. Wokół budynku należy 

wykonać opaskę z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokości 0,5m na 

podsypce cementowopiaskowej, z dodatkowym 

zabezpieczeniem obrzeżem betonowym 6x20cm. Kostka 

brukowa. Kostka powinna wystawać nad obrzeże około 1,5-2cm. 

Kostkę ułożyć ze spadkiem od ściany budynku. 

 

� Docieplenie strefy dachu: 

wykonanie docieplenia styropapą o grubości warstwy 

wynoszącej 17cm i λ=0.042W/(m∗K)  (wraz z wykonaniem 

nowych warstw wykończeniowych poddasza). Należy 

przewidzieć montaż kominków odpowietrzających warstwę 

izolacyjną dachu, w linii załamań spadków połaci („kalenicy”), dla 

warstwy izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi przyjętego 

producenta warstwy izolacyjnej. Wykonanie nowych warstw 

wykończeniowych stropodachu, przemurowanie kominów, 

ewentualne przemurowanie ścianek attykowych, wykonanie 

obróbek blacharskich i rur oraz rynien spustowych obrębie 



dachu. Montaż styropapy na klej bezpośrednio do powierzchni 

gładkich istniejących warstw wykończeniowych stropodachu. 

 

� częściowa wymiana stolarki okiennej występującej obecnie jako 

drewniana lub PCV na  stolarkę PCV dwuszybową o profilu 5-6 

komorowym, U=1.10W/(m2K)  

 

� częściowa wymiana stolarki drzwiowej występującej obecnie jako 

drewniana lub PCV na  stolarkę odpowiednio drewnianą i PCV 

dwuszybową U=2.00W/(m2K) – wskazane drzwi należy wymienić 

na nowe (o współczynniku (U=1.50W/(m2K).  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 

6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
6.2 . Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  
wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
 
 
6.3 . Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 
robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 . Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru 
robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano-Montażowych. 
 



8.2 . Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
- faktura i kolorystyki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 . Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie 
zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną użytych 
materiałów. 
 
9.2 . Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze  
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań 
- prace porządkowe 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
 
Normy związane: 
PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 
PN- 88/B-30000   cement portlandzki 
PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 


