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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
S.00.00.0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla wszystkich wyszczegdlnionych robdt prowadzonych w ramach
inwestycji pod nazwg Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Kolonii.

1.1.1 Roboty obejmujgce zakresem:

- Termomodernizacja budynku — roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentac;ji
przetargowej i obejmuje wszystkie zlecone do wykonania roboty opisane w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

5.00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE

S.01.00.0 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU — ROBOTY BUDOWLANE

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumiec:

1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami, ponumerowany, stuzgcy do
korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego,
stuzy do notowania wydarzen zaistniatych w trakcie realizacji robét, zapiséw
dotyczacych odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych oraz polecen organéw
nadzoru i kontrolujgcych.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z inwestycja.



1.4.3. Materiaty — wszelkie niezbedne tworzywa potrzebne do wykonania robot
objetych umowag, zgodne z projektem oraz Specyfikacjg Techniczng
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wydawane
Wykonawcy przez Inspektora w sprawie prowadzenia robot w formie pisemne;j.
1.4.5. Projektant — osoba fizyczna lub osoba prawna, bedaca autorem projektu.
1.4.6. Przedmiar rob6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci uwzgledniajac
kolejnos¢ wykonania

1.4.7. Rysunki — integralna czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
przebieg, elementy, ksztatty, przekroje, charakterystyke robét do wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja inwestycji.

Dokumentacja inwestycji zawiera:
- projekt budowlany

- przedmiary robot
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot..

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane
dokumenty Wykonawcy przez Inwestora stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
zawarte z kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawce jakby stanowity
catosc.

W przypadku rozbieznosci poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje
nastepujaca kolejnosc:

1. Projekt budowlany termomodernizacji

2. Specyfikacja Techniczna

3. Inwestorskie Przedmiary robot.

4. Oferta Wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg projektowg oraz ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST i wptynie to bezposrednio na jakos$é
wykonanych roboét lub na jakos¢ zamontowanych urzagdzen Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za niezwtoczne zastgpienie, a ich demontaz i ponowny montaz
bedzie wykonany na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robdt na terenie przekazanym przez
Inwestora w granicy prowadzenia inwestycji bedzie odpowiedzialny za
porzadek, zabezpieczy przed dostepem oséb trzecich, wywiesi w widocznym
miejscu tablice informacyjne (tablice budowy i tablice dotyczacg BIOZ).

Koszt zwigzane z zabezpieczeniem budowy nie podlegajg dodatkowe] zaptacie
przez Inwestora i uznaje sie je, ze zostaty skalkulowane przez Wykonawce w
trakcie szacowania roboét.

W trakcie realizacji rob6t bedg przestrzegane przepisy z zakresu ochrony p.poz.
bezpieczenstwa zdrowia i zycia, pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce beda
przeszkoleni, bedg posiadac¢ odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia
do wykonywanych robét.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN albo aprobatg techniczna

- umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637 okresla wykaz tych wyrobdw.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ prawne dokumenty umozliwiajgce
kontrole przez Inspektora Nadzoru co do stosowania ich zgodnie z Ustawa.
Zastosowane rury powinny posiadac¢ dopuszczenie do kontaktu z wodg do picia
i na potrzeby bytowe wydane przez Osrodek Badawczo- Rozwojowy w
Warszawie.

Materiaty zastosowane do termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymogom
wszystkich branzowych i zaktadowych norm.

2.2. Zapewnienie jakosci.



Zapewnienie jakosSci polega na stosowaniu sie do specyfikacji technicznej oraz
projektu wykonania i odbioru robdt. Jezeli dopuszcza sie wariantowe
rozwigzanie w projekcie, to musi by¢ one zaakceptowane przez Inwestora.

3. ODBIOR ROBOT.
4.1 Zasady ogolne.

Wszystkie roboty winny odbywaé sie w nastepujgcych etapach zwigzanych z
realizacjg inwestycji:

e odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory czesciowe,

e odbiér koncowy,

e odbidr ostateczny

4.2 Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie
ulegajg zakryciu. Wykonawca zgtasza wpisem w dzienniku budowy i
jednoczes$nie powiadamia Inwestora. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie
lecz nie pbzniej niz do 3 dni potwierdzajgc fakt ten w dzienniku budowy.

4.3 Odbidr robot czesciowy — podlega ocenie wykonanie czesci robdt wg zasad
jak przy odbiorze koncowym.

4.4 Odbior korncowy — finalne rozlicznie z rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca zgtasza w dzienniku
budowy gotowos$¢ do przystapienia do czynnosci odbiorowych. Inwestor
wyznacza termin i powotuje komisje odbiorowa. Przekazanie dokumentéw
odbiorowych tj. protokoty, pomiary, dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy nastepuje w chwili rozpoczecia czynnosci odbiorowych
komisji. Komisja stwierdza wykonanie robét, okresla terminy wykonania
ewentualnych robét poprawkowych lub dodatkowych. Komisja sprawdza
wywigzanie sie z umowy Wykonawcy. Dokonuje sie ostatecznego
rozliczenia Inwestycji.

4.5 Odbidr ostateczny — dokonuje sie w ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancji.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.01.00.0-
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU — ROBOTY

BUDOWLANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania zadania:
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z

termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Kolonii.

Zakres robaét:

= wykonanie docieplenia muréw zewnetrznych styropianem (odmiana
,15”) grubosci 15cm A=0.042W/(m+K) wraz z dostosowaniem
obrébek blacharskich i instalacji odgromowej do nowych
parametréw Scian (dot. opierzen, parapetéw zewnetrznych, rur
spustowych)

» wykonanie docieplenia powierzchni stropodachu styropapg o
grubosci warstwy wynoszacej 17cm i A=0.042W/(m*K) (wraz z
wykonaniem nowych warstw wykohczeniowych poddasza).
Nalezy przewidzie¢c montaz kominkéw odpowietrzajgcych
warstwe izolacyjng dachu, w linii zataman spadkow potaci
(-kalenicy”), dla warstwy izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi
przyjetego producenta warstwy izolacyjnej



= czesciowa wymiana stolarki okiennej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke PCV dwuszybowg o profilu 5-6
komorowym, U=1.10W/(m?K).

= czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke odpowiednio drewniang i PCV
dwuszybowg U=2.00W/(m?K) — wskazane drzwi nalezy wymieni¢
na nowe (o wspodtczynniku (U=1.50W/(m?K).

= remont i przebudowa instalacji grzewczej w budynku w zakresie
wymiany rur, armatury, grzejnikdw, wymiane zrédta ciepta z kotta
weglowego na pompe ciepfa, niskotemperaturowg Il stopniowag
pompe ciepta o mocy 72,7kW i COP= 4,2 wraz z zestawem
solankowym, wykonaniem odwiertéw pionowych i montazem
maszynowni pompy ciepta — zgodnie z projektem branzowym

= Proponuje sie wymiane wszystkich opraw bez rastra na nowe
oprawy ze zrodtami LED. W oprawach rastrowych wymienic
Swietlowki na LEDowe odpowiedniki. Zastosowanie
nowoczesnych opraw oraz zrodet oswietlenia wykorzystujgcych
technologie LED przyczyni sie do zmniejszenia zapotrzebowania
na energie elektryczng, w konsekwencji spowoduje zmniejszenie
optat za energie elektryczng. Ponadto bedzie miato korzystny
wptyw na $rodowisko. Zwréci¢ nalezy réwniez uwage, ze
zastosowane rozwigzanie bedg zgodne z  obecnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi natezenia oswietlenia w
budynku, co wptynie takze na komfort uzytkowania budynku.

Powodem wykonania termomodernizacji jest zmniejszenie
zapotrzebowania budynku na ciepto, a co za tym idzie
zmniejszenie kosztow ogrzewania budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST WO. ,Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ robdét z ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca



wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano ST WO. ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1Materiaty

Materiaty do wykonania nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi danego
systemu:

Ptyty styropianowe sezonowane, samogasngce typu EPS 70-040
Emulsja gruntujaca

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z wtdkna szklanego

Podktadowa masa pod tynk akrylowy

Tynk akrylowy

Podktad masa pod tynk zywiczny

Tynk zywiczny

taczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Narozniki z aluminium

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne.

2.2. Warunki dostawy, magazynowanie

- Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w
oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknietych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach
chronionych przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
- Ptyty styropianowe podczas przechowywania chronié przed ptomieniem i
uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO.
,Wymagania ogodlne”.



Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace

plastikowe.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce stosowania Srodkow transportu podano w ST
WO. ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatdbw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np.
samochdéd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robot podano w ST WO.
»,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki szczegétowe:

Istniejgcy uktad konstrukcyjny. Obiekt, posadowiony bezposrednio
na tawach fundamentowych =z betonu oraz fundamentach
kamiennych. Wykonany w technologii murowanej. Budynek

przekryty stropodachem. Schody wewnetrzne i schody zewnetrzne
— ptytowe, zelbetowe wylewane na budowie. W wyniku inwestycji
uktad konstrukcyjny nie ulegnie zmianie. W wyniku inwestycji
elementy konstrukcyjne nie ulegng zmianie.

Sciany zewnetrzne:

wykonanie docieplenia muréw zewnetrznych styropianem (odmiana
,15”) grubosci 15cm. Docieplenie wykona¢ metodg bezspoinowg
zachowujgc wszelkie zalecenia producenta do wykonania. Styropian
o wspotczynniku przewodnosci A=0,042W/m2K.  Sciany piwnic
dociepli¢ styropianem twardym gr 15cm i dodatkowo wykonac¢ nowg
izolacje pionowg $cian wg przekroju.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy
usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza
i nalezy wyeliminowaé¢ ich szkodliwy wpltyw na podtoze.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas
wykonywania  robot przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).



Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete.

Istniejgce na $cianach pionowe przewody instalacji
odgromowej nalezy zlikwidowa¢ a po wykonaniu docieplenia
ponownie zmontowac.

Na czas docieplania rury spusowe odsung¢ od
docieplanego muru, tak aby wykonac roboty z jednoczesnym
zabezpieczenie budynku przed zalewaniem worami opadowymi
z dachu. Po wykonaniu docieplenia rury spustowe ponownie
zamontowac.

Przed przystgpieniem do ocieplania sScian nalezy
zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie (podokienniki). Po
wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek
wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z
powioka w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku. Przed
zamontowaniem parapetdow zewnetrznych, nalezy wykonac
warstwe spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5cm.
Styk potgczenia tynku akrylowego i blachy zabezpieczy¢
silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych
tagczonych z dwoch i wiecej elementow blachy. Sztywnosé
parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3mm,

Barierki balkonow, logii, schodoéw i pochylni w razie
koniecznosci zdemontowac, wyczyscic i ponownie zamontowac lub
zamontowac nowe.

Podtoze pod docieplenie powinno by¢ stabilne, nosne,
suche, czyste, pozbawione elementow zmniejszajgcych
przyczepnosc (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem,
woda podcisnieniem nawet z uzyciem detergentéw). Odspojony
tynk nalezy usung¢. Podioza pylgce lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chtonne zagruntowac.
Stabo przyczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy
usungé. Préba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego
podfoza przykleic za pomocg kleju systemowego probki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm (ok.10 prébek). Po



3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych probek.
Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze,
oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgca
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z
klejem i warstwa fakturowa konieczne jest dodatkowe
przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Zaleca sie takze skucie tynkdéw na zewnetrznych powierzchniach
osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez
nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki
sku¢ lub ewentualnie wyrownacC zaprawg tynkarskg (Podtoze
powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).
Jesli nierobwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac¢ materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W
przypadku widocznych odspojen istniejgcej warstwy fakturowej
nalezy ja dodatkowo wzmocniC poprzez zastosowanie
odpowiednich kotew systemowych dostosowanych do grubosci
istniejgcych scian.

Uktada¢ wytacznie cate ptyty, w ukfadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ rowniez na naroznikach
Scian, aby piyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie moga
znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub
drzwiowych. Ukfadaé ptyty zaczynajgc od dotu do gory, a
nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt ( minimalna
szerokos¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie sSciany. W trakcie uktadania
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona
powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach
stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej
nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni piyty jak
rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. GrubosC kleju nalezy tak
dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubosc
warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie
stykajagcg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢
ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej



wiecej wielkos¢ dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna
wyréwnywa¢ zaprawa  klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie
poznej jesieni) mogg znacznie wydtluzy¢ proces wigzania
materiatu. Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych
diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed
szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé¢ i odkurzy¢. Przed
naniesieniem kolejnych powitok nalezy zawsze zachowac
przerwe technologiczng, wynoszacg co najmniej 2 - 3 dni, przy
czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie
wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).
W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktadacC na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do
12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosc¢ jej warstwy zalezng
od stanu podfoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
$ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu srodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwitocznie
przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisng¢. Nie wczesniej niz po
24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi
paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow rozporowych
plastikowych dla styropianu oraz kotkdbw rozpreznych
wkrecanych z trzpieniem metalowym kadmowym dla wetny
mineralnej. Nalezy zastosowac fgczniki w ilosci 6 szt./m? a ich
dtugos¢ powinna byC tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie
nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6cm.
Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac
pod katem prostym natomiast gorne wykonac¢ ze spadkiem na
zewnatrz. Zastosowac materiat termoizolacyjny.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych
ptytach mozna przystgpi¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia. W przygotowana warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg i
rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie
napieta, nie wykazywa¢ pofatdowan a kolor i wzor siatki



zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.
Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubos¢ 3-
5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaC na zaktad co
najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych
na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy
zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki
tkaniny zbrojagcej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy
zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie
profili naroznych z siatka zbrojgca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢
co najmniej 10cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych
cokotach zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do
wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke
pancerna. Siatke pancerna uktada sie w zaprawie szpachlowe;j
bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowa warstwe
zbrojona. Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z
siatka.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3
dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na wykonane suche
podioze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po
ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany
tynk nalezy nakfadaé warstwa o grubosci wynikajgcej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
tynku nalezy dokladnie zebraC na grubos¢ kruszywa
fakturujgcego zwracajgc szczegolna uwage na ptynnym
potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Do
fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk
nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia
widocznych pfaszczyzn styku miedzy wyschnietym a sSwiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg liczbe
robotnikédw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydrataciji



spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz
przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest
diuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo -
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze
o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw. Do wysokosci 2 m
nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

Ocieplenie cokotu i Scian ponizej poziomu gruntu, nalezy
wykona¢ do gtebokosci posadowienia taw fundamentowych.
Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Odstoniete Sciany
(poprzez wykopy wasko - przestrzenne) przed przystgpieniem do
oktadania izolacja termiczna nalezy starannie oczysci¢ z
pozostatosci po ziemi a nastepnie zmy¢ po uzupetnieniu tynk.
Nalezy wykonac izolacje pionowg przy uzyciu mas preparatéw
asfaltowych do gruntowania podioza. Sciany zagruntowaé
roztworem asfaltowokauczukowym. Ptyty mocowac do scian przy
uzyciu zaprawy klejgcej do styropianu. Styropian zabezpieczy¢
folia budowlana. Przy cokole nalezy zastosowacé listwe z
okapnikiem. Po wykonaniu robét wykopy zasypaé gruntem z
wykopu zageszczajgc warstwami. Wokot budynku nalezy
wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5m na
podsypce cementowopiaskowej, z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem Dbetonowym 6x20cm. Kostka
brukowa. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5-2cm.
Kostke utozy¢ ze spadkiem od sciany budynku.

Docieplenie strefy dachu:

wykonanie docieplenia styropapg o grubosci warstwy
wynoszgcej 17cm i A=0.042W/(m*K) (wraz z wykonaniem
nowych  warstw  wykohczeniowych  poddasza). Nalezy
przewidzie¢ montaz kominkow odpowietrzajgcych warstwe
izolacyjng dachu, w linii zataman spadkow potaci (,kalenicy”), dla
warstwy izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi przyjetego
producenta warstwy izolacyjnej. Wykonanie nowych warstw
wykonczeniowych  stropodachu, przemurowanie komindw,
ewentualne przemurowanie scianek attykowych, wykonanie
obrobek blacharskich i rur oraz rynien spustowych obrebie



dachu. Montaz styropapy na klej bezposrednio do powierzchni
gtadkich istniejgcych warstw wykonczeniowych stropodachu.

= czesSciowa wymiana stolarki okiennej wystepujgcej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke PCV dwuszybowg o profilu 5-6
komorowym, U=1.10W/(m?K)

= czesciowa wymiana stolarki drzwiowej wystepujacej obecnie jako
drewniana lub PCV na stolarke odpowiednio drewniang i PCV
dwuszybowg U=2.00W/(m?K) — wskazane drzwi nalezy wymieni¢
na nowe (o wspodtczynniku (U=1.50W/(m?K).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
wykonania i odbioru roboét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot, aprobaty technicznej oraz muszg posiadaé Swiadectwa jakosci
producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru
robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.



8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatow — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- iloéci tacznikdw na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét
wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbidér faktycznie
zamowionej wykonane] pracy oraz z oceng jakosci robdt i oceng uzytych
materiatow.

9.2. Pfatnosci

Cena ryczattowa wykonania robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw




