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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 
Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

 
Gmina Kartuzy 
ul. Hallera 1 
83-300 Kartuzy 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 

Poz. 838 ze zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.721 z 
późniejszymi zmianami). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 
Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy 

drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno. Analizowana droga gminna 
zlokalizowana jest w województwie pomorskim, starostwie kartuskim, gminie Kartuzy. 

2 Część techniczna. 
2.1 Stan istniejący. 

Analizowana droga gminna 5640G zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
nr 211 w miejscowości Borowo i prowadzi w kierunku miejscowości Sitno. Analizowany 
odcinek zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną (ulica Okrężna) i kończy w okolicy 
przepompowni kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitno. Analizowana droga gminna 
posiada na początkowym odcinku (około 470 m) nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 
m a na pozostałym odcinku nawierzchnię z kruszywa naturalnego o szerokości około 4,0 m. 

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują sieci: energetyczna, 
teletechniczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna. 

2.2 Warunki gruntowo - wodne. 

Pod względem geomorfologicznym teren badań stanowi fragment Pobrzeża 
Kaszubskiego. Rzędne terenu w miejscu wykonanych otworów badawczych wynoszą H = 
160,30 ÷ 164,10 m n.p.m. Od powierzchni terenu występują warstwy nasypów 
niekontrolowanych złożonych z piasków drobnych próchniczych o miąższości 0,20 ÷ 0,30  
m.  Poniżej nasypów zalegają plejstoceńskie utwory lodowcowe w postaci glin pylastych, 
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pyłów piaszczystych oraz utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski średnie i 
drobne. Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 2 i 3 na 
głębokości 1,4 ÷ 1,5 m p.p.t, tj. na rzędnych H = 159,10 ÷ 159,60 m.n.p.m. Ponadto w 
otworze nr 2 nawiercono wodę gruntową na głębokości 2,8  m.p.p.t  tj  na  rzędnej H = 
158,20  m.n.p.m, która stabilizuje się na głębokości 1,4 m.p.p.t tj na rzędnej H=159,60 m 
n.p.t.. Opinia geotechniczna dla przebudowy drogi na trasie Borowo - Sitno.  

2.3 Stan projektowany. 

2.3.1  Parametry techniczne. 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP 
Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

 
Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 

• budowa drogi gminnej, 
• budowa przepustów, 
• budowa skrzyżowań, 
• budowa zjazdów. 

 
Przyjęto następująca parametry techniczne drogi gminnej: 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi D - dojazdowa 
Szerokości jezdni drogi gminnej 2 x 2,75 m 
Szerokości poboczy 0,75 m 

2.3.2  Plan sytuacyjny. 
Zaprojektowano drogę gminną na odcinku od miejscowości Borowo (skrzyżowanie z 

ulicą Okrężną) do miejscowości Sitno (okolice przepompowni ścieków) na odcinku około 
990 m. Jezdnię zaprojektowano jako dwupasową o szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi 
poboczami o szerokości 0,75 m. Jezdnie zaprojektowano jako bitumiczną a pobocza z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Istniejące przepusty w km 0+215 i km 
1+057 przewidziano do rozbiórki a nowe przepusty zaprojektowano jako żelbetowe o 
średnicy Ø800.  

2.3.3  Przekrój poprzeczny i podłużny. 

Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano o spadku 2,0% a pobocza z kruszywa 
łamanego o spadku od 2,0 do 6,0%. W przekroju pod łużnym spadki dostosowano do 
istniejącego terenu. 
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2.3.4   Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Konstrukcja jezdni ul. Jeziornej: 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 5 cm 
• podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 7 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

Konstrukcja zjazdów: 
• kostka betonowa wibroprasowana, grafitowy 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 15 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

2.3.5  Odwodnienie. 
 Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie ul. Jeziornej nadając jej odpowiednie 
spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe zostaną odprowadzone na tereny zielone w 
granicach pasa drogowego.  

2.3.6  Rozbiórki. 
Do rozbiórki przewidziano istniejącą nawierzchnię jezdni ulicy Jeziornej, przepusty 

oraz wycinkę drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym. 

2.3.7  Sieć kanalizacji sanitarnej. 
Istniejące włazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokościowej. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią wykonywać 
ręcznie.  

2.3.8  Sieć gazowa. 
Istniejące zasuwy na sieci gazowej przewidziano do regulacji wysokościowej. Należy 

zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. 

2.3.9  Sieć energetyczna. 
Istniejące kable energetyczne kolidujące z projektowanym układem drogowym 

przewidziano do przełożenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami osłonowymi. Należy 
zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci 
elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.  

2.3.10  Sieć teletechniczna. 
Istniejące kable teletechniczne kolidujące z projektowanym układem drogowym 

przewidziano do przełożenia lub zabezpieczenia dwudzielnymi rurami osłonowymi. Należy 
zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci 
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 
włazy przewidziano do regulacji wysokościowej. 
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2.3.11  Sieć wodociągowa. 
Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie. Istniejące zasuwy na sieci wodociągowej przewidziano do regulacji 
wysokościowej.  

2.3.12  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 
W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy 

maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania 
hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu 
budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów 
budowlanych na przyległych terenach zielonych. 

2.3.13  Urządzenia towarzyszące. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.3.14  Obszar oddziaływania obiektu. 
Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w działkach 105/15, 109/1, 110/3, 106/9, 

107/13 (z podziału 107/9), 112/10 (z podziału 112/5), 107/15 (z podziału 107/12), 120/1 (z 
podziału 120), 119/1 (z podziału 119), 118/1 (z podziału 118), 113/1 (z podziału 113), 
117/1 (z podziału 117), 113/2 (z podziału 113), 116/1 (z podziału 116) obręb 0003 Borowo; 
90/3 (z podziału 90/2), 62, 83/1 (z podziału 83) obręb 0020 Sitno; jednostka ewidencyjna 
220502_5 Kartuzy G. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp do światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami , zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Przepisy na podstawie, których określono obszar oddziaływania obiektu: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 

290) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460), 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z późniejszymi 
zmianami), 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2031).  

Opis sporządził: 
 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno. 

Inwestor. 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
 
Gmina Kartuzy 
ul. Hallera 1 
83-300 Kartuzy 

Projektant. 
Informację BIOZ sporządził: 
mgr inż. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002 
ul. Świętopełka 28 
81-524 Gdynia 
 
 

Sporządzili: 
 

mgr inż. Mateusz Jezierski mgr inż. Krzysztof Komolubi 

mgr inż. Tomasz Urbański  



MAXPROJEKT 

Strona: 8 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

• Prace przygotowawcze, 
• Prace rozbiórkowe, 
• Wycinka drzew i krzaków, 
• Roboty ziemne, 
• Budowa przepustów, 
• Budowa drogi gminnej, skrzyżowań i zjazdów, 
• Przebudowa kolizji sieci podziemnych,  
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Analizowana droga gminna 5640G zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 211 

w miejscowości Borowo i prowadzi w kierunku miejscowości Sitno. Analizowany odcinek zaczyna 
się na skrzyżowaniu z drogą gminną (ulica Okrężna) i kończy w okolicy przepompowni kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Sitno. Analizowana droga gminna posiada na początkowym odcinku 
(około 470 m) nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m a na pozostałym odcinku nawierzchnię 
z kruszywa naturalnego o szerokości około 4,0 m. 

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują sieci: energetyczna, 
teletechniczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto zagrożenie 
może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii 
istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar 
rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów 
próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych 
przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć 
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy 
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 
− Roboty ziemne,  
− Budowa przepustów, 

• Przygniecenie, uderzenie: 
− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 
− Prace rozbiórkowe, 
− Wycinka drzew i krzaków, 
− Prace drogowe, 
− Budowa przepustów, 

• Poparzenie i porażenie prądem: 
− Prace z elektronarzędziami, 
− Przebudowa sieci energetycznej, 

• Potrącenie: 
− Sprzęt zmechanizowany, 
− Potrącenie przez pojazdy. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być przeszkolony. 
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkoleń w dziedzinie 
bhp wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną szczegółowych zasady szkolenia w 
dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników charakter obligatoryjny.  
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do  stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a także z 
przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z 
bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe czy uciążliwe,  
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w 
przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami     czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na 
danym stanowisku  
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2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia 
instruktażu.  
2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, 
szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na robotniczych 
stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), szkolenie podstawowe 
powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp 
nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej pracy 
jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą dotyczyć 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń dźwignicowych, 
kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że 
niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w 
zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz instalacji energetycznych - co 5 lat. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w 
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, 
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które spełniają 
kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruch 
elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej, nie 
pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w 
strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i 
innych urządzeń technicznych, nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac budowlanych, 
uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 
Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 

 

Sporządzili: 
 

mgr inż. Mateusz Jezierski mgr inż. Krzysztof Komolubi 

mgr inż. Tomasz Urbański  
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OŚWIADCZENIE 
 

„Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo - Sitno”. 
 

Działki: 105/15, 109/1, 110/3, 106/9, 107/13 (z podzia łu 107/9), 112/10 
(z podziału 112/5), 107/15 (z podziału 107/12), 120/1 (z podziału 120), 119/1 

(z podziału 119), 118/1 (z podziału 118), 113/1 (z podziału 113), 117/1 
(z podziału 117), 113/2 (z podziału 113), 116/1 (z podziału 116) obręb 0003 
Borowo; 90/3 (z podziału 90/2), 62, 83/1 (z podziału 83) obręb 0020 Sitno; 

jednostka ewidencyjna 220502_5 Kartuzy G 
 

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 
 Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

B
ra

nż
a 

dr
og

ow
a 

Projektant mgr inż. Mateusz Jezierski 
97/Gd/2002 

w sp. konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

Sprawdzający mgr inż. Celina Jezierska 
229/Gd/01 

w sp. konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

B
ra

nż
a 

el
ek

try
cz

na
 

Projektant mgr inż. Krzysztof 
Komolubi 

242/Gd/2002 
 w sp. instalacje elektryczne 

 

Sprawdzający inż. Marek Dejk 238/Gd/2002 
w sp. instalacje elektryczne 

 

B
ra

nż
a 

te
le

te
ch

ni
cz

na
 

Projektant mgr inż. Tomasz Urbański DT-WBT/02360/02/U 
 w sp. teletechnicznej  

 

Sprawdzający mgr inż. Grzegorz Tyda 1751/99/U  
w sp. teletechnicznej 
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UPRAWNIENIA 
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UZGODNIENIA 



MAXPROJEKT 

Strona: 27 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 28 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 29 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 30 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 31 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 32 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 33 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 34 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 35 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 36 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 37 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 38 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 39 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 40 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 41 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 42 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 43 

 








	Zagospodarowanie Borowo - Sitno
	orient_bor.dgn
	ramka_ALL_1_bor.dgn
	ramka_ALL_2_bor.dgn

