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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SU0) § wymagania ogélne dotygee wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramach przeedsiziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitauogj i
ttocznej wraz z przepompowniciekdw oraz siegi wodochgowg na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5,
910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 388, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34,312/73/1,
268/1, 14, 267/1, 264/1 offr Kietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5186, 99, 120, 41 obb Mezowo, dz.

nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, 326/12, 463111/12, 304/32. 304/34 ofy Dzierzazno gm. Kartuzy " oraz
.Budowy przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepcej infrastruktury w miejscowai
Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyk  onania i Odbioru Robo6t
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Ro®T) - naley odczytywa i rozumi€ w odniesieniu do

robot obgtych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdine dla robétetygh pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 00)eaa rozumi€ i stosowa

W powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi WykoreanOdbioru Robot (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogélne
ST-01 Wytyczenie obiektéw, tras i punktow wysé@kowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowezélbetowe
ST-04 Przewody grawitacyjne —&kanalizacyjna
ST-05 Przewody émieniowe — sié kanalizacyjna i wodoggowa
ST -06 System kanalizacyjny — obiekty siecioweepompownigciekow
ST -07 Instalacje elektryczne
ST -08 Roboty drogowe
ST-09 Wykonanie ogrodae
ST-10 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i zakres rob6ot obj etych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ifwk@enie Robo6t obejmagych budow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttoczne;j.

1.3.1. Zakres robo6t

Zakres rob6t okrdony jest szczegétowo w Dokumentacji ProjektowepkDmentacja posiada wae decyzje
pozwoler na budow, ktére opisano w tabeli.

Nazwy wilasne gyte w Dokumentacji Projektowej niegswigigce i mg@na zastosowé urzgdzenia/materiaty
rownowgne, ktére spetnigg wymagania okrglone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Oaolii
Robét Budowlanych.

Wszelkie koszty zyaane z ewentualnym wprowadzeniem pészych zmian ponosi Wykonawca.



Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowegdodciowego pierwszgstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali zaméwigiiaowy), ponkej podano zagregowane zakresy robot
objetych zaméwieniem.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowsci Kietpno — Dzierzazno oraz Grzybno gm. Kartuzy

Zadanie obejmuje budawsieci kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznymmaz z elementami grawitacyjnymi)

umazliwiajgcymi podhczenie projektowanej kanalizacji ttocznej do istgiej kanalizacji grawitacyjnej.
Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmujeobrdkanalizacji objtej projektem budowlanym i

pozwoleniem na budaywyw ramach ktérego planujezsivykonanie min. naspujacych, waniejszych elementéw:

a) Siet kanalizacji grawitacyjnej PVC adznej diugdci L = 60,0 m, w tym:
+ dla @200mm SDR34 — okotfo 55,0 m;
+ dla@315mm SDR34 — okoto 24,0 m;

b) Rurochgi ttocznesciekdw PE, odcznej dlugéci L = 6962,0 m, w tym:
e 3200mm — 5267,0 m;

e @3225mm — 1695,0 m;
e @250mm-8,0m
e 315mm — 13,0 m;
c) Sieciowe przepompownigiekow:

. Kietpino — dla: Qmaxh = 26,3 I/sek. i H = 66,4m hiarniku z polimerobetonu érednicy Dw = 2,0 m
— z 2 pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o mééykW kada oraz agregatem stacjonarnym 120
kKW.

. Grzybno — dla: Qmaxh = 55,6 |/sek. i H = 45,2 mbiorniku z polimerobetonu &ednicy Dw = 2,0m
—z 2 pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o meskW kada.

Do obydwu przepompowni zaprojektowano pgegle wodocigowe zakéaczone hydrantem nadziemnym
ppaz DN8O. taczna diugéé sieci wodocigowej Dn 90PE, do realizacji wynosi L = 285,0m.
Teren obu przepompowstiekéw kedzie ogrodzony i niedogine dla oséb postronnych.

Na kanatach sanitarnych ttocznych zaprojektowanalrse kanalizacyjne jako studzienki odpowietizaj i

odwadniagce oraz na grawitacyjnych przy Adej zmianie: kierunku, spadku. Pretg studnie z betonu
o srednicy Dn1200 — 2000 mm.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robé6t obj etych Przedmiotem Zamowienia

Opierajc sie na Rozporzdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowig€PV) oraz Rozpogdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmienigie rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiedgady

w sprawie Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV) ponikej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas
i kategorii robdt budowlanych offych przedmiotem zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji
CPV sktada si ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupekgago.

Stownik gléwny opiera gina strukturze drzewa obejmagj kody sktadajce sé maksymalnie z dziewtiu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktére stangwpis dostaw, robo6t budowlanych lub ustug tvaosch przedmiot
zamoéwienia. Kod numeryczny sktada zi8 cyfr, podzielonych w nagiujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okidaja dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okétajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pj¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniakgzy stopi@ precyzji w ramach kalej kategorii. Dziewjta cyfra shiy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajcy maze by stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotubzdenia. Pozycje sktadaj
sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadgini mu sformutowaniami unidiwiajgcymi dodanie dalszych




szczeg6téw odnogeych sé do szczegdblnego charakteru lub miejsca przeznaczamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktadaest:

» pierwszego poziomu zawiesapgo litee odpowiadajca sekcji;
e drugiego poziomu zawiergjego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazu@ poddziat, a ostatnia ghu
do celéw weryfikaciji.
Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla robot budowlanych objych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnynwaikiem Zamowié, mazna
wyrozni¢ wyszczegolnione pongj dzialy, grupy i klasy.
- Dzial robat: 45000000-7: Roboty budowlane
- Gruparobét: 45100000-8: Przygotowanie terenu podumdowe

- Klasa robhot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenieozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
- Gruparob6t:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresiwznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich cesci oraz roboty
w zakresie irtynierii sciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatéeiekowych
- Gruparobét: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budgykach

- Klasa robhot: 45310000-3: Roboty instalacyjne elgktne

- Klasa robdt: 45340000-2: Instalowanie ogradzaotéw i sprztu ochronnego

Do obowizku Wykonawcy naley sprawdzenie, czy oksleny w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykoraroboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budoegani zasadami sztuki
budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspoélne dla wszystkich Szczegotm@pecyfikacji
Technicznych. Wymienione pamaj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Armatura. Rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne bwagtrzajco — odpowietrzage, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywsgeiekOw oraz oprénianiem i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zymiany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za panoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i.dach

Budowla. Kazdy obiekt budowlany niedalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, j&kniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno sfog trwale
Zwigzane gruntem ugzizenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stagce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczaldmekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje ogeronadziemne i podziemne prgga dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nidma take czséci budowlane urgzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzen) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia jako odibne pod
wzgledem technicznym eZci przedmiotow skladagych sé na catd¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okanym miejscu, a tate odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja skgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskaniezwmbenia na budow zgodnie w wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizéa 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do urupbjazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urgdowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarizekoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02 roku w
sprawie dziennika budowy, mouta irozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajce dane
dotyczice bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. ni81foz. 953 wraz z pdiejszymi
Zmianami).



Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, ugdzer i instalacji zapewniagpy prawidiowe funkcjonowanie
caldici lub czsci zatazonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z missmi o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Siet rurochgéw i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shudo odprowadzanidciekow
i/lub woéd powierzchniowych od przydzy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny skladay sk ze szczelnych zbiornikbw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz anmmatioczrg i rurociagi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej twora indywidualne przepompowniesciekéw spéte wspolnym kolektorem sciekowym
odprowadzajcym scieki pasrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lulpb&zdnio do oczyszczalni.
Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowicy cala¢ techniczno-aytkowa (kanalizact), albo jego cgé¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompi@) stizacy do odprowadzanigciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podzienmaprojektowana w celu odprowadzesi@ekow
i/lub wod powierzchniowych z weej niz z jednegarddia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony dervadzenigciekOw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgey do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczeszkicéw i ewentualnie dodatkowych ga#nikdw. Wpisy w
rejestrze obmiar6w podlegapotwierdzeniu przez fhyniera.

Ksztaltki. Wszelkie §czniki stuzace do zmian kierunkévérednic, rozgadzien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przezyniera niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwgzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz roboét.

Mapa zasadniczaWielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawigrajaktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych orngmentach ewidencji gruntéw i budynkéw, a #aksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podaigh.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezline do wykonania robét, zgodne =z Dokumentadfrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania irozktadania of@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrapa do przeprowadzenia ekmnego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé. Zgodnadé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,jeéli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawirmacji dotycacej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz26)L

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy,ecy pod kanalizagjlub wodocigiem do gébokasci przemarzania.

Polecenie Irzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera w formie pisemnej dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekdéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wypassniem przeznaczona do przesylarsieiekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszécikow.

Pozwolenie na budow. Decyzja administracyjna zezwalag na rozpoggie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpi@jszymi zmianami itowarzyseymi
rozporzdzeniami, regulujca dziatalné¢ obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okétajgca zasady dziatania organéw administracji publicangych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczngaldra autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskanizvpalenia na budog ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 208&ku w sprawie
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szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlan@@o. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz zpiéjszymi
Zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Speegfach Technicznych

Préby koncowe (eksploatacyjne).Rozruch technologiczny oczyszczalni obejgoyj rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technolagicnasciekach.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stane@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztucznaDzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego preykiad
ogrodzenie, budynek, kolej, ruragi itp.

Przylacze kanalizacyjne.Odcinek przewoduatzacego wewetrzng instalacg kanalizacyjs w nieruchoméci
odbiorcy ustug z siegikanalizacyji, za pierwsg studzienk, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchondgi gruntowe;.

Przylacze wodocagowe.Odcinek przewodugtzacego sié wodochgows z wewretrzrg instalacy wodochgows
w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzemvghm.

Rekultywacja. Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenoanuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stangayich bieacej konserwaciji.

Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za penslapa betonowego,
gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dricki sile ciezkosci a przewody
Sa projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlku czsciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczongssieki.

Sie¢. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iagizeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzaneg &ieki, bedagce w posiadaniu przedsiorstwa wodogjgowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna).Studzienka érednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchoidzen
i wychodzenia dla wykonania czynim eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
» wody zwyte, w szczegolni na cele bytowe lub gospodarcze,

* wody opadowe lub roztopowe, ¢t w otwarte lub zamkgie systemy kanalizacyjne, pochade z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchmiszczegoélnéci z miast, portdw, lotnisk, terenéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowylwdiz transportowych oraz drég i parkingow,

e inne rodzaje wéd zytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnie wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w woabiorowym odprowadzanigéciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerw6@2Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

« Scieki bytowe.Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiage oraz syteczndci publiczne;j,
powstajce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowargospodarstw domowych ordeieki o
zblizonym skiadzie pochodege z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszaningiekéw bytowych zeciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane ggzeniami stugcymi do realizacji zada wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczas@ekdéw komunalnych.

Scieki przemystowe.Scieki, nie edace sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopomi, powstate
w zwigzku z prowadzom przez zaklad dziataldoia handlows, przemystow, skiadowd, transportow lub
ustugowa, a take bgdace ich mieszanin ze sciekami innego podmiotu, odprowadzane adezeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzé, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne.Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzer kanalizacyjnych stiycych do wprowadzania
sciekbw do wéd lub do ziemi oraz udzenia podczyszczgje i oczyszczape scieki oraz przepompownie
sciekdw.

Urzadzenia wodocagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie lpaime, uradzenia stagce
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci woglpmive, uradzenia regulujce cénienie wody.
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Woda przeznaczona do spgycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowamavnosci lub innych celéw domowych, niezalge od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucymgtern, w butelkach lub pojemnikach.

Whpust sciekowy uliczny. Wpust odbieracy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji desweej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem cagdzczajcym i krat typu ckzkiego, zawiasow,
osadzon na piescieniu odcazajacym (zamontowanw krawezniku).

Zadanie budowlane. Czé¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyde odebrg catcgs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarkanalizacji
lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurocigu shizgcy do pohczenia pomidzy sisiadupcymi ze sob koncami dwéch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest zobowtany Ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraldunwgbudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okieny w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzoemgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsgaj

1. spetnienie wymagapodstawowych dotygeych:
a) bezpieczastwa konstrukgiji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa uwytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,
2. warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:

a) zaopatrzenia w wagdi energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplrny i paliwa, przy
zalazeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwaniaciekéw, wody opadowej i odpaddw,

c) mozliwosé utrzymania whéciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

e) ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz ofdiekobgtych ochrom konserwatorsk
g) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

h) poszanowanie, wygbujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyttereséw o0s6b
trzecich, w tym zapewnienie depti do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczistwa i ochrony zdrowia osb przebyw@jch na terenie budowy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidéaz Dokumentag Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych i poleceniami igniera.

Przekazanie terenu budowyZamawiajcy w wyznaczonym terminie przei@Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rownie ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi adgieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze DokumegntaProjektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlany®ta Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili pgeia robét przez Zamawiggego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotggwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnigozwoler wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnycla @tapu wydawania ,Decyzji pozwalena budow” dla
projektow. Wszystkie projekty posiadajvazne decyzje pozwolenia na budgwDo czasu rozpoezia Robot
przedawnieniu mee jednak ulec waos¢ niektdrych uzgodnie brarcowych (np.: z zarmami infrastruktury
podziemnej i nadziemnej), ktore byly podsgaso wydania pozwolenia na budewVykonawca, po otrzymaniu
od Zamawiajcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pden@ami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznosci i w razie potrzeby wysgpi do wiaciwych instytucji o prolongat uzgodni@, ktérych okres
obowigzywania s¢ skaiczyt, w terminach pozwalagych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszélkezty
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zwigzane z aktualizagjuzgodni@ Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowej i nie eblzie zagdat za nie
osobnej zaptaty. Zamawigy i Inzynier wespg Wykonawe w opisanych powsej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musiaaty¢ min. nasgpujace czynnéci, ktdrych koszt
powinien przewidzié w Cenie Kontraktowej:

zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezgecgwarancii,
organizac}, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym przezzyniera,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wastwa robot,

w przypadku konieczrici wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowigo w aspekcie prawa
budowlanego poleggej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykeoa zleci aktualiza¢j map do
celéw projektowych i przekae je Zamawiajcemu wraz z narysowanuzgodniog nowy trag. Dalsz
procedu¢ zmiany pozwolenia na budewZamawiajcy przeprowadzi na wlasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej ingjoavraz z minimalizagj ucigzliwosci dla
mieszkacow,

zorganizowanie i przeprowadzenie niedbych prob, bada i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestyey wymaganym czasie po jej zakazeniu,

Zmiare organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt objazd®@apowiedniego ich oznaczenia,

optaty za nadzory petlnione przez vdmieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikeg ze
wspétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procegimjektowania i wykonawstwa robét,

wykonanie dokumentacji powykonawczejctnie z inwentaryzagj geodezyja w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajcego zakresie (6 egzemplarzy),

doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnegabktadanego stanu w rozeaniach projektowych
lub wynikajgcego z uzgodnie

Wszelkie koszty zwizane z wyszczegOllnionymi wgj wymaganiami Wykonawca uwzglhi w Cenie
Kontraktowej i nie bdziezgdat za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraldianowa:

1)
2)

3)

Projekty wraz z pozwoleniami na budgviedace w posiadaniu Zamawigiego,

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngk@vania i Odbioru Robét Budowlanychaszone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymizamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajcego zgodnie z Kontraktem,

Dokumenty Wykonawcy stanowde: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputeroywedgczniki,
instrukcje oraz projekty eci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjneepiiziziane Kontraktem do
sporzdzenia i dostarczenia przez Wykongwc

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykiona

geodezyja dokumentag powykonawcz obiektow i powykonawecgz dokumentag budowy dla calci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektramej (5 egzemplarzy),

projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowuzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wgdtu
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych poawbiezwolé na zagcie pasa drogowego.
Wykonawca zobowzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu roldtioski o zagcie pasa
drogowego i umieszczenie yozeh w pasie drogowym. Do czasu prgap catego zakresu robot
Wykonawca bdzie obcizany kosztami zgpia pasa drogowego oraz umieszczeniemydmeh wg stawek
administratorow drog, co przewidzi w Cenie Kontrade).

projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zaintenesoymi instytucjami wedtug obowdujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleezwolé na zagcie pasa drogowego,

dokumentagj fotograficzry obiektéw (przed i po robotach) w pasie robét,
geodezyjn dokumentagj odtworzenia granic nieruchors,
na zakaczenie prac swiadczenie wladarych daig posesj o przywréceniu stanu zastatlego na posesiji;

rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za bégine do wykonania wszelkich instalacji wexnznych
w budynkach technicznych Ilub przepompowniagtiekow oraz transmisji sygnatdow stanu pracy i
monitoringu tych obiektéw do wskazanego przez Zammeego miejsca.
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1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wydma i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przezyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calejkdimentacji. W
przypadku rozbimnosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykarzawie mae wykorzystywa
btedow lub opuszczew dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiastviadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tgdkumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadgiabzgodne z DokumentacjBudowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanycbane okrélone w Dokumentacji Budowy

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiorob@t Budowlanych ¢dg uwazane za wartéiei docelowe,
od ktorych dopuszczalnea sodchylenia wramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly, materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z DokumentacBudowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonani®dbioru Robét
Budowlanych i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatgda niezwtoczne
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wszelkie nazwy wiasne produktovgyie w SIWZ winny by interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiain majgcych zastosowanie w projekcie i néyeje odczytd z dopiskiem ,lub
rownowane”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej prayane w SIWZ winny by rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub EuropegskiMiedzynarodowe w zakresie pretym przez polskie
prawodawstwo, jeli takie mag zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacjaru chu drogowego

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpidstea terenu budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Konttak&z do zak@czenia iodbioru kécowego robdt,

a w szczegolrgi:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb enkacych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpst oséb
nieupowanionych.

2) Wykonawca zobowizany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchmabezpieczenia roboét
z wiaicicielem drogi oraz poligji Wykonawca zobowiany jest do wykonania organizacji ruchu gastego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zalezmnia terenu robdt oraz oznakowania objazdoéw
i zaleconego, zwzanego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizaghu zasfpczego
nalezy zapewnt bezpieczne dojazdy i dmja do istniejcych posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w
harmonogramie rob6t uwzginic odpowiednie srodki techniczne iorganizacyjne na realizadego
zabezpieczenia. Wykonawca ugtdeogtoszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb @ajowo przejty
(np. prasa, strona internetowa bltm Gminy). Wszystkie formalioi zwigzane z zajciem pasa drogowego i
organizacj ruchu z tym zwjzane Wykonawca zobogdany jest wykon& wlasnym staraniem. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zargzdem drogi iorganem zajdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@erbot
w okresie trwania budowy. W zal®eosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencéby
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwki widocznéci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne zglgdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.

3) Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcibeh zaakceptowanych przezzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét pozeeptabudowy nie podlega atinej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktows. W cerp kontraktowg wiaczony winien by takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przatzenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznpehterenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, wédiaki, sprzone powietrze itp. W cerkontraktows winny
by¢ wiaczone rownie wszelkie optaty wgpne, przesylowe i eksploatacyjne zrane z korzystaniem z tych
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medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewalmtych likwidacji tych przyczy i doprowadzé po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z waynnikéw i mediéw energetycznych naledo
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny uayskanie wszelkich warunkéw technicznych
przyfaczenia, dokonanie uzgodhigprzeprowadzenie prac projektowych i otrzyman&zhidnych pozwolé

i zezwoleh.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (ha podstawieongRego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetnigge wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi

Lokalizacg, i ilo¢ zapleczy okrdi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni etizie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazve, jakie mog
mu by potrzebne do wlasnegayiku. Biura lgda znajdowé si¢ na lub w gsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przezzymiera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleobatugi przez caty czas trwania budowy i rozbiprki
wlaczapc w to koszty pozwole i zajecia terenu. Koszty powsgze nie podlegajodrebnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze  wiaczone w ce@ kontraktows.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek uzyskania pozwolenia na dokonanie pozih niezlzdnych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawcadaie ponosit koszty korzystania z prgyzonych mediéw zgodnie
Z obowgzujagcymi w okresie wykonywania rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawdaiew na biura, warsztaty czy magazyngydi
elementéw lub modutéw prefabrykowanych pugich estetyczny iczysty wygl. W przypadku #ycia
elementéw fabrycznie nienowych winnydgne uprzednio dzki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien y¢ elementdw seryjnie podobnych, twaecgch catéé dla wydzielonych obiektdw.

Pomieszczenia winny Bbywewrgtrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdweigo personelu musby¢ regularnie sprgane, émieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

* utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

e podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnéxi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

» Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych.

 Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne &g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okftajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatdwéraaowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezp&aiczeniu robdt ich szkodlivéd zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzideych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiz@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzeh w czasie trwania budowy. Uznaje,si

ze w cer kontraktows wiaczone g wszelkie optaty za nadzémytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robéyk@hawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim
harmonogramie rezemnczasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére méjy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orazltie z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggtzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiafego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy transporcie materialow
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgly bedzie o kadym takim przewozie powiadomionyzyniera.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢mla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniamyiriiera.

1.5.9. Bezpiecze nistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisdw dotycgeych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Z chwilg przegcia placu budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchoméxi, ktérych teren
przekazany zostal pod budewza wszystkie szkody powstale na tym terenie ajegny. Wykonawca
zobowhgzany jest rOwnig do przyjmowania iwyjgniania skarg iwnioskow mieszkedw i wszystkich
wiascicieli lub dziezawcow terenu przekazanego czasowo pod badeewiazku z powstatymi szkodami.
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogtttn uzgadniajce, opiniugce
oraz widcicieli terenéw, na ktérych prowadzoned prace.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie hgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob aty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét

Przed rozpocxiem robét i okrélonych czynnéci Wykonawca jest zobowzany powiadondi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpciez prac oraz o przewidywanym terminie zadzenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, apimii decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz \tacieli i dziezawcdw terenu objego budow.

Z chwilg przegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przedseitgelami nieruchoméxi, ktérych teren
przekazany zostat pod budewza wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wigkaca zobowizany jest
réwniez do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub dziegzawcoéw
terenu przekazanego czasowo pod budow

Wykonawca opisze udagtniony terendcznie z dokumentagijfotograficzry, sposob zabezpieczenia wykopdw,
istniejgcej zieleni, urgdzean nadziemnych, wykonania drog momavych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowtzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogi#th uzgadniajce, opiniujce
oraz wigcicieli terenéw, na ktérych prowadzonedh prace.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiaj gcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiapgo lgdzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia apranego przez
Wykonawe. W trakcie szkol@ seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamaydego nabda dodatkowe
umiejtnosci praktyczne i uzyskajinformacje zwizane z eksploatacpbiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawigigo powinien obejmowaprzeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jdkvniez zagadnié bhp i p.-p@. z nimi zwgzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkalpracownikow, pod pegiem czego rozumie ginabycie
przez nich uprawniei zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowa.

1.5.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja arc  heologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologic¥viykonawca zobowkzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tymzjmiera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uagik od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod @y sankcji nie wolno Wykonawcy wznotirobét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadorbd, ze dalsze roboty magby¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stwzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznyaz é&onserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zaméwienia uzupetrjeggo.

Jeli w trakcie prowadzenia robét nagpt odstongcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowejnadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie praemaliwa okaze st korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca edlzie uprawniony do wygpienia o dodatkowy czas na uczenie robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwiyzania techniczne zapewnjapetry ochrorg dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlegzczegdinej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.
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1.5.15. Przekroczenie ciek6w i odprowadzenie wéd z  pompowania

Wykonawca zobowzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wypezagdem administratora o terminie
rozpoczcia i zakdiczenia prac zwizanych z przekroczeniem ciekéw.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobazany jest dostarcZydokumentag powykonawca zawieragca operat
geodezyjny przégia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdiovurzdzer melioracyjnych naley zastosowa
urzadzenia wytgcajace zanieczyszczenia stale oraz uzgédmEstosowanie tych wdzen przed rozpocgiem
pompowania i uzyskastosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwizane z w/w uzgodnieniami nie podlegadrcbnej zaptacie i przyjmuje size s wigczone
w cere kontraktov.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanied rzew

Wykonawca jest zobowkany zna wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lulzggadzania drzew
i krzewow. Przed przygpieniem do wycinki lub przesadzania wymaggich pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczsub raport dendrologiczny inwentaryaay stan zieleni na terenie gbjm
robotami oraz inne niegllne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki dragwvasndgcia Zamawiajcego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzygeymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, opiatysktadowanie i utylizagj itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw windpywa sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwidle
zatwierdzeniu ich i akceptacji przezzjmiera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczooejvgcinki podczas realizacji prac Wykonawca zaphaiy
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wiaicieli urzzgdzer podziemnych i nadziemnych wgpujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotycz gce
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.9%8howizany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

1.7. Wymagania dotycz gce narad w trakcie budowy

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zolaamy do uczestnictwa w naradach zwolywanych w razie
konieczndci, ale nie rzadziej niraz w miesicu, w miejscu kadorazowo ustalonym przez strony umowy. Narada
w trakcie budowy mze zosté zwotana przez inwestora, inspektora nadzoru latWgkonawe w celu ustalenia
postpu prac, rozwjzania probleméw napotkanych w trakcie budowy, petdzenia zgodrigi z zat@zonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robét itp.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nayestosowé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i ggdzenia),
ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z psaepi (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r.
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadaptasciwosci uzytkowe umdliwiajace prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymhsiemie podstawowych wymaga

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiedsenva, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesigluwyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgod#m i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z
aprobaj techniczp — w odniesieniu do wyrobow niealbych certyfikacy okreslong w lit. a, majcych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow mi@jacych istotnego wpltywu na spetianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanwedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano ceny zgoftie
zharmonizowasn normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad
techniczi lub krajowg specyfikacy techniczig parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznarzez
Komisj¢ Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujce sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésbwva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekeidowlanym s wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla
ktérych dostawca wydatswiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z § dokumentagj oraz
Z przepisami i obowzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgoétriczostaty okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklania zgodngéci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 p682.12

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanymizez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla Zarzdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.0896 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniadp zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Iayniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkeoa przedstawi szczegoOtowe
informacje dotycace zrédta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz ogednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vetwaittwie i prébki do zatwierdzeniadpnierowi.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddta w sposéb gty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania ib@du
Robét Budowlanych w czasie peggti robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwviotel wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, vdczapc w to zrodta wskazane przez Ayniera i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacizawierajcg raporty z bad@ terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwapiasku izwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy wazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptawterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgdg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow

w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatdw pod wzetlem
jakosci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedzie miat zapewnion wspotprae

i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w iezpezeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlv ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie przewadciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdusic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonamydanuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyeriio czasu gdydola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwosci do robét i byly dosipne do
kontroli przez Iiyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdp zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorgaménych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Technicifigkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewigluj
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw womykvanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie grzeyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli
bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake ni
moze byt pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.8. Akceptacja materiatow i urz adzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i uggdzenia przeznaczone dla rob6t mugpstd zatwierdzone przez igniera przed ich
dostarczeniem. kynier maze polect przeprowadzenie testdw na materiatach, sdzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy orazzmon poleci przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to tagcwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobgrény do dostarczenia materiatow, 4tzeh do jakichkolwiek czsci
robét odpowiednio wcaaie w celu przeprowadzenia inspekcjizyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Irtyniera probki do jego akceptacji, a przed przedisaiem prébek Wykonawca upewngsie g one
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faktycznie reprezentatywne pod wedgm jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki zosgtgjobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane qaas prac ¢da rowne pod wzgldem jakdci zatwierdzonym
prébkom.

Materiaty i uradzenia musz posiadd wymagane dla nich prawerfwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpiatsteva, atesty, aprobat§wiadectwa itp. Wykonawca jest zobazany
do dostarczenia polskich ttumadézgokumentow zwgzanych z materiatami, a istrgeych w innych ¢zykach.
Chocia inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projekinia, akceptagjotrzymaj rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych ispemnigge kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dakacie. Dostawca i Wykonawca zobowizani do
dostarczenia dowoddw potwierdzeych powysz zgodndé. Akceptacja takiego ugdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowzan wynikajagcych z tego Kontraktu i edych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowodujeiekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektovipecyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanydProgramie Zapewnienia Jakbd lub Projekcie
Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przezyhera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi
w Kontrakcie i wskazaniach igniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroryyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie spitm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru BoBudowlanych przewidgjmaozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera 0 swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie moe by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu ¢rlzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Kontrakcie
i wskazaniach liayniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayd) spetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametréw technicznych. Wykorawzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyelgowo tadunkéw i w sposébagty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Srodki transportu nieodpowiadgaie warunkom Kontraktu na poleceniexyniera keda usunete z placu budowsy.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaou budowy.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspelnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofienn na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkigte srodki
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transportu winny spetntawymagania okrdone w Ustawie z dnia 6 wrgeia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20wear1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jedwgoli
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of&in na osie mog byé dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastategdkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgtdnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodei@ Dokumentag Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz poleaemiilnzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakip za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie oigsci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
jesli wymagéa tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziala placu budowy (tj. obszar dgghy o szeroksci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowyohszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez
Wykonawe i uzgodnione z laynierem jako obszary robocze.

Przed rozpocziem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu techniazrmglynkéw potaonych w odlegtéci
mniejszej it 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowami@ta pneumatycznego, dla budynkéw
mieszcacych s¢ w odlegitégei mniejszej ni 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i spmizodpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowrany zapewidi petrs obstug geodezyjn.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu rigi@pier& na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wpsto udosgpnienie punktdw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasob6w Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedn wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlggaj
geodezyjne elementy oktajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wystkwe budowanych
obiektéw, a w szczegdlhoi:

» gtowne osie ruroggoéw i obiektow naziemnych i podziemnych,
« stale punkty wysolkiciowe — repery.

5.2.2. Czynno $ci geodezyjne w toku budowy
Czynndci geodezyjne w toku budowy obejmuj
e geodezyjg obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

» wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyinyako zajcznikbw do ksigi obmiarow
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg obiektéw budowlanych,
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e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakc@vadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiapntkolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktaditousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapgwawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnéci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potiwarwpisem do dziennika budowy
lub montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kieroamikbudowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanegawierajce dane geodezyjne unliviajgce
wznowienie lub kontrel wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowyectl geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej olgtej zaméwieniem podstawowym. Ma to zapewriokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniep zabudow, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brakyzgod
dysponenta nieruchonsci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektogveas lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powsszego niezwlocznie poinformuje o tym fakciezyniera Kontraktu i Zamawiafego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rgzaniia.

5.2.3. Czynno $ci geodezyjne po zako nczeniu budowy

Po zakdczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanyalezy sporzadzic geodezyja inwentaryzagj
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennyoemieszczeniu elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchogizy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyijy
sporzdzomgp na poszczegolnych etapach budowy, aw szczegminszkice tyczenia ikontroli poienia
poszczegoblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdrona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaej
powinna zawiera dane umgliwiajace wniesienie zmian na mapasadnicgz, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokuraejat musi zosta sporadzona w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejygimat dokumentacji w formie izakresie
przewidzianym odfnymi przepisami,

» kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagiwykonawczej.

5.3.  Zgodno $¢ robot z obowi gzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowrany Ustaw — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktuwg/budowania
obiektow budowlanych w spos6b okiey w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzoemgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsgaj

1) spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:
a) bezpieczastwa konstrukgiji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyeaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:

a) zaopatrzenia w wadi energeé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplrny i paliwa, przy
zalazeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwanigciek6w, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwosé utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

4) niezledne warunki do korzystania z obiektéwyteczndci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, wegpdingci poruszajce se na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,
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6) ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz otdiekobjgtych ochrog konserwatorsk

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyteresow osob trzecich, w
tym zapewnienie dogbu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0séb przebyw@jch na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowzany jest do przedstawieniazimierowi do akceptacji harmonogram calej budowyzora
harmonograméw rozruchow i tymczasowych eksploatadjiybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakci

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadafe s¢ do ponownego wbudowania na@eziozyé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawido dyspozycji Zamawiagego.

Pozostale materiaty Wykonawca na wtasny koszt esarplacu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodni
Z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Woycinka zieleni

Przed przyspieniem do wycinki Wykonawca uzyska na witasny kabztyzg zezwalajca na usungcie drzew

i krzewdéw. W przypadkugdania ze strony dysponenta nieruchéa@dszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczozrmiwmokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wkéciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyuykopane z diy ostraznoscig, w
sposOb ktory nie spowoduje trwatych uszkadaenasfpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wyti zieleh i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sldadsko wraz

z utylizacp wybrane przez Wykonawad uzgodnione z laynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakaosée
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar dma okreslane jedynie w systemie metrycznym (Slyywane jednostki
wykazano w poriiszej tabeli.

Parametr Jednostka Warto $¢€ / przelicznik

sekunda 1s, s

Cras minu'_[a 1 min= 60_ S
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dlugosé metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy gm

S metr szécienny 1

Objetos¢ 1 itr 11=0,001 M
kilogram 1 kg

Masa tona 11=.1000 kg

Sita niuton 1N=1mkgls
kiloniuton 1 kN = 1000 N

Naprzenie 1 kN/nf

1 N/mnf

Cicnienie pascal 1 Pa=1N/m

milibar 1 mbar = 10Pa
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Parametr Jednostka Warto $¢€ / przelicznik
Moc wat 1w=1mkg/s
kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopteCelsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem norrpeym caléé zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U D8MNr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Usta@nia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgédn@®z.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna iwykonawstwo dyce izwhzane z wykonaniem pracedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ilezmodtowe wytyczne nie stanawinaczej, a ich jaki& nie

jest nizsza nk tam okrélona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powhpego stosowania w budownictwie musttzagodny
z jednym z trzech nagiujgcych dokumentéw odniesienia:

»  z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobpedlegagcych certyfikacji na Znak Bezpiearstwa,
* z wlasciwg przedmiotowo PolskNormg wyrobu,

ez Aprobag Techniczg w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanawi®olskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego widciwosci uzytkowe (odnosgce sé do wymaga podstawowych) rénig sie istotnie od whaciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodna¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanagpagicymi procedurami atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieargtwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak ezzéstwa. Wykaz
wyrobéw obgtych certyfikacp na Znak Bezpiechstwa (oraz jednostki wydgie Certyfikaty) okréa
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemOw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowarbadewnictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie rgaych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyeediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takRozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteribwhigicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

» Certyfikacg zgodndci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodwd z Polsls Normg lub Certyfikat
Zgodndici z Aprobag Techniczg.

» Deklaracja zgodnwi producenta. Producent wydaje Deklagagpodnaci z Polslg Norma lub Deklaracg
Zgodndci z Aprobag Techniczg. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgoéitiookresla Rozporadzenie
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodriei oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dp@anych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie D2998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnegsosvania wydzielono wyroby nie mag istotnego
wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanealtuge tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniecmigrzeprowadzania oceny przydatoip atestacji zgodriai oraz

ich znakowania. Wykaz tych wyrobdw okle Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow butimych nie majcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug mch zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99

z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszgdnstosowania, podlegajprocedurom okrgonym
w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonani@dbioru Robét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, dula one zgodne z podanymi danymi szczegOtowym. Mdeligurowce nie ohjte
polskimi normami bda reprezentowaty najwgz jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlar2?.(J. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie yagodndci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 {20287).
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» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@mwyth (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poA 24

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét podzgledem wymiarbw nagpi wedtug
obowigzujgcych norm, a w szczegélém PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Prtad&nie danych dotygeych dokladnéci
wymiarow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogblzasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodndci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrolatststyczna.

* PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kol& wymiarowa rob6t budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolejamwe budownictwie Szeregi wadti stosowane do
wyznaczania toleranciji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. digt pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

*  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Mistgpomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiatyetly zdolne do funkcjonowania w sposoéb cloay

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnychjeakog wystpowa na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadd, ze warunki te bda sie miesci¢ w nasgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
*  Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
« Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek,
bada materiatow i przeprowadzania préb szczétmoraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeipjmaze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia béada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombBt Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, normach tyegnych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnté wykonanie robo6t zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawjagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia isprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagjymaganiom norm okséjacych
procedury bada Inzynier kedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajcego lgdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dégivje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera program zapewnienia jako (PZJ), aby wykazywastosowanie
si¢ do wymaga Kontraktu. Program tencbzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcigyier bxdzie
uprawniony do audytu systemu wzkigm jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procediokumentéw stwierdzaggych stosowanie sido nich,
beda przedktadane hkynierowi do jego wiadomiei, przed rozpocxiem kadego etapu realizacji. Wykonawca
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bedzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robot zstatliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalnenvagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢, 53
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i @dbi Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczgy zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawcatal@zy Irzynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada Inzynier kzdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
1) czgs¢ 0golm opisupca:
a) organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
b) organizacgj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) bezpieczastwo i higier pracy - bhp,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
e) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
f) system (sposob i proce@dliproponowanej, kontroli sterowania jak@ wykonywanych robot,

g) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

h) sposoéb oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesehriologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

2) cze$¢ szczegOtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

a) wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczioraz wyposaeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedyltia wiasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedgr pomiarow i badéd prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaezani
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych element®oto

€) sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapemiai jakdci powinien opisé typ kontroli,
metod, zakres, czas i estotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczabioi dokumentagj jak
réwniez pod& kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzagestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kzdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawg usungte lub ulepszone

z wkasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengiewek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagdgj

Pojemniki do pobierania prébeledsy, dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez hyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposédb zaakceptowany przamiera.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjdgthnicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogpt® przez lzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego préego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia prébek
i badania materiatéw arodta ich wytwarzania, i zapewniona mudzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsbt prowadzonego przez Wykonawydedzie ocenia
zgodndé¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Teznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyagsniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych badéa albo oprze si wytagcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgoghianateriatéw i rob6t z Kontraktem. W takim przypadcatkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem baflgakosci materiatow przez WykonawgclInzynier maze dopydci¢ do wycia materiat ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbdz normy zharmonizowaa albo europejsk
aprobaj technicza badz krajowy specyfikaci technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktdrych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
a) Polsky Normyg lub

b) aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, ktére spetniqj
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i OdhidRob6t Budowlanych.

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentéwpwpdzagcych do obrotu kada
parte wyrobu dostarczando robo6t, okrélajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produktgrpystowe
beda posiadd atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie tych dokumentéw i wyniki baddeds dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zéé
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykoraani
Odbioru Rob6t Budowlanych to takie materiaty lubagizenia zostapodrzucone.
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6.7. Rekojmie iinstrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli gkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich ¢ézi przekazane Zamawigiemu do
czasowego iytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych robot pozostaj gestii Wykonawcy do
czasu ich przefia, chybaze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukgstalczone z elementami i wypaeaiem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejcia robét.

Wykonawca zapewni organizacerwisu naprawczego zapewnaj przystpienie do usuwania awarii w czasie
nie dluzszym ni 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomieniaviegledu na dzié tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraldianows w szczegoIngci:

1) Pozwolenie na budoywraz z projektem budowlano — wykonawczym, InformgdOZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecerpawiadomienia, prdy, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi gzrzWarunki Kontraktu
zakcznikami.

8) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jaka.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jako $ci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeuaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bda prowadzone wedtug wymagi@rogramu zapewnienia jad@.

Dokumenty te bda wymagane podczas odbioréw i prob nkowych rob6t. laynier powinien mié
nieograniczony dosp do tych dokumentéw.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz \$zeinne zwhzane z realizagj Kontraktu lgda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w upogdkowany sposoéb i oznaczone wedtug wskalzeryniera powinny by przechowywane
tak diugo, jak to zostanie przez niego zaleconekdigwca winien dokonywaw ustalonych z laynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniea nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowygcta zawsze dogpne dla liyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Kaktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaralpwpisane do kgizki obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanykib w pozostatych dokumentach nie zwalnia
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Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzargdbie na bigaco po ich ukdczeniu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBaddowlanych wiéciwe dla danych robét nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétagbzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane na ko przed cgsciowym lub kaicowym odbiorem robét.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeda wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie kgigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdg¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony ztrierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgikigcbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie mee by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenigpdy lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obagku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robghiektow do
czasu przeicia przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzemap réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowai¢ rob6t lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzientikdowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonani®dbioru Rob6t Budowlanych,
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) odbiorowi czsciowemu,

3) odbiorowi kaxcowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszamaid.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresogeikwykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.
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Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje ftynier w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmes¢pu robot.

Jaka¢ i zakres robot ulegagych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawigrgich komplet
wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone balanv konfrontacji z Dokumentag]
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioral#®t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie zakresu i jé&kio wykonanych rob6t lub obiektéw oldlenych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych, ktére w miarpostpu rob6t mog by¢
przedmiotem odbioru Kmowego. Odbioru eZciowego robét dokonuje kynier wedtug zasad jak przy odbiorze
kohcowym roboét.

8.4. 0Odbior ko ncowy

Odbiér kacowy przeprowadza sipo wykonaniu proby kicowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydanieiwiadectwa przegia.

8.4.1. Zasady odbioru ko nAcowego robot

Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaiczenia robét i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie gpaiym.

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja lubzymier w obecnéci Wykonawcy — spormizapc protokot
odbioru robét stanowty podstaw wystawienia przez hkyniera swiadectwa przegcia. Komisja odbieraca
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafld pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania rob6t z DokumentacProjektove i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W toku odbioru kécowego robot, komisja zapozng gi realizacy ustalé przyjetych w trakcie rob6t odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow efiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdjojektovy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych z uwzginieniem toleranciji, i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartaés¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych

w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ricowego

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasg¢pujace dokumenty:

1) Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupeigge lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych.

4) Protokoty odbioréw cgciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolmyaraz badé& i oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych i programem zapewnienia j&io
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8) Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi WykaéaanOdbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jada.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggzh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych rob6t wiécicielom
urzadzen.

10) Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzomn kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

12) Protokoty z narad i ustaile

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budew

15) Wszystkie inne urgowe pozwolenia zwezane z realizagjrobot.

16) Wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdzerotokoty odbioru instalacji i ugglzenr technicznych.

17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzea (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba.

19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowin i warunkami pozwolenia na budpw
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i poadku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychzele eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgigm przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedilug wzoru
ustalonego przez hyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny dokonanyelizie przed uplywem okresu zgtaszania wad. Protakdldbioru ostatecznego
stanowi podstag wystawienia przez lktyniera swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykaaa
przygotuje naspujace dokumenty:

* kontrakt,
» protokoty odbioru kécowego obiektéw i robat,

» dokumenty potwierdzage usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego kadego z obiektow
(jezeli byly zgloszone ),

» dokumenty dotyczce wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” @@tavierdzenia usugcia tych wad,
* innych dokumentow niezlinych do przeprowadzenia czysnicodbioru.
Z odbioru komisja spogrizi protokét sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przezyiniera.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeghdy w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych robét zwanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kcowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregjtagzania wad. Terminy
przeghdoéw poda laynier do protokotu odbioru Keowego.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovs ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowodgtavg ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji praedowej kedzie uwzgédniaé wszystkie czynnéi,
materialy, wymagania i badania sklagag sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanyehDokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robo6t jest integralrczgscia dokumentéw Kontraktu. Elementy robdt opiswy sposéb skrocony
zakres robdt obtych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakrebdt nie powtarza dokladéc opisu

i wymagar technicznych podanych w Dokumentacji Projektow§pecyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje: sie dany element opisany w Przedmiarze Robét w spsis@izony
odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac padanwe wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnéci w Dokumentacji Projektowe;j.

Przyjmuje s¢, ze elementy robét pokrywajwszystkie potrzeby i zobowdania wymagaice wypetnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonagmusz pokrywa wszystkie koszty wykonania rob6t i koszty zrane z:

*  Wypelnieniem obowizkéw wynikagcych z Kontraktu i wszystkich innych zoba@an |iwymaga
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych wikacie lub wynikajcych z Kontraktu.

» Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zménymi.

« Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczeniezpibczenia materialdw i wdzen oraz wszelkimi
kosztami zwazanymi.

* Sprztem, jego dostayy utrzymaniem, zasilaniem, zgciem medidéw dla potrzeb wykonania robot gipgh
Kontraktem.

»  Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kalym elemencie robét winny bywykonywane w sposob kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach TechniazmyWykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jaki i zgodnie z wymaganiami dgniera. W taki sposéb robotyths odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kormgo wykonania prac.

W przypadku hddu w ustaleniu wartei Kontraktu przyjmuje si ze wartdgcia wiazaca Wykonawg pozostaje
cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wgtzaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itpvynikajace z Kontraktu bda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje s, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obegmwgzystkie potrzeby i zobogzania wynikajce z
Kontraktu, a w szczegélsoi:

» koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpiegze

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia nierebudowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppo
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablp, it

Zaktada sj, ze Wykonawca znaf zakres robot uwzglini w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tamigdz
one w przedmiarze wysiuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest komree do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p&386) z péniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@myth (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfagtograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 d®A
Z p&niejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 d020z. 2027
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzNW.115, poz. 1229) z @aiejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z fatiejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceuci®mdciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz.2603 2004.11.30 z pdiejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeaiarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ([28121.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001 Nr 62, poz. 628) z phiejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrémydowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) zzpiejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz1p5

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceggdndgci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 pa@87

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczrgdrnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zjdejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 pd247)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekéw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tkbolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 zzpéejszymi
Zmianami).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002(D. U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowayeodezyjno - kartograficznych oraz czyériogeodezyjnych obowzujgcych

w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 pez8 2006.05.31)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowy&onserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychadiz technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. prawie wymaga dotyczicych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (DaNAB7, poz. 339), wraz z rozpadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmiea@jm to rozporzdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 10 lutego 2004 r. zmienizg
rozporadzenie w sprawie rodzajow odpadow innych miebezpieczne oraz rodzajow instalacji iagizn, w
ktorych dopuszczagich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 185. 1458 2005.12.28)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200dwrsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanipzhld. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spenianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.WD2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budow, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniauci@mdgcia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na bud@wDz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdiejszymi zmianami.
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. sprawie dziennika budowy, moita
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeneawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) zpi&jszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoglwybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpniz02 r. w sprawie warunkéw i trybu pepbwania
w sprawach rozbiérek nieytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@1)4

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aregpotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 rsprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieam#wa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw #gtkawania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w. sprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tehe (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgim ochrony przeciwgarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanéb@, U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach bu@dowth Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. pvawie
standardow technicznych dotycych geodezji, kartografii oraz krajowego systemforimacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie staméw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustaRsawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.200
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawBrawo ochronyrodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zp430).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegzia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).
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Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administraciji, §oodarki Terenowej i Ochronyrodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogamhy
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z diia.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnycévest
i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialy budowlane, wdzenia
i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi (Ddz U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoélne zasady wykonyaagrac geodezyjnych (GUGIK, Zadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady komplatiev prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga sty (Zaradzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysadlaiowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne sekaciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpiedatwa. Ochrona przeciwparowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpie@stwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpietzisva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych (ST) w rénych miejscach powotgjsic na
przepisy, normy midzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane-@M, polskie normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktow& jako integralg czes¢ i nalezry je czytg tacznie z zajczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wypbwaty. Rozumie sgi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartgcia | wymaganiami. Zastosowanie¢ds mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile n
postanowiono inaczej. Robotyds wykonywane w bezpieczny sposd@bisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obayzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowrany do przestrzegania innych przepiséw i norm okvggh, ktore obowvgzujg
w zwigzku z wykonaniem robét oftiych Kontraktem i stosowania ich postanofvi@ réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Techniciny¢ykonania i Odbioru Robat.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 03 s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie wytyczerobiektéw, tras i punktow
wysokasciowych, ktore zostan wykonane w ramach przedsizigcia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowsciekdéw oraz siegiwodochgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8,
417/7, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/328202/34, 12/3,
273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 ebrKietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5188, 99, 120, 41 obb
Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, B26A63/1, 111/12, 304/32. 304/34 ¢bDzierazno gm.
Kartuzy " oraz ,Budowy przepompowiciekdw na dz. nr 255/3 wraz z przebudostniegcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 01, gjakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytyw& i rozumi€ w odniesieniu do robét oftiych
przedsgwzieciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmujymagania szczegotowe dla robét polegggh na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wlsciowych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia rob6t polegaych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektéw, tras i punktow wysokoiowych, ktére bda wykonywane dla obiektow etych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsiziccia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsasai Kietpino-
Dzierzazno i Grzybno gm. Kartuzy”. Zestawienie Dokumenit&epjektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-
00.

W zakres rob6t mapowych wcheagz

* Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanycdAQDGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objtym inwestycy przed jej rozpoaxiem. Inwentaryzacja powinna dyykonana przez geodet
uprawnionego i powinna zawiera
- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowwdgeyjnej, ktore znajdgj sic na

przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) do&alizacg punktow, ktére zostaly zniszczone przed
rozpoczciem inwestycji (naniesione na podstawie opisovogspficznych).

- Protokdt magcy na celu odbiér stanu osnowy przed rozgomam inwestycji. Protokdt ten ma by
uzgodniony i podpisany przez geageiprawnionego i geodgtpowiatowego. Cgciag tego protokotu
beds dokumenty opisane w punkcie pakey.

* Przygotowanie na podstawie materiatédw uzyskanycRQDGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objtym powyzsz inwestycj po jej zakaczeniu.

» Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnovadgeyjnej, ktére znajdaijsic na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizagjinktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoem
inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topagzafych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawe.

» Protokot majey na celu odbidr stanu osnowy po zédzeniu inwestycji. Protokdt ten ma dyizgodniony
i podpisany przez geodetiprawnionego i geodepowiatowego.
W zakres robét wytyczeniowych wchadz

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjneggsokaciowego punktéw gtéwnych osi obiektow
i tras,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatde 0si),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperdéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru ®Rbb Budowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poaaia robot
ziemnych, w gsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny énieednic od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 m do 0,08 m i diugd
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawier4achalce stalowesrednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m. Swiadki" powinny mi& diugas¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostakny.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
» teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

» dalmierze,

e tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

» Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw vig@eiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia j@id ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboszujgcymi Instrukcjami PODGIK. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawigigo Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw#nzyniera o wszelkich lbach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowejgszgodne

z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig si¢ od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dygmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikag z ré@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostapnwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Zamawigfego oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow lulagy i punkty pérednie osi musz by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okétajagce w sposéb wyrday i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatiag czasie trwania
Robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia robdtostamn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dawigtowej realizacji rob6t nala do obowizkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowihzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza
granig rob6t ziemnych.

Maksymalna odlegie migdzy reperami roboczymi wzdiurasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy wodegu lub kanalizacji

i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy. O ile brak takich punktow, repery roboczalery zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych dmaych w gruncie w spos6b wyklucgey osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rz¢dne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky dokladndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyr&ne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegoganej.

Tyczenie osi naley wykona w oparciu o DokumentagpProjektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinsavowej albo innej osnowy geodezyjnej, cloaej

w Dokumentacji Projektowej lub przezzymiera.

O$ obiektu lub trasy powinna Bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci
zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenby¢
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnéciag do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

Dla obiektow nieliniowych naley wyznaczy ich potazenie w terenie poprzez:
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e wytyczenie 0si,
* wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@dowych naley
prowadzé¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych PODGIK zgodniavgmaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktadazynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbioér robot zwgzanych z wytyczeniem w terenie ngsije na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna PODGIK Kartuzy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV -45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zogtagkonane w ramach przedsiziccia:
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejttocznej wraz z przepompownisciekOw oraz sieai
wodocikgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 90B, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569,
186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/83/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 obrKielpino, dz. nr 228/2,
22712, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120, 41«bMezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 35%/82, 463/1,
111/12, 304/32. 304/34 offy Dziergzno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowdtiekéw na dz. nr 255/3
wraz z przebudoyvistniegcej infrastruktury w miejscowigi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 02, gjakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obegmujyymagania szczegotowe dla robot ziemnychtygh
w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robd6t ziemnych i obejrpuyoboty

wykonywane dla obiektéw efych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiccia ,Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraprzepompowgisciekéw oraz siegiwodociggowy na terenie
dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 910, 905, 22B24/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26, K3, 2/55,
2132, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/4/2®beb Kielpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5186, 99,
120, 41 obgb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353%/82, 463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ghbr
Dzierzazno gm. Kartuzy " oraz ,Budowy przepompowsgiekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudostniepcej

infrastruktury w miejscow&xi Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych i obejruj

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, ugai@ humusu, wykonanie drég tymczasowych).
*  Wykopy obiektowe.

»  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodagju, instalacji liniowych, kabli, itp.

* Wykonanie koryta i podbudowy pod place.

»  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wykopy zwihzane z odkopaniem istniglych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rogkidlub
przetazenia.

e Zasypywanie wykopow i dotéw.

» Zabezpieczenie wykopow i istniglych instalacji podziemnych.
* Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

*  Odwodnienie wykopow.

e Usunkcie osadow z obiektow.

» Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wsko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe diadee instalacji podziemnych.
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Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na gskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diug&, np. przy uktadaniu rurogjéw lub kanatéw pod powierzchnierenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podhine otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i medzyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia tags wyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, zasam ukop pozostaje bezteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami,cgsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 przy
wykonaniu ecznym i 9,00 rAprzy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu teremwyw w ktorych grunt jest celowo
zag:szczony.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zbmy w okr&glonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu.Wyréwnanie terenu do zadanych projektegdrg/ch, przeZciccie wypukicci i zasypanie
wgtebien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnycb@am.

Obrobienie z grubsza (z doktadea do £10 cm) lub na czysto (z doktado@ do + 5 cm) powierzchni. f®zne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykop

Wskaznik zageszczenia gruntu.Wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéwna wg wzoru:
Is= Py/ Pys

gdzie:

Py -gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mgfy

Pss -maksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badamézbek gruntu., stigca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych okéna wg
wzoru:

U= dgd/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgr¢mm).

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogole wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

Wykonawca przed rozpoeziem robot wykona obliczenigcianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dejfiyezoroponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednisviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegarédta w sposéb gty spetniaj zalazone wymagania w czasie pgsti robo6t.
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2.2.  Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasy  pow

Do wykonania nasypOw naie stosowa wytacznie grunty, ktére spetnigivymagania zawarte w BN-72/8932-01
i s3 zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatdw
z jakiegokolwiekzrodta.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejenu po ukaczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@vterenie budowyedy wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganowy lub poleck Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowadz zadnych wykopdéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w Dokumentacji Projektowe).

Przydatné¢ gruntéw z wykopdéw do wykonania nasypéw ckirlaboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

* PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania detewosci fizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczalioi.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzéve# nastpujacymi wskanikami:

» wskanik réznoziarnistdci > 5,

e wskanik piaskowy > 35,

* wodoprzepuszczalgé K > 8 m/dols.

Grunty z wykopu musguzyska& akceptagj Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robo6t ziemnych majzastosowanie:

*  Grunty z wykopéw i ukopéw - do wykonania nasypézasypywania wykopow.

e Grunty kategorii Ill z ukopu - spelnige wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.ofgob
ziemne. Wymagania i badania.

» Kruszywa naturalne - spetnige wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumichniypowierzchniowych utrwatestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
* Rury drenarskie karbowane z PVC.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Gruntygame do budowy nasypéw mplyé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stangwiadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwoleniemzimiera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wytw nie lgdac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gp¢h Kontraktem, Wykonawca jest zobguany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdéw przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawcna odkiad.
Zapewnienie teren6w z przeznaczeniem na odkladynale obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okiono
tego inaczej w Kontrakcie. kgnier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiaru wilgotriei.
W przypadku stosowania materialtdw o ograniczoneygatngci Wykonawca ma obowkek uwzgédnienia

wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowaryeh materiatdw,
okreslonych w BN-72/8932- 01.
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3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robo6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \biy&nia

i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazse maozliwoscig korzystania ze
sprztu do:

» Odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

« Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruiisgwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

* Sprztu do wiercé.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczaj gcych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t odwadniglych i zabezpieczggych powinien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania min. z nagiujacego spratu:

e drena — giczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

» $cianki szczelne — z ksztaltownikow stalowych, blgeitych na zimno,

» igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztuczaty,

» studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopéwPionowe obudowyscian wykopdéw pod ruroggi i studzienki mog by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (vegek) oraz deskowutasystemowych skladgych se

z rznych elementow obudowy (np. plyta podstawowa, stupgpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkdw terenowo-wodnycho (@okonaniu oblicze statycznych naporu
gruntu) naley dobra& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dleedénej gkbokasci. Nalezy $cisle
przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane dozaycia srodki transportowe to:
» Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pmisagch.

e Samowyladowczesrodki transportu (samochody, agniki z przyczepami, posiadgymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transporta memnych i odpadow).
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych fgunkvysokdciowych kxda
wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz okleniem wysokéciowym. powyzszych
elementow trasy wykonywanedy specjalistycznym spegzem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, tatystay stalowe.) gwarantagym uzyskanie wymaganej doktadod
pomiaru.

Przygotowanie terenu robét powinnoébgoprzedzone doktadnym rozpoznaniem isguggh na nim budowli
wraz z instalacjami i uazlzeniami oraz wysokiej ginnosci. Polega ono gtdéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usguiu istniegcych w terenie urgzen technicznych,

» zabezpieczeniu lub usycie drzew i krzewOw, zgodnie z rozmaniami przygtymi w Dokumentaciji
Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przephyzdnieczyszczeniem wod,

e usunkciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - mmownego wykorzystania naleje sktadowa w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winnydzwrdcone murawku sobie,

» zabezpieczeniu oshowy geodezyjnej.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przysgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkévbudowli zasadnicze linie budynkéw i kreshzi
wykopdéw powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levpmza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii navdah powinno b§ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robot ziemnychrastpujace:

e Obrys wykopu: =5 cm dla wyznaczenia charakterystych punktéw zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogja 10 cm.

* Rzdne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku dggitowanych.

e Szerokd¢ wykopu: + 10 cm.

* Pochylenie skarp nie wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

e Maksymalna nieréwrizi powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarzegt@tmetrovy.

5.2. Odwodnienia robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzeh, stanowacych elementy systemoéw odwadni@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére zapewi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abe#adt ziemnych, tak aby zabezpie¢zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopOw naky wykona zgodnie z przyjtymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowej.
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wystpowa trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa
» drenau poziomego
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» depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruey.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychma drykopu naley utozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia
lub zwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsiay filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitaig;j
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykop okoto 50 m, sjd zostanie odpompowana poza zgsi
robét wzgédnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgstatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghakastosowatypowe
zestawy igtofiltrow o gibokasci 5-6 m montowane za pompavptukiwanej rury obsadoweyednicy 150 mm.
Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldezainstalowaniu pierwszego igtofiltra
nalezy przeprowad@ proke pompowania w czasie 6 godzin za pom@ompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigjych naleéy dostosowé do rzeczywistych warunkédw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robot.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz gane dna wykopu okéta Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatniwarstwe, o0 mgzszaci 0,3-0,6 m (w zatnosci od rodzaju gruntu), natg usuné z duzg
ostraznoscig niekiedy nawet gcznie i pod nadzorem geologiczno zynierskim. W gruntach widiwych
strukturalnie (pczniegcych, lasujcych sé lub szybko rozmakagych) warstw nalezy usura¢ na krétko przed
przystpieniem do robdt. Dla gruntéw trudnoodspajalnychkalistych, itp. naléy zastosow& metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentaéjrojektows o zat@onej skutecznii wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy medy¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gidokasci ponizej 1,5 m musz
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowdotevymaga, grunt w skarpach i w dnie wykopu naje
zagyscic.

Wykopy otwarte nie obudowane$oianach pionowych.

Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ama wykonywa tylko w gruntach o normalnej wilgotéai, gdy
nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest ofiny nasypem przy krayziach wykopu w pasie o szerckd
réwnej co najmniej gbokasci wykopu H. Dopuszczalne gdokasci wykopow oscianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynogz

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e w gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrlonym w projekcie. Wykopy powinny ldyzabezpieczone przed
zalaniem wod opadowy odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseiai gérna krawdziag obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopbwponiej zwierciadta wody gruntowej obi@nie
poziomu wody powinno kiywykonane zgodnie z Dokumentaéirojektove.

Umocnieniescian wykopow nalgy wykona zgodnie z cgicig konstrukcyja opracowania.

Postpowanie w okoliczngiach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagreen dla stateczriwi budowli, osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,

zrédto) naley:

» wstrzyma& wykonywanie robdt wgsiedztwie zaobserwowanego zjawiskadlijeo konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa obszar zagrony ruchami gruntu zabezpie&zyrzed dosipem ludzi,

» zabezpieczg miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukggnyntu (np. przez
utozenie geowtodkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgmiki lub drobnegawiru),

e zawiadomt Inzyniera, ktéry powinien okéi¢ przyczyny zjawiska oraz ustélsrodki zaradcze, a §& to
konieczne naley zaseégng¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane\pazty instalacyjne, ruroggi, niewypaly, itp. nalgy:

e przerwa roboty,
+ zawiadomé wiasciciela nieruchomgi lub instalacji, ltyniera i odpowiednie wladze administracyjne,
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e zagraone miejsca zabezpieazprzed dosipem ludzi i zwierzt.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktonmstrzymano roboty, m@ nasipi¢ za zgod Inzyniera
w porozumieniu z wigicielami nieruchomgi, instalacji lub wiaciwych wihadz ipowinny b§ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odninie doktadnéci wykonania wykopdéw w stosunku do wymagarojektu:
» Pochylenie skarp - nie wgej niz o 10 %.

» Spadki podhane dna wykopow liniowych dla ruregow i kanatéw: + 3cm.
* Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.
Wymiary wykopéw.

Wymiary wykopéw okrélono w ponkszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawionoimmilrg szerokéc¢
dna wykopu w zalenosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:20083atomiast w drugiej
tabeli — minimalg szeroké¢ dna wykopu w zalanosci od jego gibokasci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]

DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany B> 60° | B < 60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN< 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzesthoczej midzy rug ascianky
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewntrzm $rednigg przewodu, w metrach

B — jest kktem nachylenidciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Gtebokosé wykopu (m) Minimalna szeroka¢ wykopu (m)
<1,00 nie jest wymagana minimalna szekgko
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podi@ pod nasyp obejmuje:

» Usunkcie darniny i ziemi rélinnej oraz usuniecie i wymigngruntow stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DokumentaBjrojektovs. Ksztalt podiaa powinien uwzgldni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. desnebezpieczenia stopy, itp.

e Zagszczenie wierzchniej warstwy podeo do osigniecia wymaga jak dla nasypu, a nagmnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronoepaw celu lepszego zw#ania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wykonywane warstwami o statej grdlsd Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warspowinny posiada nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastpna, wyej potzona warstwa mee by uktadana po osgnigciu wymaganego zggzczenia warstwy
poprzedniej.

Grubai¢ warstw w zalenosci od rodzaju gruntu i maszyn zggczajcych okréla s na podstawie prébnego
zagszczenia.

Dla uniknicia przestojow odcinek robét naie podzielt na czsci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zagzszczania i kontroli jakaci mogty by realizowane w tym samym czasie.
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Nachylenie i linie skarp oraz ¢dne korony okréa projekt. Ksztalt nasypu powinien uwgdhi¢ poprawki na
osiadanie podta i korpusu.

Grunty w nasypie powinny ldyrozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywamasypu z rénych
gruntow gdy projekt nie okéa miejsca ich wbudowania naleprzestrzeganastpujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny ¢hywktadane wsrodkowej czsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne ligj skarp,

e grunty w nasypie nie powinny twor&goczewek lub warstw utatwiggych filtraci lub palizg,

* w ssiadupcych ze solp czgéciach nasypu grunty powinny ndigakie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawerozmyt.

Whbudowanie i zagszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozémny réwnomiernie w warstwie przygotowanej do gagzenia powinien posiaéla
wilgotnos¢ naturalna W zblizors do optymalnej W, okre&lonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca sj aby:

» dla gruntow spoistych wilgot$é W, byta w granicach B + 2%,

» dla pospétekzwiréw i rumoszy gliniastych wilgotrié W, > 0,7 W, przy czym gorna granica wilgotéei
zalezy od rodzaju maszyn zaggczagcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgdih@nacznie wyszy od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesusz§ go na odktadzie. Przy wilgotéa niewiele przekraczagej dopuszczai(do 2%), mana grunt
wbudowa w warstwe i pozostawé w stanie nie zagzczonym do czasu olignia wilgotndci.

Jezeli grunt posiada wilgotrié natural mniejsz od dopuszczalnej nafg go nawiky¢.

Zagszczanie gruntu o wilgotdoiach naturalnych wykraczgjych poza podane wgj granice maliwe jest
w nastpujacych przypadkach:

» zastosowania odpowiedniego sgtg ktdry umaliwi uzyskanie zagszczenia zgodnego z wymaganiami,

e gdy obgtos¢ nie odpowiadajcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza odgttosci warstwy,
a wyniki zagszczenia bda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste zyte do budowy nasypow i zasypywania wykopdw nie ipow zawierg bryt i kamieni

o wielkosci wiekszej od potowy grubiwi warstwy zagszczane;.

Jaka¢ zagszczenia okrda sk uzyskanym stopniem zeggczenia 4, lub wskanikiem zagszczenia {
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadag sie do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w masygrunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, cgciami raslinnymi itp.), grunty ktérych jakéci nie mana skontrolowé oraz grunty zamarzete.
Nie nadag sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

» zawartdci czsci organicznych wikszej niz 3%,

» zawartdci frakcji ilastych powyej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, gkikoplastycznym, zwartym.

Okresy pomidzy zakdiczeniem procesu zeggczania warstwy gruntu spoistego, azeliem warstwy nagpnej
powinny by odpowiednio krotkie, aby nie ngpbwata zmiana wilgotrimi gruntu pod wpltywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wdgdw organizacyjnych powsgzy warunek nie m@ by spetniony
zagszczon, warstwe gruntu naley zabezpieczy,

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasygdwruntdw spoistych powinno byprzerwane,

a powierzchng warstwy naley uwatowa walcem gtadkim, aby nitiwy byt fatwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami moa te stosowa przykrywanie zagszczonego pasa gruntu fpliub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powlnytyzabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jestzlivee przemarznjta warstwa gruntu o gruba ustalonej na podstawie
bada powinna by usunéta.

Nasypy z gruntow sypkich mina wykonyw& jedynie w przypadku midiwosci uzyskania wymaganego
zag:szczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonageadnie z ustalanw programie
zapewnienia jakai czgstotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada naley przekazywa w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostayMproducentem)
oraz w programie zapewnienia jg&konalezy jednoznacznie okég¢ sposob pogpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej gfileacji. Pochodzenie materiatu i jego ja@kagpowinny by
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wczesniej zaaprobowane przez ziyniera. Wykonawca powinien zaproponawarodio @rodia) dostaw
materiatléw oraz przedstadmwivyniki bada jakasci w ramach programu zapewnienia jéio

Zageszczenie gruntéw - wymagania techniczne

Wskaznik zagszczenia gruntow okéany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie visidea zagszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinignost:

» dla cggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zatedw, lecz nie mniej nils =1,02 (b =1,00),

» dla nasypow, zasypanych wykopow i dotdw w gornejsiwgie o grubéci 1,2 m Is>1,00 (b >0,88) w niej
lezacych warstwach 150,92 (b >0,4).

Wskaznik zagszczenia gruntow w podta nasypow do gbokasci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosk nie mniej nk 1s>0,92 (b >0,4).

Zageszczenie naley kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 500" marstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna IByzblizona do optymalnej. Wilgotdé optymalr

gruntu i jego gstas¢ nalery okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlaned8nia probek

gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne naly wykonywa zgodnie z Dokumentacj Projektows i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnb wykonaniascianki szczelnej naiy wykon& i stosowa ramy
prowadace. Ramy prowadge powinny by stabilne, odpowiednio mocne iustawione na pozidma
zapewniajcych maliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasigkbiania.

5.7. Kaolizje z istniej acym uzbrojeniem
W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegzaajh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne pwpleabezpieczy na okres wykonywania robét poprzez zaloie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej diegavykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpmue
podpor. Dla kadego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawgdnich stab wytkownika i uzgodni
spos6b wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wysipowania kabli energetycznych i teletechnicznyclzedrprzysfpieniem do rob6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlol@adiania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzgith zblizen w pionie zabezpiecZypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rue ostonovy dwudzielry tgczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchng z piyt prefabrykowanych nalg uktad& sprztem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie gudsipce]j z piasku.

Przy skrajnych krawdziach jezdni naley wykona opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwagmulic
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawlerzpodsypk nalezy usur¢, teren wyrowné i odtworzyé
do stanu zastalego. Bige utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne sreganie oraz wymign
uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalerzeprowadz wedtug naspujacych zasad:
* robocze punkty wysokaiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

51



e wyznaczenie nasypéw i wykopéw nae sprawdzt tadmg i szablonem z poziomic co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach bgdych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalgy sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy doktadsiowykonania nie przekracza tolerancji podanych w c$Bfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlaniud odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gr  untu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania rob 6t

» Badania w czasie prowadzenia rob6t polege sprawdzeniu przezAyniera, na biggco, w miag postpu
robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodni wykonywanych rob6t ziemnych
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Techniczitéykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia ragod warunkdéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, spraamiz, czy wykonano zagzczenie podia pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatbw na nasyp: przydaingruntéw do budowy nasypu jak réwmigasypania
wykopu powinna b§ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranyckadej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, parduail z nowegarodia, jednak nie rzadziejnjeden
raz na 300 rh

« Sprawdzenie zagzczenia gruntdw: Wykonawca w trzech punktach réar§onasypéw i jeden raz na ige
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada imikazagszczenia podim. Oznaczenie wskaika
zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

» Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robderznych: Wykonawca zobowiany jest
sprawdza na bieiaco wilgotnGé¢ zag:szczanego gruntu, gruliozag:szczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskanik zag:szczenia gruntu, tak aby spétnvymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykoaani
i Odbioru Robét Budowlanych.

» Biezagca kontrola layniera: kontrola obejmuje na ko wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynbada laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania spravgzaj

6.3.2. Kontrola jako $ci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkamateriatéw i prowadzi na swéj koszt kontrallosciows i jakosciows
ich dostaw. Program tych bad&Vykonawca powinien opracowav programie zapewnienia jad@ i uzgodné
Z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musmbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanyctiniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rol#tdowlanych, a astotliwoi¢ ich wykonywania musi
pozwolé na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych Wwgw dla caléci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badaWykonawca przekazuje ignierowi w trybie okrélonym
W programie zapewnienia jab@m.

Jeili Wykonawca rob6t nie dysponuje mliwvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jas@ zaproponowawykonawe bada do akceptacji layniera.

Jeli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, nienaend bada wykonywanych przez Wykonawcmaze
prowadzé dodatkowe badania materiatdw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wyapienia wgtpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatéw, dostawtpliwej
jakosci nie naley wbudowywa, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykofidadania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienkoga. Dalsze pogpowanie w zalenosci od wynikéw
bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiggfowadzi Wykonawca z estotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakb.
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Minimalny zakres badadla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna icbstotliwos¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowa badanie uziarnienia, wsk@ika r&noziarnistéci, wskanika piaskowego,
wodoprzepuszczaligoi.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze
a) dokumentow kontrolnych,
b) zagszczenia gruntéw,
c) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczé laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokotdéw odbioru Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.
e) Sprawdzenie zagzczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyh oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badhaezpdrednich.

Badania zagszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadzw gjornych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokadsci okoto 1,0 m poriiej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w pragku gdy zachodz
watpliwosci co do wtdciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

Zagzszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamislewskazniki zagsszczenia
spetia& beda warunek - § nie mniejsze i wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania b@du Robot
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuni ecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lio zgodndé wykonania robét z DokumentadpProjektovy w zakresie:
e powierzchni zdjcia humusu,

* grubdci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowaci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniz zgodnd¢ wykonania rob6t z norgnPN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiade.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

«  Objetosci beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezsredni przekr6j wedtug objosci wykopu
w stanie rodzimym.

«  Powierzchnia usuatia humusu wyliczonaddlzie w nf jako diugd¢ pomnaona przez szeroké pomierzona
w miejscach o wymaganejefflokaici.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.
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9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04452:200%runty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgchbiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:199%R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wylkamia i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte glaewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnégania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét egmticznychScianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zinmstali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wj@abezpieczéstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch
Dz.U.01.118.1263.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w~ sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 47 poz. 401).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t betonowychelbetowych, ktore zostarwykonane w ramach
przedsgwziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitfgwsj i ttocznej wraz z przepompoweniciekow
oraz sieci wodochgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, @05, 226/4, 226/3, 794, 218, 802,
214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/3282%34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/lcblKietpino, dz.
nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120pBkb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierzazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudapwstniejcej infrastruktury w miejscowsgi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 03, gjakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robdt betonowych
i zelbetowych ujtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majjce na celu
wykonanie robét betonowych zelbetowych ujtych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiecia
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejttocznej wraz z przepompowisciekdw oraz sieai
wodochgowg na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 908, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569,
186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/83/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 ebrKielpino, dz. nr 228/2,
227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120, 41le¢hbMezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353%/82, 463/1,
111/12, 304/32. 304/34 offr Dzierzazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowdtiekéw na dz. nr 255/3
wraz z przebudowvistniejcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmajn.:

* przygotowanie zbrojenia,

* monta zbrojenia,

* monta akcesoriow,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

» wykonanie deskowai rusztowa wraz z usztywnieniem,
» ukladanie i zagszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gstasci powyzej 1,8 t/ni wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jedrnosik kxdacg wykonaweg robét dostarczana na
budowe specjalistycznymérodkami transportu.

Mieszanka betonowa Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed gaaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralny@wentualnych dodatkéw przechadych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo §¢ betonu Stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchiogé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnei wody. Liczba po literze W oznacza dziesbkrotry wartcs¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornacsci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbdem jego
odporngci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jestajaziy niz 2%.

Klasa betonu Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowas RbG w MPa.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami #gniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowyclelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winnydggodne z DokumentagjProjektows i spetni@ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aitych zakresem kontraktu
stosuje si stal klas i gatunkéw zgodrz Dokumentagj Projektovy spetniajca wymagania norm:

* Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
» Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-840@3/
» Prety okragte gltadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-33L0

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiageymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia¢gibw musi by zaopatrzona w atest, w ktérym majy¢ podane:

e nazwa wytwoércy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

» wyniki przeprowadzonych baflaraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
* masa partii,

» rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregu petow (po dwie do kadej
wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacije:

* znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych ma zastosowanie beton oéeiaosciach icechach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy spetniate wymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cementdzl: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegawiku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawoyenitu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostavatesty cementu podae rodzaj, mark dat produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonaguobot.
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Woda
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pgglacji betonéw musi yuzywana woda spetnigga warunki

podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa tlinbe Specyfikacja pobierania probek, badanie hace
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

Kruszywa

Do betonéw naley stosowd kruszywa mineralne naturalne lub tamane spefoéjwymagania normy

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

* kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawsgrfoakcji do 0,063 mm nie powinna przekra€z®b,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawaétdrakcji do 0,063 mm nie powinna przekra€Z2bb6, a zawart®
ziaren ptaskich &z wydtuzonych nie powinna przekracza5%.

Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie okilana wedlug normy nie powinna wywolywa
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanymzimem niz barwa wzorcowa. Zawagé wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracZE0%. Dostarczone kruszywo powinnoctgaopatrzone przy
kazdej dostawie w Zaviadczenie (atest) zawiegae medzy innymi nazw producenta, wielk& dostawy, wyniki

bada itp. Zaswiadczenia takie powinny ldyprzechowywane w laboratorium budowy i u Wykonavecyez caty

okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza sistosowanie w mieszankach betonowych domieszelw ce

e zmiany warunkow wjzania i twardnienia betonu np. gmenia czasu wizania mieszanki,
» uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawiers@eszczelngi betonu - zwgkszenia mrozoodporgoi.
Wszystkie dodatki naky stosowd zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jazedptawienie przez wytwayc i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametréw przez bethidrym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

» Zawart@¢ kruszywa o uziarnienig 0,25mm w mieszance betonowej niezmprzekroczy 6%.
*  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wyéiqep=35+37%.

Do wykonania mieszanki betonowej nglestosowdé wolnowigzagcy, 0 niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

« Zawartgé cementu w mieszance betonowej winna bgwarta pomgidzy 270 + 400 kg/fh
*  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracraartaici 0,45.

» Nasgkliwo$¢ betonu — max. 5%.

» Kruszywo grube winno kymarki nie mniejszej ti20.

* Wymagana konsystencja eggoplastyczna.

Akcesoria

* Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerékidub tasmy pgczniepce na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokutacj Projektova.

Materialy pomocnicze

» Elektrody odpowiednie do gatunkackonych stali.

e Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.

» Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.
e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnytd iizupetnienie deskowaystemowych.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.
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Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwizane z nim rusztowania powinny dgystemowe, zapewhisztywnaé i niezmiennéé ukitadu
oraz bezpieczsstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W praglku zaistnienie konieczfa wykonania
deskowa $cian komor i zbiornikbw naly stosowdé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe nijgte wymagania okéone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonarigolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetniymagania specjalistyczne.

Sprzt drobny
Wykonawca robo6t betonowych ielbetowych powinien dysponoéaco najmniej nagpujacym sprztem
drobnym:

e wibratorami poggzalnymi i listwowymi,

» zacieraczkami do betonu,

e zagszczarkami ptytowymi,

» (gictarkami, prdciarkami i n@aycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna Byzlokalizowana jak najhiej od miejsca wbudowania, tak aby transport middzan
byt mazliwie jak najkrotszy. Podczas transportu niezexmasipi¢ wiazanie cementu i musi zostaachowana
jednorodné¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia j@d ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw. gelz
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak, aby zapewnhiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegitci
dowozu, czasu wzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadkarisamochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

* 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stagce do transportu powinny spet@iaarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Prace betonowezelbetowe winny odpowiada

e Jaka¢ betonéw wedtug PN-EN 206-1:2003.

» Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B506

e Szczelné¢ zbiornikdw zbada zgodnie z norm PN-B-10702:1999. Wodoggi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych.
* Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg B¥86050:1999.

59



e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Ingkcja zabezpieczenia przed korpzkonstrukcji
betonowych elbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiaglaaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcjdosita budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom km@amym odndnie wykonania robo6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywa sic w spos6b zabezpieczay ja od odksztatcei zanieczyszcze
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpapad korozj w okresie przed wbudowaniem w z@ku
zczym naley dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie pamgm na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébk utozeniem w deskowaniu, nadg oczysci¢ z wszelkich zanieczyszazeStal
pokryta rdzg oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu hakprawdzt wymiary
przekroju poprzecznego giéw. Stal tylko zabtocapmaozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone naley
odmrozé. Prty, wywane do produkcji zbrojenia, powinny dyroste. Dopuszczalna wieki® miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawnalery
prostowa.

Cigcie prtow nalery wykonywa przy zalaeniu maksymalnego wykorzystania materiatovetyPucina s¢ przy
pomocy nayc mechanicznych z dokladfmg do 1cm. Ggcie prtow naley wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektovs. Srednice odgicia petow zbrojenia gtéwnego winny spetéisymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriéw natg wykonywa bezpdrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowaniaseitae]
grubdsci otulenia petow betonem nale stosowdé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lutbbet
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otulinyzcaegdlnie podkitadek z ¢gidw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spétiaymogi normowe i wynosi nie mniej nk podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny¢byykonane w wytwdérni przyobiektowej, a ngstie
montowane w miejscach wbudowania. Uklad i rozmieene zbrojenia konstrukcji musi udlisvia¢ jego
dokladne otoczenie przez jednorodny beton, w celyskania odpowiedniego otuleniaefw. Po utaeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigtw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z gibw o innejsrednicy ni przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wyagapisemnej zgody kyniera.

Uktadanie zbrojenia bezpreednio na podizu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowigdmiysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przygiieniem do betonowania powinien przedstawizynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okia@ bedzie kolejnd¢ betonowania iczas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rmsziia).

Wykonawca dostarczy hynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej orazniky bada laboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikéw oraz prébki betonowe gthomania bad@kontrolnych przez liayniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i 2syej winno odbywa sii¢ w warunkach przemystowych
wytacznie w weztach betoniarskich.

Podiaa i podbudowy betonowe nale wykonywa& z betonu, klasy okéonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gtadko. Podi winno by utozonego na zagpzczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowa i deskowa nalery prowadzt zgodnie z DokumentacpProjektows oraz/lub wedtug wymaga
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nale stosowa deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielalegb
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia pma wywaé drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania me nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzynialobetonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest rdiwe po osignieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzyndeioDeskowania
nalezy rozbiera stopniowo, podcistym nadzorem technicznym, unikaejzachwiania stateczéw rozbieranych
konstrukciji.

Przed betonowaniem elementdéw zbiornikow mplesadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione
w betonie (przégia szczelne), oczygi¢ deskowanie i je nawiy¢, deskowania powlegrodkiem adhezyjnym oraz
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wykona monta zbrojenia. Grub& otuliny zbrojenia musi spetniawymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nafs réwniez wykona uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji.

Do ukiadania mieszanki betonowej zna przysipi¢ po sprawdzeniu prawidtowoi wykonania deskowania
i zbrojenia, ktére musi ypotwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukiaa mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekraczd,5 godziny, a w temperaturze piaji 20°C 2 godzin liczc od chwili
zarobienia. Mieszankw trakcie uktadania nalg zag:szczé za pomog wibratoréw. Cestotliwoi¢ i czas
wibrowania naley dobra ze wzgédu na konsystengjmieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W naiagh
przerw roboczych na calym obwodzie nglaumieszczé taémy dylatacyjne lub tany peczniepce na bazie
kauczuku.

Dylatacje naley wykonywa& zgodnie z DokumentacjProjektows oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewnilokltadnd¢ zaktadan przez Dokumenta¢j Projektove i prawidiowng
prag poszczegoélnych elementéw obiektu.

Ogolne wymagania dotygee zasad rozmieszczania, uksztalttowania i przygmt@av powierzchni przerw
roboczych okréa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowelibetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny lbywykonywanescisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej ziald
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie ggsttwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej mudzyc
uzgodnione i uzyskaakceptagj Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylptapowierzchni betonu do dalszego betonowanizegalna
usunkciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy,da czs$ciowego odstorkicia wickszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony naley uklada& po zwizaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzemiymaganych proéb,
profilujagc go do ksztaltu zgodnego z Dokumenddejojektovy.

Powierzchng utozonego betonu natg wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Spos6b pielgnaciji betonu zaly od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw bet@mych elementéw
i winien by zawarty w Projekcie technologicznym betonowanadkrazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodoch ronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolasgdochronne i betony ochronne winnyébwykonane
zgodnie z DokumentagProjektows i zachowaniem nagbujacych wymaga:

» powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny¢lnpwne, czyste i odpyloneglkniecia o szerokéci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

» podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztalcalne, wytrzymatonasciskanie > 9 MPa,

» styki ggsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié zaokgglenia > 30 cm,

» izolacje w konstrukcjach odwadnianych paae ze spadkiem > 1 %,

» zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

» szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tamami wzmachiajcymi z PCV o szerokzi min 30 mm,
» warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy >Bil5.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z dusg rdéznorodndcia systemow do izolacji powierzchni betonowych ungleprzed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych zkarazowo uzgodidi rodzaj materialu z brynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowasie scisle do zalecg producenta. Przy wyborzgodka naley zwrock uwag
gtéwnie na:

» funkcje, jakie ma spetnégpowtoka,

» zalecany przez projektanta sposob penetéemjika,

« warunki w jakichsrodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
* rodzaj powierzchni, na jakidzie stosowana izolacja,

* sposob przygotowania powierzchni,

» stopiey wodoprzepuszczaldoi,
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* przyczepné& powtoki do poditaa — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

Kontroli ;3 poddane wszystkie czynfw zwigzane z wykonaniem deskoiyarusztowa, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem kgiedch betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe Fzelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przyspieniem do betonowania musibgokonana przez #yniera kontrola zbrojenia i fakt ten musidy
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.zymier winien stwierdzi zgodnd¢ utozonego zbrojenia
i akcesoribw z DokumentagjProjektovs w zakresie gatunku iikgi pretéw, ich érednic i dlugéci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu orazomalen, prawidtowego otulenia i pewda utrzymania
potozenia petéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grhdbmtuliny maze by dokonywane przez hyniera
réwniez po betonowaniu przyayciu odpowiednich przyedow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zkrog gtdwnego nie powinno przekraéz&%, r&nica
w wymiarach oczek siatki nie ggej niz £ 3 mm, dopuszczalna mdica w wykonaniu siatki na jej diuga nie
powinna przekraczat 25 mm,

e réznice w rozstawie mdzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéza0,5 cm,
* grubas¢ otuliny + 3 mm,

» potozenie akcesoriow = 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jestidzenie elementéw deskowaelementami metalowymi pozosiaych w betonowanej
konstrukgiji.

Dopuszcza sinastpujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominahmyc

» rozstaw uebrowania deskowiat 0,5 % i nie w¢cej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 &idmy, nie wg¢cej niz 0,5¢cm,

» prostoliniowa¢ krawedzi zeber w kierunku ich diugaei £0,5¢cm,

e nierdbwndci powierzchni deskowania = 0,2 cm, na dtgjdaty 3,0 m.

e wymiary $wiatta elementu betonowego:

* wysokaci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubacci (szerokdci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowa rusztowa nalezy dokonywa& okresowych przegtéw technicznych celem

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksplogjiae nie wplygty na pogorszenie stanu deskadwa
i rusztowa i urzagdzenia te nie zagtaja bezpieczastwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie naly wykonywa szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokiabdwktore zalaty donczese
rusztowa, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztan@evkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, spdeapc zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowjzany jest przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wetkanej,
obejmupcy wszystkie czynniei technologiczne, ktory powinien byzgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaj witasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane pejpi a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wéawosci, produkcja i zgodni.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jeggrowadza gi podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
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Réznice pomédzy przygts konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

* + 20% wartéci wskanika Ve-Be,

e +1 cmwg metody opadu sia.

W celu sprawdzenia wytrzymdld betonu naiciskanie naley pobra& na budowie prébki o liczbie okilene;
w planie kontroli jakéci, w ilosci nie mniejszej ri:

« 1 préble na 50 m,

e 3 prébki na dob,

* 6 probek na pagibetonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu m@ byt zakwalifikowana do danej klasy,sJewytrzymatas¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-ER-20

Nasigkliwo §¢ betonu. Sprawdzenie nagliwosci betonu przeprowadzagsprzy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stananigktonowania zgodnie z planem kontroli, lecz gonniej

3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej raz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie
sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania igszgzania.

Nasgkliwo$¢ betonu nie powinna liywicksza nk 5 %. Wskanik wodno-cementowy musi wyndsiw/c < 0,45.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpadcio przeprowadza i na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczamlasia sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnidamgm kontroli, co najmniej raz w okresie betonoi@an
obiektu, lecz nie rzadziej hiraz na 100 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania. Wymagany stopienrozoodpornéci - F150.

Przepuszczalnéé¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczadnoprzeprowadza esi ha
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzad projektowania sktadu mieszanki betonowej aeaz
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowan@da@ z planem kontroli, lecz co najmniej raz weske
betonowania, ale nie rzadziegmaz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania.

Stopieh wodoszczelngi betonu winien by zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badai. Na Wykonawcy robdt spoczywa obeaek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub na&cehie), przewidzianych niniejszspecyfikacy oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigylmerowi wszystkich wynikéw badadotyczicych jakdci betonu

i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza sinasgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenigscian: £1 cm,

e wymiary w planie: £ 2 cm,

* rzedne:x1cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnychg sniedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny dopuszczalne pod
warunkiem,ze otulina zbrojeniaduizie nie mniejsza ni3 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk
0,2 % powierzchni odpowiedniggiany.

Wszystkie zbiorniki wymagaj wykonania préby szczeldoi w stanie ,surowym” zgodnie z nosm
PN-B-10702:1999 Wodogji i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokdt z pozytywnym wynikiem préby szczefoostanowi podstagodbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podgcie prac wykaczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

« Jednostk obmiaru jest 1 f(metr szécienny) konstrukcji z betonu.

» Do obliczenia iléci obmiarowej przyjmuje siwymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektgwe
«  Z kubatury nie potica st rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszymédnt.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, WarunkameRi@icznymi oraz oboweujagcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporazdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnizi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikagbierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

* PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

* PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wiklgezowa.

 PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.

 PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-02@eton. Cgi¢ 1. Wymagania, wkxiwosci,
produkcja i zgodng.

 PN-B-10702:1999 Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-H-84023 Stal ok&tonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-H-93215 Walc6wka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

* PN-H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Palemie, przechowywanie i transport.
* PN-EN 480-1:200@®omieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma veietaszowa.

« PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne meletéw prefabrykowanych. €& 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw.

64



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 04) s
wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t w zakresie przewoddawgtacyjnych, ktére zostan
wykonane w ramach przedsiziecia: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawjj i ttocznej wraz z
przepompownj sciekéw oraz siegi wodocihgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 906, 226/4,
226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26, 1243, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 2684, 267/1,
264/1 obeb Kietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51886, 99, 120, 41 obb Mezowo, dz. nr 364, 363/3,
363/1, 363/2, 353, 326/12, 463/1, 111/12, 304/324/34 obeb Dzierzazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy
przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniecej infrastruktury w miejscowsai Grzybno
gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, gakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywd i rozumi€ w odniesieniu do robot offych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwymagania szczeg6towe dla robét w zakresie przéwod
grawitacyjnych ujtych w punkciel.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot w zakresie przewodéw grawitacyjnyajotych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawosj i ttocznej wraz z przepompoviniciekow
oraz sieai wodocigowy na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, @0, 226/4, 226/3, 794, 218, 802,
214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/3282%34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1ecblKietpino, dz.
nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120pBkb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekOéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudemistniecej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:

» Dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materialy mugzy¢ nowe i nieaywane.
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» Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienkisztattki, itd.) naley wykona Iub zastosowa
z zachowaniem nagiujgcych parametrow:

- sztywnd¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/mSN 8 kN/nd, SN 10 kN/m (w zalencsci od wymogéw
Dokumentacji Projektowej),

- sztywndi¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SKNYmM?,

- dla rur i ksztaltek chropowaié bezwzgédna powierzchni wewgrznych o wspoétczynniku
K<0,2 mm,

- petna szczelnig i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna patze,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i doge® do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenadeklaracja zgodsoi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowé& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiggte® aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

* Powiadomé Inzyniera o proponowanyclirodtach pozyskania materialow przed rozpmizm dostawy
i uzyska jego akceptaej

Rury

Do budowy kanalizacji naly zastosowarury zgodne z niniejgzSpecyfikacy i Dokumentacj Projektovy.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC
przedstawiono pong;.

e Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPi&rscieniami mocujcymi (tam gdzie wyspuja)
ktére dostarcza producent rur wedlug PN-EN 13290412 1SO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PNFE329-1:2001 ISO 4435:1991.

» Tuleje ochronne z uszczalkkrétkie (dla przejcia szczelnego np. przéeianki betonowe studzienek) z PVC
0 odpowiednicl$rednicach.

»  Wspoitczynnik chropowatei dla rur nowych wedtug Colebrooka - Whiek < 0,05 mm.
«  Sztywnd¢ nominalna minimum SN = 8000 Nfm
» Posiadaj Aprobat Techniczn, deklaracje zgodriei producenta z norglub Aprobaj Techniczg.

Rury winny odznaczasie tez znaczig odporndciag na oddziatywanie wzmmmnego naizenia ruchu eizarowego
(SLW60) oraz wykazywasie szczelnécig, nawet w przypadku podwgzonego énienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musz posiadé aproba¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wegtrznych i Administracji oraz
jednostki aprobuie;.

Rury ochronne (ostonowe)Nalezy stosowa rury stalowe zgodne z nognPN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczétne malowane wewgirznie asfaltogz (WM) -— na przewierty.

» dla kanatu DN250 — rura ochr. 508/11 stal,

» dla kanatlu DN200 — rura ochr. 406,4/10 stal.

taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.spmwvania zalecaesstosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 3087 ta&dmy Polyken kl. C.

Ptozy dystansowez PEHD typu E/C na rurach przewodowych zoleych w rurze ochronnej + pégienie
samouszczelniage do uszczelnienia koow rur ochronnych.

Pianka poliuretanowado uszczelnienia kaow rur ochronnych.
Materiat na podsypk obsypk i zasyplk wsiepna przewodow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

e grunt z wykopu,
» grunt z dokopu (piasek i pospotka wedtug PN-91/B11).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestiggpka, osypka i zasypka wsha przewodow powinien
spetnig przede wszystkim nagiujace wymagania:

e nie powinien zawieraczstek wikszych nk 0,002 m,
* nie powinien by zmrazony,
e nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajmanego materiatu.

67



Izolacje.
Folia powinnaodpowiadé wymaganiom normy PN-EN 13967:2008).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

2.2. Skftadowanie

O ile producent nie okggt innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek @gl stosowd sie do opisanych
ponizej instrukciji.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury sktadowda na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieergprzed gromadzeniemesivod
opadowych.

« Rury w prostych odcinkach, skladoévav stosach na réwnym podio, na podkladach drewnianych
o0 szerokéci nie mniejszej rii 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢aaysokdgci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszycinednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

 Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym s skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeitaych urzdzer i metod przetadunku.

* Rury o ré@&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wigkszych érednicach i grubszycltciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.

e Szczegolnie nalyy zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

* Nie dopuszcza do skladowania w sposéb, przy ktorym mogly by wpst odksztalcenia (zagiia,
zagniecenia, itp.).

* W miar mazliwosci przechowywa i transportow& w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczado zrzucenia elementow.

* Nie dopuszczado cignigcia pojedynczych rur, week lub kegdéw po podtau.

e Zachowd& szczegdblp ostraznos¢ przy pracach w obmbnych temperaturach zewtrenych poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

e Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny kysktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem gj
omawianychsrodkéw ostranosci.

* Tworzywa sztuczne majograniczop odpornd¢ na podwyszory temperatus i promieniowanie UV,
w zwiagzku z czym naley chront je przed:

- dlugotrwah ekspozycqj stoneczp,
- nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praeinistfonecznych
(temperatura nie wygza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur powinno odbyivsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (RE,zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywauniemdaliwiajac przewietrzanie. Rury o zaychérednicach i grubgciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance winny znajdowasic na spodzie.
Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a we&oktosu
nie powinna przekraczal,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur powodiq ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina dokond za pomog kotkéw
i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagaaynowania nat§ czgsci uszkodzone odgt, a kace rur
sfrezowé.
Ksztaltki i ztaczki. Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowyckrodkow
ostraznosci.

68



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowé min. nastpujacy sprzt:
e zuraw samochodowy fvig),

* pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
* inny pomocny sprg do montau przewodow.

Roboty zwizane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i uggdzer stosowd nastpujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezzAynierasrodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powiniencbywykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugi, tak by wolne kace wystajce poza skrzymitadunkovy nie byly dhésze nk 1 metr.
Natomiast rury w kfgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiatyemal
uklad& réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebieabezpieczy przed maliwoscig przesuwania i
podczas transportu. Rury powinnyc¢bykladane w pozycji poziomej wzdtrodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicnodkoéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucé ze srodkéw transportowych, lecz roztadovgpo pochylych legarach. Ponadto, przy za-

i wyladunku oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur kamionkowych naley przy roztadunku zachowanastpujace dodatkowe
wymagania:

e uzywa w tym celu pasow rimych, wzadnym przypadku nie nafg uzywac lin stalowych,

+ tasmy powinny by opasane wokot palety z zegrznej strony belek rimych,

e przy podnoszeniu palet lub skfzpalezy je podtrzyma tak by nie dopéci¢ do uderzenia o inne palety,
* nie naley palet lub skrzy przesuwé na samochodzie przy pomocy foméw lubgiiw,

e obstugujcy roztadunek nie powinni znajdowaie pod podnoszonym tadunkiem.
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Papa
Na kazdej rolce papy powinna kbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &&ng'mi w normie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlediai co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy naley transportowé i sktadowa w pozycji stojcej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy

Materialy izolacyjne mogby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:
» odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* s3 whasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgyigpducenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przgie materiatdw i wyrobéw na budewowinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatytériaidw:

e $rodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, Kkleje), farby - przecheady w szczelnie zamkeiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bé&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przkeo
zgodny z wytycznymi producenta,

e materiaty suche - przechowywa szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gw&oa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mma przysipi¢c po czs$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podé na
odcinku co najmniej 30 metréw pogdizy gisiednimi studzienkami.

5.1. Wykonanie monta zu przewodow grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nale wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Wairunk
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyfmycopracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Przygotowanie podi@a

Przed przysipieniem do wykonanie podita naley ocent, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z niesaon jego struktug. Odnosi s} to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastyctwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych mach
przewod mana utazy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstyalsypki o grubgci 15 cm.
Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych spiéeyfach. Szerokd
warstwy podsypki powinna ldyréwna szerokéi wykopu. Podsypka powinna &yagszczona do wskaika
zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalyy wykonywa& warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wygtujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glingakt torféw naley
przyja¢ posadowienie przewoddéw na pozliovzmocnionym z ggciowg wymiarg gruntu staboninego. Na tych
odcinkach nalgy dokon& wymiany gruntu i stabilizacje podta cementem.

Dno wykopu powinno b wyrownane o 0,02 m patej rzzdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o0 0,05 m przy mechanicznym wykonywanigkepu. W momencie ukladania przewodu wyréwnuje
sie te r&nice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwgyuntu pontej projektowanego
poziomu ut@enia przewodu, naty uzupeiné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.

Poditaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gpdowarty swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy MN1610:2002. Zasypkwokot rury naley
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wykona piaskiem, warstwami, z zesgczeniem warstwy do wysoda co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskupc wskanik zag:szczenia 0,98.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopoéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuentalbywa sie dopiero po przygotowaniu pocka. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzt ich stan techniczny (nie megnie¢ uszkodzé) oraz zabezpieczy
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie doymczasowych zamked w postaci zélepek, korkdw itp.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalegy zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

Réznice rzdnych ulaonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijéktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekraaza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie niezeno
przekracza 10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku wkszych érednic (0,50 m) przy ayciu sprztu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podita. Podige profiluje s¢ w miar uktadania
przewodu, a grunt z podta wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu poprzez zasgczenie
po jego obu stronach.

taczenie przewodow nie by wykonane ¢cznie lub przy gyciu specjalnego uszizenia mechanicznego. Przed
przyshpieniem do wykonania pgdzenia nalgy sprawdzé czystéé kielicha oraz utéenie uszczelki. Nagbnie,

w celu zminimalizowanie oporu nale wewrgtrzng czgé¢ kielicha posmarowa srodkiem zalecanym przez
producenta. Przy pgdzeniu naley zwrGcié uwag na to, aby osiegézonych odcinkéw przewodu pokrywahg si
z& przy hczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do niejsoznaczonego na niej. agka powinny
pozosté odstontéte, z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu stronachgpsaknia, do czasu
przeprowadzenia proby szczedob przewodu. Pakzenie kielichowe przed zasypaniem ngl@wina¢ folia

z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pfzetaniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przigwo
powinny by uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Rtoyeej. Nie wolno wyréwnywa kierunku
utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardyementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni,
itp.

Zagkbienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwdgia® strek przemarzania gruntu dla oklenego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Blokas¢ utozenia przewoddw powinna byaka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do ktinej terenu byto wksze nk umowna gtbokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ut@enia przewoddéw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny b ocieplone, np. warstwzuzla uzupetniagcego zadary giebokas¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie mae mie bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego), matami lub innymi elemsmta
termoizolacyjnymi.

t aczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur PVC najetagczy¢ na uszczekk

Wszystkie paiczenia powinny b§ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz€in&zczegotowe warunki
montau réznego rodzaju zcz s podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywagrolgczen nalezy
przestrzega zalecanych przez nich wymaga wskazowek. Ponadto, nale uwzgkdni¢ uwagi i wymagania
podane potikej.

Przy wykonywaniu paiczer rur PVC naley sprawdzté, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowa
jesli nie - naley go sfazow& Sfazowanie powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i diugioréwmg 2 x g
(gdzie g to grub@ scianki rury). W specjalnym wgbieniu hcznika lub ksztaltki umieszczagsiszczelk.

Wewretrzne powierzchniegtznika oraz zewgitrzna powierzchnia bosego fi@a rury powinny b§ doktadnie
oczyszczone i osuszone, mofy¢ posmarowanesrodkiem zmniejszagym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalniesrodki zalecane przez producenta). Mglerzy tym sprawdZi prawidlowad¢ utozenia uszczelki
i doktadndci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego kéica rury w kielich ména wy¢ wciskarek rénego typu, ulatwiacych & czynnac,
zwhaszcza przy wkszychsrednicach.

Potwierdzeniem prawidiovéoi wykonania pajczenia powinno by oshgnigcie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiowdd taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréct uwag na to, aby kady bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicyskeci
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

W przypadku cicia rur naley operacje te wykortaw taki sposéb, aby ptaszczyznaaia byta prostopadta do osi
rury. Na skrzyowaniu rur z istnigjcym uzbrojeniem przewody naleprowadzé w rurach ostonowych.
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Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu lub
przechganiu pod przeszkadlub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowyitia rur z tworzyw

sztucznych s rury stalowe csrednicy umaliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym gepa

wolnej przestrzeni. Grulé scianki rury ostonowej powinna Byokreslona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzgtlami wytrzymatéciowymi. Z reguty przyjmuje §i ze minimalnasrednica rury ostonowej

jest wieksza o dwa ,rozmiary” w stosunku deednicy przewodu podstawowego.

Przewdd musi by umieszczony wspotosiowo z muiostonowy (bez dotykania ddscianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalemontow& na ptozach dystansowych typu E. #€0éwki rur ochronnych
nalezy uszczelni pianky poliuretanowy i zamontowd manszety termokurczliwe. Rozstaw ptdéz udgle
przyjmowa dla okrélonejsrednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przé§ przewodu przezciany studzienek naty montowa przegcia szczelne z uszczegligumowa
lub typu taacuchowego (zgodnie z Dokumentaéjrojektovy lub zaleceniami liyniera).

Przejcia szczelne to przede wszystkim dostosowane dzajodur kanalizacyjnych, édorodnie uksztattowane
mufy, najczsciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, RF, 2zamontowad lub dohczom uszczell
gumowg. W przypadku stosowania przejp szczelnego fmuchowego, nale zastosow& mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania mantatechnologicznego w przestfzeniedzy rug przewodow i mufe
wiozyé nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osaelz@réruby. Sruby naley dokrcié,
powodupc pecznienie tacucha i uszczelnienie przeja.

Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaalsypka i zasypka wgina przewodow kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypk i zasypk wsktprg przewodéw powinien kiy zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubdici warstwy zasypki wspnej ponad wierzch przewodu powinien wyiosio najmniej 0,30 m. Zasypk
wstepma nad przewodem zalecae stag:szcz& recznie. Zagszczanie nabey prowadzé warstwami. Mazszasé
zag;szczonej warstwy nie powinna przekrac2s0 mm. Podczas zgggczania nalgy zwrdcié szczegola uwag
na to, aby bezgoednio nie dotyké&rur, nie spowodowaich przesunicia lub uszkodzenia.

Do czasu zakiczenia wykonywania wgpnych préb szczeldoi, miejsca palczen przewoddéw powinny
pozosté odstongte, a zasypk wsktprg pozostatych ogci przewodéw wykona do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wginej naley dokaczy¢ dopiero po zakficzeniu préb szczeldoi danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym.zéé warunki gruntowo-wodne nie zezwajapja pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowade@ndby szczelnii, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mana zasypé a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomdamer uzné& za réwnowany probie
szczelndci.

Obsypka i zasypka wgina powinny b§ zagszczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczeicionalezy obsypa rurocag warstwa gruntu 30 cm, zagci¢ grunt i utazyé
nad rurocigiem tama ostrzegawcz PVC z wkiadlg metalova. Koncowki tasmy nalery podhczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wgtnej naley wykona zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okilenymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombBt Budowlanych.

5.2.  Wykonanie przewodow metod g bezwykopow a

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejk@hawca bdzie instalowat rury zywajgc metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lukgmisk. § to najczsciej stosowane metody bezwykoppw
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywanobd6t wedtug poaszych wytycznych naiy brac pod
uwag wymagania normy PN-EN 12889.

Przed rozpoczxiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska ptaeg Inzyniera dla wybranej metody.
Mikrotuneling (przecisk)

Mikrotunelling maze by realizowany wedtug dwdch podstawowych rodzajow:

» przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stgbtn z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.
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W metodzie sterowalnej pilotem przeciskae ghajpierw zerdz pilotowg rozpychajca grunt o diugéci
poszczegoélnych elementéw, najéziej 1m i o $rednicy 10 cm, a naginie kolejne elementy. Kontrpl
zachowania zatmnego spadku utrzymuje teodolit z kag&CD oraz umieszczona w pierwszejdzi specjalna
dioda. Polaenie pierwszeferdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze vaztence startowej. W przypadku
zaobserwowania odchyleod projektowanej osi uienia kanatuzerdz pilotowa obraca siiwciska tak aby
uzyska prawidtowy spadek i kierunek. Gdyerdz pilotowa pojawi si w studni docelowej wyjmuje sija z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza rsiry stalowe o docelowejrednicy z umieszczonymi wewinz
przengnikami s$limakowymi. Grunt wycigany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stedo osign
studzienk docelowy, wyciagane g przendniki slimakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzanpraewody
technologiczne. Metadts stosuje s dla kanatbw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntacbisipch
zag:szczonych, a tale ponkej zwierciadta wody gruntowej.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowicostath z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane & grunt rury i rownocz&ie wydobywany jest grunt z czota wyrobiska,
urabiany specjaingtowica wiercacs. Grunt dostarczany jest przéngkamislimakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewntrz przeciskanej rury. Elementami sterowania wnejodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-prbegua gtowica z trzema sterownikami. Me¢ad stosuje si

z reguly dlasrednic DN 200 — 1000 mm, na diigtach okolo 100 m (tale ponkej zwierciadta wod
gruntowych). Przy odlegkziach powyej 100 m nalgy zastosowastacje pérednie.

Do opisanej powsej metody zalicza sitakze przeciski tarczowe polegag na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznyar avspomaganym dostarczonym ptynem) za pamoc
tarczy, obracaej st w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cigdransportowany jest do studni startowej
systemem ruroggow. Z reguly do rozcigzenia gruntu stosowana jest woda. W przypadkutgwiniespoistych
(aby kontrolowa ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jesii@sina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe

Technologie wierae kierunkowych (sterowanych) stosuje sio bezwykopowego instalowania rurggdw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu zeoby¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wierceniawica
sterupca mozna regulowa w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotoweg

Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwygfeeracy dwustopniow. Najpierw wzdhd wymaganej
trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a ngstie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzasy de
wickszejsrednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniey.rilv drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
wczesniej przygotowany rurogg zostaje zamocowany do poszerzacza za pgnspecjalnego gcznika
obrotowego (kgtlika) i jest wchgany do rozwierconego otworu réwnoéae z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Gtlowica pilotowa posiada phytsterujca ustawiora skasnie tak,ze obrotowy ruchzerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie gitowicy edpym potdgeniu ijej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si glowicy od osizerdzi. Zwykle w gtowicy zamontowana jest sonda syignalizator kierunkowy
emitujgcy sygnaty odbierane i monitorowane przez odbiorrikokalizator na powierzchni. W ten sposéb
kontroluje s¢: kierunek, gtbokas¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertéw

Przewierty winny by realizowane zgodnie z:
e Dokumentacj Projektovy,

* warunkami uzgodnig

e normami i normatywami,

* warunkami BHP.

W trakcie wyg¢ ze studni startowych (przeje przeziciare studni) i wej¢ do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by przedsiwzigte i prowadzone prace zapobiega wtargniciu wody gruntowej czy tegruntu do
tych studni. W czasie tych priéjWykonawca zabezpieczy obrnie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (dtugé odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej waas
wykonywania przewiertu, z uwagi ha koniecghaomieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powwgaost
minimum:

» studnia startowa dwietle: 2,10 m, gibokaé¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

» studnie docelowa wietle: 1,50m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dtugd odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej caas
wykonywania przewiertu, z uwagi ha koniecghaomieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powwgaost
minimum:
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» studnia startowa dwietle: 2,50 m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,80 m,
» studnia docelowa éwietle: 2,00m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbelementéw roboczych wdzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowychslimaka.

Przewiert sterowany horyzontalny

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wgkaun otworu pilotaowego, nagpnie jego rozwierceniu

do odpowiedniejsrednicy i wcagnigciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej kdbla. Sterowanie
uzyskuje s} tylko podczas wykonywania przewiertu pilsbavego. Cala metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej gtowicy wiecej, za pomog ktdrej precyzyjnie steruje esi odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana gtowica montowana zgsdziach wiertniczych w patzeniu z kombinagj
wiercenia i przeciskania, pozwala w désguzym zakresie sterowatras przewiertu. Cgsto zwiaszcza dla
dtugich przewiertow w trudnych gruntach stosuje wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw
bentonitowych na czoto odwiertu, ktére zmniejgagpory wiercenia i stabilizgjotwor.

W asymetrycznej gtowicy wiegcej umieszczona jest sonda,ghkziktorej kontroluje s; na biggco i koordynuje

si¢ trag przewiertu. W razie wysgpienia na trasie ugdzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominigcia ich poprzez zmiagnkierunku i gtbokasci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkggym mazliwosé wykonania przewiertu sterowanego jest kombinaoj@ah
parametrow: diugii i $rednicy rurocigu. Dodatkowym czynnikiemaslokalne warunki geologiczne. Przejg
wykonywane technologiprzewiertow sterowanych nie przekragzegicinkdw w granicy 2 000 metréw.

Na podstawie ustalonej diugmp wykonywanego przewiertu i znandyednicy rurocigu naley dobra&
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadkienazastosowawiertnicesrednie.

Technologii przewiertu sterowanego stosowardzle przy wykonywaniu przekroczenia ciekéw wodnych,
wzdtuz jeziora oraz drog wojewodzkiej i linii kolejowdjokalizacy tych prze§¢ przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej. Bardzo wang zalet jest krétki czas realizacji przewiertu. Ponadto tddia przewiertéw
sterowanych redukuje do minimum ingerengjsrodowisko naturalne.

Punkt wejcia i wyjscia, promienie krzywizn orazaky wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiarow
zastosowanej wiertnicy. 4 wejicia, tj. kgt pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wies; znajduje si
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wigtkkata zaley od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zafe od zaprojektowanego punktu \e&jp oraz, co czasami jest speaw
zasadnicg, giebokdsci posadowienia rury. Naty uwazac, by promieé krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promieniaggia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczenigest promié gigcia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwretrilaksymalne odchylenigerdzi na jej catkowitej diugmi
nie maze przekracza- w zalenaosci od srednicyzerdzi - od 6% do 11%. W zadeosci od klasy wiertnicy stosuje
sie zerdzie dtugéci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m

Majac zadan gicbokas¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenigrdzi obliczamy odlegig, w jakiej naley
ustawt wiertnicg. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowiskatuggci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szerokdci 2-4 m w zalenosci od klasy wiertnicy. Kt wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%,
aby utatwé pé&zniejsze wprowadzanie rury podczas pragania. Dla rur stalowychak ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjcia naley przewidzi€é miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem ayalteire zgrza
lub zespawa tak, aby przeggat jeden odcinek w cafgi. Nie mana robé przerw podczas przegjania,
szczegOlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow. fupkalizacja przewiertu unitiwia miejsce od strony
wyjécia, gdzie bdzie mana i caty odcinek rury przygotowado wcihgania. O ile wgkszai¢ wiertnic jest na
podwoziu gsienicowym i nie potrzebujeadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywaniazepghowywania
ptuczki montowane & przewanie na przyczepach ezarowych i wymagaj przygotowania odpowiednich
dojazdéw.

5.3. Kaolizje terenowe

Przegcia przewodéw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przefcia przewoddéw pod drogami i torami, tam gdzie prigieye to Dokumentacja Techniczna, nalevykona
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wygkezh na profilach podimych.

Wykonawca zobowizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawlasny projekt dla kadego przewiertu
i przed przysfpieniem do realizacji rob6t uzyskaatwierdzenie tego projektu ze stronygyniera i widciwych
zarzdcow drég.
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Co najmniej 2-tygodnie przed przypteniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtdermin rozpocgcia
robot wtacicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, falprzed rozpoagxiem prac, wykon& poprzeczne wykopy
sondaowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, &idropracowaniu projektowym przyp na podstawie
podkladéw sytuacyjno-wysokoiowych. Prace w obbie istniegcego uzbrojenia natg prowadzé wytacznie
sposobemgcznym na warunkach oraz pédstym nadzorem technicznym jefyakownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nasipujace uzbrojenie:

* siet gazowa,

e sie¢ wodochgowa,

» siet kanalizacyjna,

e sie elektryczna,

+ siet teletechniczna,

» lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu pod
przeszkod lub montau w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mpgy¢ rury stalowe (lub PE) érednicy
umazliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym sapawolnej przestrzeni. Grudoscianki rury
ostonowej powinna hiyokreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wdgmi wytrzymatdciowymi.
Przewod musi by umieszczony wspoétosiowo z guostonowe lub w inny sposéb gwarantgy stabilngé
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdimnki rury ostonowej) poteenie zhcz. Naley unikat umieszczania

zlagcz w rurze ostonowej, ale §é jest to konieczne z uwagi na diugoprzegcia, naley przed utgeniem
przewodu przeprowadzproke szczelnéci.

Rury przewodowe nahy umieszczaw rurze ostonowej na ptozach, aby spelmpisane powsej wymagania. Na
rurociagu przewodowym naly zatazy¢ co 1,5 mslizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodpw
w rurze. Po zakiiczeniu procesu przegjania naley wykona proke szczelnéci rurocagu przewodowego.

Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach bramowych oraz w protokole ZUD okémne zostaty warunki dotygze zblizen
projektowanych przewodow do istriepgo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwan przewodOw grawitacyjnych z istniglymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalgy zastosow& zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalazenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbtien z istniegcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianice istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegzaih.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzorawdgednich stab wytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z przewodami grawitacyjnymi natezabezpieczy
rurami potéwkowymi.

Wazniejsze warunki wykonania skrzgwania z kablami eklektycznymi siastpujace:

e Skrzyowania i zblienia przewoddéw kanalizacyjnych z liniami elektrogygtycznymi nalgy wykona
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:199Blektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresiii |
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodniemarmg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z nprm
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowiatr®rojektowani i budowa.

» Przysgpienie do prac zwzanych z zaleniem przepustéw nie st odby po uprzednim odtzeniu kabli
spod napicia przez RE.

* Przepusty winna zakladafirma elektryczna posiadaja pracownikéw z uprawnieniami braowymi
w zakresie wyspujacych rodzajéw kabli i napé.

* Prace w olybie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5malery prowadz¢ recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznyatiepotwierdzonych geodezyjnie na mapie maler trybie
pilnym zgtost Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z sie@ gazow nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem zgodnie z ngrBN-91/M-34501, a przy

przebiegu réwnolegtym zachowaninimalm odlegta¢ poziomy wg Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznyekjm powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).
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Przy skrzyowaniach z sieciami gazowymi najezatazy¢ na przewdd gazowy reiochronmn stalows. Konce rury
ochronnej nalgy uszczelnd gumowymi manszetami lub zastos@wapaski termokurczliwe. Rury ochronne
o diugdici przekraczajcej 15 m instalowane na gazggachsredniego cinienia powinny b§ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzgth zblizen w pionie zabezpiecZypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rug ostonovy dwudzielry taczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzaé na kaicach pomgdzy rug ochronm a rug przewodow gazowy nalezy wypetnic pianky poliuretanow
na gkbokas¢ co najmniej 15 cm.

Przed przysipieniem do robét naly powiadomé stwzby Zakladu Gazowniczego o terminie rozpgma prac

i doktadnie ustali przebieg gazoggoéw. Wszystkie prace zwiane z zabezpieczeniem sieci gazowej ayale
wykona zgodnie z normami, przepisami i zgdzeniami obowjzujgcymi przy wykonywaniu tego rodzaju robét
i pod nadzorem wigiciela.

5.4. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Whprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnejenalwykona za pomog ptéz piekcieniowych. Przed
przystpieniem do prac natg ustalt ilosci typ elementéw ptdz. Otwarte péefenie Izno pohczy¢ na rurocigu,
konce piekcieni wsun¢ jeden w drugi i lekko zabi¢. Miejsce styku pigcieni z rug przewodow owina¢ tasma
EVO. Piekcienie ptozy zacisgt symetrycznie przy pomocy udzenia zaciskowego do montaaz niemazliwe
bedzie przesuwanie piggienia po rurze. Elementéw ptdz nie ina zaciské jednostronnie. Pol@nie ptdéz na
rurociggu naley ustalt wczeniej, poniewa pdazniejsze rozwjzanie ptdéz jest niemidiwe. Kielichy rur
z przewodowych nie magopierd si¢ i spoczywa na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdo sie
bezpdrednio za kielichami rur. Przestrzeniedzy kanatem roboczym a gochronmn, na wylocie i wlocie, z obu
koncow rury ochronnej zamigd korkiem z pianki poliuretanowej, na diugd nie mniejszej ri 10 cm, miergc
od kravedzi rury przejciowej i piescieniem samouszczelnigym.

Odcinek rury przeznaczonej do wémia w rurze przégiowej naley podd& probie szczelni@i ziaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochej.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiadgmtunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndi¢rwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznieetdjacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwi@, wzerdw i ubytkow powierzchniowych wkszych ni 5% grubdci materiatu i wgkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny migs, gknieé itp. Wad. Suszenie elektrod powinnoé¢tygodne

z zaleceniem producenta. Spawacze wyk@nwujzlhcze spawane powinni ndie aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywhnyobét, udokumentowane wpisem do gksiczki
spawacza.

Rury ochronne czarne najeizolowat zgodnie z DIN 30672 stosia):

* Primer 1027,

» Polyken 931 lub butylmastik jako mado uzupetniania nieréwioi i ubytkdw izolacji,

* Polyken 989-20 jako ta¢ wewretrzng, jednokrotnie spiralnie owigtie na zaktadk50%,
» Polyken 955-15 jako §ae zewretrzng, dwukrotnie spiralnie owigcie na zaktadi50%.

5.5. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszchlezy usumé wszystkie
luzne czsci i substancje zaklocgje wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, reszitadkédw pietgnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zggjenia i ubytki naley wyréwna.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowychelbetowych powinny by zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji ipow odpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow oghie:

e wytrzymataci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
e temperatury podim,

* wilgotnoici podi@za (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do ukiadania na padto
0 wigkszej wilgotndgci),

» wieku betonu.
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Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny dgruntowane za pomadérodkoéw gruntujcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub ¢blacych elementem danego systemu materiatu izolacgjnegodnie z kast
technicza Producenta.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tigndruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscfgiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadinna by nie nizsza ni 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzane z zachowaniem wymagB®okumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznychd®icenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:
* malowanie pdzlem,

* nanoszenie watkiem,

* natryskiwanie,

e szpachlowanie,

» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw laoyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegélnych warstw izolacji halprzestrzega zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i poci oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podiae oraz kada nanoszona warstwa powinnytlydebrane przez igniera.
Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny skladaie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonychday sola w sposéb
ciggly na catej powierzchni. Szerad zaktadéw w kadej warstwie powinna kiy nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warpgpy powinny by przesunjte wzgkdem siebie.

Izolacje z folii winny by uktadane na podim zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrnea

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimnalery przestrzega odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Olodparowywania rozpuszczalnikéw zateod warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie npgb lata do ~2 godz. i ydej w okresach, gdy temperatura
zewretrzna osiga ~10°C. Przy temperaturze paeji 10°C zabrania si wykonywania pokry dachowych
z zastosowaniem lepikdw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyzpactktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje zssednim budynkiem.

Papa przed ayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze niszej ni 18°C,
a nasgpnie rozwineta z rolki i utaona na ptaskim podim w celu rozprostowania, aby uniénhtworzenia si
garbéw po jej uteeniu. Bezpérednio przed ulzeniem papa ma by¢ luzna zwingta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkégdy musz by¢ smarowane lepikiem zaréwno pozig jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowegozimno mog by¢ wykonywane tylko na podiach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszizaklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtazach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetnyineralnej itp. Odsfpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jaaydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pom@alnika na gaz propan-butan nalgrzestrzega nastpujacych

zasad:

» palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednogze podgrzewat podi® i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wtkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty wanstvej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania podia,

e w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn@ Mydtkotrwate, a ptomig palnika
powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papygizce do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

» fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltows nalezy natychmiast docisi¢ do ogrzewanego podita
watkiem o dlugéci réwnej szerokéci pasma papy.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakdgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naly
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowscych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami teckmymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opra@wmi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowav szczegdIngi:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroka wykopu,

* sprawdzenie ghokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od g ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

» sprawdzenie wykonania pmker przewodow i ksztattek,

e sprawdzenie utgenia przewodu,

* badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtownej przewyod

* badanie szczeldoi przewodéw grawitacyjnych - prébszczelnéci nalezy wykon& z wyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

» zaleca s wykonanie wsipnej préby szczelroi przed wykonaniem obsypki.

Spasrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wyméagaa szczegdlna uwagastugu:

» odpowiednie przygotowanie odcinka kanahgday studzienkami,

» naleyy zamkn¢ wszystkie odgakienia,

* przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntgyp®winno by obnizone o co najmniej 0,5 m paeij dna
wykopu,

e przy badaniu na eksfiltragjpoziom zwierciadta wody w studzience 2@y potazonej powinien mié rzedng
nizsz co najmniej 0,5 m w stosunku doednej terenu w miejscu studzienkizekej; podczas badania na
eksfiltracg, po ustabilizowaniu gi zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno¢ bybytku wody
w studzience polmnej powyej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o dtugoi do 50 m,
- 60 minut na odcinku o diugoi ponad 50 m,

e podczas badania na infiltrgcpie powinno by naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwaak
przy badaniu na eksfiltragj

Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawidiélikonawcy

i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelfm kanatu naley wykona inspekcg poszczegolnych odcinkdw przewodu za

pomog zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzoneqx Irzyniera nie zezwalgjna pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia prdeyedndci, przewody, po uzyskaniu zgodyzymiera
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mozna zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomo&amer uzné& za réwnowany prébie
szczelndci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Jednostk obmiaru wykonanych robégta metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatndgci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporzdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanejizgch.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych — Podziemne bezgieniowe systemy
przewodowe z niezrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianikanalizacji — Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

 PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolagczenia w sieci dremawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycgce kamionkowych rur i ztzy przeznaczonych do przeciskania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlazeprodow wodogigowych ikanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
«  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezaykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w speawarunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12

» Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydpreez MgiE opracowanej zgodnie z zazeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1978ak £RJ30/32/73 oraz Zadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego i Gazmivma z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

» Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazorego (Zarzdzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraazizeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.19&8ak ZGB-18-3/80.

* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie BHP w zaktadach produkgciji,
przesytania i rozprowadzania gazu i paliw gazowydz prowadgzcych roboty budowlano-montawe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 0%) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rusgdw cinieniowych (kanalizacyjnych
i wodochgowych), ktére zostanwykonane w ramach przedsiziccia Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowisciekéw oraz siegiwodocigows na terenie dz. nr 417/10, 416/8,
41717, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32822/34, 12/3,
273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 ebrKietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5188, 99, 120, 41 obb
Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, B26A63/1, 111/12, 304/32. 304/34 ¢biDziergzno gm.
Kartuzy " oraz ,Budowy przepompowsiciekdw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoastniecej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0%kg cz$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgmwymagania szczego6towe dla robdt w zakresie rggiew
ttocznych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rurggbdw ttocznych dinieniowych ugtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawita®jjnttocznej wraz z przepompovgniciekow oraz
siechy wodochgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 908, 226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23,
569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/B4/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 gbKietpino, dz. nr
228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120, 4klbtviezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 35%/B2,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekOéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudemistniecej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:

» Dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materialy mugzy¢ nowe i nieaywane.
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e Wszystkie elementy (rury, ksztattki, ggkki, itd.) naley dostarczy lub wykon& z zachowaniem
nastpujacych parametrow:
- sztywnd¢ obwodowa dla rur minimum SN 4 kNfmSN 8 kN/nf lub SN 10 kN/mi (zgodnie
z Dokumentagj Projektovd),

- dla rur i ksztattek chropowaté bezwzgédna powierzchni wewstrznych o wspotczynniku
K <0,1 mm,

- najwyzsza szczelni i trwatos¢ oraz odporng@ chemiczna patzen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dogzé do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzen@deklaracja zgodioi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

» Stosowé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomé Inzyniera o proponowanyclirédiach pozyskania materialdw przed rozpmozm dostawy
i uzyska& jego akceptaej

Rury i ksztaltki

Do budowy rurocigéw do odprowadzaniéciekéw i rurocigéw wodnych do sieciowych pompowstiekow
przyjeto materiaty wg poriszego zestawienia:

e rury i ksztattki z polietylenu PEHD do kanalizacjénieniowej z pompowni w sztangach - SDR 17 PE100
PN10, o diugéci L = 12,0m isrednicy:

e Dy=315x18,7 mm
e Dy=250x14,8 mm
e Dy=225x13,4 mm
e Dy=200x11,9 mm
» Ksztattki z PE: kolana, tuleje kotnierzowe, kohaerstalowe, uszczelki itp. dla rur jw.

Jezeli zostar zastosowane inne rury i ksztaltki to mygsic zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego Producenta
rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykorambot, aprobaty lkyniera. W przypadku konieczém
zastosowania zabezpieczenia na rymeiprzygto:

e rury przewiertowe PE100RC
e rury ochronne stalowe

Przyjto rury bez szwu walcowane na goo wg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A — malowane wgwznie
asfaltoa (WM) . kaczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.spawania zaleca ¢sistosowanie
elektrod EP 146. Dla wykonania sieci wodggwych do pompowni przyfo:

* rury i ksztaltki cénieniowe z polietylenu PEHD do wody pitnej w sztacly - SDR 17 PE100 PN10, o
srednicy:

e Dy=90x5,4mm

Armatura dla przyiczy wodocagowych zgodna z normami ISO serii 9000:

e Hydrant nadziemny nierdzewny DN8O0 + kolano ze stoplkasuwa klinowa rgkkouszczelniajca DN8O,

» Kotnierze specjalne do rur PE na PN1§rednicy DN8O.

2.2. Skfadowanie rur

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek el stosowd si¢ do poniszych
instrukciji:

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury sktadowda na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieergprzed gromadzeniemesivod
opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, nale sktadowa& w stosach na réwnym podie, na podkiadach drewnianych
o0 szerokéci nie mniejszej ri 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢aaysokdci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszycinednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

 Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym s skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania nigeitaych urzdzer i metod przetadunku.
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* Rury w kegach skladowa na ptasko na réwnym podio na podktadach drewnianych, pokryw@jch co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekedomysokdaci sktadowania 2 m.

* Rury o ré@&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wigkszych érednicach i grubszycltciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur narodkach transportowych.

e W miare mazliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych.
* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.
» Szczegolnie nalgy zwrac& uwag na zakdczenia rur i zabezpiecége ochronami (kotpaki, wkiadki itp.).

* Nie dopuszcza do skladowania w sposéb, przy ktérym moglty by wpet odksztalcenia (zaggia,
zagniecenia itp.).

» Nie dopuszczado zrzucenia elementow.
* Nie dopuszczado cignigcia pojedynczych rur, week lub kegéw po podtau.

e Zachowd& szczegdblp ostraznos¢ przy pracach w obmbnych temperaturach zewtrenych poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

» Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny lfysktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem vigj
omawianychirodkéw ostranaosci.

Tworzywa sztuczne magjograniczon odporngd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV, w zwjizku
z czym naley chront je przed:

e dlugotrwah ekspozyqj stoneczy,

* nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Skitadowanie rur przewiertowych i ochronnych.

* Przed przysipieniem do sktadania rur najeodpowiednio przygotowamiejsce skladowiska.

* Powinno by ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnyodipzu. Nie naley uktada rur i ksztaltek
bezpdrednio na gruncie.

 Nalezy scisle stosowa szczegolowe wytyczne sktadowania, ktére podBRroducenci w ,Instrukcji
montaowej”.

* Wykonawca jest zobowzany ukitadéa rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

* Rury dostarczone w wikach mana uktadé w stosy na podktadach, oddzielawiazki przektadkami. Rury
dostarczane luzem; uktadlenozna w pirami@ na drewnianych belkach donych

e nagruncie. W punktach skrajnych i p@diy rurami naley przybic kliny. Rury te mana réwnie ukltad& na
podkitadach z przektadkami zabezpiegegg¢ w wszystkich skrajnych punktach poprzez whidiedw.

2.3. Magazynowanie rur, ksztattek i zt agczek

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proinistonecznych
(temperatura nie wagza nt. 40°C) i opadami atmosferycznymi. DBre sktadowanie rur powinno odbyévsie
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (RBER,zywic na bazie wtékien
szklanych.) nie wolno nakrywauniemaliwiajgc przewietrzanie. Rury o #aychrednicach i grubgciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przekltadkach drewnianych, a wg&oktosu
nie powinna przekraczdl,5 m. Sposob skladowania nie ragpowodowa nacisku na kielichy rur powodig ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkow
i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagaaynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace rur
sfrezowa.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelksrodki do czyszczenia, itp.) powinny bykladowane w sposob
uporzidkowany z zachowaniem powsj opisanych dla przewodd&ékodkow ostranosci.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \biyénia

i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spta do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robo6t dmacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowé nastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera sprzt:

* zuraw samochodowy,

» zgrzewarka do muf elektrooporowych,

» zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

* wycigg wolnostogcy z nagdem spalinowym,

e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sgitm budowlanego i ugdzen nalezy stosowd min. nasgpujgce srodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

« samochody dostawcze,

» ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powiniencbywykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugei, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkows nie byly dhésze nk 1 metr.
Natomiast rury w kfgach powinny w cakei leze¢ na plasko na powierzchni fadunkowej. Materiatyemal
uklad& réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebieabezpieczy przed maliwoscig przesuwania i
podczas transportu. Rury powinnyc¢bykladane w pozycji poziomej wzdtrodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkiclodkdéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucad zesrodkéw transportowych, lecz roztadotmMao pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunk
oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Wykonanie monta zu przewodow ci $nieniowych z PE-HD

Roboty zwizane z uktadaniem przewodéw ttocznych maleykonywa zgodnie z wymaganiami producenta rur
oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonangllioru sieci wodoggowych” opracowanych przez

COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a zak,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podia

Przed przysgpieniem do wykonania podita naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposéb gaewienia przewoddéw jest uzafgony od istniejcych
warunkow gruntowo-wodnych.
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Nalezy dazy¢ do uktadania przewodédw w gruncie rodzimym z niesaon jego struktug. Odnosi s} to
w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczystoagtych izwirowych, nienawodnionych ibez kamieni.
W tych gruntach przewdd moa utary¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej statie
podsypki o grubgci 15 cm.

Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych spi&eygfach. Szeroks
warstwy podsypki powinna IByréwna szerokéi wykopu. Podsypka powinna byagszczona do wskaika
zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalyy wykonywa& warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wygbuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt torfow naley
przyja¢ posadowienie przewodow na pogliovzmocnionym z egciowa wymiam gruntu stabonmego. Na tych
odcinkach naley dokona& wymiany gruntu i stabilizacje podta cementem.

Dno wykopu powinno b wyrownane o 0,02 m patej rzcdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o0 0,05 m przy mechanicznym wykonywanikapu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te r@nice. W sytuacji, kiedy nagtito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwyuntu poniej
projektowanego poziomu utenia przewodu, naty uzupeint t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.
Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdewarty swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy mNi610.

Zasyple wokot rury naley wykona piaskiem, warstwami, z zeggczeniem warstwy do wysad@ co najmniej
0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zag:szczenia 0,98.

Zasady montau rurocagéw z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuentalbywa sie dopiero po przygotowaniu pocka. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzt ich stan techniczny — przewody nie mompie¢ uszkodzé.

Nastpnie naley zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie ddyraczasowych zamked w

postaci z8lepek, korkéw, itp. Przed zakozeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley

zabezpieczy konce utazonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzdnych ul@onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijéktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekraaza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie niezeno
przekracza 10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu gcznie lub przy #yciu sprztu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu
odbywa st na przygotowanym podta. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt z paiHo
wykorzystuje s do stabilizacji utéonej juz czesci przewodu poprzez zasgczenie po jego obu stronach. Ngle
przy tym zwrdct uwag na to, aby osiegézonych odcinkéw przewodu pokrywatyesiPrzewdd po ulzeniu
powinien scisle przylega do podiga na catej swej diugoi w co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno
wyrownywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardglementow, takich jak np.
kawalki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi tdoego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Proyeéj
kierunku nie powinno przekraoz®,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykagurgwniez przy zmianie
kierunku rur leacych, naley zwrdcic uwag: na to, aby nie przekroc&ylopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PE-HD m® wynosé 50 x D (gdzie D tdrednica zewetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartas¢ wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury.

J&li rury majg by¢ wyginane w temperaturze zszej ni 0°C, naley przestrzega specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewanipowinno s znajdowa w poblizu wykopu, w miejscu
ostonetym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznyRokczone odcinki rur $
przenoszone z miejscackenia do miejsca uwenia. Przygcie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na
dnie wykopu zalgy od technologii wykonania gtzy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinkewmdu powinno odbywasie na przygotowanym
podtazu.

Glebokas¢ utozenia, umieszczenie waglem uzbrojenia podziemnego

Glebokas¢ utozenia przewoddéw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowydhodkéw zabezpieczagych ustala
norma. Wedtug tej normy ¢bokas¢ utozenia przewoddw powinna bytaka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rgdnej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ut@enia przewoddéw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by ocieplone, np. warstwzuzla uzupetiagcego zadary giebokas¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie mae mie bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego), matami lub innymi elememta
termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementwojenia podziemnego zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.
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taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowa generalg zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE-HD obexija procedury podane przez
ich producentow. Generalniackenie rur nakey wykonywa metod zgrzewania elektrooporowego lub za
pomog zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne naje przeprowadzi dla rur i ksztattek osrednicach wikszych od
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur pglégtowych musg by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montau. Dla uzyskania poprawnie wykonaneggczh, naley oprécz przestrzegania zasad producenta
zwréck uwag na:

» prostopadie do osi ohgiie kaacowek rur i ich oczyszczenie ze spdw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej sam@jednicy i tych samych grukoiachscianek,
» dokladne wyréwnanie kaéwek hczonych rur ti przed zgrzewaniem,
e temperatug w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210-220,

» bezwzgtdne przestrzeganie czystdtgczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalrst jg. dotkngcie
palcem),

» wspotosiowd¢ (owalizacg nalezy usuraé stosujc naktadki mocujce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystxi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszdytko za pomog drewnianego
skrobaka i papieru zwibnego alkoholem,

e czas usunrkia ptyty grzejnej przed dociskiem kodwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu na dug
wrazliwo $¢ na utlenienie,

» site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru

e site docisku w czasie chiodzeniageta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stapoziomie,
a w szczegolniei w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatuzwigzku z tym,
chtodzenie zicza powinno odbywéasic w sposéb naturalny bez pgpyeszania.

e inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni,

czas rozgrzewania,

czas dogrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia, powinny Bgisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@slewu (szeroki i grubdici) i oszacowaniu wartai
tych odchylé. Wartdgci te nie powinny przekraczadopuszczalnych odchyle podanych przez danego
producenta.

Zgrzewanie przy pomocy#dz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD dosrednicy Dy 63 mm wjcznie naley wykonywa za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

Odbywa st ono przy ayciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowyw. zlagcza wsuwa si przycite
prostopadle i oczyszczone fladwki rur z PE-HD, a nagbnie przepuszcza esiprzez drut oporowy, pd
w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnieingtrukcp producenta ztz. Operacja
elektrozgrzewania powinna byrzeprowadzona przy unieruchomionychgdwkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma wilasne parametry zgrzewgBjaone zapisane golz na zhczu w postaci
nadruku, Bdz w postaci kodu kreskowegoadr na karcie magnetycznejadz zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zjczu - elektrozgrzewarka.

Niektére zhcza elektrooporowe posiadajskaniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysiaee s¢
preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywé zgrzewania okrdaja producenci zjcz
elektrooporowych. Ogdlnie nioa przypé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie tempertiazenia od -
5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wgina przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaabsypka i zasypka wgina przewoddw powinna zoéta
wykonana zgodnie z patizymi wymaganiami.
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Materiat na obsypk i zasypk wsktprg przewodéw powinien ky zgodny z Dokumentagj Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych.

Grubdici warstwy zasypki wspnej ponad wierzch przewodu powinna wyipsio najmniej 0,30 m. Zasypk
wstepma nad przewodem zalecag¢sSizagszcz@ recznie. Zagszczanie prowadgi warstwami. Mizszasé
zag;szczonej warstwy nie powinna przekrat4® cm. Podczas zeggczania naley zwrdcic szczeg0la uwag;
na to, aby bezgoednio nie dotyké&rur, nie spowodowaich przesunicia lub uszkodzenia.

Do czasu zaktczenia wykonywania wepnych préb szczeldoi, miejsca pajczer przewoddw powinny
pozosté odstongte, a zasypk wstpra pozostatych cgci przewodéw wykon& do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki epsiej naley dokaiczy¢ dopiero po zaktczeniu préb
szczelnéci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnyezell warunki gruntowo-wodne nie pozwadaj
na pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodow dosczarzeprowadzenia proby szczéltip przewody, po
uzyskaniu zgody liyniera, mana zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pongokamer uznéa za
réwnowany prébie szczelriei.

Obsypka i zasypka wgina powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia rownego, co najmniej 0,98. Po
wykonaniu zasypki wgpnej naleéy wykona zasypl¢ zasadnicz

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérafiebezpiecznej powinna by
zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia sthpgiagszczenia winien wynosi
0,95.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczeicinalery obsypé rurocikg warstve piasku na okoto 30 cm, z&gic i utozy¢
nad rurocigiem t@ma ostrzegawcz PVC z wkiadlg metalova. Koncowki tasmy naley podhczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

5.2.  Wykonanie przewodow metod g bezwykopow a

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejk@hawca bdzie instalowat rury zywajgc metod
bezwykopowych, w rurach ochronnych stalowych.

Szczegodtowe wymagania dotyce rur ochronnych przedstawiono w ST-04 w punkcie 5

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych metodamivegizopowymi naléy stosowa wymagania przedstawione
w ST-04 w punkcie 5.3.

Przed rozpoazxiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska ptaeg Inzyniera dla wybranej metody.

5.3. Kaolizje terenowe

Przegcia przewodéw pod drogami i torami

Przefcia przewoddéw pod drogami i torami, tam gdzie prigieye to Dokumentacja Techniczna, nalevykona
przeciskami w rurach ochronnych lub przewiertamodainkach wykazanych na profilach pagiych.

Wykonawca zobowizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawtasny projekt dla kalego przecisku
i przed przysfpieniem do realizacji rob6t uzyskaatwierdzenie tego projektu ze stronygyniera i widciwych
zarzdcow droég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przypteniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtdermin rozpocgcia
robot wtacicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, falprzed rozpoagxiem prac, wykon& poprzeczne wykopy
sondaowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, &idropracowaniu projektowym przyp na podstawie
podkladéw sytuacyjno-wysokoiowych. Prace w obbie istniegcego uzbrojenia natg prowadzé wytacznie
sposobemgcznym na warunkach oraz pédstym nadzorem technicznym jejyikownika

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole ZUD okélone zostaly warunki dotygze zblizen
projektowanych przewoddéw do istnjeggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwah przewoddw ttocznych z istnigjymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami,
nalezy zastosowaw miejscach zbfien zabezpieczenie istnigiego przewodu przez podwieszenie nad wykopem
oraz zataenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegaajh.
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne paleabezpieczy rurami ochronnymi i podwieszenie na catej
dtugasci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieme podpér.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawdgdnich stiab uzytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wgystvania kabli energetycznych i teletechnicznychzegr
przystpieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekiogytrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzgowaniach z sieciami gazowymi najezalazy¢ na przewod gazowy reirochronna z polietylenu.
Konce rury ochronnej naty uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wapaski termokurczliwe. Rury
ochronne o diugei przekraczajcej 15 m instalowane na gazggach sredniego dinienia powinny by
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzyth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rue ostonovy dwudzielry tgczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robot nggtuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakgci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadainyrob6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowgaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naky
réwniez przeprowadzenie préb i badatanowicych podstaw odbioréw robot.

Przewody tloczne ghieniowe

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-101297
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbidegisvodocjgowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
* sprawdzenie szeroko wykopu,

e sprawdzenie gbokasci wykopu,

* sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

» sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

e sprawdzenie rodzaju i wykonania pozdo

» sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

e sprawdzenie wykonania peizer przewodow i ksztattek

» sprawdzenie utzenia przewodu,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggstej i zasypki gldwnej przewodu,

» badanie szczeldoi przewodu — proba hydrauliczna zgodna z PN-B-5072

» badania bakteriologiczne wody dla przewodéw woglpmivych.

Préby szczelnii nalezy wykonywa sukcesywnie w migrpostpu robét zgodnie z wymaganiami PN-B-10725

oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb naley przystpi¢ po usztywnieniu przewodowsgiieniowych, wtaciwym ich zdlepieniu i odstonjciu

wszystkich uszczelnianycharizy. Diuga¢ odcinka probnego nie me by wieksza nk 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczéthaalery szczegotowo przestrzeggaastpujacych warunkow:

e przewody nie mog by¢ nastonecznione, a zimtemperatura ich powierzchni zegirenej nie mae by
nizsza nk 1°C,

* napehianie przewodu powinng; sidbywa powoli od najntszego punktu,
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« temperatura wody wykorzystywanej przy probign@nia nie powinna przekracza(C,

* po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawéi go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

e cisnienie prébne powinno wyndsl,0 MPa,

* po ustabilizowaniu gi prébnego cnienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdza
poziom cénienia.

Odcinki przewodu uktadane metpg@rzecisku/przewiertu natg podd& probie cénienia przed wprowadzeniem
do rury ostonowej/ochronne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Jednostl wykonanych rob6t jest metr (m) przewodgngéniowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporadzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania.

» PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodvymagania dotyce systeméw zewgtrznych iich czsci
sktadowych.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz5$¢ 2: Rury.

* PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs$¢ 3:Ksztattki.

* PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 4: Armatura.

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanayizgch.

* PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa.

* PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bjsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

 PN-EN 558:2008Armatura przemystowa. Diugoi zabudowy armatury metalowe] prostejatdwej do
rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

* PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze olgte do rur, armaturygéznikdw i osprztu z
oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlzeprodéw wodogigowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lemnia, symbole, podziat i opis gruntow.
oraz inne obowizujace PN.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbobk ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagowych”,
wrzesie 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 06) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie obiektéacgwych i przepompowriciekdw, ktére
zostan wykonane w ramach przedsiziecia Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawita@jjnttocznej wraz z
przepompownj sciekdw oraz siegi wodocigowg na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 906, 226/4,
226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26, 12463, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 2684, 267/1,
264/1 obeb Kietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51886, 99, 120, 41 obb Mezowo, dz. nr 364, 363/3,
363/1, 363/2, 353, 326/12, 463/1, 111/12, 304/324/34 obeb Dzierzazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy
przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepcej infrastruktury w miejscowsai Grzybno
gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 06kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegdtowe dla robot w zakresie obwektod
sieciowych i przepompowntiekéw ugtych w punkciel.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét w zakresie obiektéw sieciowychzagpompowngciekéw, ugtych w Dokumentacji Projektowej
w ramach przedswziecia Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawita®jjm ttocznej wraz z przepompoveni
sciekéw oraz siegi wodochgowg na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 908, 226/4, 226/3, 794, 218,
802, 214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 22328, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 26ti:b Kietpino,
dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, ¥A0pbrb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 35%/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekdéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudemistniejcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe.Wszelkie obiekty nalece do sieci kanalizacyjnej lub wodggowej, a nie bdace rurocygami
— studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompowrb@rniki itp.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s
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2.1.1. Pompownie $ciekow

Z uwagi na konfiguragj terenu konieczne jest wykonanie 2 sieciowych poagpowni sciekéw pracujcych
w uktadzie automatycznym (bezobstugowo). Zgodnistaleniami przyjto:

» przepompownidciekdw zatapialne.

Pompownie i ttocznie mugznie¢ odpowiednio wydajn& - przy pracy 1 pompy:

*  Przepompownia Kietpino - Q«n= 26,30 I/s, |, = 66,4 m, moc znamionowa N = 47,0 kW
*  Przepompownia Grzybno - =55,6 I/s, Hy = 45,2 m, moc znamionowa N = 55,00 kW
Kazda przepompowniaghlzie posiad&

» wylgcznik gtéwny i wyhcznik przeciwporzeniowy r@znicowopgdowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolégidaz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotdoiowe, przed zwarciem termicznym, i przgeiniem,

» uktad rozruchu i sterowania,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasuyprac

« alarmséwietlny i dzwiekowy.

» Agregat pgdotworczy stacjonarny o mocy 120 kW dla przepompowKielpinie.

Kazda przepompowniachizie wyposaona w modut GSM do systemu monitoringu z przekazyera danych do
dyspozytorni oraz mdiwo$¢ telewizyjnego podglu pracy kadej pompowngciekdw.

Dostawca przepompowsciekéw musi zapewdikompletry dostaw na plac budowy wszystkich jej elementéw,
w przypadku przepompowni zatapialnych tj.: defledtona doptywie do studni z priejami przezsciany,
pokrywy z wlazem i lukiem montawym, orurowanie z stali nierdzewnej i armat{@asuwy, zawory zwrotne) ,
pompy, prowadnice pomp ifauchy do obstugi pomp, gdza srubowe oraz drabinki ztazowe do pompowni i
pomost obstugowy ze stali nierdzewnej, szafy steiozej z okablowaniem a ta& modemy GSM do przesytania
komunikatow o stanach awaryjnych za pomatadomdci SMS.

Pompownie musgby¢ wyposaone w odpowiedni kominek wentylacyjny nawiewny z®\Pompownie i szafki
sterownicze naley montow& na fundamentach betonowych.

Do przepompowni naly doprowadzi przylhcza wodocigowe zakaczone hydrantem nadziemnym ppo
DN8O.

Teren pompowni naly ogrodzé siatky z bram i furtka jednoskrzydtow, stupki na fundamentach betonowych
catcs¢ robot wg specyfikacji technicznej — Wykonanie aigel. Drogi dojazdowe do przepompowni oraz
odbudowa istnigjcych drog po wykonaniu kanalizacji wg specyfikaeghnicznej — Roboty drogowe. Zasilanie
elektryczne pompowni wg specyfikacji technicznépstalacje elektryczne.

Przepompownia sieciowa

Przepompownie sieciowéciekdw wykonane dda na bazie zbiornikbw prefabrykowanych z polimeronet
monolitycznych (PMB) drednicy wewntrznej Dw = 2,0 m z pokrywi wtazem. Dno przepompowni musi by
wykonane jako monolityczne i ustawione na fundareehetonowym o wymiarach 300x300x35cm.

Pompownia wypos@na lgdzie w 2 pompy zatapialne daiekOw (praca + rezerwa) pragog naprzemiennie
wraz z kolanami spegajacymi i podstawkami zeliwa. Za przepompowniami zamontoivgalezy komory zasuw
oraz komog przeptywomierza wedtug projektu budowlanego

Pozostate szczegoty wedtug projektu budowlanego

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc h

Przy projektowaniu a naginie montau, studzienki z PE i PP musspelnig szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiada

e wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen,

e wystarczajcg wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjmizne,

» dostateczaptrwatos¢ uzytkows,

» zapewnié konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spelnid wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kezaali.
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Szczegoblne wymagania dotyce studzienek podano w rozbiciu na poszczegélmaeriey z ktérych studzienki
s3 montowane na budowie.

Studzienki 1000 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna €&¢ komory roboczej studzienki, &@ednicy wewntrznej d = 1000mm, s#gca
posadowieniu studni w wykopie oraz do gmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory

z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzeniakamnalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: waqpekcie
zastosowano kinety przelotowe o przeplywie na wprosmontowane na prostym odcinku kanatu oraz ¥inet
zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przephNig posiadaj one od¢gbnych wymaga w normie DIN,
natomiast dla catej studzienki (czyli réwhnigozostatych jej elementéw) podano wymagania w m®rm
DIN 19537-3.

Pierscienie dystansowe.Piekcienie dystansowe d = 1000mm stanpwrodkowg czes¢ komory roboczej
studzienki wtazowej, érednicy wewntrznej, odpowiadajcej srednicy tej studni, stiaca do ustalenia wkiwej

wysokaici studzienki. Rodzaje piggieni dystansowych: produkowang gierscienie o wysokéci h = 250, 500,
750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszazgdolrodzajow zaley od wymaganej wysokoi

studzienki. Piejtienie dystansoweaswvyposaone w drabin zegciows (dla obstugi), zamontowarfabrycznie.
Drabina ta jest wykonana zeliwa powlekanego polietylenem. Fieienie dystansowe wykonang g PE.
Wymagania hormowe jak wg;.

Stozek studzienki. Stanowi on gorg czeé¢ komory roboczej studzienki wtazowej, o wexnznej srednicy
podstawy d = 1000mm, z#ajacy Sk asymetrycznie ku goérze doednicy wewgtrznej d = 600 mm. Stek jest
to cz$¢ studzienki straca do montau elementow wigczacych studzienk Wymagania normowe jak virgj.

Uszczelki. Dodatkowym elementem wypaosmia studzienki g uszczelki gumowe, érednicy odpowiadagej
srednicy studzienki, shace do 4czenia kinety z dolnym pigcieniem dystansowymirodkowych piegcieni
dystansowych mdzy sola oraz gérnego piécienia dystansowego ze gkiem. Uszczelki wykonanegsz gumy
EPDM, ktorej wtasnéci mechaniczne opisuje norma EN-681-1, natomiagtswdci chemiczne norma
ISO/TR 7620.

Pierscien odciazajacy. Piecien odcihzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonegé&tat@any na gérm
cze$¢ stazka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi abeniami drogowymi lub przed ich
nieréwnomiernym rozktadem. Piefen odchzajacy naley zaméwé w firmie produkujcej studzienki lub
wykona na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Riahta studzienek.

Dla studzienek wtazowych pi@ien odcihzajacy posiadasrednie zewn. d = 1200 mm, a wewtnz piescienia
jest pot@ony niesymetrycznie, otwdrednicy d = 700 mm shacy dla osadzenia wltazu wejowego. Piefcien
odcigzajgcy powinien by wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowejsklaA-O StOS. Kruszywo, beton
i stal powinny odpowiadawymaganiom Polskich Norm.

Wiaz zeliwny. Wiaz naley zaméwe w firmie produkugcej studzienki jako komplet wypasania. Wiazzeliwny
jest to element wykonany zeliwa szarego, csrednicy wewntrznej d = 600 mm, nakladany na otwor
w pieicieniu odcizajagcym i shwacy do wegcia konserwatora kanalizacji, do studzienki. Wiaawimien
odpowiadé wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zdedm okrdéleniami zamieszczonymi
w zahczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyre] wlazdw zeliwnych cezkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sizastosowanie wlazow typu lekkiego wginie na terenie ogrodkow przydomowych, tam gdige n
przewiduje s ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych halestosowa przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykcane.

Wkiadka ,in situ”. Dla zrealizowania podézer bocznych do studzienki nale dodatkowo zamowi tzw.
wkiadke “in situ” wykonane s z PE. Produkowanegspierscienie o srednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposaone w uszczekkgumowy. Wkiadki te naley zamoéwté u Producenta studzienek.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna &¢ komory roboczej studzienki, @wednicy wewgtrznej d = 600 mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do gmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzeniakamalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety pizelie o przeptywie na wprost, zamontowane na pnosty
odcinku kanatu oraz kinety zalomowe, zmontowanezmaanach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaj
mozliwos¢ ptynnej regulacji kta wlotu i wylotu. Kinety wykonaneasz PP. Nie posiadajone odgbnych
wymaga w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (¢zgdwniez pozostatych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.
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Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowkrodkowy cze$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej,
o srednicy wewstrznej d = 600 mm, odpowiadae] srednicy tej studni, stiyca do ustalenia wigiwej
wysokdaici studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowygtgdukowane grury o wysokéci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowiecgegoélnych rodzajéw zale od wymaganej wysokaoi
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonangzsPP. Wymagania hormowe jak zey.

Teleskopowy adapter do wiazéwzeliwnych. Stanowi on gorm cze$¢ studzienki niewtazowej, o wewtrznej

srednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u gorygrexnicy zewgtrznej 800 mm. Jest to €& studzienki
stuzgca do montau elementow wigczacych studzienk tj. wlazéw. Adaptery wykonane 2 zeliwa. Wymagania
normowe jak wyej.

Pierscien odciazajacy — patrz opis dla studzienki @1000.

Wiaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000.

Wktadka “in situ” — patrz opis dla studzienki &1000.

Studzienki @425 mm

Studzienki te maj zastosowanie wytznie na przyczach do budynkéw, ich wypagnie (czsci skltadowe)
beda nastpujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna ¢&¢ komory roboczej studzienki, @wednicy wewstrznej d = 425 mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do gmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory

z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stjs sk
kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontogvana prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeptywu. Kinety te wykonaneasz PE lub PP. Kinety nie posiadapdrbnych wymaga w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwnigozostatych jej elementéw) podano wymagania w mrm
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowisrodkowy czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, soednicy
wewretrznej d = 425 mm, odpowiadaiej srednicy tej studni, shaca do ustalenia wikxiwe] wysokaci

studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych;dpi@wane g rury bez kielicha o wysokoi h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokoi h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszézggtrodzajow zaley od

wymaganej wysok&i studzienki. Rury karbowane, wykonanezsPP. Wymagania normowe jak iey.

Stozek betonowy. Stanowi on goérp czs¢ studzienki niewtazowej, o zewimznej srednicy d = 730 mm
i wysokasci 240 mm. Jest to e# studzienki staaca do montzu elementéw wigczacych studzienk tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak vgj.

Pokrywa betonowa.Jest to zamkagtie studzienki od gory. Stanowj porywa osrednicy 680 mm i wysokai
90 mm. Wymagania hormowe jak aj.

Wktadka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabr  ykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztone g§ z nasgpujacych czsci:
Komin studni

e piercien wyrbwnawczy,

» zwezka (dla studzienek grednicy> @800 mm),

» plyta przykrywkowa nastudzienna z wiazem kanatowym.
Komora studni — sktadaga st z kregébw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykaptyta denny i wyprofilowanym korytem (kinep
przeznaczona do przeptywéciekow i ksztattly przylaczrg lub otworami pod ksztattki oraz spocznikiem
(powierzchna dna pomgdzy kinety a sciamg komory roboczej). Dno studzienki naje wykona jako
monolityczne pajczeniesciany bocznej z ptytdenny, z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45.

Elementy studzienek powinny ndi@dpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe twqme zhcze (zamek)
umazliwiajace szczelne petzenie elementéw za pompaszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wikazowej za pompzamontowanych néciankach elementéveliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaposzczegodlnych elementéw powiniert iyykonany zgodnie z instrukcproducenta.
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Studzienki kanalizacyjne muszpetnid warunki okrélone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by wykonane z materialéw trwatych o minimalnggdnicy wewgtrznej dla studzienki
whazowej @1200 - 2000m i wysoka komory roboczej h = 2,0m z watkiem przypadkéw gdy gbokas¢ kanatu
oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwaisg uzyskanie tej wysokoi.

Studnie betonowezelbetowe musgspetni@ szereg warunkéw, a przede wszystkim posiada

* wystarczajca wytrzymala¢ przeciwstawiajca sic wptywom ré&nych obcazen, w tym drogowych,

* wystarczajca wytrzymaia¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjimizne,

* 100% szczeln@ na catej wysokgi studzienki,

e dostateczptrwatos¢ uzytkows,

e zapewnia mozliwos¢ podhczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad,nij. pod okrélonym w projekcie
katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, pmragadkami okrdonymi w projekcie, na wysokai
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

» zapewnié konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

» spehiad wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kezaalii,

e posiadé Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydpreez uprawniom do tego
jednostk,

e powinny spetnia wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie pajczenia elementéw studzienek oraz studzienek z iidkanalizacyjnymi powinny by na uszczekk

gumowg. W gruntach suchych takie rozmanie zabezpiecza przed nadmieimnfiltracjag woéd opadowych do

kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiadeDecyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaaez uprawniof

do tego jednostk Studzienki powinny bywykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztajtkiylaczeniowe

lub otwory do ich pgniejszego zamontowania powinny dbgostosowane do rur przewodowychelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiadavymaganiom normy DIN 4304 e 1, natomiast uszczelki

DIN 4060. Studzienki mugzby¢ przystosowane deciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/Be@18

Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny éniabrycznie wmontowane uchwyty transportowezgte do
ich zatadunku, wytadunku i morita Obsypka studzienek piaskiedwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki)— ma mié srednie wewretrzng d > 1200 mm. W projekcie zastosowano
nastpujace rodzaje kinet:

» kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontoevaa prostym odcinku kanatu,

» kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunkepgzvu kanatu,

e kineta pojczeniowa z wlotami bocznych kanatow doptywowych jubylaczy.

Kinety i spocznik musgby¢ pokryte powtoly odporr na dziatanie wody s$ciekéw sanitarnych o odpowiedniej
przyczepnéci do betonowego dna studni zapewsiej jej trwatagé. Powtoki te powinny b§ standardowym
rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez insmeknadzoru dostawcstudni spetniajcego
wszystkie wymagania jakoiowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W pi&oéach przezsciany studni natey
osadzt odpowiednie kréce dostudzienne zapewrjeg maliwos¢ montau zaprojektowanych na danym
odcinku rur.

Powyzszy zapis jest wizacy i zmienia zapisy zawarte w STWIORB gic#tonej do projektu budowlanego, gdzie
omytkowo przywotanesgzywice poliestrowe o grulei min. 6mm jako warstwy na dnie studni betonowe;j.

Kr egi komory i komina — d> 1200 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewnizyskanie na budowie wymaganej
wysokaci studzienki.

Ponadto kggi musz by¢ wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe lub w drabimegciowg z materiatu odpornego
na koroz¢ (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.cHir taczone § z dnem oraz poreilzy sola za pomog
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zalenosci od przygtej srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umdiwiajacy zmiare srednicy wewwtrznej komory studni i jest plytoddzielajca komoe studni

od komina stosowana do studni o wys@akgowyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodmiermy
DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do dokladniejszej korekty wysoda studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewné uzyskanie na budowie wymaganej wys@katudzienki.

Piyta przykrywowa — d = 1200/625 mm stanowi zuiezenie studzienki oraz sty do osadzenia wiazu
kanatowego.
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Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) —d =1200/625 utiiwiajacy zmiare srednicy wewgtrznej
komory studni lub komina ddrednicy wilazu. Wscianki zwezki wbudowane musg by¢ stopnie ztazowe.
Wykonanie przez producenta studni zgodnie z pdpiiN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy— stwy do regulacji wysok&i osadzenia wtazu. Pigienie dystansoweyézone g za
pomog zaprawy betonowe;.

Witaz zeliwny — powinien odpowiada wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgdedn
z okrgleniami zamieszczonymi w zgmizniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyzej wlazow
zeliwnych cezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sizastosowanie wtazéw typu lekkiego wginie na terenie ogrodkéw przydomowych, tam gdige n
przewiduje s ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych halstosowa przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykcane.

Stopnie ztazowe— g osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elemensdatizienek. Stopnie powinny by
zamontowane mijankowo, w dwéchedach, w odlegifci pionowej 250 +5mm, oraz w odlegti poziomej w osi
stopni 272 +£10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowtasigmaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Orurowanie i armatura w studniach, przepompowniach

Przewody ze stali kwasoodpornej Przewody ze stali kwasoodpornej rnglewykona z rur wediug
PN-EN 10216-5:2006 (U), PN-EN 10312:2006, ze stalpornej na korogzj nie gorszej i stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:2005 (OH18N9 w§N-EN 10088-1:2005).

Zasuwy. Ponizej podano podstawowe wymagania dla zasuw. Zasuvmyekaowe:

* PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, zg¢kkim uszczelnieniem klina,

e korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne,

e trzpiea - stal nierdzewna,

» klin nawulkanizowany na catej powierzchni,

* pokrywa i korpus wewgtrznie i zewntrznie epoksydowane,

» uszczelnienie trzpienia uszczglypu o-ring,

e trzpiea tozyskowany z walcowanym gwintem.

Zasuwy naowe do zabudowy redzykotnierzowej:

e PN10 (minimum), midzykotnierzowe,

» korpus - GG25 epoxy lub réwnowrze,

e uszczelnienie - NBR, wymienne lub réwnowia,

» plyta n@owa ze stali kwasoodpornej,

* wrzeciono niewznogze ze stali nierdzewnej,

e ostony przeciwzabrudzeniowe,

» szczelné¢ obustronna,

* medium -$cieki sanitarne.

Zastosowane zasuwy mpwystpowa: w wersji z napdem gcznym lub elektromechanicznym.
Przeptywomierze elektromagnetycznePodstawowe wymagania dla przeptywomiergyastpujace:

» wykonanie kompaktowe (przetwornik zabudowany navigy),

» wykonanie przetwornika - IP67,

» zasilanie 230V, 50Hz,

e temperatura pracy: -20 + +60°C.

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce dlasciekow. Podstawowe wymagania dla zawor&@wnastpujace:
» zawory ze stali nierdzewnej z pragkami kothierzowymi,

* medium -$cieki sanitarne,

e podwdjny zawdr na- i odpowietrzay scieki, samoczynnie dzialgy,

* gniazdo bez styku Zgiekami,

» dwa boczne kréce umdliwiajg w trakcie prac konserwatorskich ptukanie,
» wszystkie mechaniczne €zi wykonane ze stali nierdzewnej,

e automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wgdnym

e kotnierz owiercony dla PN10 — DIN2501,
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e zakres roboczy w barach PN 0,2 + 16,

» kolano wylotowe z polipropylenu.

Zawory zwrotne kulowe. Podstawowe wymagania dla zaworéw zwrotnychastpujace:

« PN 10,

» korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego pokrytego farlepoksydow odporm na dziatanigciekow,
e kula powleczona gusynNBR,

» uszczelka NBR,

» $ruby i naketki ze stali odpornej na koragj

* polaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999,

e dlugas¢ zabudowy wedtug PN-EN 558:2008.

Armatura odcinajaca i elementy wyposzenia. Armatura odcinajca i elementy wyposania powinny b¥§
wykonane ze stali odpornej na korgzjie gorszej ri stal 1.4301 wedtug PN-EN 10088-1:2007 (OH18N9 wg
PN-EN 10088-1:2005).

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, WM-100 powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
19707:2003Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny orazERN206-1:2003 (U) Beton - @& 1:
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodni.

Rury kanatowe kielichowe WIPRO. Rury betonowe zgodne z BN-86/8971-06.01 i BN-834896.00.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng. Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wsipna powinien speinéaprzede wszystkim nagiujgce wymagania:

* nie powinien zawieraczastek wigkszych nk 0,002 m,

e nie powinien by zmrazony,

* nie powinien zawier@przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajméanego materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigaiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowdé min. nastpujacy sprzt:
e zuraw samochodowy,

* urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rol@itdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialtdw nafe stosowa min. nasgpujace srodki transportu:
e samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» ciggniki kotowe,
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e przyczepy samochodowe.
Wymagania dotycce przewozu pompowni.

Zgodnie z zajczory do projektu ofert, w cenie pompowni uwzegliniono transport Producenta loco budowa.
Zastosowanidrodka transportu wtasnego musitmaakceptowane przezzymiera oraz Producenta pompowni.
Do transportu pompowgiprzygotowuje Producent wg olétenych przez niego wymagatj. migdzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisow pakowaniu), wyi¢ sygnalizatory poziomu

i przepust kablowy, zabezpieézyprowadnice przez rozparcie elementami drewniangmdiz zabezpieczy
rurociagi ttoczne i armatur przez podparcie na stojakach drewnianych. Podtzassportu pompownie ze
zbiornikiem musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymmmpBwnie powinny b§
zabezpieczone przed przesuwaniem(giytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiegrteami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewarych pompownie i studzienki musdbyé rdwne i pozbawione ostrych lub
wystapcych kravedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wypasania nie wolno zrzucalub wlec.

Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowiygrefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny b§ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem(veytacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiejstaami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przeweych studzienki
musz by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wysfeych kravedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane aglprzewozt w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu rpusz
by¢ zabezpieczone przed uliovoscia przesunjcia sk przez zastosowanie usztywnienia z przektadek,adep i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metw. Przy transporcie prefabrykatow w pozycjimpoovej

na kotowych érodkach transportu powinny byone ukfadane na elastycznych podkiadach. Podnesien
opuszczanie kgow o srednicach 1,2 m nalg wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Szczegdbtowe warunki wykonania robét

Obiekty sieciowe naly wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,\vi&ami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE rglevykonywa zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne g@ne z wykonaniem zewinznych systeméw kanalizacyjnych
wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjactchiricznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przed zamoéwieniem studni Wykonawca zaktualizuggime terenu podane w projekcie budowlanym orgty k
wlotéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzikne

Zabezpieczenie drzew

Podczas robét natg zabezpieczy drzewa zlokalizowane w odleglm 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nglevykona zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,Warunkami techniczhywykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,

opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi proémtow i wytycznymi niniejszej specyfikaciji.

Obiekty sieciowe nalg montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéwykonywanych

w gruncie nawodnionym natg bezwzgédnie utrzymywé obnizony poziom wody gruntowej do momentu

petnego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kggéw zelbetowych posadowina podsypce piaskowej gridoo20 cm. Fundament zaizolowa
e spbd: 1 x papa na lepiku,

* bokiiwierzch: 2x Abizol R+P.
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Studzienki DN 1200 mm i o wkszych érednicach naley wykona z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45. Podstawa studzienki macbglementem prefabrykowanym betonowym stamowin monolityczne
pofaczenie kegu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi pakiawyprofilowanie zapewnigge prawidtowo
ukierunkowany przeptywciekéw na kanale gtéwnym oraz z paciten bocznych i przyczy.

Komora robocza i komin wlazowy powinny bwykonane z kigdw betonowych. Montanalezy wykonywa
zgodnie z instrukej producenta. Elementy naletaczy¢ za pomog uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla gczenia prefabrykatow. Podczas mantanalery pokrye smarem péizgowym zewrtrzng powierzchng
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie stullziewewnetrzng powierzchng ,zamka” gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelk

Dla studni kaskadowych kaskady molgy¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — wzkgm przypadku
jednak, jako zewgtrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednichedach powinny b§ fabrycznie osadzone ksztattki
przylaczeniowe. Pajczenia rur kamionkowych przeciskowych za studninaie&y wykona& poprzez przégie na
rure kamionkove zwykla, stosujc piecien wyréwnawczy i manszetPE. Przejcia powinny by szczelne
w stopniu uniemgiwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigiekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinng bgadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatow
zgodnych z niniejsg specyfikacy. Studnie usytuowane w drogach nglevyposay¢ w zelbetowy piegcien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nale wykona w postaci wiazu kanatowegosoednicy 600 mm typu ekkiego klasy
D400, lub typusredniego, z zamkiem lub przydaany nasruby (chyba,ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych rfgoh, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) pgleviaz
zrbwn& z poziomem terenu i wybrukowawokét piekcien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym naley wynies¢ 15 cm ponad teren i obrukodvaa zaprawie cementowe;.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek najewykona podiaze z piasku o grubioi 20 cm, a w gruncie nawodnionym zeiru
wraz z drenzem. Podtée naley zagsci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest zgmgicych, waniejszych
elementow:

» kinety rozdzielczej,
*  rury czlonowej,
» teleskopu zakiczonegazeliwng pokryws.

Zalozono, ze studzienki z tworzyw sztucznyckda miaty charakter nieprzetazowy. Botenie rur ze studzieak
jest analogiczne do pmizenia rur kielichowych. Pgtzenie poszczegélnych elementow foeniami,
uszczelkami lub klinami powinno bygodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki naley zamontowda na ptycie zelbetowej nakrywowej i odgiajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i pmizeniu elementéw oraz padkeniu rur, naley wykop zasypé piaskiem,
warstwami o grubgei 20 cm, z zagszczeniem. Przy zasypywaniu nglewrdcié uwag, aby wypetnienie wokét
gornej cesci studzienki bytlo réwnomierne. Materiat wypetnjey powinien by bardzo dobrze zagzczony, aby
umazliwi ¢ przenoszenie zakltadanych aofgen ruchu drogowego.

Nalezy wykona studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wiazeliwnym typu cézkiego lubsredniego
w zaleznosci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumgataechniczg), prefabrykowane PE/PP,
z systemow kinefg, karbowag (lub gtadky) rurg kominows oraz z rug teleskopow montowan na uszczekk
Roboty montaowe wykonywa zgodnie z instrukcjami producenta.

Studzienki betonowe - studnie rozpne

Na kaicéwkach ruroagow ttocznych natey montowa prefabrykowane studnie rozane D 1200 mm z wlazem
DN 600 klasy D400 i pigcieniem docizajacym (chybaze w Dokumentacji Projektowej podano inaczej).

Przepompowniéciekow

Wykonawstwo pompowni i ruroggéw ttocznych, powinno kyzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwaragtemu widciwa jakas¢ wykonania. Monta pompowni
i rurociaggéw ttocznych ma hyzgodne z wymaganiami norm pod nadzorem Produgemtgowni.

Zbiornik pompowni sieciowej powinien Byvykonany z polimerobetonu i spettinastpujace wymagania:
« wytrzymaltaé¢ nasciskanie: 1,82 kg / dchm
«  wytrzymaldi¢ na zginanie: 18 — 25 N / nfn
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« modut spezystaici: 20 000 — 24 000 N / mfm

Konstrukcja zbiornikow pompowni powinna zape@nwytrzymalaé na obcizenia gruntem i sitami wyporu oraz
inne obcizenia np. drgania. Ruragji wewngtrz pompowni powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej
OH18N9.

Na przyhczu domowym, gdzie zastosowano kompaktawini pompowng, zbiornik musi mié konstrukcg

stabilrg, odporr na wypér wod gruntowych bez dezenia i specjalnego kotwienia oraz must lmdporny na
agresywnerodowiskosciekow, oparéw i wod gruntowych. Wszelkie péoig instalacji przeZcianke zbiornika
musz by¢ szczelne, rurogg doptywowysciekdw z budynku podezony z wykorzystaniem wkiadki ,in situ”.

Pompy. Giéwnym elementem uktadu hydraulicznego przepompobeds pompy zatapialne z wirnikiem
otwartym. Przepompownie wypasme kedg w dwie pompy pracgge naprzemiennie, gdzie pierwsza pompa
bedzie pomp podstawow, a druga bdzie stanowd petry, czynry rezerve. W kazdym cyklu naspi zmiana
kolejncsci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, dragéomatycznie przejmie jej zadanie.

Uktad sprzegajacy. Pompa zatapialnagbizie pojczona z uktadem ttocznym za pomaszybkozjcza, ktérego
podstawowym elementem jestliwna stopa spegajgca. Prowadnice rurowe (lub linowe) madzy¢ wykonane

ze stali kwasoodpornej i pozwoha samoczynne smgniecie pompy ze stappo jej opuszczeniu do zbiornika
Z poziomu terenu. Stopa spgajgca i jej prowadnice zamontowanedg na state w zbiorniku, natomiast pompa
bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomodiguaha spowoduje jej agizenie od kolana, co urdowi
wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegllub wymiany.

Przewody tloczne w przepompowni.Przewiduje si wykonanie pionéw tlocznych w pompowniach z rur
spawanych ze stali kwasoodpornej OH18N8zbnych za pomackotnierzy. Od kadej pompy prowadzony
bedzie indywidualny rurogig ttoczny. Przecie rurocigdéw ttocznych przez ptaszcz zbiornika rglevykona
jako przejcie szczelne typu Confix.

Doptyw $ciekdw. Kroéce wlotowe osadzane zostaszczelnie w ptaszczu zbiornika pompowni, sepasatob
osadnika na ghokasci okreslonej w Dokumentacji Projektowe] i wypasane keda w mufy i uszczelki.

Przewody tloczne i armatura w komorze zasuwPrzewody ttoczne w komorze zasuw aglevykona z rur ze
stali kwasoodpornej OH18N9. Naidym przewodzie ttocznym nafe zainstalow&

e zawor zwrotny kulowy wykonany zeliwa szarego, charakteryzaay sk niskimi stratami hydraulicznymi,
szczelndcig, cichy pra@ oraz widciwosciami samooczyszczgymi,

e zasuwg odcinajcag miekkouszczelnion kotnierzows wykonary z zeliwa szarego, ktéra pozwala na
ewentualne zamkegie przeptywusciekow.

Rurocigi ttoczne (odgbne dla kadej pompy) nalgy taczye sie bedg za pomog trojnika w jeden przewdd
ttoczny. Na wspélnym przewodzie tlocznym riglezainstalowé elektromagnetyczny czujnik przeptywu
z przetwornikiem sygnatu chybze w Dokumentacji Projektowej postanowiono inaczej.

Osprzet dodatkowy. Wszystkie przepompownie i komory zasuw wypase lgdg w uchwyty ztazowe, drabén
zejsciows, wlaz a przepompownia dodatkowo w sf@® montau przenénegozurawika.

Wszystkie wymienione powgj elementy jak rOwnie elementy montaowe takie jak: kotwy, uchwyty, haki,
sruby, naketki i podktadki naley zastosowaw standardzie materiatowym stali kwasoodpornej.

Wentylacja przepompowni. Wentylacja wewstrz obiektéw odbywé si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez rury
PVC Dy 110 mm wywiewne.

Zagospodarowanie terenu.Po zakdczeniu prac montmwych dla obiektéw i zasypaniu oraz wyréwnaniu
gruntu wokot nich, teren nalg zagospodarowazgodnie z DokumentacpProjektova. W maksymalnym zakresie
wokot dziatki obiektéw naley wykona ogrodzenie z bramwjazdowy i furtka, wykona place z nawierzchni
utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsagetrrailinnoécia ptozaca zimozielor.

Izolacje zewretrzne betonowych obiektéw sieciowych.Obiekty betonowe powaej zwierciadta wody
gruntowej, nalgy zewretrzne zabezpiecZynastpujaco:

e powierzchnie pionowe za pompasfaltowych mas plastycznych,
* powierzchnie poziome za pompe x papy nha lepiku lub 2 x masy plastyczne z giatidroizolacyjn.
Obiekty betonowe popéj poziomu wody gruntowej nalezy zabezpigcagstpujaco:

* powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 xkaidydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lapik
i scianka dociskowa,

e powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 tkaiydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lapik
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakdgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naly
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowscych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-101297
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbidecisvodocigowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

* sprawdzenie szeroko wykopu,
* sprawdzenie ghokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od gk ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

* sprawdzenie wykonania przéjszczelnych,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggstej i zasypki gtownej,
* badanie szczelsoi studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,
* badanie szczeldoi zbiornikbw — préba zgodna z PN-B-10702,
* badanie rentgenem spawéw elementow obiektow sigciow

Proba szczelrimi zamontowanego elementu (napetnienie go ajyqubwinna by wykonana przy spetnieniu
nastpujacego warunku:

« Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostazasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zaggzczania kolejnych warstw) do wys@ko minimum 0,7 wysokéci zbiornika. Jest to
niezkedne ze wzgldu na wymagane podparcie powierzchni bocznych alkar Nie jest dopuszczalne jego
wypelnienie bez podparcia gruntem.

» Po wypetnieniu zbiornika (np. wail powinno s¢ go pozostawi na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
sie temperatur cieczy, otaczaggo gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustatacgipowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zah@sci od sposobu prowadzenia préby) oznaczgsiziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia préby szozein

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Studnie wlazowe: il&¢ kompletdw.

e Studnie niewlazowe: ikE kompletow.

* Pompownie: ilé¢ kompletow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporadzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanayizgch.
* PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalijaey
* PN-B-10702:1999 Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

« PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazoweetonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym izelbetowe.

* PN-EN 124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakdejasterowanie jalécia.

e PN-EN 13101:2005U) Stopnie do podziemnych studzienek z ¢posin dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogrio

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolagczenia w sieci dremawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycgce specjalnych ksztattelkydznikéw i elementéw zamiennych.

* PN-EN 598:2007 Rury, ksztattki, i wyposmie zzeliwa sferoidalnego oraz ich pekenia do odprowadzania
sciekow. Wymagania i metody batla

* PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 1:
Wymagania ogolne.

e PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa.

* PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 3:
Armatura zwrotna.

* PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 4:
Zawory napowietrzaro-odpowietrzajce.

 PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1 Wymagania whiwosci produkcja i zgodni.
* PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na kag@zatunki.
+ PN-EN 1563:2000 Odlewnictwa@eliwo sferoidalne.

e PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu dotazasva cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Ces¢ 5: Rury ze stali odpornych na korezj

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

e PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
» oraz inne obowzujace PN.

«  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagowych”,
wrzesidé 2001r.
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Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezmaykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV - 45310
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 0%) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét w zakresie instaladgktrycznych dla pompowriiciekéw,
ktére zostam wykonane w ramach przedsiziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitfoyj i ttocznej
wraz z przepompowaisciekéw oraz siegi wodochgowg na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 906,
226/4, 226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1124, 2/53, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3, 27268/1, 14,
267/1, 264/1 olyb Kietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5188, 99, 120, 41 obb Mezowo, dz. nr 364,
363/3, 363/1, 363/2, 353, 326/12, 463/1, 111/12/FD. 304/34 okyb Dzierzazno gm. Kartuzy " oraz ,Budowy
przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniecej infrastruktury w miejscowéai Grzybno
gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 07akg cz$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robot w zakresie ingiala
elektrycznych dla pompowstiekéw ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét w zakresie instalacji elektrycznytd pompowniciekéw ugtych w Dokumentacji Projektowej
w ramach przedsiziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z przepompovgni
sciekéw oraz siegi wodochgowg na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 908, 226/4, 226/3, 794, 218,
802, 214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 22328, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 26tit:b Kietpino,
dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, ¥A0pbrb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 35%/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekOéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudemistniejcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania niej wymienionych czynniei:

* montau zestawdw przgczowo — pomiarowych (szafki pomiarowe na stupach),

» wykonanie zalicznikowej linii kablowej NN od szaffsomiarowej do rozdzielni pompowni,
* montau rozdzielni pompowni,

» dostawy i montau elementdéw éwietleniowych (nawietlacz ledowy z czujnikiem ruchu),
» ulozenia kabli éwietlenia zewstrznego,

* wykonania instalacji @wietleniowej,

» wykonania instalacji uziemiaggych i pohczer wyréwnawczych,

» dostawy i montau czujnikow cénienia,

e dostawy i montau sond obecrizi wody,

e dostawy i montau instalacji alarmowych,

» dostawy agregatu padotworczego (stacjonarnego - Kietpino).

e ulozenia kabla zasilagego,

Kazda przepompowniaghlzie posiadé

» wylgcznik gldwny i wyhcznik przeciwporzeniowy réznicowopgdowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolégidaz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotdoiowe, przed zwarciem termicznym, i przgeiniem,

» uktad rozruchu i sterowania,
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» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasuygrac

» alarmswietiny i dzwickowy.

Kazda pompownia édzie wyposaona w modut GSM do systemu monitoringu z przekazyem danych do
dyspozytorni oraz madiwos¢ telewizyjnego podgdu pracy kadej pompowniciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentoéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Materialy do wykonania instalacji nale stosowa zgodnie z Dokumentagj Projektow, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanygoleceniami layniera.

Materiatami g:

* Przewody i kable jedno i wielgtowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Vgsizig kable pomiarowe
musz by¢ ekranowane. lIzolacja zewtmzna kabli powinna zapewrdawtasciwa odpornd¢ kabla na
zagraenia wystpujace w miejscu jego pofenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki
gryzonioodporne, itp.).

» Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrekeysporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;aalzenia
i aparatura.

* Rozdzielnice.

*  Cazujniki cisnienia.

* Presostaty.

* Termostaty.

e Agregat pgdotworczy.

* Elementy éwietleniowe.

*  Wysiegniki rurowe przykgcane do elementéw konstrukcyjnych pompowni w cetuntau odwietlenia.
e Puszki odgatzne.

* Przewody uziemiafe.

+ Bednarka Fe/Zn 25x4.

» Kolki rozporowe, wkety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikaciji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irkyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Prace zwizane z wykonaniem rob6t elektrycznyclkedp wykonywane ¢cznie i przy uayciu narzdzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczneratbwo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw
i gwozdzi, narzdzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodévmatych przekrojach (od 0,5 nindo
2,5 mnf). Roboty ziemne wykonywane w pahli istniejcych uradzen podziemnych winne ywykonywane
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recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawgowinien dysponowa sprztem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robét. Siami, ktére min. mogby¢ uzywane do robots

» spawarki transformatorowe,

» zurawie samochodowe,

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» samochody samozatadowcze,

* przyczepy do przewozu kabli,

e ciggniki kotowe,

* zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Do transportu materiatéw, sgitm i urzadzer stosowé nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzynierasrodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
» samochody dostawcze,
» samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t modyé przewaone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatugich naley stosowdé przyczepy dhaycowe,
a materiaty wysokie nalg zabezpieczyw czasie transportu przed przewrdceniem oraz pvzasiem.

Bebny z kablami natey przetacza zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcgbba. Naley unika transportu
kabli w temperaturze #mzej od —18C. W czasie transportu i przechowywania materiatélektrycznych
i elektronicznych naley zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci tych urzdzen,

zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazaddvania aparatury elektrycznej igdzer naley

przestrzega zalec& producentéw, a w szczegokwd transportowane ugdzenia zabezpieczy przed

nadmiernymi drganiami i wstggami oraz przesuwaniemesiaparatug i urzadzenia ostronie zatadowywéa

i zdejmowa, nie naraajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powldN. przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzmeozliwos¢ demontau najbardziej wraiwych urzadzen,

osobny ich transport i ponowny monta szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie cesa budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie
z Dokumentagj Projektowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruok®t Budowlanych,
programem zapewnienia jad@ iw sposob, ktory uzyskat akceptacjlnzyniera oraz jest zgodny
z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wHagh elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera.

Potaczenia elektryczne przewoddéwPowierzchnie stykagych sé elementow, toréw pdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewagtzch pad, naley dokladnie oczici¢ i wygtadzi. Zanieczyszczone styki
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(zaciski aparatow, przewody i pokryte powjoknetalows ogniows lub galwaniczg) naley tylko zmywa
odczynnikami chemicznymi i szlifowapasy polersk. Powierzchnie stykdéw natg zabezpieczy przed korozj
wazelimp bezkwasow. Pohczenia przewodéw natg wykona za pdrednictwem puszek lub skrzynek
przykczeniowych.Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny lypokryte galwanicznie warstwmetaliczn.
Pokczenie przewidziane do umieszczenia w ziemizyaleykona za pomog spawania (np. petzenie bednarek
uziemiapcych szafy sterownicze). Wszelkie pcgenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed korozj,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owtie ta&ma.

Zyly jednodrutowe mogmie¢ zakaczenia:

» Proste, niewymagage obrobki po zdiciu izolacji, przyhczane do zaciskéwrubowych.

e Oczkowe, dla przewoddéw pagtizanych podsrube lub wkret. Oczko osrednicy wewstrznej wigkszej
o okoto 5 mm odrednicy gwintu nalgy wygina w prawo.

e Sprasowane ke zyt przystosowane do pagizenia podirube z koncdwka kablowg taczy sk z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie z&bwka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe mog mieé¢ zakaiczenia:

 Proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miegeignz kaicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakpenia dopuszcza esitylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj na zastosowanie koowki lub tulejki.

e Z koncowka kablowy podhczane podsrube. Koncdwke montuje s przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

» Ztulejkg (koncowks rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego nagéia (nn) naley utozy¢ w ziemi w wykopie na gbokasci okoto
0,8 m liczc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable aglaktada linig falists na 10 cm podsypce z piasku
i przysypd taky samy warstwy piasku. Nasipnie przykryg 25-30 cm warstw ziemi, utazy¢ foli¢ ostrzegawcz
koloru niebieskiego i zasypavykop ubijajc ziemie. Przed zasypaniem zignmalezy na kable nalay¢ trwate
oznaczniki z napisami zawiegaymi informacje o typie, nagtiu, roku ut@zenia kabla. Ponadto nale poda
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kablanak uytkownika zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowej i zasadami oboaziujacymi na danym terenie. Zatamania trasy maleznacza na powierzchni ziemi
oznacznikami kablowymi. Przy wjach do obiektow naky zostawé zapas kabla okoto 3 m.

Skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykéna rurach ochronnych (niebieskie) dla kabli nn.yPrz
skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawao obu stronach na minimum 0,5 m. e rur naley
uszczelni. Podejcia kabli do rozdzielnigciennych naley wykona w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie
kablowe naley wykona zgodnie z PN-76/EW-05125. Po gémiu kabli naley wykona niezledne pomiary oraz
przeprowadz inwentaryzagj geodezyjn.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw wykonazgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Przed jego zasypaniaheny sprawdzé rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoscianek i poziomu gdérnej powierzchni, do ktérej pwigrdzona jest pilyta mociga.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamemt poziomu nie powinno przekra¢zal:1500

z dopuszczalntolerancy rzednej posadowienia2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinné lbgykonane

z doktadndcia 10 cm. Wykop natey zasypywd ziemi bez kamieni ubijajc ja warstwami zagszczarlg
wibrujaca co 20 cm. Wskaik zagszczenia gruntu powinien @gmé co najmniej 0,83 wg normy
BN-72/8932-01.

Sruby i wkr ety w potaczeniach.Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewodéw powinny tntaka diugasé,
aby po skgceniu pojczenia wystawaly co najmniej na wysék@®-6 zwojow, nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwére wraz z aparatem, i zostanie zachowana wysakosruby okoto 2-3 mm wystagej poza
nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych przewdéd
doprowadzajcy naley polaczyé z szym gniazda {rubs stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
W instalowanym ospezie elektrycznym, przewdd fazowy lub ,+" naletgczye ze stykiem wewgtrznym,

a przewdd neutralny lub -, z gwintem, (opragyk

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospegtu. Montaz urzdzen rozdzielczych naley
przeprowadd zgodnie z odpowiednimi instrukcjami momtatych uradzer. Kable naley uktad& w sposéb
zapewniajcy szybl ich identyfikacg i tatwy dostp. W szynach zbiorczych sztywnych nalezastosowa
odpowiednie kompensatory. Dla pecienia szyn ikabli naky stosowd standardowesruby z gwintem
metrycznym i tbem sZeiokatnym. Najmniejsze dopuszczalne agbst izolacyjne nalegy zachowywa zgodnie
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z przepisami. Nalgy stosowd system oznacsei oznacznikéw kabli, przewodéw, aparatow i gdzen oraz
pofaczen wewnytrz rozdzielnic i szaf.

Rozdzielnie elektryczne pompowniRozdzielnie pompowni oraz instalacje sity i steraigaw pompowniach
stanowi element dostawy pompowni i nig gbjete niniejszym opracowaniem.

Rozdzielnia elektryczna powinna uwedhiac wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganychcgzudowy,
a w szczegolriei:

» stopier ochronndci,

* wymiary zewrtrzne kadego elementu obudowy,

e typ rozdzielnicy ze wzghu na spos6b monta: wolnostojca, przycienna, nécienna, wgkowa

» typ rozdzielnicy ze wzgbu na napicie roboczesredniego nagiia, niskiego nagtia, stabopgdowa,

* sposo6b zasilania i odptywu: ,0d goéry" lub ,od daotu"

e typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, diawicagizgki, przyjczenie bezpiyednie,

* sposob mocowania wypasmia w obudowie: ptyty montawe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wmaga normy PN-EN 60439-2:2004,

* rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

* sposob zabezpieczenia przed ¢pstn o0sOb nieuprawnionych, opracowane wg wymag@rmy
PN-EN 60439-3:2004,

* kompletnd¢ montau wyposaenia dodatkowego,

* kompletn@¢ i prawidtowa¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdidgt znaki znajdujce se
wewngtrz i na zewntrz rozdzielnicy,

» oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielmggno by wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywaanych technicznych aparatéw i ospuz

* w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinaaajdow& sic kieszé przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelhiaymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zenzynarodow IEC-439-1).
Wymagane jesfwiadectwo bad@ dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgodne z ww. wymogami
normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstahia na terenach budéw musi spetnimymogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainsta@ w miejscach ogélnodepnych musi spetntawymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna dwyposaona w maskownig z tworzywa sztucznego, chraoy przed
skutkami napicia dotykowego, j@i wystepuje maliwos¢ kontaktu bezp&edniego z elementami pod negem.
Wszystkie konstrukcje pr#gienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewndostp do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzigt (sterownicy) naley przewidzi€é rozwigzanie
pozwalajce na ewentuafivozbudow uktadu, bez konieczioi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa oaejkae st niewystarczajca).

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdé sie szyld z nazw rozdzielnicy zgodp z nazve
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budyBkyld winien by przymocowany w sposéb trwaty.

Szczegotowe wytyczne wykonania rozdzielni:

» obudowa z materiatow izolacyjnych termoutwardzalmyodpornych na uszkodzenia mechaniczne, wplywy
atmosferyczne i promieniowanie UV, stofpiechrony minimum IP 43, Il klasa ochroréeg zamkngcie na
kluczyk, ustawienie na fundamencie begpadnio przy pompowni,

» zabezpieczenie gtéwne, zabezpieczenia obwodéw (w pyzed suchobiegiem oraz — wg potrzeby -
réznicowopgdowe),

e ochronniki klasy B+C,

* przehcznik si€ — agregat,

* przylgcze dla agregatu,

» ukiad rozruchu pomp (wg potrzeby),

» uktad sterowania zapewnjgly automatyczs przemiena prag pomp z maliwoscia sterowania¢gcznego,
blokada rozruchu réwnoczesnego pomp,
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e uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu \prampicia (z przejcznikiem), padu, poziomu
sciekow, z alarmendwietlnym i dzwiekowym, z modemem komunikacji telefonii komorkowej,

* ogrzewanie szafki,dwvietlenie szafki, czujnik wlamania do szafki,

e gniazdo 24V,

» dodatkowe gniazdo potrzeb wiasnych 230V, 10A,

» dodatkowy obwdd do pogltzenia dwietlenia zewrtrznego 150W z programatorem astronomicznym.
Montaz rozdzielnic elektrycznych.Zakres rob6t obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montave;,

* rozpakowanie,

» ustawienie na miejscu moutawg projektu,

e wyznhaczenie miejsca zainstalowania,

+ trasowanie,

» wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we ¢ee albo kucie gczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitaddgianach lub podtzach,

e o0sadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dyBliub kotwigcych Ilub wspornikéw wraz
z zabetonowaniem,

 monta wraz z regulagj mechaniczg elementéw domontowanych na czas mocowania (drkwikiameki,
zamki, pokrywy),

* podhczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidlowai usytuowania w pomieszczeniu, w szczegédhozachowania minimalnych
szerokdci przefé i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowei dziatania po zamontowaniu,
* przeprowadzenie prob i bata

Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej rglepameta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdhaiay przy duej ilosci kabli odptywowych.

Montaz urzadzen monitorujacych. Przewiduje si mazliwosé przesylania sygnatow alarmowych w systemie
telefonii komorkowej. W tym celu szafka sterowniqaawinna by wyposaona w sterownik mikroprocesorowy
umazliwiajacy sterowanie pracpompsciekowych jak i przekazywania stanéw przepompownigd radiow do
centralnego komputera oraz do obstugi uktadu sieegmw kanalizacji. W przepompowni sieciowej zairstane
mog by¢ dowolne uklady sterowania pracprzepompowni w systemie pakietowym przesytu danych
Oprogramowanie uktadu monitorowania dostarczy pcedu systemu. Pozostawia slla Inwestora mdiwo$¢
wyboru dowolnego producenta uktadéw monitorowaniasystemie GSM. Po dokonaniu wyboru, ngle
skonsultowa to z producentem szafki sterowniczej w celu prigg@ania szafki do monta urzdzen
sterowniczych systemu.

Montaz halogenéw dwietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzean i odbiornikbw energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilgh niepotrzebnych zniszcae

i zabrudzé. Sprzt instalacyjny, urgdzenia i odbiorniki energii elektrycznej naye montowd& na $cianach
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mppvych plastikowych. Przed zamocowaniem tych
elementéw naley sprawdzt ich dziatanie oraz prawidtow6é polczen.

Nalezy zapewnt réwnomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbioréw
1-fazowych. Typy urgdze, trasy przewoddéw oraz sposoéb ich prowadzenia wakagodnie z planami instalacji
i schematami.

Instalacje wewmtrz pompowni. Przy wykonywaniu robét elektrycznych wirzowych naley przeprowadd
nastpujace roboty podstawowe:

» trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pioychy,

e monta konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyghy ochronnych oraz drabinek i korytek
kablowych,

* przefcia przezciany i stropy,

e monta sprztu i osprztu w tym puszek rozgatnych,
» laczenie przewoddw,

* podefcia i przyhczanie odbiornikow,

111



» wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony odgromes,

» ochrona antykorozyjna,

e ruch prébny urzdzen.

Przefcia kabli i przewoddw przegiany i stropy powinny by realizowane w ostonach z tworzywa sztucznego

lub materiatdbw ceramicznych. Prgelp przezsciany powinny by uszczelnione materialem niepalnym na
dtugdsci co najmniej 10cm. Prz&jia przez stropy magby¢ uszczelnione na diuga niemniejszej i 8cm.

Sposo6b podizenia przewodow elektrycznych do zaciskéw apardwdvistew powinien zapewéi
e pewny styk elektryczny,

» trwale mechaniczne pagtizenie uniemdiwiajace wysungcie przewodu z zacisku,

e ochrore przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobietakaicowek).

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowloncéwki zaciskajce rurkowe lub cynowanie. Przy padteniu
przewodow do zaciskévrubowych naley stosowd koncowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszcealn
jest wprowadzenie wcej jak dwdch przewodoéw pod jeden zacisk, przy copa przewody powinny ldytego
samego typu (materiat i przekréj). Przewdd wspdhozacy kilka zaciskow (mostek) nie me by dzielony.
Podhczenia tego typu natg wykona jako getle ciggly bez rozcinania przewodu. W szczegdélniadotyczy to
przewod6éw ochronnych. Montanstalacji elektrycznej oraz ochrony przed perdem, naley wykona zgodnie

z aktualnie obowgizujgcymi odngnymi przepisami.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od potgn poszczegdllnych obiektéw nale zastosowéa

w instalacjach nn szybkie wgdzenie zasilania. Ochrenpoprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytgczenia nalgy realizowa przez:

» urzgdzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadpdowymi, bezpieczniki z wkladkami
topikowymi),
» wylaczniki ochronne rinicowopgdowe.

Ochrory nalezy obja¢ min.: rozdzielnice, pompy, metalowe wgkniki, korytka i halogeny dwietleniowe.
Przewody ochronne natg prowadzt razem z przewodami roboczymi. Przewodéw ochronngieh wolno
zabezpieczaani przerywé wytgcznikami.

Instalacja potaczei wyrownawczych. Zastosowanie petzei wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do
wartasci bezpiecznych w danych warunkagbdowiskowych nagic wystpujacych pome¢dzy r&znymi czsciami
przewodzacymi. Pohczeniami objte g wszystkie metalowe €%ci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe
czeSci maszyn i urgdzeh, oprawy dwietleniowe, rurocigi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodoérao
przewody ochronne instalacji elektryczne;.

Pokczenia nalgy wykona szczegdlnie starannie stagujprzewody zzytami miedzianymi oraz bednarlEe/Zn.
Polczenia wyrownawcze ¢ola wykonane jako stale poprzez spawanie, spajaniezimmo, nitowanie lub
z wykorzystaniem dociskéwrubowych (minimum M8). Wszystkie pgizenia nalgy sprowadzi do gtéwnej
szyny wyrdwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 2% pomalowanej wétto-zielone pasy.

Instalacja pajczen wyrownawczych skitada iz pohczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dlagsciz przewodacych, jednoczéie dosgpnych)
i nieuziemionego. Elementem wyréwgeaym potencjaly jest przewdd wyrownawczy.

Polczenia wyr6wnawcze gtéwne i miejscowe nglewybra taczac przewody ochronne z ¢gxiami
przewodzcymi innych instalacji.

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijaych zewrtrzne obwody éwietleniowe naley
stosowa& odgromniki zaworowe porgilzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalagjirphochronnej.

Zasilanie w energe elektryczng. Zasilanie obiektow odbywasie bedzie ma podstawie umowy sprzega
energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach pegkniowych opracowanych przez RE znajdgje
informacje okrélajace zasady przytzenia, a nagpnie pobierania energii elektrycznej dla danege kibi

Proby pomontazowe. Po zakdczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykooaweobowizany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomoiavych, tj. technicznego sprawdzenia jétiowykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym urudkeorem poszczegOlnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urdzeir i aparatury pomiarowej. Préby pomoitave powinny by udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnaligeego powinien zostasporadzony protokoét
stwierdzajcy poprawné¢ wykonanych pajczen. Dostarczenie tych protokotdw przez Wykonawdo
Inwestora jest warunkiem rozpacia rozruchu danej eci instalaciji.

Montaz urzadzen zasilania awaryjnego. Zasilanie awaryjne obiektu przewidujeg sivykona z agregatu
pradotwdrczego przewmego, ktére realizowane jest przez pgeehik zasilania ,si€ — agregat” w rozdzielni
pompowni, uniemgliwiajacy podanie nagtia z agregatu na sieZE. Wtyczka odbiornikowa do pagizenia
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agregatu i przetznik si€ — agregat stanowi wyposaenie rozdzielni pompowni. Dla pracy awaryjnej
przewiduje s prae tylko jednej pompysciekowej. Podiczenie agregatu natg wykona zgodnie z Instrukgj
obstugi i eksploatacji agregatu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST- 00.

6.1. Kontrola jako $ci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewpdwinny posiada atest fabryczny luwiadectwo
jakasci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i DTR-ki wZyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t

Nalezy skontrolowd i przebadé:

e zgodndci z Dokumentagj Projektowy i przepisami,
* poprawng¢ montau,

» kompletn@¢ wyposaenia,

* poprawnd¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodage

e nalewyty stan izolacji,

» skuteczné¢ ochrony od porsen,

e poprawng¢ dziatania algorytmow sterowania,

* poprawnd¢ wskaza urzadzer pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, zeJeto niemaliwe to
w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

» poprawnd¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi techrgadznymi.

6.3. Badania i pomiary pomonta zowe

Po zakaczeniu robdt naley wykona& préby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych na stmycg
izolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a tate zgodnéci faz u odbiorcow, jak rowniepomiary rezystancji
uziomow i napi¢ razenia, skuteczriwi ochrony od porzen. Wykon& obowhzujagce badania rozdzielnic.
Sprawdzt poprawnéé wykonanych pajczer dla obwoddédw pomiarowych, sterowniczych i sygnaligaych.
Sprawdzt prawidlowa¢ polgczen wewmntrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badapomiaréw naley poda
w protokotach. Naley wykona sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-B364-6-61.7.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

* mb montau korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na padse Dokumentacji Projektowej
i pomiaréw w terenie,

* mb ulazenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentaajjéitowej i pomiaréw w terenie,

e komplet uktadu czujnikbw, aparatury kontrolnej i mpi@rowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie,

» komplet przetwornikéw, szaf sterowniczych, czujnko silnikow, aparatury, itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotgce odbioru robét podano w ST-00.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 61024-1:200Dchrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-90/E-08117 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Oprawyvaetleniowe. Wymagania i badania.
PN-EN 40-1:2002 Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupyswietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczaldmekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

PN-EN 12464-1:200&wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy we witrzach.

PN-EN 12665Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria Glkamia wymaga dotyczcych
oswietlenia.

PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodéw. €& 1: ,Wymagania
ogolne”.

PN-EN 50164-1:2002 Elementy wgdzenia piorunochronnego (LPS). &z 1. Wymagania stawiane
elementom pajczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC). €& 2: Wymagania dotygre
przewodow i uziomow.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskag@pwe. Ochrona przed pomniem pgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotyKiempadrednim czsci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 62208:200@uste obudowy rozdzielnic i sterownic niskogamwych. Wymagania ogéine.

PN-EN 50310:20065tosowanie pgkzen wyrdwnawczych i uziemiggych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

PN-EN 50368:200%Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60050-151:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €& 151: Uradzenia
elektryczne i magnetyczne.

PN-IEC 60050-195:2001 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umiéenia iochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Tamm ogo6lne dotycace
pomiaréw w elektryce. Przysdy pomiarowe elektryczne. Przydy pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. §&z 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgirelektroinstalacyjny.

PN-IEC 60050(604):1999 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wydvzanie, przesytanie
i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:200Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagrnych wybuchem. G#é 10:
Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem. G#¢ 17: Kontrola
i obstuga instalacji elektrycznych w obszarach emdiecznych (innych naikopalnie).
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed oliginiem nagicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne isczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpiatst#va. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed pozaniem psgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakldéceniami elektromagnetyaen(EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ophrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniesrodkdéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalmosci od wplywdw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-HD 60364-5-51:2008nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsdich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagiva.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithagdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraengraniczone powierzchniami przewegcymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownigiskonapiciowe. Czs$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badiypu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nigigtiowe. Czs¢ 3. Wymagania dotygre
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dhstalowania w miejscach dephych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitesteea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP).
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PN-EN 60598-1:200Dprawy dgwietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.
PN-EN 60799:2004 Sp¢relektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody poedniczce.

PN-EN 60898-1:2007U) Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. €& 1: Wylgczniki do obwoddéw pdu przemiennego (Zmiana All).

PN-EN 60998-1:20060sprzt polgczeniowy do obwodoéw niskiego napia do uytku domowego
i podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2007Sprzt elektroinstalacyjny. Wylczniki réaznicowopgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadmlowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadypiowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢€8& 1: Postanowienia ogdine.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektowddwlanych. Cgzs¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, mont&onserwacija i sprawdzanie gdzen piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspo6lne aspekty instalacji gdezn.

PN-EN 61557-1:200/ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 61557-2:200Mezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 2: Rezystancja izolaciji.

PN-EN 61557-3:200ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 3: Impedancja gli zwarcia.

PN-EN 61557-4:200ezpieczéstwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
0 napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢é 4: Rezystancja przewoddéw uziemigjch i przewodoéw
wyréwnawczych.

PN-EN 61557-5:200/ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 5: Rezystancja uzienie

PN-EN 61557-6:2008Bezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkdw ochronnych. G#¢ 6: Urzdzenia rénicowopydowe (RCD) stosowane

w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:200Mezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 7: Kolejnai¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieamtwo elekiryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
0 napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢ 10: Wielofunkcyjne urgdzenia pomiarowe do sprawdzania,
pomiaréw lub monitorowanigrodkéw ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogéinegeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnegeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okigte.

PN-E-90400:199Xable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o igolactworzyw termoplastycznych na
napkcie znamionowe nie przekraczeg¢ 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Spiz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50’mMymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Spekelektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowef napicie znamionowe nie przekraczeg
450/750V. Czs¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej détadania na stale.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizagdlowa — ogélne wymagania techniczne.
ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — vagania i badania.
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ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowatwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - Zkzki rur.

ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagarbadania.

N SEP-E-001 - Sieci niskiego napia. Ochrona przeciwpotaniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaciijme kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych (tom I, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2Q06 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 zm&mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeitkonania i odbioru robo6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraidz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeneawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz335p&n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazihkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemOw oceny zgodoi
wymaga, jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (DA 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26 fudviernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznyekim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoig£Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfy&nia i odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét dregeh, ktére zostanwykonane w ramach
przedsgwziecia: ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitfgwj i ttocznej wraz z przepompoweniciekow
oraz sieci wodockgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, @&, 226/4, 226/3, 794, 218, 802,
214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/3282%34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1ecblKietpino, dz.
nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120pBkb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekOéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudapwstniejcej infrastruktury w miejscowsgi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikact Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 08Kkd czs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuyymagania szczegotowe dla robot w zakresie robét
drogowych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejpmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rob6t drogowych:

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

* czyszczenie i skropienie warstw,

» wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu,

» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,
« wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowychuaowych,
* wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchriwirowych,

» utozenie kravgznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowiciekéw oraz siegiwodocigows na terenie dz. nr 417/10, 416/8,
41717, 35/5, 910, 905, 226/4, 226/3, 794, 218, 802/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32822/34, 12/3,
273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1 ebrKietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5186, 99, 120, 41 obb
Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353, B26A63/1, 111/12, 304/32. 304/34 ¢bDziergzno gm.
Kartuzy " oraz ,Budowy przepompowsiciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudostniecej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikam

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rOwiesme stopniowanym, ufmna
i zagszczona.

Betonowa kostka brukowa.Prefabrykowany element budowlany, przeznaczonputiowy warstwyscieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie méeki kruszyw z cementem w éld od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekracefj130 kg/m3 oraz optymajnlosciag wody, ktéry po
zakaiczeniu procesu wrania osjga wytrzymatéé nasciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
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Emulsja asfaltowa kationowa.Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegfaiu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnoKontrolowany proces skrawania gérnej warstwy naxabni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na oioma gicbokasé.

Grunt stabilizowany cementem Mieszanka cementowo-gruntowa gsgrzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wiaae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

Kraw eznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsjjezdné od chodnika, charakteryzdy si statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d&gig nie wicksz niz 1,0 m.

Kraw ezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ogranigzaej chodniki dla pieszych, pasy dai,
wyspy kierugjce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementemMieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, r@zie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtpbranych w optymalnych i$giach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrkania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania poghiginiem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widziaseooznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniafe oznakowaniu poziomemu \&awosci antypdlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drogMaterialy zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogostd naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanielejénie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padregnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowegoFarby naktadane warsijvgrubgci nie mniej nk 0,5 mm.
Materiaty do znakowania grubowarstwowegoMaterialy nakladane warstwgrubdgci nie mniej nk 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materialy, ktére d4czy st z powierzchny drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiipiaraz folie do
oznakowa tymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy lzdiowe.

Mieszanka cementowo-gruntowaMieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie ptyzedwniez dodatkdw
ulepszaicych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopdanych w optymalnych ikciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiedniiloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego oed&nym sktadzie

i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktagta st z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranychdpawiednich proporcjach ifgiowych, wytwarzana, uktadana i
zag;szczana na geco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek napenia sciskapcego przy petzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagtenie w okrélonych warunkach badania (obzénia, temperatury i czasu), wyome

w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddziel@y nawierzchnie chodnikow i ggoéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugd co najmniej 50 m) wykonany w warunkach

zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prsmytu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniuJest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki mettewzdhw osi
dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oktenych warunkach badania (obzénia, temperatury
i czasu) wyraone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogoweDznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miesiy.

Oznakowanie poziome.Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehmpostaci linii cigtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelapisbw, symboli oraz innych linii zgganych
z oznaczeniem oké®nych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno pogpujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plasiym ciata statego, gdy
dziata na nie state i ograniczone w wiglkioobcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone dowydadodnikow dla pieszych.
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Podbudowa z betonu asfaltowegoWarstwa zagszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktérancté
fragment nénej czs$ci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chado betonu)Jedna lub dwie warstwy zeggczonej
mieszanki betonowej, ktéra po gghigcciu wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wikszej ni
9 MPa, stanowi fragment &ioej czsci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennegoCz$¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej lub wjcej warstw
nosnych z tlucznia i kiica kamiennego.

Podbudowa asfaltow. Warstwa néna z betonu asfaltowego spelpEg funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementemJedna lub dwie warstwy zegpczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbuydow

Podioze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do gmia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementpiaskowe] ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podio gruntowym, stizgca do utgenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cghuawdzenia, czy jej wiaiwosci s3
zgodne z receptaboratoryjn.

Punktowe elementy odblaskoweMaterialy o wysokéci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do 25 mm,
ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzehnMajg rézny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj

i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryalezs szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej.Powtérne iycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwinezchni.
Spoina. Odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wiékna celulozowe, mineralaejniejszajcy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w ggcej mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wyptijgce jako strzalki kierunkowe styce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgdgtss ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajdug.

Szczelina dylatacyjna.Odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

Sciek. Umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikévp(rkanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawitheap asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwksza odporné& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawod;; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogoweOznakowanie z materiatu o barwigitej, ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej be&rpdnio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajduca sé miecdzy warstwy $cieralp a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lubzla wielkopiecowego zmiennej grudm zgodnej
z Dokumentagj Projektowy, utozona na istnigjcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stangsa podiae
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okémna wedtug wzoru:
Is = pd / pds

gdzie:

Pa - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th

Ppgs - Mmaksymalna ¢staé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044888l shigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m.
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Znaki podtuzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone o@jrpod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub agte.

Znaki poprzeczne.Znaki wyznaczajce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkgch oraz inne okiéajace szczegolne
miejsca na nawierzchni.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

» tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznagzjathe ,niesort 0/63”, spetnigfej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spednigjvymagania PN-EN 197-1:2002,

» woda — woda technologiczna stosowana do wykonagtiandw i stabilizacji gruntu, spetniga wymagania
PN-C-04630:1975,

» piasek izwir — kruszywa mineralne okilene w PN-EN 13043:2004spetniagce nastpujace wymagania:
- zawartd¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartd¢ frakcji @ < 0,075 mm — poej 15 %,
- zawart@¢ czesci organicznych — ponej 1 %,
- wskanik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeateytrzymaitdci nasciskanie 69 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

» elementy betonowe, prefabrykowane matedbroprasowania, przeznaczone dla budownictwa arego,
klasa wytrzymatéci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z profeln oraz z wisciwg Aprobat
Techniczi IBDiM, nasikliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grulsei 6 i 8 cm,

- ptyty chodnikowe grubgi 7 cm,

- plyty betonowe aurowe o grubéci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
» krawezniki betonowe odpowiadage wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/67 3364,
* beton — mieszanka betonowa speltgajwymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabiked 11 kN, do wykonania warstwy wiacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilém 10 kN, do wykonania warstwégieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
» wielkopiecowyzuzel granulowany,

» emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

» emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaieezchni.

122



Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudawalbeds zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkoa przedstawi szczegotowe
informacje dotycgce zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpedviie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vebuadctwie i probki do zatwierdzeniadpnierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraetzavigiciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigaiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t naky stosowdé min. nas¢pujacy sprzt:

* rowniarki samobigne,

» spycharki gsienicowe,

e koparki samobiene,

» walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

* betonomieszarki samochodowe,

e zagszczarki ptytowe, lekkie,

e wytwdrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

» skrapiarki mechaniczne z cysternami,

» mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z autocragym sterowaniem o szerckd 4,5 m,

» walce ogumione, drogowérednie,

» kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

» ukladarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

» walce stalowe wibracyjne,

e zagszczarki ptytowe,

» walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakac¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Giy&nia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigaasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ robdt i wi&ciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
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Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalgy stosowé min. nasgpujace srodki transportu:

» samochody samowytadowczegiarowe,

» samochody skrzyniowe,giarowe,

* betonomieszarki samochodowe,

* cementowozy samojezdne,

» samochody gizarowe, skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» samochody gizarowe, samowyladowcze wypasae w plandeki ogrzewan skrzynk.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie cesa budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznglebyzji udzielajcej pozwolenia na budayprzepisow
bezpieczéstwa oraz postanowieKontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przysteniem do robét zasadniczych rgstjgce prace towarzysee:

e prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddinaarunkéw istniejcych z DokumentagjProjektovy,

» zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,

» zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

e przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnugith,

e wykonanie niezbdnych drég tymczasowych, zasilania w engrgliektryczm i wode oraz odprowadzenia
sciekdw,

» oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy nigdttych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.

Wykonawca przed przygiieniem do robét na danym odcinku spmlz w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotografigasbiektow w pasie robo6t, z adresem obiektu i kmatkipisem stanu
technicznego ze szczeg6lnym uwedglieniem istnigjcych uszkodzei pekniec.

5.2. Szczegdbtowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczcie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskanigymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas rob6t. Niedme oznakowanie nalg zabudow& w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe naky wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sfm mechanicznym
Z zachowaniem ostzaosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodigmgajozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét rogkaévych
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Gruz i materialy drobnicowe nafe usuw& z rejonu rob6t na bigco, wywazac na zaproponowane przez
Wykonawe i zaakceptowane przezzymiera sktadowisko.

Roboty naley wykonywa w spos6b gwarantafy najwikszy odzysk materiatow kwalifikagych s¢ do
ponownego wbudowania.
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Przed przysipieniem do robét naky zidentyfikowa istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpiéczy
i w przypadku konieczrizi odigczye przeptyw medidow (gaz, pd elektryczny, wodacieki).
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkdéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z #iynierem.

5.2.2.  Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane zgodnie z oboydujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowizany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty vikgsciowe (repery
boczne).

Przyjcie tych punktdéw powinno lydokonane w obecioi Inzyniera, w oparciu 0 materiaty uzyskane przez
Wykonawe z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca powinien pragadzic obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegobtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie maisépujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym gsagzeniem co 20 cm,

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub nategd wraz z jej zaklinowaniem,

» przyckcie pilg istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardvajlepiej o ktach prostych
minimum 30 cm szerzej hiwymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawlzi przycktej nawierzchni asfaltowej,

» wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

 w uzasadnionych przypadkach gmdenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmodeiestosujc
geotekstylia,

» wykonanie warstwycieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstwieralnych drég winny bywykonane:

» dlaruchu kategorii KR-2 w ¢%ci z betonu asfaltowego i w i z trylinki i thucznia,
» dla ruchu kategorii KR-3 w ¢Zci z betonu asfaltowego i wgxi z trylinki,

» dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchsfaltowa na catej szerol@ jezdni, naley przewidzié
rozbiorke lub frezowanie ogci jezdni nie objtej wykopem, celem uzyskania prawidiowego pwitu
kraweznika.

Grubadici poszczegoélnych warstw podbudow, warstwyaatej oraz warstwycieralnej naley ustalt i wykona
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruabkreslonej dla kadej ulicy zgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia.@21999 roku w sprawie warunkow technicznych, rjaki
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 p430).

Pozostate drogi, nigblace drogami publicznymi, a pozosfaymi w zaradzie gminy lub os6b prywatnych nale
odtworzy¢ do stanu zastatego na rgmtjagcych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe naley powierzchniowo utwardzina diugdci prac i na catej szeroka jezdni thuczniem
kamiennym o grubii 25 cm,

» drogi wykonane przez mieszikaw tzw. systemem gospodarczym ugleprzelaryé na catej diugkci
prowadzonych prac oraz catej szergdiarogi.

Elementy uszkodzone wymi€nna nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegotavarunki uzgadnia z ich
zarzdcami kadz wiascicielami przez wegiem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw natg odtworzy z kostki betonowej wibroprasowanej grébio6 cm lub z piyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zag eszczenie podio za gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania profilowania i zggzczania podiea dopiero po zakwzeniu
i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robodtazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfala
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
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Wykonawca powinien przyspi¢ do profilowania i zagszczania podita bezpérednio przed rozpoeziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Hejsze przysipienie do wykonania profilowania
i zagszczania podia i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestzlinee wytagcznie za zgog Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zesgczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni pogdg ktdre ma b profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu, przed profilowaniem,
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli rzedne podidga przed profilowaniem nie wymagagowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysfpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchri nalezy dogescic 3 — 4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jpasaakceptowany przezzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnéci powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Zageszczenie podim naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzongpdnie
z PN-88/B- 04481 (metoda | lub II). Wilgotfiogruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna #ai¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz + 20 %.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podima (l) zebrano w potiszej tabeli.

Minimalna warto $¢ I

Strefa korpusu Ruch ci ezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych lub terenu 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ nasipi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieazpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa ( zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy gsgmapcej pod nawierzchnie nafg stosowa piaseksrednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004zyty piasek nie mze zawierd gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak padtgruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudow z chudego betonu stanowi warstwaesagzonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wyriratasci
na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniachgaania i spetniajcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nale stosowa cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymalry szczelnéc

i urabialng¢ przy minimalnym z#yciu cementu i wody. Wigiwosci kruszywa powinny by okreslone na
podstawie badalaboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714udgywo powinno by jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych, bez domieszek gliny i zmkdéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostakczinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajce jego przydatrié do produkcji oraz receptwur betonu wraz z wynikami badaprobek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezmdy wykonana przy temperaturze pagji 2°C oraz gdy podie jest
zamarznjte i podczas opaddéw deszczu. Nie malezpoczyné produkcji mieszanki betonowej,zeli prognozy
meteorologiczne wskazypa maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najlidszych 7 dni.

Podiae gruntowe pod odbuda@wpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w punkcie
5.2.4.i15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy paetpowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podiau.
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Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zag:szczanie. Operacje zgggczenia
i obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamn@dy do
suchej mieszanki.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekraczé& 30 minut. Zagszczenie naly kontynuowaé do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalmetoc
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typuego, 11 metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakéczenia zagszczania nie powinna odbigga +1%-2% od wilgotngi
optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna& matychmiast po zggzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

« skropienie warstwy emulsjsfaltow albo asfaltem D200 lub D300 w ki 0,5 + 1,0 kg/rh

» skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczympiosiadajcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wéb 0,5 kg/nf, przy zaakceptowaniu ichzycia przez layniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni pigjgnacii.

5.2.7. Podbudowa i nhawierzchnia z tlucznia kamienne  go

Thuczean (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudovituczniowy powinien odpowiada wymaganiom
PN-EN 13043:2004.Zr6dlo  pozyskania materialtbw na wykonanie podbudothyczniowej powinno by

zaakceptowane przez Zyniera. Dowdz tlucznia na miejsce wbudowania quidfe sg transportem
samowytadowczym.

RoZcielenie ttucznia w warstwie podbudowy (nawierz¢hmillbzdzie s¢ mechanicznie, przyzyciu réwniarki

lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna hylozona na podizu zapewniaicym nie przenikanie gstek
podtaza do warstw wyej lezacych. Podbudowy ttuczniowe (nawierzchnie) o gidd@0 cm wykonywane dalg

w dwoéch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna emi0zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zagszczenie wykonanechzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwadon. Walowanie naley
wykonywa z polewaniem wogl Wymagania odrimie watowania:

e zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem p$&eyalca, w zaleénosci od
szerokdci zag;szczanego pasa roboczego i glidbavatlowanej warstwy,

e zagszczanie naley prowadzt poczwszy od krawdzi ku srodkowi,
* najedza¢ watowan warstwe kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,
* manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,

» predkos¢ przejazdu walca powinna &yjednostajna, w granicach 2 +4 km/h na ptiaz i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

* watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostrormegchyice poprzecznej, najerozpocaé¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

» walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgai w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwalowamwsi osigmé¢ wymaga®m nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy u  zyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruchsredni 100 170
Ruch cézki i bardzo cgzki 100 200

Zagszczenie podbudowy (nawierzchni) ttuczniowejsielanej gcznie nasipi przy wyciu ptyty wibracyjne;.
Szeroké¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinnattmgodna z DokumentacpProjektowy. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana krgwnikiem, opornikiem lub opagk powinna by szersza od warstwy na niegzdeej

0 10 cm z kadej strony.
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Tolerancja szerokmi podbudowy (nawierzchni) z ttucznia na tukach rogiych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczas cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie
powinny ré&ni¢ sic od projektowanych o wcej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy powinna lyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do rudni budowlanego, to
powinien naprawi@wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane pereruch na wiasny koszt

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzenia kjeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz. Wykonawca zoboyziany
jest wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casziezeli wystpi mazliwo $¢ uszkodzenia
podbudowy.

Nazadanie Irzyniera Wykonawca powinien wykoéadcinek prébny. W takim przypadku $&we roboty mog
by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu tego odcinka przez/hiera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podiae gruntowe pod nawierzckniwirowa powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utaenie warstwy odgzapcej z piasku o wskaniku wodoprzepuszczalda wigkszym od 8 m/dof

Mieszankazwirowa powinna b¥ rozkladana w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki. Grubéc¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto gruba¢ projektowan, tj.:

» dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,

» dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagt@runtowym lub warstwie ogdszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zspczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpdcsaie od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi se w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocz¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czéciowo nakladajcymi sk, w kierunku

jej gornej krawdzi. Zagszczenie nalgy kontynuow& do osigniecia wskénika zagszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy ni jen okrélony, do osigniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 zagszczenia maksymalnego, oll@nego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotng¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalezy osuszy

w sposOb zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslona
ilosciag wody. Wilgotndg¢ mazna bada dowolrg metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana

i zagzszczona z zachowaniem wymogow jakzely

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢bgielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg db&, aby byta ona stale wilgotna, zraszajs wodg ze zbiornikbéw przewmych.

Nawierzchnia powinna Byréwnomiernie zapalzana (dogszczana) przez samochody na calej jej széodko
w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca eiprzektadanie ruchu na e pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesniecia po okresie piegnacji wyrdwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardow. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zéé
mimo tych zabiegdw tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca natewycia¢ pionowo i usugé, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow b etonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) rigleealizowa zgodnie z wytycznymi nagbujacych norm:
* PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spehiavymagania techniczne oktene we widciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewndostaw materialdw spetiapych te wymagania wraz ze
swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i pityty naley uklad& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie ypddspiaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grudmd 3 cm, stanowdicej warstwg wyréwnawca. Elementy nawierzchni natg
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uklad& stosujc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spaaiprzeczne i poditne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktada& mozliwie $cisle przestrzegag wigzania i dopuszczalnej szerdgkospoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczénie na calej szerokoi pasa nawierzchni stoggj odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym daggzczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, najewypetnic zasyplg z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie utazonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzytkyon przejciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna dipét nawierzchniowych powinna dyspondwaily
odsrodkowg 16+20 kW, powierzchri robocz 0,35+0,50 m i czestotliwaiciy 75+100 Hz. Zabrania i
dokonywania &i¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczego6lniekach) jezdni i chodnikow.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypetniong gaskiem, po wykonaniu powinna byokryta warstwy
piasku grubéci 1+1,5 cm. Piasek nalg zwilzy¢ wodg i utrzymywa& w stanie wilgotnym w gigu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powiniet ipieciony z nawierzchni.

Oceny jakéci wbudowanego materialu naje dokonyw@& na bigaco zgodnie z wymaganiem witawej
Aprobaty Technicznej. Po zakezeniu rob6t, na Kalym odcinku, naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania
nawierzchni z zaleeniami Dokumentacji Projektowej pod wgzdeém geometrii nawierzchni i spadkéw
podhwznych i poprzecznych oraz tukdw. Dopuszczalpeastpujace odchylenia:

« od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju padatym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
* od wymaganej osi =1 cm,
» od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych a zurowych

Uktadanie nawierzchni z pltyt betonowychusowych naley wykonywa na uprzednio przygotowanym pogéto

i moze st odbywa bezpdrednio zeSrodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Piyty zelbetowe naley uktada& tak, aby cat swop powierzchni przylegaly do podiza (podsypka).
Powierzchnie piyt nie powinny wystawaub by zagebione wzgédem siebie wicej niz 3 mm.

Podsypk pod pityty betonowe natg wykona z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentagj Projektovy lub zaleceniami liyniera. Piasek do wykonania podsypki powinied byztazony

w warstwie o jednakowej grubc przy wyciu réwniarki, w sposéb zapewrigy uzyskanie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Zagszczenie podsypki nalg przeprowadzabezpdrednio po rozieeniu.
Zageszczenie naly wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgoté zagszczanego piasku,zado
osiggniecia wskanika zagszczenia I 1,00.

Piyty azurowe naley uktada& mozliwie §cisle przestrzegaf wigzania i dopuszczalnej szerdko spoin (nie
wickszych nk 5mm), jednocz@ie na calej szerokoi pasa nawierzchni stoggj odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym eexrzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, naje wypetnic zasyply

z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin garskpowinno by wykonane na peingrubcé ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzitkyon przegciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw rimych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropiefést
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nieffikalyana klasy K1. Naley stosowd emulsg K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaprzecitng zawartdé asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizear utgzeniem nasfpnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z lmego kruszywa i pylu. Operacte nalezy wykona przy wyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powbyissucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowé& emulsg, dla ktérej zalecana 6 asfaltu w kg/m po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

* podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamane@,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0(B5;
» warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna Ryskropiona emulgj asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@ésio najmniej:

« 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 Kggmulsji,
« 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 Kggmulsji.
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Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowegoZa przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia jeyimerowi do zatwierdzenia. Receptury powinny lmpracowane
dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych woEg przez lrayniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
prébek tych materiatéw.

Receptury powinny biyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opananasgpujace zrodta:
» zalazenia materiatlowe gfe w programie zapewnienia jadd Dokumentacji Technicznej,
e wytyczne niniejszej specyfikaciji,

» zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odpornii na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDIM W-wa 1995 rok,

« wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badmateriatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
» beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedialglicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 199kr

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanychvbudowywanych na geco stosuje si kruszywo
tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje si uzycie wylcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien s@étnastpujace wymagania:
e zawart@d¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

* zawartd¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

* wilgotnoi¢ < 1,0 %,

« zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej ni90 %,

«  powierzchnia wiciwa — 2500-4500 cfrg,

Do produkcji betonu asfaltowego najezastosowé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktérywagen
spetni& nastpujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN R0OfH,
» indeks penetracji (Pen/Pen): nie mnigj ni  -0,85,
» temperatura tamlingei °C: nie wyzsza nk -10, PN-EN 12593:2002,
» temperatura mgknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaptonu °C: niezeza nk > 250,PN-C-04008:1982,
« lepkas¢ dynamiczna w 60°C: Ns/minimum > 300,
» spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: niggjiniz 37, PN-EN 1426:2001,
e temperatura tamlingzi po odparowaniu w 163°C: nie wgza nk -9, PN-EN 12593:2002,
» ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej oin 60, PN-C-04132:1985,
» zawartd¢ skladnikow nierozpuszczalnych w benzynie % mamywiecej niz < 0,6,
e zawart@d¢ parafiny % masy: nie wtej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
» zawartd¢ wody oznaczona przed wysytk& masy: nie wicej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materipféwadzi Wykonawca z nagtujacg czestotliwosci:
» kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
* wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
» lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzaca i podbudow s3 nastpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilng¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejai 11 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnéci wedtug metody pefzania pod oleniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej nk — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskanik zag:szczenia warstwy nie mniejini 98 %,
- zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem niecsj niz 75 %,
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- nasgkliwosé, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obeciwd Inzyniera, kontrolg produkcg w postaci

zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnynoizy®wne przeprowadzenie probydzie potwierdzone
przez Irkyniera i upowani Wykonawe do podgcia robét zasadniczych.

Uktadanie mieszanki ni@ odbywa sie jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o wydajud skorelowanej
z wydajndgcig otaczarki i posiadagej nastpujace wyposaenie:
e automatyczne sterowanie pozwatag na utéenie warstwy zgodnie z zadong niweley oraz grubécis,
» elementy wibrujce (n& i plyta) do wstpnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy czestotliwosci
i amplitudy drga,
e urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsiwiazaca powinno odbywa si¢ w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze p@y¥%°C. Zabrania giuktadania mieszanki w czasie deszczu
i opadow sniegu. Przed przyspieniem do ukiladania powinna dywyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy ayciu stalowej linki, stanowicej horyzont odniesienia dla czujnikbéw automatykfadarki.
Przed przysipieniem do uktadania, wdzenia robocze ukfadarki nalepodgrza. Ukladanie mieszanki powinno
odbywa sie w sposob aiglty, bez przestoju z jednostajpredkosciag 2 — 4 m na mingt W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowasic mieszanka. Zicza poprzeczne, wynikgje z kaica dziennej dziatki, naky
wykona przez réwne obgcie, a nasipnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie dispwzed
uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze sjamawierzchni, nalezy wykona poprzez wajcie na diugéé okreslong w Dokumentacji
Budowy. Zhcza podtine powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.ag€ka
poszczegoblnych warstw, powinny dprzesungte o okoto 20 cm wzgtlem siebie. Nalgy stosowdé sposéb
zag:szczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnydostosowaniu do konkretnego zestawu eprz
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk 135°C. Warstw nalezy

zagscic do uzyskania wskaika zagszczenia 98%. Przy zespczaniu mieszanki, nale przestrzega
nastpujacych zasad:

e zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem p$&eyalca, w zaleénosci od
szerokdci zagsszczanego pasa roboczego, gigbouktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiagnietymi na odcinku probnym,

e zagszczenie naley prowadzt poczwszy od krawdzi ku srodkowi,
* najedza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczynd walowanie walcem gtadkim, a negshie ogumionym przy niskim @iieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania,

* manewry walca nals przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,
» zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

» predkos¢ przejazdu walca powinna dyednostajna w granicach 2-4 km/h na ptka i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

» walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadllesy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gorze,

e zabrania € uzywania walcéw ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajch
mozliwosci zmiany cénienia,

» walce wibracyjne powinny posiaélaakres cegstotliwosci drgai w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwig nas¢pujacymi cechami:

» jednorodnécia powierzchni,

* nasikliwos¢ (max. 4 %),

* rownds¢ (tolerancja £ 6 mm),

e gruba¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

» szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

e zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdzystematyczne badania kontrolne i dostarézgpie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay z czstotliwosciag gwarantujcg zachowanie
wymaga jakosci robot.
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Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego grub&zi 4 + 5 cm Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwygwicej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: batfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zaigtlej
z dodatkien¥rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstvieralm:

1) cechy mechaniczne:
- stabilng¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejanil0 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 +~ 4,5 mm,

- modut sztywnéci wg metody pefzania pod ohgeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarté¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78¥86

- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstiggacej i podbudowy z nagbujacymi zmianami:
e pocztkowa temperatura zagzczania powinna wyndshnie mniej nk 130°C (asfalt D70),
* temperatura w trakcie zeggczania powinna zawieyaic w przedziale 140 do 115°C,
e zagszczanie naley ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskawskaznik zag:szczenia — 98 %.
Wymagania kacowe jak dla warstwy wizgcej z nasfpujgcymi zmianami:
* nieréwndci nie mo@ przekraczé&4 mm,
» nasikliwo$¢ nie mae przekracza2 %,
» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Kraw ezniki drogowe

Roboty naley realizow& zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BR/8775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przem3paojekt Gdask.

Elementy betonowe winny spehtiavymagania techniczne oktene we widciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewndostaw materialdw spetiapych te wymagania wraz ze
swiadectwami bada i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krgimiki nalezy uktad& na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwigsyuki cementowo-piaskowej (1:4) o grébo3 cm,
stanowigcej warstvg wyréwnawca.

tawy betonowe z oporem wykonujeg¢siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw ngle wykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym najlestosowad co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewows.

Elementy nalgy uklad& w projektowanej osi, stosif na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagiia. Do wykonania taw fundamentowych nglestosowd beton zwykly klasy
B-15. Elementy betonowe nale ukladd mazliwie S$cisle, stosujc wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem.

Zewretrznaéciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym. Ustawienie krasmikéw
powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwizane z budow kraweznikéw winny by realizowane w okresie od 1 kwietnia do 3Ggmernika.
Przy wbudowywaniu elementéw najebezwzgédnie przestrzegawymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynpsz 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla usytuowania @srzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiznymi i poprzecznymi chodnika oraz zagczone. Wskaik zag:szczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje didajkasci wykonanego koryta przy szerako chodnika do 3 m
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wynosz * 1 cm przy szerokgi chodnika powyej 3 m wynosz £ 2 cm. Dla szeroldi koryta dopuszczalne
tolerancje wynosg+ 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna Ity wykonana ze érednio lub gruboziarnistego piasku o wahiku
réznoziarnistéci U =5 a jej grubé& powinna wynosi 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna ligk ubita, aby
nie byto widocznychladéw poruszajcego s¢ urzagdzenia zagszczajcego.

Obramowanie chodnikéw.Do obramowania chodnikédw powinny bgtosowane krageniki oraz obrzea.

Ukladanie prefabrykatow. Prefabrykaty przy kragznikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna krgli
znajdowata € do 2 cm powyej gornej krawdzi kraweznika. Przy urzdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio dtei naley uklad& w jednym poziomie: regulag wysoka¢é
urzadzeh naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chiaive wyte przy obudowie ugdzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nglezala zaprawy cementowo-piaskogv Prefabrykaty na tukach
powinny by uktadane w odcinkach prostychciacych sé przy wyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowywielkas¢ tréjkatéw dostosowé nalezy do szerokéci
chodnika i promieni tuku. Szerok®spoin nie powinna przekracz@,5 cm. Spoiny poradzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny ldyzamulone piaskiem na patgrubcé. W przypadku zamulenia spoin nafestosowa
drobny ostry piasek odpowiaday PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnitnyiaskiem ména
odda do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzysz ace

Podczas wykonywania robét drogowych zmowystpi¢ konieczné¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzysgcych (mury oporowe, schodyscianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualoe§sztattu
i charakteru, naley je wykona& i wyposay¢ zgodnie z charakterystykkazdego obiektu wedtug opiséw
szczego6towych, rysunkéw wykonawczych i paaiych wytycznych.

5.3.1. Podlo ze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalg wykona& w taki sposéb, aby nie naptto naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego poriej podstawy fundamentu.

Przed rozpocxiem rob6t fundamentowych nale sprawdzé stan podtea w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleosci od otrzymanych wynikow badania najesprawdzé aktualnd¢ lub
skorygowa projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczrsdé wyréwnania podiga do projektowanego poziomu posadowienia (np. vedkut
przekopania albo uswtia stabego gruntu), moa stosow& podsyplk piaskowozwirowg lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinnabygrubsza od ¥ szerom fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezgrednie nalgy wykonywa na uprzednio uteonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grébavarstwy chudego betonu powinna wyrosd najmniej
6 cm.

Swiezo utozong mieszank betonow w fundamentach bezpednich nalgy chront przed wstrzsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od Aakenia betonowania w warunkach, gdy temperaturezetoa
nie spadta ponej +1P°C. W przypadkach wyspienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jeg
wigzania i twardnienia natg przediuyc.

5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przed przysipieniem do betonowania powinnadofprmalnie stwierdzona prawidtowé wykonania wszystkich
robét poprzedzagych betonowanie, a w szczegd&loo

» wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywnié, pomostow, itp.,

» wykonanie zbrojenia (@i dotyczy),

* przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazattego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robét zanikaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjny

e prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezawoditoizamocowania elementéw koteych zbrojenie i deskowanie,
* gotowas¢ sprzitu i uradzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno bypezpdrednio przed betonowaniem oczyszczongmeci, brudu, ptatkow
rdzy.
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Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewndj kth innych materiatdbw powinny Wy powleczone
srodkiem uniemeliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazeliew warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si deskowanie drewniane jednorazowe, agje zmoczy wodg.

Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefatoylanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny kprzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zapkanwtaktovy.

Ukladanie mieszanki betonowej powinnothwykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkéw ogolnych:
e W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowat,

» szybkaé i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanietonovg powinny by okreslone wytrzymatldcia
i sztywndaicig deskowania przyjmagego parcigwiezo utozonej mieszanki,

» w okresie upalnej, stonecznej pogody asoa mieszanka powinna byiezwlocznie zabezpieczona przed
nadmiern utra wody,

e W czasie deszczu uona mieszanka betonowa powinna Ioyezwtocznie chroniona przed wpdpadowy,

* w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskova formy lub gsto utazone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zggzczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowa zag:szczanie ¢czne za pomec
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowpaivinien by rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by podane:

e datarozpoazia i zakaczenia betonowania cdlg lub cz$ci budowli,

* wytrzymata¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyamsystencja mieszanki
betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinnadyagszczana za pomgarzadzer mechanicznych i w czasie zmgczania nie
powinna ulegé rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po ¢gagzeniu nie powinna By
wigksza od dopuszczalnej.

Reczne zagszczanie mze byt stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteiektej i péiciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbytegto rozstawione i nie pozwala nayaie wibratoréw pogjzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pagelnych odlegté¢ sasiednich zaghien wibratora nie powinna iywicksza ni
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grué warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by wieksza od 1,25 dilugoi butawy wibratora (roboczej jego gzi). Wibrator w czasie pracy
powinien by zagkbiony na 5-10 cm w dolnwarstwe poprzednio utdonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptagzew ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinn
zachodzi na siebie na odlegié 10-20 cm. Grub& zag:szczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracz& w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, aonwdtrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibrator@egrzalnych, pedkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promiedziatania obydwu typdw wibratoréw powinny dystalone
doswiadczalnie dla kadego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny¢ lstalone déwiadczalnie w zabmosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegoi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betgep itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw oepy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskéwarzy czym wibratory wgbne naley
stosowé do mieszanki betonowej o konsystencji plastyczigestoplastycznej; wibratory webne o duej mocy
(powyzej 1,47 kW) naley stosowa do konstrukcji betonowych i konstrukéglbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kiekun0,8 m; wibratory wgibne matej mocy (pownej1,47
kW) nalezy stosowéa do konstrukcji betonowych orazlbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdnggszanka betonowa zwgata na tyle,ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratorastjemalive dopiero po oggnicciu przez beton
wytrzymataici co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniuwerzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny bywykonywanescisle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podeiat
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie agstwa i zmiany od dokumentacji mgsby¢ uzgodnione
z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchniepvy roboczej polegage na usurciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, @ czsciowego odstoricia wigckszych ziarn kruszywa, mina wykona przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (podagm cisnieniem 30-60 MPa,
e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i¢gpnego powietrza,
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« stosowanie specjalnych preparatéw powstrzyeygh twardnienie betonu w przypowierzchniowej warst
bloku,

» skuwanie ¢czne lub mechaniczne.
Bezparednio przed betonowaniem najez zagebien powierzchni usugt wode i wykonat warstve kontaktovy.

Szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs lub zaleceniami liayniera.
Tasma uszczelniafa dylatagi musi by zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlapey@inna by
umieszczona madzy dwoma krawdziakami. Tamy uszczelniajce dylatag powinny by szczeg6lnie starannie
zabetonowane, abeton wokdét nich dpgtde zagszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejoniémta
dylatacyjnych wysipity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie poizenia tam dylatacyjnych powinny hy
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomspgcjalnych urgzea, np. zamawianych razem
z téémami u producenta. Pmizenia tdm pod ktem powinny by wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producesta. t&/ miejscu wbudowania gmy naley wykonywa tylko
pofaczenia doczotowe §an przycktych prostopadle do ich osi.

Piekgnacjaswiezego betonu powinna zabezpie¢aseton przed utratwody niezlgdnej dla wizania elementu
i przeciwdziatg powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnietreymywaniu zewetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

» polewanie lub spryskiwanie wed
» odstongcie powierzchni betonowych zwdnymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lakdkning
geotechnicza,

» wykonanie obrzey w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierdach betonu) i zalanie wegd
warstwy 0 gkbokdsci 2-3 cm; przy temperaturze paej +5°C betonu nie nalg polewa, a przed utrat
wilgoci chroni przez przykrywanie fadi,

» wykonanie powlok z preparatéw do ochrony powieriaivej swiezego betonu nanoszonych zwykle metod
natryskovg.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robdt i wyrobow budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z programem
zapewnienia jak&ei) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami $eiteych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musmbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanyctiniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we éawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catcsci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrlladan Wykonawca przekazuje dgnierowi

w trybie okrélonym w programie zapewnienia jald do akceptacii.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafianie p&niej niz w terminie

i w formie okrelonej w programie zapewnienia jadod Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.2. Badania jako $ci w czasie robot

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z wytycznymi wkgiwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemdshimlogicznych.

6.2.1. Profilowanie i zag eszczanie podio za

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne, w zakresie ¢gtofiwoicia
gwarantujca zachowanie wymagagakosci.
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Zageszczenie podia (Is) nalezy sprawdza co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczg hajmniej 1 raz na
600 nd.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtudgodye Proctora jest niembwe, kontrok
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnegmiutu
odksztatcenia nie powinien przekraé232 (minimalna wart@ 100 MPa).

Nieréwndaici profilowanego i zagszczonego podim naley mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podiamym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nier6wiood nie mog przekraczé&
2cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 ra@gt 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwzipmych - na poegku i koncu kadej krzywej
przefgciowej oraz na poetku, wérodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne padtpowinny
by¢ zgodne z DokumentagcProjektows z tolerancj +0,5%.

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Réanice pomedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza + 1 cmi— 2 cm.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r@ni¢ si¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz + 10 cm i — 5cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetdiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

Lp. Wia sciwo ¢ Wymagania
1. Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymat@¢ nasciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasikliwos¢, % nie wecej niz 7
4. Mrozoodporné&t, zmniejszenie wytrzymaidei, % nie wecej niz 30

Whytrzymatai¢ na $ciskanie badana na walcachs@dnicy i wysokéci 16 cm nie mge wzadnym wypadku
przekraczé wartasci granicznych podanych w powszej tabeli. Nagkliwos¢ i mrozoodpornét powinny by

badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodgémoze by badana na prébkach walcowycBrednicy
i wysokasci 16 cm.

Badania chudego betonu:

» wilgotnoé¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % witgéci optymalnej,
e zagszczenie podbudowy — wskak zag:szczenia nie mniejszyniL.00,

* wytrzymata¢ chudego betonu,

* nasikliwo$¢ i mrozoodpornét chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

* gruba¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dazgmalnie odchyiki +lcm gruboi
projektowej,

» spadki poprzeczne i podine powinny by zgodne z projektem z tolerand),5 %,
* rzedne podbudowy powinny Byzgodne z projektowanymi z toleragmgjl cmi— 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia kamienne go

Sprawdzenie gruldci warstw podbudowy (nawierzchni) ttuczniowej — wykije s¢ za pomog narzdzia
pomiarowego z podziagkmilimetrows.

Sprawdzenie rgnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje @i za pomog pomiaru
niwelatorem. Niedoktadr$é pomiaru nie powinna ldywigksza nk 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadipomog faty z poziomig.
Sprawdzenie nmosci:

» 0znaczenie modutu odksztalcenia — wedtug BN —64/8%3

e wyznaczenie ugt — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow zestawiangonizszej tabeli.
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Metoda pobrania
Lp. Wyszcz’egolm'er.ne Liczno $¢€ prébek lub pomiaréw probki |Ub.
wiasciwo $ci wyznaczania
miejsca pomiaru
1 Grubai¢ warstw i konstrukcji C ‘mniei 2 . éveh miei Al
© | jezdni 0 najmniej 2 pomiary w edych miejscac 0SOWO0
2. Szeroké¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary wadych miejscach| losowo
3 Rze;dne V\{y_sokéc_lowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelg v}/'g projektu
i krawedzi jezdni co20m
Rownas¢ podiuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwel eF
4. X SOWO0
i poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejsckaldego tuku losowo
Nosnosé — oznaczenie Modut W dwdch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
Eé\ilséntualme — Wyznhaczenie | -, najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06

6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchaivirowej przedstawiono w porszej tabeli.

Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna cz estotliwo $¢ badan i pomiarow
1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w pgaok gtéwnych tukéw poziomych
2. Rzdne wysokéciowe Co 100m
3. Réwnd¢ podiwna Co 20 m na kalym pasie ruchu
4, Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukpw
poziomych
6. Szerok&t 10 pomiaréw na 1 km
7. Grubdaé 10 pomiaréw na 1 km
8. Zagszczenie 1 badanie na 60bnawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o¢eéj niz + 5 cm.
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzinych projektowanych nie powinno dyvieksze ni
+lcm i -3cm. Nierdbwn&i podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tatg. Nierbwndci nawierzchni nie powinny
przekracza 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z toleranci

+ 0,5%.

Szerokd¢ nawierzchni nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
Zagszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyrme maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa
wykonywa dowolrng metod.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubcsci nawierzchni. Sprawdzanie gruBoi nawierzchni naley wykona co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na 2@ 10 000 rhodbieranej nawierzchni. Grufiowarstwy nawierzchni nie nie

si¢ rozni¢ od projektowanej wicej niz £ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni rgleprzeprowadzi za pomog

niwelatora. Rénice pomédzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi rpewinny by wicksze ni

0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie kdnych niwelety nawierzchni nafg wykona za
pomoa@ niwelatora, na dtugei nie mniejszej i 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.gBae wysokéciowe

osi i kravedzi jezdni nie powinny girézni¢ od projektowanych wej nizo £ 1 cm.
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Badanie réwndci nawierzchni. Sprawdzenie réwrigi nawierzchni naley wykonywa: za pomog planografu w
sposob cigly, a w przypadku jego braku, za zgoddzyniera, tag 4-metrows, co najmniej w dziegtiu losowo

wybranych miejscach, na k#e 5000 rh odebranej nawierzchni. Nieréw§w nawierzchni nie powinny
przekracz&a 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych.Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetienia szczeditezry wykona, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach nazde 5 000 rh odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by zgodne z Projektem.

Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje s¢ to poprzez wyegicie probki z gotowej
nawierzchni po jej zagzczeniu i ostygrciu. Do wyckcia probek powinno siuzywaté mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienasgm. Naley pobra& losowo min. dwie prébki przy dziennej
dziatce dlugéci 500 m i cztery prébki przy dzialce dkrej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanie
gestaici pozornej probki wyeitej z nawierzchni doggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zggzczonej wg
metody Marshalla i wyta st w procentach. Do oceny zggczenia przyjmuje sirednig z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

« m®dla wykonania podbudéw drogowych,

« m?dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérekykonania nowych nawierzchni,
* mb dla rozbiérki i wykonania nowych krganikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporzdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkguskyw famanych stosowane w budownictwie
drogowym.

+  PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka.
e PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych.

* PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdhogowych. Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zegaudetonu. Wymagania i badania.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

*  PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe.feddwa z betonu cementowego pod nawierzchni
ulepszon. Wymagania i badania.

» PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z ttucznia kamiennego.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

* PN-EN 12620:200&ruszywa mineralne do betonu.

* PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymég#echniczne dla wody do betonéw i zapraw
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PN-EN 197-1:200Zement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:200%runty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun

ZUAT-15/IV.4 Geowtékniny w robotach ziemnych i budlanych. - ITB. 1997rok.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zlggyonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:200@rogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z hatasfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkk@amiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody kadaas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkkéamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdwea. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnietobhu cementowego.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyn nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorawyelbetowych. Wykonanie i
metody bada

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cen&aBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
z 1979 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRaiski Nr 16 z 1994 roku
Og6lne wymagania dotygee wykonania Robét podano w STWIORB Wymagania Ogygbunkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-09

WYKONANIE OGRODZEN
KOD CPV — 45342
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 09) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie ogrodzearizepompownisciekéw, ktére zostan
wykonane w ramach przedsiziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z
przepompownj sciekdw oraz siegi wodocigowy na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 906, 226/4,
226/3, 794, 218, 802, 214/23, 569, 186, 1/26, 12463, 2/55, 2/32, 2/28, 2/34, 12/3, 273/1, 2684, 267/1,
264/1 obeb Kietpino, dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 5188, 99, 120, 41 obb Mezowo, dz. nr 364, 363/3,
363/1, 363/2, 353, 326/12, 463/1, 111/12, 304/324/34 obeb Dziezazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy
przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniejcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno
gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 09kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepnuwymagania szczeg6towe dla rob6t w zakresie wykianan
ogrodzenia ujtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét w zakresie wykonania ogrodzenigtyagh w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawosj i ttocznej wraz z przepompoviniciekow
oraz sieai wodocigowy na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, @0, 226/4, 226/3, 794, 218, 802,
214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/3282%34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1ecblKietpino, dz.
nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120pBkb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 353/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierzazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekdéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudemistniepcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.
Przy wykonywaniu ogrodzeuzywane lgda:
» Siatka ocynkowana h = 2,0m.

* Stupy ogrodzenia z rury stalowej @76/3,5mm w roz#aco 2,1 m na fundamencie betonowym
0,2x0,3x1,0m, z betonu B20.

e Cokoty z betonu B20 o wymiarach 0,2 x 0,3 m.
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e Typowa brama wjazdowa w ramach stalowych o sze@k#,0 m i wysokéci 1,8 m, z pasem dolnym
z blachy o wysokéxi 25 cm.

» Furtka typowa 1,0 x 1,5m.
» inne drobne materiaty pomocnicze.

Materialy stosowane do fundamentéw.Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyobigy byé
wykonywane jako:

» prefabrykaty betonowe,
ez betonu wykonywanego ,na mokro”,
* inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentagcjprojektovg. Beton powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien¢ hgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasaymaganiom PN-B-06712. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niegziej nz klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-C-0a8375.

Domieszki chemiczne.Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, i zadecyduje laynier.
Domieszki chemiczne powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 934-2:1999. W betonie niezbrojprzaleca
sie stosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uptamiapce lub
uptynniapce.

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zalece sivykona& z ocynkowanych rur stalowych @ednicy
zewretrznej 76 mm, ktére powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,ehnig¢, zwalcowa

i naderwa. Dopuszczalne s nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyclondé rur powinny b§ obcite rowno

i prostopadle do osi rury. Pgdane jest, aby rury byly dostarczane o dhegach:

» dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithylia + 10 mm,

» wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke
ciecie i z dopuszczalnpodchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugoi
rury. Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A:
PN-H-84023-07, PN-EN 10113-1:1997, PN-H-84019, AN1H084:2002ub inne normy).

Do ocynkowania rur stosujeesijatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:1998.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Inzynierem. Rury powinny hiy cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci
scianek 3,2 mm i wakszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wiej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgowinno, co najmniej obejmowaznak wytwércy, znak
stali i numer wytopu.

Sitaka ogrodzeniowa.Siatka ogrodzeniowa powinna spetniayteria podane w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigaiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naly stosowd nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przegrirera, sprzt:
e zuraw samochodowy,
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» wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupkgwincie spoistym,

» betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
e przewane zbiorniki na woel,

* sprzt spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@éé robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalgy stosowa nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przegniara srodki
transportu:

» samochody skrzyniowe,giarowe,
» samochody gizarowe, skrzyniowe,
» samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonywane roboty ¢da polegd na:

e wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

» wykonaniu fundamentow (cokotu) pod ogrodzenie,

e ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

* nachgniecie drutu stalowego pogaizy stupkami narmymi.

e monta furtki i bramy wjazdowej

» roztozenie siatki ocynkowanej i zamocowanie.

» zabezpieczenie antykorozyjne — 2x fadm gruntowania + 2x fagnawierzchniow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robdt (zgodnie z programem
zapewnienia jakdi) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryela przeprowadzane zgodnie z wymaganiami seiteych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar lgdzie prowadzony wedtug parsizych wymaga:
* mb nacagnietej siatki,

e szt. stupkéw wsporczych na fundamentach ,

e komplet bram, furtek.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-10

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV — 45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych (ST - 1@) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywéasjenu i zieleni, ktére zostamvykonane
w ramach przedsivziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawsj i ttocznej wraz z przepompovini
sciekow oraz siegi wodociagows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, 908, 226/4, 226/3, 794, 218,
802, 214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 22328, 2/34, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 26tit:b Kietpino,
dz. nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, ¥A0pbrb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 35%/82,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierazno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowgtiekéw na dz. nr
255/3 wraz z przebudapwstniejcej infrastruktury w miejscowsgi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikact Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 103kd czs$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obepmujymagania szczegotowe dla robét polegggh na
rekultywacji terenu i zieleni gfych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rekultywacji terenu eleni ugtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitawosj i ttocznej wraz z przepompoviniciekow
oraz sieci wodockgows na terenie dz. nr 417/10, 416/8, 417/7, 35/5, @05, 226/4, 226/3, 794, 218, 802,
214/23, 569, 186, 1/26, 1/4, 2/53, 2/55, 2/32821234, 12/3, 273/1, 268/1, 14, 267/1, 264/1cbliietpino, dz.
nr 228/2, 227/2, 51/3, 51/2, 51/1, 86, 99, 120phkb Mezowo, dz. nr 364, 363/3, 363/1, 363/2, 35%/B2,
463/1, 111/12, 304/32. 304/34 ebrDzierzagzno gm. Kartuzy ” oraz ,Budowy przepompowduiekdw na dz. nr
255/3 wraz z przebudemistniepcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnuj
» roboty poradkowe i przygotowawcze,

» roboty agrotechniczne zy#@ane z uprawgleby,

» wykonanie przesadaenasadzei trawnikow,

* roboty pietgnacyjne,

e wycinke istniegcych drzew i krzewdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Raslinna ziemia urodzajna, nadap s¢ do upraw rolnych.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prialtgwvacji terenu s.

e Ziemia urodzajna (humus) pochada ze zdjcia ziemi rdlinnej z terenu robédt, ktéra nie M by
zagruzowana i przesnicta korzeniami i uzyskata aprokdhzyniera.

* Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka tfaawinna mi€ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas;, numer receptury wedtug ktdrej zostata wyprodukayabkrélona zdolng¢ kietkowania.

o Dam uzyskana w wyniku zdgia ziemi rélinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Staswavdo
wykonania robét dar nie mae by mtodsza ni roczna. Powinna mieréwnomierm grubccé i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosoavalo przygotowania darni powinna mieznaczony
procentowy sklad gatunkowy, kikas numer receptury wedlug ktérej zostata wyprodukaava
Niedopuszczalne jest wygiowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganychubadntacy Projektowy lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzaalezry stosowa wytacznie sadzonki z brytkorzeniows, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musby¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wygl nie powinien budziw tym
wzgledzie zadnych wgtpliwosci. Sadzonki nie powinny lBymtodsze ni pigcioletnie.

» Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Ptoyedj lub w uzgodnieniu z itynierem.
» Nawozy organiczne lub sztuczne.
Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatdw
dostarczanych na teren budowy oraz za iclcilee sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do rob6t zwazanych z upraw gleby naley stosowa podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:
e koparki kotowe,

e koparki gisienicowe,

» spycharki gsienicowe,

» walce gladkie petne,

» ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e brony talerzowe,

* brony wirnikowe,

» podkaszarki mechaniczneciczne,

» kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.
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3.2. Wymagania szczego6towe

Sprzt zastosowany przez Wykonagvmusi by sprawne technicznie, spetbievymogi bezpieczgstwa, posiada
wihasciwe atesty do stosowania do rob6t rolniczych istigarz& zagraenia dla osob obstugigych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na waikiguipwve przenosge obroty z silnika na spgiz

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sptm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane doaycia srodki transportowe to min.:
» ciagniki rolnicze z przyczepami,
e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00.

5.1. Roboty porz gdkowe i przygotowawcze
Przed przysipieniem do rekultywacji terenu musby¢ zakaiczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zost& oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganid@okumentacji Projektowej.

Tereny na ktérych nie prowadzonzadnych rob6t rozbiérkowych i ziemnych masby¢ oczyszczone
z elementow konstrukcji, gruzémieci i innych pozostakei, odpadow i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym agleabezpieczgprzed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacgwnikow zniszczonych na skutek prac gzeinych
w wykonywaniem robo6t naly roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gruoi 10 cm. W miag mazliwosci nalezy
wykorzyst& ziemk urodzajm zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zéoy na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalgy ja zakupt.

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) kozye.

5.2. Roboty agrotechniczne zwi gzane z upraw g gleby

Roboty agrotechniczne obejmuponizsze czynnéci:

* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

* przemieszczenie i réezielenie ziemi urodzajnej o grukm warstwy 0,10 m,
e kultywack,

* nawaenie,

e orke,

* bronowanie,

* watowanie.

Dostarczon i pozyskap ziemg urodzajm po uzdatnieniu naky rozwies¢ po calym terenie irazieli¢
réwnomierm warstwy przy zastosowaniu sptzi mechanicznego.
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Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywamadnych robot agrotechnicznych, nalerekultywowa przy
pomocy bron talerzowych przyzanych do aignikdéw rolniczych.

Nawazenie gleby nawozami mineralnymi nayewykona na 7-10 dni przed wysiewem w o uzaleznionej od
wynikéw bada chemicznych gleby.

Orka powinna b§ przeprowadzona bezwzgiie po zastosowaniu nawenia organicznego. Ogkprzeprowadzi
nalezy przy pomocy ptugdéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki naley wykona bronowanie a do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bromisva
nalezy zakaczy¢ po akceptacji liayniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utraflgoci i przygotowania do siewu nale teren uwatowé walcami
petnymi — gtadkimi.

5.3.  Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikéw odpowiednimi glebamigleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gbtgao odczynie stabo

kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje pagakze czynnéci:

« wysiew mieszanek traw przeprowadzony za paregrztu mechanicznego lulzeznie wilaci 20g/nf na
terenie ptaskim i 40 g/fma skarpach,

* przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warsiemi urodzajnej,

e uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnygtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew ngplavykona w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewéigy
wykona doty pod bry¢ korzeniows o wymiarach dostosowanych do wiedkbbryly korzeniowej, ktore nahy
wypetnic do ¥4 gébokasci zyzmg gleby. Przed sadzeniem naledokon& oceny systemu korzeniowego i ugéin
elementy uszkodzone i chore. W dole centralniezyalebi¢ palik podtrzymujcy sadzonk Korzenie sadzonek
nalezy roztozy¢ izasypé ziemyg urodzajm doprowadzajc do petnego otulenia ziegnikorzeni. W trakcie
sadzenia naly wykona ciecia piekgnacyjne.

Glebokas¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej must agodny z wymaganiami sadzone§lioy.

5.5. Roboty piel egnacyjne
Po zakdczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiealey zadb& o wiasciwa wilgotnas¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacjlio.

Trawe nalery kosic sprztem specjalistycznym w zaleosci od rodzaju rzeby terenu w cyklach uzataionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga st, aby pokosy traw wykorzystalo wyznienia rekultywowanych terendow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych rigi@rzeprowadzéaprzy pomocy deszczowni przeswg/ch.

Woda do deszczowni me by dostarczana samochodami specjalistycznymi lubguaba z ciekdw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wodiytkowej dla celdw rolniczych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmovéamigdzy innymi kontrog:
+ stanu prac przygotowawczych,

» przydatndci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, kegpowinno by przeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii pochodgcej z nowegarédia, jednak nie rzadziej 1 probka na 5bdwostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

* przydatndci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubcci rozcielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
» prawidtowaici wykonania czynnii agrotechnicznych,

* nasadzei pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkamateriatow i ledzie prowadzit na wiasny koszt konigghkasciows

dostaw. Badania podstawowych ceeldtie prowadzit Wykonawca z eztotliwoscia i w zakresie okrdonych w
programie zapewnienia jaka.

Ziemia urodzajna ma spehdiavymagania gleb stosowanych w rolnictwie i poséaddasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiaga/mogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badaWykonawca przekae Inzynierowi wedtug wzordw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar lzdzie prowadzony wedtug parsizych wymaga:

* Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczomostanie jako iloczyn dtugc i szerokdci
(wysokasci) obmierzanego terenu dla ksztattow prostych,jakkm suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattow nieregularnych. Wynik obmiaaokgglony kedzie do dwoch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzanextty w sztukach kadego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogolne dotyce ptatndci podano w ST-00.

Podstaw pfatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wylwe sporzdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platnii wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wpgebezpieczestwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzeh technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dnegch
Dz.U.01.118.1263.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20MNr 47 poz. 401).
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