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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SU0) § wymagania ogélne dotygee wykonania i odbioru

robét, ktére zostanwykonane w ramach przedsiziccia:

.Budowy przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepcej infrastruktury w miejscowéai
Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyk  onania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Ro®T) - naley odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do

robét obgtych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdine dla robétetygh pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00)eaa rozumi€ i stosowa

W powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi WykoreanOdbioru Robot (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogélne
ST-01 Wytyczenie obiektdw, tras i punktow wysé@kowych
ST-02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowerélbetowe
ST-04 Przewody grawitacyjne —&kanalizacyjna
ST-05 Przewody émieniowe — sié kanalizacyjna i wodoggowa
ST -06 System kanalizacyjny — obiekty siecioweepompownigciekow
ST -07 Instalacje elektryczne
ST -08 Roboty drogowe
ST-09 Wykonanie ogrodae
ST-10 Rekultywacja terenu i zieleni
1.3. Przedmiot i zakres robdot obj etych Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ifwk@enie Robo6t obejmagych budow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttoczne;j.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robot okrdony jest szczegétowo w Dokumentacji ProjektowepkDmentacja posiada wae decyzje
pozwoler na budow, ktére opisano w tabeli.

Nazwy wilasne gyte w Dokumentacji Projektowej niegswigigce i mg@na zastosowé urzgdzenia/materiaty
rownowgne, ktére spetnigg wymagania okrglone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Oaolii
Robét Budowlanych.

Wszelkie koszty zygzane z ewentualnym wprowadzeniem pésezych zmian ponosi Wykonawca.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowegdodciowego pierwszgstwo ma zawsze Dokumentacja
Projektowa, to w celu zobrazowania skali zamowigfuanowy), ponkej podano zagregowane zakresy robot
objetych zaméwieniem.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowgci Grzybno gm. Kartuzy
Zadanie obejmuje budawsieci kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznymmaz z elementami grawitacyjnymi)
umazliwiajacymi podhczenie projektowanej kanalizacji ttocznej do isiume]j kanalizacji grawitacyjnej.
Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmujeobridkanalizacji objtej projektem budowlanym i
pozwoleniem na budayww ramach ktérego planujessivykonanie min. naspujacych, waniejszych elementéw:
a) Siet kanalizacji grawitacyjnej PVC adznej diugdci L = 19,0 m, w tym:
. dla @315mm SDR34 — okoto 19,0 m;
b) Rurochgi ttocznesciekdw PE, odcznej dlugéci L = 21,0 m, w tym:
e @250mm-8,0m
e 315mm - 13,0 m;
c) Sieciowe przepompownigiekdw:
. Grzybno — dla: Qmaxh = 55,6 |/sek. i H = 45,2 mbiorniku z polimerobetonu &ednicy Dw = 2,0m
—z 2 pompami (praca + rezerwa) z silnikiem o meskW kada.
Do przepompowni zaprojektowano prayte wodocigowe zak@éczone hydrantem nadziemnym ppo
DNB8O. tagczna diugéc sieci wodocigowej Dn 90PE, do realizacji wynosi L = 22,0m.
Teren przepompowstiekdw tedzie ogrodzony i niedogine dla os6b postronnych.
Na kanatach sanitarnych ttocznych zaprojektowanamrse kanalizacyjne jako studzienki odpowietseaj i

odwadniagce oraz na grawitacyjnych przy Adej zmianie: kierunku, spadku. Pretg studnie z betonu
o srednicy Dn1200 — 2000 mm.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét obj etych Przedmiotem Zamowienia

Opierajc sk na Rozporzdzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspélnego Stownika Zamowig€PV) oraz Rozporgzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmienigie rozporzdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiedrady

w sprawie Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV) ponikej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas
i kategorii robdt budowlanych offych przedmiotem zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji
CPV skilada si ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgapo.

Stownik gléwny opiera gina strukturze drzewa obejmagj kody sktadajce sé maksymalnie z dziewtiu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktére stangwpis dostaw, robo6t budowlanych lub ustug tvaosch przedmiot
zamoOwienia. Kod numeryczny skfada si8 cyfr, podzielonych w nagiujacy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okrdaja dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okrdajg grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okéja klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pj¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewniakgzy stopi@ precyzji w ramach kalej kategorii. Dziewjta cyfra shiy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajcy maze by stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotuwrdemia. Pozycje skiadaj
si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadgimi mu sformutowaniami uniiwiajacymi dodanie dalszych
szczegOtow odnogeych sé do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktadaest:

» pierwszego poziomu zawiesapgo litee odpowiadajca sekcji;
« drugiego poziomu zawiergjego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazu@ poddziat, a ostatnia ghu
do celéw weryfikaciji.
Dziaty, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych
Dla robo6t budowlanych objych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnynw@ikiem Zamowié, mazna
wyrozni¢ wyszczegolnione pongj dzialy, grupy i klasy.
- Dzial robat: 45000000-7: Roboty budowlane
- Gruparobét: 45100000-8: Przygotowanie terenu podumdowe




- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenieozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparob6t: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresiwznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cesci oraz roboty
w zakresie irzynierii $ciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych
- Gruparob6t:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budgykach

- Klasa robat: 45310000-3: Roboty instalacyjne elgktne

- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogradzsotow i sprztu ochronnego

Do obowizku Wykonawcy naley sprawdzenie, czy oksleny w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykoraroboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budosgani zasadami sztuki
budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Poniej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegdbm@pecyfikacji
Technicznych. Wymienione pomj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Armatura. R&znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne owégirzajpco — odpowietrzage, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywséeiekOw oraz oprénianiem i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zygany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za panoc
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i.dach

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem matej architektury, j&iniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téchne, wolno stajce maszty antenowe, wolno siog trwale
zZwigzane gruntem ugzizenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stagce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczaldmekdw, skltadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje operanadziemne i podziemne praa dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, nikima take czsci budowlane urgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych udzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia jako odibne pod
wzgledem technicznym ezci przedmiotéw sktadagych sk na catéé¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okanym miejscu, a tate odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja sfgca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie trobé
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskaniezwmbenia na budow zgodnie w wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizéa 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do urupbjazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakifczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzdowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02 roku w
sprawie dziennika budowy, mouata irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajce dane
dotyczice bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. ni81foz. 953 wraz z pdiejszymi
Zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespd&t maszyn, ugdzer i instalacji zapewniagy prawidiowe funkcjonowanie
cafdsci lub czéci zalwonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z miesmi o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Siet rurochgéw i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére shudo odprowadzanidciekow
i/lub wéd powierzchniowych od przydzy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny skladay sk ze szczelnych zbiornikow pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uklad sterowania oraz ampatioczrg i rurocigi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej tworz indywidualne przepompowniesciekbw spgte wspdlnym kolektorem sciekowym
odprowadzajcym écieki pasrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lubpb&zdnio do oczyszczalni.



Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowicy cata¢ techniczno-uaytkows (kanalizacg), albo jego czs¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompi@) stizacy do odprowadzanigciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanat. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podzienzaprojektowana w celu odprowadzesi@ekow
i/lub wod powierzchniowych z weej niz z jednegarrodia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony dervadzenigciekOw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami zgey do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczeszkicéw i ewentualnie dodatkowych ga#nikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

Ksztaltki. Wszelkie §czniki stuizace do zmian kierunkévérednic, rozgaizien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przezyniera niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwhgzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz robot.

Mapa zasadniczaWielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawigrajaktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych orgmentach ewidencji gruntéw i budynkéw, a #aksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podaigeh.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezliine do wykonania robot, zgodne z Dokumentadfrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw shcych do przejmowania irozktadania of@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrapa do przeprowadzenia ekmego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé. Zgodnaé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,jeéli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia spagdzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawirmacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz26)l

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy,ecy pod kanalizagjlub wodocigiem do gébokasci przemarzania.

Polecenie Irzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera w formie pisemnej dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

Pompownia sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wypasmiem przeznaczona do przesylariciekOw
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszécikow.

Pozwolenie na budow. Decyzja administracyjna zezwalag na rozpoggie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpi@jszymi zmianami itowarzyseymi
rozporzdzeniami, regulujca dziatalné¢ obejmujca projektowanie, budogy utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz oké®jaca zasady dziatania organdw administracji publiceng/ch dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczngldra autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskanizvpalenia na budogy ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 208&ku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@@m. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz zzpiéjszymi
Zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Speegfach Technicznych

Préby koncowe (eksploatacyjne).Rozruch technologiczny oczyszczalni obejgoyj rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technolegicnasciekach.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, staneey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztucznaDzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, ruragi itp.
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Przylacze kanalizacyjne.Odcinek przewoduatzacego wewetrzng instalacg kanalizacyjs w nieruchoméci
odbiorcy ustug z siegikanalizacyji, za pierwsg studzienk, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchondgi gruntowe;.

Przytacze wodocagowe.Odcinek przewodugkzacego sié wodochgowa z wewrgtrzmg instalacy wodochgows
w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierze mvghm.

Rekultywacja. Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenoanuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegagh na odtworzeniu
stanu zastatego, a nie stangeyich biezacej konserwaciji.

Reper. Punkt o znanej wysokoi nad poziomem morza, utrwalony w terenie za persiapa betonowego,
gtowicy w scianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dticki sile ciezkosci a przewody
Sa projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlku czsciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczongssieki.

Siet. Przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iagizeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane &ieki, bedace w posiadaniu przedsiorstwa wodoeigowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna).Studzienka @rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchoidzen
i wychodzenia dla wykonania czynim eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
» wody zwyte, w szczegolnii na cele bytowe lub gospodarcze,

« wody opadowe lub roztopowe, et w otwarte lub zamksie systemy kanalizacyjne, pochade z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchmiszczegéIngi z miast, portéw, lotnisk, terenéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowylzdiz transportowych oraz drdg i parkingéw,

e inne rodzaje wéd zytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnie wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w woabiorowym odprowadzaniéciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwb@2Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

+ Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiggw oraz gyteczndci publicznej,
powstajce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowargospodarstw domowych oraegieki o
zblizonym skiladzie pochodege z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszaningiekéw bytowych zeciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane ggzeniami stugcymi do realizacji zada wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczad@mekdéw komunalnych.

Scieki przemystowe.Scieki, nie pdace sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopom, powstate
w zwigzku z prowadzom przez zaklad dziataldoig handlowy, przemystow, sktadows, transportow lub
ustugowa, a take bgdace ich mieszanin ze s$ciekami innego podmiotu, odprowadzane adezeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrze, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzemiajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne.Sieci kanalizacyjne, wyloty ugdzen kanalizacyjnych skyacych do wprowadzania
sciekow do wdd lub do ziemi oraz udzenia podczyszczgje ioczyszczafe scieki oraz przepompownie
sciekow.

Urzadzenia wodocagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie lpaime, uradzenia stagce
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci woglgmive, uradzenia regulujce cénienie wody.

Woda przeznaczona do spgycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowamavnosci lub innych celéw domowych, niezalge od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucymgtern, w butelkach lub pojemnikach.

Wopust sciekowy uliczny. Wpust odbieracy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deswe).

Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem qagdzczajcym i krat typu ckzkiego, zawiasow,

osadzon na piekcieniu odcizajgcym (zamontowanw krawezniku).

Zadanie budowlane. Czé¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyde odebrg catcas¢ konstrukcyjm lub

technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrkanalizacji
lub jej elementu.
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Ztaczka. Element rurocigu shizgcy do pohczenia pomidzy sisiadupcymi ze sob koncami dwéch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest zobowrany Ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraldungbudowania
obiektéw budowlanych w spos6b okiey w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzomgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsgaj

1. spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:
a) bezpieczastwa konstrukciji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyehaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,
2. warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:

a) zaopatrzenia w wadi energe elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplry i paliwa, przy
zalazeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwanigciekéw, wody opadowej i odpaddw,

c) mozliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

e) ochrore ludncici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz otdiekobjtych ochron konserwatorsi
g) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

h) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyereséw o0séb
trzecich, w tym zapewnienie depti do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczistwa i ochrony zdrowia os6b przebyw@jch na terenie budowy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych i poleceniami gniera.

Przekazanie terenu budowyZamawiajcy w wyznaczonym terminie przel@Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwnie ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi adgieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze DokumegntaProjektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlany®ta Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili pyz& robo6t przez Zamawigjego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworggwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnigozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnycla @tapu wydawania ,Decyzji pozwalena budow” dla
projektow. Wszystkie projekty posiadajvazne decyzje pozwolenia na budgwDo czasu rozpoezia Robot
przedawnieniu mee jednak ulec waos¢ niektdrych uzgodnie brarcowych (np.: z zarmami infrastruktury
podziemnej i nadziemnej), ktore byty podsiasio wydania pozwolenia na budeviWykonawca, po otrzymaniu
od Zamawigjcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pden@ami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy
ich waznosci i w razie potrzeby wyspi do wiaciwych instytucji o prolongat uzgodni@, ktérych okres
obowigzywania st skaiczyt, w terminach pozwalagych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszélhezty
zwigzane z aktualizagjuzgodni@ Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowej i nie eblzie zagdat za nie
osobnej zaptaty. Zamawigy i Inzynier wespg Wykonawe w opisanych powsej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musiaaty¢ min. nasgpujace czynnéci, ktdrych koszt
powinien przewidzié w Cenie Kontraktowej:

» zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezgiecgwaranciji,
* organizacg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawayiejscu wskazanym przezzmiera,
» zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wakustwa robot,

« w przypadku konieczrigi wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlgo w aspekcie prawa
budowlanego poleggej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykeoa zleci aktualiza¢j map do
celéw projektowych i przeka& je Zamawiajcemu wraz z narysowanuzgodniog nowy trag. Dalsz

12



procedu¢ zmiany pozwolenia na budewZamawiajcy przeprowadzi na wlasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

» zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej ingjoovraz z minimalizagj ucigzliwosci dla
mieszkacow,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niedbych préb, bada i odbiorébw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestyey wymaganym czasie po jej zakazeniu,

e zmiarg organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt objazd®@adpowiedniego ich oznaczenia,

» optaty za nadzory pelnione przez ydmieli uzbrojenia oraz wszelkie opftaty wynikeg ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procegimjektowania i wykonawstwa robaét,

« wykonanie dokumentacji powykonawczejcznie z inwentaryzagj geodezyjn w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajcego zakresie (6 egzemplarzy),

» doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnegabkltadanego stanu w rozaaniach projektowych
lub wynikajgcego z uzgodnie

Wszelkie koszty zwzane z wyszczegOlnionymi wg wymaganiami Wykonawca uwzglini w Cenie

Kontraktowej i nie bdziezadat za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontralsianowa:
1) Projekty wraz z pozwoleniami na budgviedace w posiadaniu Zamawigiego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngk@viania i Odbioru Robét Budowlanychaekone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymizamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiagcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowdge: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowedeczniki,
instrukcje oraz projekty eci rob6t i opracowania techniczno-organizacyjneepiiziziane Kontraktem do
sporzdzenia i dostarczenia przez Wykongwc

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykana

e geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektow i powykonawcgz dokumentag budowy dla catéci
wykonywanych robét w wersji drukowanej i elektramej (5 egzemplarzy),

» projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowuzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wgdtu
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych poawbiezwolé na zagcie pasa drogowego.
Wykonawca zobowizany jest do przygotowywania, wg harmonogramu rolvatioski o zagcie pasa
drogowego i umieszczenie ydzeh w pasie drogowym. Do czasu prggp catego zakresu robét
Wykonawca bdzie obcjzany kosztami zgpia pasa drogowego oraz umieszczenienydmeh wg stawek
administratoréw drég, co przewidzi w Cenie Kontoaiej.

» projekty odzysku materiatdbw uzgodnione z zaintenestymi instytucjami wedtug obowzujgcych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleezwolé na zag¢cie pasa drogowego,

» dokumentagj fotograficzry obiektow (przed i po robotach) w pasie robét,
e geodezyjn dokumentag odtworzenia granic nieruchorm,
* na zakaczenie prac éwiadczenie wiadarych dam posesj o przywrdceniu stanu zastatego na posesji;

* rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za héglne do wykonania wszelkich instalacji wesnznych
w budynkach technicznych Ilub przepompowniagtiekow oraz transmisji sygnatdow stanu pracy i
monitoringu tych obiektow do wskazanego przez Zammeego miejsca.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykma i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przezyniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calejkdimentacji. W
przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykarzawie mae wykorzystywa
bteddw lub opuszczew dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiastviadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tgdkumentow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadglabzgodne z DokumentacjBudowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanycbane okrélone w Dokumentacji Budowy

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiorob@t Budowlanych ¢dg uwazane za wartéei docelowe,
od ktérych dopuszczalneg sodchylenia wramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z DokumentacBudowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonani®dbioru Robét
Budowlanych i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatgda niezwtoczne
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wszelkie nazwy wiasne produktowytie w SIWZ winny by interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwzarr majgcych zastosowanie w projekcie i négjeje odczyta z dopiskiem ,lub
réwnowane”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej prayane w SIWZ winny by rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub EuropegskiMiedzynarodowe w zakresie pretym przez polskie
prawodawstwo, jeli takie map zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacjaru chu drogowego

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Konttak&z do zak@czenia iodbioru kécowego robdt,

a w szczegOlngi:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb enykacych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpst oséb
nieupowanionych.

2) Wykonawca zobowgzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchmabezpieczenia robét
z wiacicielem drogi oraz poligji Wykonawca zobowgiany jest do wykonania organizacji ruchu gastego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zalezmnia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwzanego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drdg). W organizaghu zasfpczego
nalezy zapewnt bezpieczne dojazdy i daja do istniejcych posesji w okresie prowadzenia robét, a w
harmonogramie rob6t uwzglnic odpowiednie srodki techniczne iorganizacyjne na realizadego
zabezpieczenia. Wykonawca uldtieogtoszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb za&jowo przejty
(np. prasa, strona internetowa btltm Gminy). Wszystkie formalioi zwigzane z zajciem pasa drogowedo i
organizacj ruchu z tym zwjzane Wykonawca zobogdany jest wykon& wlasnym staraniem. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi iorganem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@erobdt
w okresie trwania budowy. W zaleoici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienéby
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgae, takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajy ten sposéb
bezpieczastwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni staeunwki widocznéci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne zglgdow bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.

3) Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcibeh zaakceptowanych przezzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét pozeeptabudowy nie podlega atinej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktows. W cere kontraktowg wigczony winien by takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przgtzenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznpehterenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, wédaki, sprzone powietrze itp. W cerkontraktows winny
by¢ wiaczone réwnie wszelkie optaty wgpne, przesylowe i eksploatacyjne zrane z korzystaniem z tych
medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewalmych likwidacji tych przydczy i doprowadze po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z waynnikéw i mediow energetycznych natedo
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny uayskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodhigprzeprowadzenie prac projektowych i otrzyman&zhidnych pozwolé
i zezwoleh.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (ha podstawieongRego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniage wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi
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Lokalizacg i ilos¢ zapleczy okrdi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Projektu Organizacji
Robét. Wykonawca zapewni etizie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazave, jakie mog
mu by potrzebne do wlasnegazydku. Biura keda znajdowa sie na lub w gsiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przezzimiera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleobalugi przez caty czas trwania budowy i rozbiprki
wlaczapc w to koszty pozwole i zajecia terenu. Koszty powsgze nie podlegaj odrebnej zaptacie i
przyjmuje st, ze $ wigczone w ce@ kontraktovs.

Na Wykonawcy spoczywa obogziek uzyskania pozwolenia na dokonanie pezih niezkednych mediéw
do zaplecza budowy. Wykonawcadzie ponosit koszty korzystania z praytonych mediéw zgodnie
z obowizujacymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawdaiew na biura, warsztaty czy magazyngydi
elementow lub modutdw prefabrykowanych guwgich estetyczny iczysty wygl. W przypadku gycia
elementow fabrycznie nienowych winnydgne uprzednio dgki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien gy¢ elementdéw seryjnie podobnych, twacgch catdéc¢ dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny Bywewratrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéwego personelu musby¢ regularnie sprtane, &mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0sob lub whasnéi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

e Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukoporégaiojazdowych.

«  Srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza i
uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéwéraowisko.
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Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezp&aiczeniu robdt ich szkodlivéd zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurogi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzdeych wiacicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapie wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy. Uznaje,si

ze w cer kontraktows wiaczone g wszelkie optaty za nadzowytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia roboyk@éhawca zobowizany jest umigci¢c w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadénhnzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze orazitie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadaie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggtzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materialow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadomionyZyniera.

Pojazdy i fadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposbdb uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.5.9. Bezpiecze nistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej

zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemently lw zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Z chwila przefcia placu budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchoméi, ktérych teren
przekazany zostal pod budewza wszystkie szkody powstale na tym terenie ajegny. Wykonawca
zobowhgzany jest rOwniz do przyjmowania iwyjgniania skarg iwnioskow mieszkedw i wszystkich
wiascicieli lub dziezawcodw terenu przekazanego czasowo pod badoewigzku z powstatymi szkodami.
Wykonawca jest zobowtzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#th uzgadniajce, opiniujce
oraz wigcicieli terenéw, na ktérych prowadzonedh prace.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie hgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét

Przed rozpocxiem robét i okrélonych czynnéci Wykonawca jest zobowzany powiadondi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpcezprac oraz o przewidywanym terminie zagmenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, aoimii decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz \tacieli i dziezawcdw terenu objego budow.

Z chwilg przegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przedseitdelami nieruchoméxi, ktérych teren
przekazany zostat pod budewza wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wigkaca zobowizany jest
réwniez do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub dziegzawcoéw
terenu przekazanego czasowo pod budow

Wykonawca opisze udaggtniony terendcznie z dokumentagijfotograficzry, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejgcej zieleni, urgdzen nadziemnych, wykonania drog momavych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#th uzgadniajce, opiniujce
oraz wigcicieli terenéw, na ktérych prowadzonedh prace.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaplacie i $ uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiaj gcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiapgo lgdzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia apranego przez
Wykonawe. W trakcie szkol@ seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamaydego nabda dodatkowe
umiejtnosci praktyczne i uzyskajinformacje zwizane z eksploatacpbiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawtggo powinien obejmowaprzeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jakvniez zagadnié bhp i p.-pd. z nimi zwgzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkalpracownikow, pod pegiem czego rozumie ginabycie
przez nich uprawniei zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowa.

1.5.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja arc  heologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologic¥viykonawca zobowrany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tymzymiera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uagpgk od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod @y sankcji nie wolno Wykonawcy wznotirobét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadorbd, ze dalsze roboty magby¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznyaz é&onserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zaméwienia uzupetrjeggo.

Jeili w trakcie prowadzenia robdt napt odstongcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowejnadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie praemaliwa okaze st korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca edzie uprawniony do wygpienia o dodatkowy czas na uiczenie robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnjapetry ochrorg dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlegczegdinej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Przekroczenie ciekéw i odprowadzenie wod z ~ pompowania

Wykonawca zobowizany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wypeagdem administratora o terminie
rozpoczcia i zakdiczenia prac zwizanych z przekroczeniem ciekéw.
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Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobagany jest dostarczydokumentag powykonawcz zawierajcg operat
geodezyjny przégia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wdéd z odwodnienia wykopowv uradzen melioracyjnych natey zastosowé
urzadzenia wytgcajace zanieczyszczenia stale oraz uzgédmEstosowanie tych wdzen przed rozpocgiem
pompowania i uzyskastosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwizane z w/w uzgodnieniami nie podlegadrcbnej zaptacie i przyjmuje size s wigczone
w cere kontraktovs.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanied rzew

Wykonawca jest zobowkany zna wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lulzggadzania drzew
i krzewow. Przed przygpieniem do wycinki lub przesadzania wymaggch pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczsub raport dendrologiczny inwentaryaay stan zieleni na terenie gbjm
robotami oraz inne niezbdne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki draawitasndcia Zamawiajcego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyseymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, opiatysktadowanie i utylizagj itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw windpywa sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezuidle
zatwierdzeniu ich i akceptacji przezzmiera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonejvgcinki podczas realizacji prac Wykonawca zaphaaiy
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wdaicieli urzagdzer podziemnych i nadziemnych wgpujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotycz gce
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.9%8howizany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

1.7. Wymagania dotycz gce narad w trakcie budowy

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zolaamny do uczestnictwa w naradach zwotywanych w razie
konieczndci, ale nie rzadziej niraz w miesjcu, w miejscu kadorazowo ustalonym przez strony umowy. Narada
w trakcie budowy me zosté zwotana przez inwestora, inspektora nadzoru latWgkonawe w celu ustalenia
postpu prac, rozwjzania probleméw napotkanych w trakcie budowy, petdzenia zgodrigi z zat@zonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robét itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i sdzenia),
ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z pszepi (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2084r.
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaptasciwosci uzytkowe umdaliwiajagce prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymtsiesie podstawowych wymaga

Przy wykonywaniu robdt budowlanych najestosowa:
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1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiedgtva, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesigluwyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgod#m i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z
aprobaj techniczp — w odniesieniu do wyrobow niealbych certyfikacy okreslong w lit. a, majcych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow me@jgcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanwedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano ceny zgoéfriae
zharmonizowa#p normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad
techniczi lub krajowg specyfikacy techniczia parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisj¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujce sé w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieésbwva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgddna uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekeidowlanym s wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowe] spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla
ktérych dostawca wydatswiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z § dokumentagj oraz
Z przepisami i obowzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgoéiriczostaty okrélone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw dewlania zgodnéci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 p62.12

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanymizez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla Zarzdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.0896 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowaniadp zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakma przedstawi szczego6towe
informacje dotycace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz oddnie Swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vetwaittwie i prébki do zatwierdzeniadpnierowi.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarddta w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania ib@du
Robét Budowlanych w czasie pggti robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odndgnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez dyniera i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacizawieragca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terendw wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskiwapiasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypiacaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@awterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowadz zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktGre zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia zgodobd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwoséci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow pod wzgllem
jakascei.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni bedzie miat zapewnion wspétprae

i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w iezpezeprowadzania inspekcji.

2.5. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadz ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdéw do innych
robét, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tychiarialtéw zostanie przewadciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonamdanuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy gakos¢ i whasciwosci do robot i byly dospne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorgaménych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniciigkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiguj
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialdw womykvanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie greeyciem materiatu, albo w okresie dBrym, j&li
bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.8. Akceptacja materiatdw i urz adzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i ugdzenia przeznaczone dla rob6t mugpsté& zatwierdzone przez igniera przed ich
dostarczeniem. kynier mae polect przeprowadzenie testbw na materiatach, adzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy orazzmon poledi przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to taéciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobgrény do dostarczenia materiatow, 4tzeh do jakichkolwiek czsci
rob6t odpowiednio wczmie w celu przeprowadzenia inspekcjizyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie lryniera probki do jego akceptacji, a przed przedstai@m prébek Wykonawca upewngste s one
faktycznie reprezentatywne pod wedgm jakdci dla materiatu, z ktérego takie prébki zosgtgjobrane,

a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane qaas prac ¢da rowne pod wzgldem jakdci zatwierdzonym
prébkom.

Materialy i urzdzenia musgz posiadéa wymagane dla nich prawerfwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpietsteva, atesty, aprobat§wiadectwa itp. Wykonawca jest zobazany
do dostarczenia polskich ttumaézdokumentéw zwjzanych z materiatami, a istraelych w innych ¢zykach.
Chocia inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projekinia, akceptagjotrzymaj rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych ispetigge kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dakucie. Dostawca i Wykonawca zobowizani do
dostarczenia dowodow potwierdzaych powyszg zgodndé. Akceptacja takiego uggdzenia nie zwalnia
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Wykonawcy z jego zobowkan wynikajacych z tego Kontraktu i édych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowodujeiekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektovipecyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanydProgramie Zapewnienia Jakbd lub Projekcie
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przezyhera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowda przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi
w Kontrakcie i wskazaniach igniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bbyutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sgitm do uwytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru BoBudowlanych przewidgjmaozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie moe by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantyge zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu ¢rizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami édkreymi w Kontrakcie
i wskazaniach liayniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygld) speiniéd wymagania dotycegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametréw technicznych. Wykorawzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowyelgowo tadunkéw i w sposbbagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Srodki transportu nieodpowiadgaie warunkom Kontraktu na poleceniexyniera keda usunete z placu budowy.
Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspelnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofienn na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkigte srodki
transportu winny spetniawymagania okrdone w Ustawie z dnia 6 wrzeia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20wear1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jedwoli
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé dopuszczone przez
wihasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastategdkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgtdnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhi@ Dokumentag Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz poleaemiilnzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaki za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie akgséci wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
jesli wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysok@rzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada placu budowy (tj. obszar deghy o szerokéci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowyohszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez
Wykonawe i uzgodnione z laynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca dokona oceny stanu techniazrmglynkéw potaonych w odlegtéci
mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowamita pneumatycznego, dla budynkéw
mieszcacych st w odlegtdci mniejszej nt 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i spiaizodpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowrany zapewidi petrs obstug geodezyjn.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektdw w terenie
Opracowanie geodezyjne projektu nglepier& na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wpsto udosgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasob6w Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedn wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlggaj
geodezyjne elementy oktajagce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wystkae budowanych
obiektéw, a w szczegdlhoi:

e gtéwne osie ruroggow i obiektéw naziemnych i podziemnych,
» state punkty wysokiwiowe — repery.

5.2.2. Czynno $ci geodezyjne w toku budowy

Czynndci geodezyjne w toku budowy obejmuj
e geodezyjg obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

» wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyiny@ako zadcznikbw do ksigi obmiaréw
i wnioskéw wykonawcy o PSP,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakc@vadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiapntkolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktaditousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapgwawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynn&ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potidiarwpisem do dziennika budowy
lub montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikoudowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli
potozenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanegawierajce dane geodezyjne unligviajgce
wznowienie lub kontrel wyznaczenia.
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Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowyectl geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej olgtej zamdéwieniem podstawowym. Ma to zapewmiokalizowanie problematycznych sytuacii
w terenie takich jak np.: kolizje z istniep zabudow, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brakyzgod
dysponenta nieruchonsa na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektoyverag lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powsyszego niezwlocznie poinformuje o tym fakciezyniera Kontraktu i Zamawiagego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rgzaniia.

5.2.3. Czynno $ci geodezyjne po zako nczeniu budowy

Po zakdczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanyalezy sporadzic geodezyja inwentaryzagj
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennyoemieszczeniu elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchogizy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyijn
sporzdzomg na poszczegolnych etapach budowy, aw szczegminszkice tyczenia ikontroli poienia
poszczegoblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdrona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaej
powinna zawier&dane umgliwiajace wniesienie zmian na mapasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokuraejat musi zosta sporadzona w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejygimat dokumentacji w formie izakresie
przewidzianym odfbnymi przepisami,

» kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjivykonawczej.

5.3.  Zgodno $¢ robot z obowi gzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowzany Ustaw — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktuwg/budowania
obiektéw budowlanych w spos6b okiey w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzomgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsgaj

1) spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:
a) bezpieczastwa konstrukgiji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyeaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeglw zakresie:

a) zaopatrzenia w wagdi energé elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplrny i paliwa, przy
zalazeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwanigciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwosé utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

4) niezkedne warunki do korzystania z obiektowyteczndci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, wespiilndgci poruszajce s¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy,

6) ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrorg obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz otdiekobjgtych ochrog konserwatorsk
8) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

9) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyteresow osob trzecich, w
tym zapewnienie dogbu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0séb przebyw@jch na terenie budowy.
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5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowgzany jest do przedstawieniazimierowi do akceptacji harmonogram catej budowyzora
harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatadjiybie i na warunkach przewidzianych w Kontraici

5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materialy z rozbiérki nadage sé do ponownego wbudowania najeziozyé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawido dyspozycji Zamawiagego.

Pozostale materiaty Wykonawca na wtasny koszt esarplacu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodni
Z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny katztyzp zezwalagca na usunjcie drzew
i krzewow. W przypadkuadania ze strony dysponenta nieruchéon@dszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczozraiwgokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wkaciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z diy ostraznoscig, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkadaenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wyti zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sldadsko wraz
z utylizacp wybrane przez Wykonawad uzgodnione z liynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong jakosé
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar ¢utla okreslane jedynie w systemie metrycznym (Slkywane jednostki

wykazano w poriszej tabeli.

Parametr Jednostka Warto $¢€ / przelicznik

sekunda 1s, s

Cras minuFa 1 min= 60. S
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dlugos¢ metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy r1‘;m

. metr szécienny 1

Objetose 1 litr 11=0,001
kilogram 1 kg

Masa tona 1t=.1000 kg

Sita niuton 1 N=1mkgls
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie 1 kN/nf

1 N/mnf

Ciénienie pascal 1 Pa=1N/Mm
milibar 1 mbar = 10Pa

Moc wat 1w=1mkg/s
kilowat 1 kw =1000 W

Temperatura stopteCelsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem norppeym caléé zagadnié brarzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U D8MNr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Usta@nia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgédn@z.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).
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Materialy, instalacje, robocizna iwykonawstwo dmtce izwigzane z wykonaniem pracedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ilezgotowe wytyczne nie stanawinaczej, a ich jak& nie

jest nizsza nk tam okrglona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powhrego stosowania w budownictwie mustkagodny
z jednym z trzech nagiujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobpadlegajcych certyfikacji na Znak Bezpiearswa,
ez whaciwg przedmiotowo PolskNormg wyrobu,

ez Aprobat Techniczg w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowi®olskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wihdciwosci uzytkowe (odnoszce st do wymaga podstawowych) rinia si¢ istotnie od wtaciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnda¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzanagpagicymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpiearstwa. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak jdezzaéstwa. Wykaz
wyrobow obgtych certyfikacj na Znak Bezpiechstwa (oraz jednostki wydaje Certyfikaty) okréa
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemow oceny zgodsa, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowarbadewnictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie m@jych istotnego wplywu na spelnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyeediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takRozporgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteribwhteicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

» Certyfikacg zgodndci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodwd z Polsls Normg lub Certyfikat
Zgodndaci z Aprobad Technicza.

e Deklaracja zgodn@i producenta. Producent wydaje Deklagaggodndaci z Polsly Normy lub Deklaracg
Zgodndci z Aprobag Techniczg. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgoéiriookresla Rozporzdzenie
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych degranych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie D2998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobdéw przeznaczonych do obrotu i powszechndagsosvania wydzielono wyroby nie mag istotnego
wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanedtuge tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniec@mgrzeprowadzania oceny przydatop atestacji zgodrigi oraz

ich znakowania. Wykaz tych wyrobdéw okl@ Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji

z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw buthmych nie majcych istotnego wpltywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug mgeh zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99

z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powsaghnstosowania, podlegajprocedurom okrdonym
w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonani@dbioru Robdt Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, dula one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Mdseligurowce nie olte
polskimi normami bdg reprezentowaly najwgzy jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlarig?.(J. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie yagodndci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 p2287).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poA24

e Odbior wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t podzgledem wymiarbw nagpi wedhug
obowiazujacych norm, a w szczeg6lém PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:
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e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Prtad&nie danych dotygeych dokladnéci
wymiarow.

*  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. @goblzasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodndci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrolatststyczna.

 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kota wymiarowa robét budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolejamwe budownictwie Szeregi waldti stosowane do
wyznaczania toleranciji.

* PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. &gt pomiaru budynkéw i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Mtgomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiatyetly zdolne do funkcjonowania w sposéb cloay

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnychjeakiog wystpowa na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktadd, ze warunki te bda sic miesci¢ w nas¢pujacych granicach:

» Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
e Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
e Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robdt i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek,
bada materiatow i przeprowadzania prob szczéthoraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayagjmaze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiDokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombBt Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach tyegnych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewnt wykonanie rob6t zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawjagpmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane ydzenia isprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéjacych
procedury bada Inzynier kedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajcego lgdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera program zapewnienia jako (PZJ), aby wykazywastosowanie
sie do wymaga Kontraktu. Program tenetizie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcigyimer kedzie
uprawniony do audytu systemu wzkigm jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedioskumentéw stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedktadane kynierowi do jego wiadomimi, przed rozpocgiem kadego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadzapomiary i badania materialtédw oraz robot zstatliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalnemagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢, 53
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i @dbi Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczgy zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawcatal@zy Irzynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada Inzynier kzdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
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6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&:
1) czes¢ ogoblry opisupca:
a) organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
b) organizacgj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) bezpieczastwo i higier pracy - bhp,
d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot,
f) system (sposéb i procedliproponowanej, kontroli sterowania jéke wykonywanych robét,

g) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

h) sposoéb oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehiiologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji i#gnierowi;

2) czeé¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczioraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i proceddr pomiarbw i bad& prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwagzani
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdt;o

€) sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapemiai jakdci powinien opisé typ kontroli,
metod;, zakres, czas i e¢gtotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczatioi dokumentagj jak
rowniez poda kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzagestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialéw, ktére hudz
watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone

z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengiewek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagdgj

Pojemniki do pobierania probeleds, dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez byniera lkyda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjaethnicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, stosowamaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.
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6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane krynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek
i badania materiatéw arodta ich wytwarzania, i zapewniona mudzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololBdt prowadzonego przez Wykonaydxdzie ocenia
zgodnd¢ materialdw i robdét z wymaganiami Specyfikacji Teidznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikéw bad#ostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad& albo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmamateriatéw i robét z Kontraktem. W takim przypadcatkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem bafgakosci materiatéw przez WykonaweInzynier maze dopyci¢ do wycia materiat ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza& dokonano oceny jego zgodnbz nornmy zharmonizowas albo europejsk
aprobaj techniczg badz krajowy specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugznarzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktdrych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
a) Polslkg Normyg lub

b) aproba4 techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, ktére spetnigj
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i OdhidRobét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i przechowywania dokumentéwpwpdzajcych do obrotu kada
partie wyrobu dostarczando robét, okréajacych w spos6b jednoznaczny jego cechy. Produktgmystowe
beds posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie tych dokumentéw i wyniki baddeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Materiaty posiadajce atesty, a uszlzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.zé8
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykoraani
Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lulagizenia zostanodrzucone.

6.7. Rekojmie iinstrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli gkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich ¢ézi przekazane Zamawigiemu do
czasowego iytkowania w celu umdiwienia prowadzenia dalszych robot pozostaj gestii Wykonawcy do
czasu ich przefia, chybaze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukgstalczone z elementami i wypaeaiem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejcia robot.

Wykonawca zapewni organizacgerwisu naprawczego zapewnaj przystpienie do usuwania awarii w czasie
nie dlwzszym ni 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomieniaviegledu na dzié tygodnia.
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6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraldianows w szczegoIngci:

1) Pozwolenie na budoywraz z projektem budowlano — wykonawczym, Informgd@OZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenp@wiadomienia, prdby, zgody, zatwierdzenia,
swiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi gzrzWarunki Kontraktu
zakcznikami.

8) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jaka.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jako $ci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeuaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bda prowadzone wedtug wymagi@rogramu zapewnienia jad@.

Dokumenty te bda wymagane podczas odbioréw i prob nkowych rob6t. laynier powinien mié
nieograniczony dosp do tych dokumentéw.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz \szeinne zwhzane z realizagj Kontraktu lgda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w upogdkowany sposoéb i oznaczone wedtug wskalzeryniera powinny by przechowywane
tak diugo, jak to zostanie przez niego zaleconekdigwca winien dokonywaw ustalonych z laynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniga nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla liyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglagdu nazyczenie Zamawiagego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Kaktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaralpwpisane do kgizki obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanykib w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowdzku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgnpoprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzargdbie na bigaco po ich ukdczeniu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBaddowlanych wiéciwe dla danych robét nie
wymagaj tego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane na ko przed cgsciowym lub kaicowym odbiorem robét.
Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelxds wykonywane w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/trierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszysgkicbedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie mee by traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenigpdy lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obagku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robahiektéw do
czasu przeicia przez Zamawiagego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzemap rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowas¢ robdt lub ich czsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dzienfikdowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonani®dbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) odbiorowi czsciowemu,

3) odbiorowi kaxcowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszesaid.

8.2. Odbior robdt zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresogeikwykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje ftynier w czasie umdiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Jaka¢ i zakres robot ulegagych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigrgich komplet
wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone balanv konfrontacji z Dokumentag]
Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioral#®t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie zakresu i jé&kio wykonanych rob6t lub obiektéw oldlenych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych, ktére w miampostpu rob6t mog by¢
przedmiotem odbioru Kmowego. Odbioru eZciowego robét dokonuje kynier wedtug zasad jak przy odbiorze
kohcowym roboét.
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8.4. Odbioér ko ncowy

Odbiér kacowy przeprowadza gipo wykonaniu préby kicowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydanieiwiadectwa przeiia.

8.4.1. Zasady odbioru ko nAcowego robot
Caltkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kaxcowy robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie gpaiym.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja lubzymier w obecnéci Wykonawcy — spomzapc protokot
odbioru robét stanowty podstaw wystawienia przez hkyniera swiadectwa przegcia. Komisja odbieraca
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bafld pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania rob6t z DokumentacProjektove i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W toku odbioru kécowego roboét, komisja zapozng i realizacy ustalé przyjetych w trakcie robo6t odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robét uzupetnigych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdtjojektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych z uwzginieniem toleranciji, i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszprwartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych

w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko rAcowego

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

1) Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetigge lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robo6t ulegggych zakryciu i zanikagych.

4) Protokoty odbioréw cgsciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolmyaraz badé& i oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych i programem zapewnienia jgko

8) Deklaracje zgodna@i Ilub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi WykaéaanOdbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jada.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggzh (np. na przelkenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych rob6t wiécicielom
urzadzen.

10) Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzomn kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

12) Protokoty z narad i ustale

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budew

15) Wszystkie inne urgowe pozwolenia zwezane z realizagjrobot.

16) Wyniki bada, préb (np. rozruchowych) i sprawdgzerotokoty odbioru instalacji i ugglzer technicznych.

17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzea (DTR).
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18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgd istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowin i warunkami pozwolenia na budpw
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i posdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychzele eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgigm przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedilug wzoru
ustalonego przez hyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonanyebtizie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protakéidbioru ostatecznego
stanowi podstag wystawienia przez hkyniera swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykaaa
przygotuje naspujace dokumenty:

* kontrakt,

» protokoty odbioru kécowego obiektéw i robat,

e dokumenty potwierdzage usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego kadego z obiektow
(jezeli byly zgtoszone),

» dokumenty dotyczre wad zgtoszonych w ,0kresie zgltaszania wad” @@tevierdzenia usugcia tych wad,

» innych dokumentow niezlinych do przeprowadzenia czysnicodbioru.

Z odbioru komisja spogrizi protokét sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przezyiniera.

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeghdy w okresie zgtaszania wad polegaja ocenie wykonanych rob6t zwanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze foowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okregigagzania wad. Terminy
przeghdow poda laynier do protokotu odbioru kmowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovs ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Rob6t.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowodgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji praedowej kedzie uwzgédniaé wszystkie czynndi,
materialy, wymagania i badania sklagag s¢é na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét BudowlanyehDokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robo6t jest integralrczgscia dokumentéw Kontraktu. Elementy robd6t opiswy sposéb skrocony
zakres robdt obtych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakrebdt nie powtarza dokladéc opisu

i wymagar technicznych podanych w Dokumentacji Projektow§pecyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje: sie dany element opisany w Przedmiarze Robét w spsis@izony
odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac padanwe wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnéci w Dokumentacji Projektowe;j.

Przyjmuje s¢, ze elementy robét pokrywajwszystkie potrzeby i zobowdania wymagaice wypetnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonagmusz pokrywa wszystkie koszty wykonania rob6t i koszty zrane z:
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*  Woypelnieniem obowizkéw wynikapcych z Kontraktu i wszystkich innych zobawai iwymaga
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych wikacie lub wynikajcych z Kontraktu.
» Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zménymi.

« Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczeniezpibczenia materialdw i wdzen oraz wszelkimi
kosztami zwazanymi.

* Sprztem, jego dostayy utrzymaniem, zasilaniem, zgciem medidéw dla potrzeb wykonania rob6t gipgh
Kontraktem.

»  Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kalym elemencie robét winny bBywykonywane w sposob kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach TechniazmyWykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakii i zgodnie z wymaganiami tgniera. W taki sposéb robotydly odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kormgo wykonania prac.

W przypadku hddu w ustaleniu wartei Kontraktu przyjmuje si ze wartgcia wiazaca Wykonawg pozostaje
cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wgtzaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itpvynikajace z Kontraktu bda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje st, ze ceny przedmiarowe elementow robo6t obejmwgzystkie potrzeby i zobowdania wynikagce z
Kontraktu, a w szczegélsoi:

» koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpiegze

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia nierebudowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppo
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablp, it

Zaktada sj, ze Wykonawca znaf zakres robot uwzglini w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tamigdz
one w przedmiarze wysiuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest komree do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p&386) z péniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@myth (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfagtograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 d®A
z p&niejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 d02p0z. 2027

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzNU.115, poz. 1229) z gaiejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z fpdiejszymi
zmianami.

* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceuctiemdciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
p0z.2603 2004.11.30 z pdiejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie preatarowej (Dz.U. 02.147.1229).
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (38121.94).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001 Nr 62, poz. 628) z poiejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrémydowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) zptejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz1p5

e« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocaeggdndci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 pa@87

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczrgdrnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) zZoejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 pd247)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wo@ i zbiorowym odprowadzenisciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz2006 nr 123 poz. 858 ).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tjgkkolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 zzpéejszymi
Zmianami).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwracw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002(D. U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno - kartograficznych oraz czygriogeodezyjnych obowzujacych

w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 paz8 2006.05.31)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtdiekdéw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydlonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychadizan technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drmagch
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. prawie wymaga dotyczicych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadoéw (D2NAB7, poz. 339), wraz z rozpagdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmiea@jm to rozporzdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 10 lutego 2004 r. zmienizg
rozporzdzenie w sprawie rodzajow odpadow innych miebezpieczne oraz rodzajéw instalacji iagizen, w
ktérych dopuszczassich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 135. 4458 2005.12.28)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200Iwrsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&asieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlaniizhly. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgoglip
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.|{D2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budow, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniauci@mdgcia na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na bud@wDz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pbiejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. sprawie dziennika budowy, moita
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeneawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) zpijszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoglwybuchow (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@02 r. w sprawie warunkow i trybu pepbwania
w sprawach rozbiorek nieytkowanych lub niewykfczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@1)4

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aagpotow uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 rsprawie wykazu
wyrobow shigcych zapewnieniu bezpieamtwa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow dytkawania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w. sprawie
warunkéw technicznychaytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tehe (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 03.121.11309).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanéb@, U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach bu@dowth Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. pvawie
standardow technicznych dotycych geodezji, kartografii oraz krajowego systemferimacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie staméw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustaRsawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.3200
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawBrawo ochronyrodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadl@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, §oodarki Terenowej i Ochron§rodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpidsi@a i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogmhy
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z diia.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnycévest
i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzezr materialy budowlane, wdzenia
i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi (Ddz U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonyaairac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady komplatiev prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga sty (Zaradzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysadl@owa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne sekcciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpie@stwa. Ochrona przeciwpgarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpietzisva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych (ST) w rénych miejscach powolgjsic na
przepisy, normy midzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane-@M, polskie normy (PN), przepisy
brarrowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg cze$¢ i nalezy je czyt& tgcznie z zaczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wgpbwaty. Rozumie sgi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcig i wymaganiami. Zastosowanieedy mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile n
postanowiono inaczej. Robotedy wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obayzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych przepiséw i norm okvggh, ktére obowwizujs
w zwigzku z wykonaniem robét oftiych Kontraktem i stosowania ich postanofviea réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicinyéykonania i Odbioru Rob6t.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01

WYTYCZENIE OBIEKTQW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiynia i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 03 s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie wytyczerobiektéw, tras i punktow

wysokasciowych, ktére zostanwykonane w ramach przedsizigcia: ,Budowy przepompowriciekéw na dz. nr

255/3 wraz z przebudemistniejcej infrastruktury w miejscowéai Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 01, gjakzs¢ Dokumentoéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytyw& i rozumi¢€ w odniesieniu do robdt oftych
przedsgwzieciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuyymagania szczegétowe dla rob6t polegggh na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw akaciowych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Roboét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robét poleggych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektéw, tras i punktow wysokoiowych, ktére bda wykonywane dla obiektow eych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsiziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejs@sei Grzybno gm.
Kartuzy”. Zestawienie Dokumentacji Projektowej zaszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

W zakres robo6t mapowych wchegdz

* Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanycRQDGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objtym inwestycy przed jej rozpoaxiem. Inwentaryzacja powinna &yykonana przez geodet
uprawnionego i powinna zawiera
- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowwpdgeyjnej, ktére znajdgj sie na

przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) dokalizacg punktéw, ktére zostaty zniszczone przed
rozpoczciem inwestycji (haniesione na podstawie opisévotppficznych).

- Protokdt majcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozgon inwestycji. Protokét ten ma by
uzgodniony i podpisany przez geagefprawnionego i geodgetpowiatowego. Cgcig tego protokotu
beds dokumenty opisane w punkcie pakey.

* Przygotowanie na podstawie materialtow uzyskanycdAQDGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objtym powyzsz inwestycj po jej zakaczeniu.

» Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnovadgeyjnej, ktére znajdaijsie na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizagjnktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoem
inwestycji (naniesione na podstawie opisOw topagzafych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawg.

e Protoké6t majey na celu odbidr stanu osnowy po zéadxeniu inwestycji. Protokét ten ma dyzgodniony
i podpisany przez geodetiprawnionego i geodepowiatowego.
W zakres robot wytyczeniowych wchagdz

* wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjneggsokaiciowego punktow gtdwnych osi obiektow
i tras,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Rbb Budowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjylmera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poaaia robot
ziemnych, w gsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny énieednic od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 m do 0,08 m i diugd
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierachaolce stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m. Swiadki" powinny mi& dtugas¢ okoto 0,5 m i przekréj prostatny.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
» teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

+ dalmierze,

e tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

» Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw vig@eiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgd ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami PODGIK. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawigigo Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw#nzyniera o wszelkich lbach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&bone w Dokumentacji Projektowejaszgodne

z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig si¢ od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dygmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynilkap z ré@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostapwykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiggego oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lbryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow lulagy i punkty pérednie osi musz by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okéjace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktdw pomiarowych i ich oznatiag czasie trwania
Robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia robdtostamn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dawidtowe] realizacji robét nalg do obowjzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmkdowihzane do punktéw pomocniczych, pobmych poza
granig rob6t ziemnych.

Maksymalna odlegie migdzy reperami roboczymi wzdiurasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérsikiowinna by odpowiednio zmniejszona, zafeée od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy wodegu lub kanalizacji

i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy. O ile brak takich punktow, repery roboczalety zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych dmanych w gruncie w spos6b wyklucgey osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rz¢dne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky dokladndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyr&ne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegoganej.

Tyczenie osi naley wykona& w oparciu o DokumentagpProjektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej

w Dokumentacji Projektowej lub przezzymiera.

Os$ obiektu lub trasy powinna Bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenby¢
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z dokladnéciag do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

Dla obiektow nieliniowych naley wyznaczy ich potazenie w terenie poprzez:
e wytyczenie 0si,
* wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych PODGIK zgodnievgmaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie ngmsije na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefre Wykonawca przedktadazynierowi.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna PODGIK Kartuzy.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02) s
wymagania dotyczce wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zogtagkonane w ramach przedsiziccia:
.Budowy przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepcej infrastruktury w miejscowéai
Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 02, gjakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obegmujymagania szczeg6towe dla rob6t ziemnychtyah
w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robot ziemnych i obejmuroboty
wykonywane dla obiektéw efych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiecia ,Budowy
przepompownisciekdw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniegcej infrastruktury w miejscowsai Grzybno
gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych i obejruj

* Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, ugai@ humusu, wykonanie drég tymczasowych).
*  Wykopy obiektowe.

*  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodagyu, instalacji liniowych, kabli, itp.

» Wykonanie koryta i podbudowy pod place.

»  Ukopy.

*  Wykopy jamiste.

*  Wykopy zwihzane z odkopaniem istniglych obiektéw i instalacji przeznaczonych do rogkidlub
przetazenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniglych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopéw.

* Usunkcie osadow z obiektow.

» Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wsko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe diadee instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na gskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diug&, np. przy ukladaniu ruroggéw lub kanatéw pod powierzchyierenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podtine otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i mediyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktdrych wydobyta ziemia taps wyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow, zasam ukop pozostaje bezteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami,cgsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 przy
wykonaniu ecznym i 9,00 rprzy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu teremwyw w ktorych grunt jest celowo
zag:szczony.

Odkfad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zdmy w okr&lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem dazpi@jszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu.Wyréwnanie terenu do zadanych projektegdrg/ch, przeZciccie wypukicci i zasypanie
wgtebien o wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnycb@am.

Obrobienie z grubsza (z doktade do £10 cm) lub na czysto (z doktado@ do + 5 cm) powierzchni. &zne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykop

Wskaznik zageszczenia gruntu.Wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéwna wg wzoru:
Is= Py/ Pys

gdzie:

P, -gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfy

Pss -maksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogod optymalnej, okrédona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badamizbek gruntu., stiyca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych okéna wg
wzoru:

U=dgdd 10
gdzie:
d ¢ - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(¢mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogole wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wpykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t wykona obliczenigcianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dafyezproponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednisviadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegarédta w sposéb gty spetniaj zalazone wymagania w czasie pgsti robo6t.

2.2.  Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasy  pow

Do wykonania nasypOw naie stosowa wytacznie grunty, ktére spetnigivymagania zawarte w BN-72/8932-01
i s3 zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopoéw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowyeda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub poleck Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowadz zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w Dokumentacji Projektowe).

Przydatné¢ gruntéw z wykopdéw do wykonania nasypéw ckirlaboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKkienia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania delwosci fizycznych. Oznaczanie wskiaika
wodoprzepuszczalioi.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzéveg nastpujacymi wskanikami:

» wskanik roznoziarnistgci > 5,

» wskanik piaskowy > 35,

* wodoprzepuszczalgé K > 8 m/dolg.

Grunty z wykopu musguzysk& akceptagj Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robo6t ziemnych majzastosowanie:

e Grunty z wykopéw i ukopéw - do wykonania nasypézasypywania wykopow.

» Grunty kategorii Ill z ukopu - spelnigje wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe.ofgob
ziemne. Wymagania i badania.

» Kruszywa naturalne - spetnige wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumichniypowierzchniowych utrwatestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
* Rury drenarskie karbowane z PVC.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
* Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Gruntygaine do budowy nasypéw mphy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stangwiadmiar olgtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienmzimiera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wytw nie lgdac nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgag Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gp¢h Kontraktem, Wykonawca jest zobgaany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wikasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odkladynale obowizkéw Zamawiaicego, o ile nie ok&ono
tego inaczej w Kontrakcie. kgnier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiaru wilgotriei.

W przypadku stosowania materialtdw o ograniczoneygatngci Wykonawca ma obowkek uwzgédnienia
wszystkich zastrzesn dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowamjech materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gy&nia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.
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Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robot ziemnych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsie mozliwoscia korzystania ze
sprztu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (neslzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufispwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji, itp.).

» Sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprztu do wiercé.

3.3.  Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczaj gcych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét odwadnagych i zabezpieczagych powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania min. z nagiujacego spratu:

» drena — giczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

» $cianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, blggftych na zimno,

» iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztuczety,

e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopéwPionowe obudowyscian wykopdéw pod ruroggi i studzienki mog by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (vegek) oraz deskowutasystemowych skladgych se

z réznych elementéw obudowy (np. pityta podstawowa, stupgpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnyclo (@okonaniu oblicage statycznych naporu
gruntu) naley dobra& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dleedénej gkebokasci. Nalezy scisle
przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obuddéw wykopdw.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane dozaycia srodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pacagch.

» Samowytadowczesrodki transportu (samochody, agniki z przyczepami, posiadgymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transporta m@mnych i odpaddw).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwizane ze stabilizagji oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych fgunkvysokaciowych keda
wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz okleniem wysokéciowym. powyzszych
elementow trasy wykonywanedy specjalistycznym spegzem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
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(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty stay stalowe.) gwarantggym uzyskanie wymaganej doktadad
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno¢bgoprzedzone doktadnym rozpoznaniem isgugth na nim budowli
wraz z instalacjami i uszlzeniami oraz wysokiej ginnosci. Polega ono gtdéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usguiu istniegcych w terenie urgzen technicznych,

» zabezpieczeniu lub usycie drzew i krzewOw, zgodnie z rozmaniami przygtymi w Dokumentaciji
Projektowej,

» zabezpieczeniu kanatu przed zakléceniem przephplvizénieczyszczeniem waod,

e usunkciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - mmownego wykorzystania naleje sktadowa w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winnydzwrdcone murawku sobie,

» zabezpieczeniu oshowy geodezyjnej.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkévbudowli zasadnicze linie budynkéw i kreghzi
wykopdéw powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levpmza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii navdah powinno b§ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Rob6t ziemnychreastpujace:

» Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakteryatych punktow zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogja 10 cm.

* Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku dggitowanych.

e Szerokd¢ wykopu: + 10 cm.

» Pochylenie skarp nie wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

* Maksymalna nieréwnizi powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarzegtdtmetrovs.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzeh, stanowacych elementy systemoéw odwadni@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagéaggo warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére zapewi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs#adt ziemnych, tak aby zabezpie¢zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olyaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3.  Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow naky wykona zgodnie z przytymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowej.
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wyskpowa trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

» drenau poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruey.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychmia @ykopu nalgy utozy¢ warstve filtracyjng z ttucznia
lub zwiru grubaci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsway filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitaig;j
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykop okoto 50 m, sid zostanie odpompowana poza zgsi
robot wzgkdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgsiatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowegihakastosowa typowe
zestawy igtofiltrow o gibokasci 5-6 m montowane za pompevptukiwanej rury obsadoweyednicy 150 mm.
Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldezainstalowaniu pierwszego igtofiltra
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nalezy przeprowad@ proke pompowania w czasie 6 godzin za pom@ompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakres robdt odwadniggych naleéy dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robét.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz ¢dne dna wykopu okéa Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatpiwarstwe, o0 mgzszaci 0,3-0,6 m (w zatnosci od rodzaju gruntu), natg usuné z duzg
ostraznoscig niekiedy nawet gcznie i pod nadzorem geologiczno zynierskim. W gruntach widiwych
strukturalnie (pczniepcych, lasujcych se lub szybko rozmakagych) warstw nalezy usur¢ na krétko przed
przysgpieniem do robét. Dla gruntdw trudnoodspajalnyctkalistych, itp. nalgy zastosow& metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentaéjrojektows o zataonej skutecznéi wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy medy¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gidokasci ponizej 1,5 m musz
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowdotevymaga, grunt w skarpach i w dnie wykopu naje
zagscic.

Wykopy otwarte nie obudowanesoianach pionowych.

Wykopy oscianach pionowych bez obudowy ama wykonywa tylko w gruntach o normalnej wilgotsai, gdy
nie wystpuja wody gruntowe, a teren nie jest ofiny nasypem przy kraysziach wykopu w pasie o szerckod
rownej co najmniej gbokasci wykopu H. Dopuszczalne gdokasci wykopow oscianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosz

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

* w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,
e w gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrlonym w projekcie. Wykopy powinny ldyzabezpieczone przed
zalaniem wod opadovg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysetai gorna krawdzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopbwgoniej zwierciadta wody gruntowej obi@nie
poziomu wody powinno kiywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektov.

Umocnieniescian wykopow nalgy wykona zgodnie z cgicig konstrukcyja opracowania.

Postpowanie w okoliczngiach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagreen dla stateczriwi budowli, osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,
zrédto) naley:

e wstrzyma& wykonywanie rob6t wgsiedztwie zaobserwowanego zjawiskadijéo konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa obszar zagrony ruchami gruntu zabezpieézyrzed dosipem ludzi,

» zabezpieczy miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukggmyntu (np. przez
utozenie geowtodkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpiki lub drobnegawiru),

» zawiadomt Inzyniera, ktory powinien ok&li¢ przyczyny zjawiska oraz ustélérodki zaradcze, a §é to
konieczne naley zasegna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane\pazty instalacyjne, ruroggi, niewypaly, itp. nalgy:

e przerwa roboty,

+ zawiadomé wiasciciela nieruchomgi lub instalacji, ltyniera i odpowiednie wladze administracyjne,
e zagraone miejsca zabezpieazprzed dosipem ludzi i zwierzt.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktonmstrzymano roboty, m@ nasipi¢ za zgod Inzyniera
w porozumieniu z wigicielami nieruchomgi, instalacji lub wiaciwych wihadz ipowinny b§ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odninie doktadnéci wykonania wykopow w stosunku do wymagaojektu:
» Pochylenie skarp - nie wgej niz o 10 %.

» Spadki podhane dna wykopow liniowych dla ruregow i kanatéw: + 3cm.
* Rzedne dna wykopOw obiektowych: + 3cm.
Wymiary wykopéw.
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Wymiary wykopéw okrélono w ponkszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawionoimmilrg szerokéc¢
dna wykopu w zalenosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:20083atomiast w drugiej
tabeli — minimalg szeroké¢ dna wykopu w zalmosci od jego g¢hokasci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany B> BO\QVVKOP n|e|oszalowanByS 60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN< 350 oD + 0,50 oD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN< 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD +1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkéciach OD + X, X/2 jest rGwne minimalnej przestrzesthoczej midzy rug ascianky
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewntrzng $rednigg przewodu, w metrach

B — jest latem nachylenidciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Gtebokosé wykopu (m) Minimalna szerokas¢ wykopu (m)
< 1,00 nie jest wymagana minimalna sze&gko
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podi@ pod nasyp obejmuje:

e Usunkcie darniny i ziemi rélinnej oraz usuniecie i wymigngruntow stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z DokumentgBjrojektovy. Ksztalt podiaga powinien uwzgldni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. desnebezpieczenia stopy, itp.

e Zagszczenie wierzchniej warstwy podéo do osigniecia wymaga jak dla nasypu, a nagmnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronoieaw celu lepszego zyiania z nasypem.

Ogodlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wykonywane warstwami o stalej grdlso Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warspowinny posiada nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastpna, wyej potazona warstwa mae by uktadana po osgnicciu wymaganego zagzczenia warstwy
poprzedniej.

Grubas¢ warstw w zalenosci od rodzaju gruntu i maszyn zsgczajcych okrédla si na podstawie prébnego
zag:szczenia.

Dla uniknkicia przestojow odcinek robét naie podzielt na czsci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zagzszczania i kontroli jakaci mogty by realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz ¢dne korony okréa projekt. Ksztalt nasypu powinien uwgdhi¢ poprawki na
osiadanie podta i korpusu.

Grunty w nasypie powinny ldyrozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywamasypu z rénych
gruntéw gdy projekt nie okéa miejsca ich wbudowania naleprzestrzeganastpujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny ¢bywktadane wsrodkowej czsci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne ligj skarp,

e grunty w nasypie nie powinny twor&goczewek lub warstw utatwiggych filtraci lub pdlizg,

* w ssiadupcych ze solp czéciach nasypu grunty powinny ndi¢akie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawerozmyt.

Whbudowanie i zagszczenie gruntu.
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Grunt wbudowany i roztmny réwnomiernie w warstwie przygotowanej do esagzenia powinien posiadla
wilgotnos¢ naturalna W zblizors do optymalnej W, okre&lonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca sj aby:

» dla gruntow spoistych wilgotrsé W, byta w granicach 3. + 2%,

» dla pospétekzwiréw i rumoszy gliniastych wilgotrié W, > 0,7 W, przy czym gorna granica wilgotéei
zalezy od rodzaju maszyn zaggczagcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgdgiha@nacznie wysz od dopuszczalnej przed wbudowaniem

nalezy przesusz§ go na odktadzie. Przy wilgotéa niewiele przekraczagej dopuszczai(do 2%), mana grunt

wbudowa w warstwe i pozostawé w stanie nie zagzczonym do czasu oflignia wilgotndci.

Jezeli grunt posiada wilgotrié natural mniejsz od dopuszczalnej nafg go nawiky¢.

Zagszczanie gruntu o wilgotdoiach naturalnych wykraczgjych poza podane ugj granice mgliwe jest

w nastpujacych przypadkach:

» zastosowania odpowiedniego sgtg ktdry umaliwi uzyskanie zagszczenia zgodnego z wymaganiami,

e gdy obgtos¢ nie odpowiadajcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza odgttosci warstwy,
a wyniki zagszczenia bda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste zyte do budowy nasypow i zasypywania wykopdw nie ipow zawierg bryt i kamieni

o wielkosci wiekszej od potowy grubimi warstwy zagszczane;.

Jaka¢ zagszczenia okrda sk uzyskanym stopniem zesgczenia 4, lub wskanikiem zagszczenia {

w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadag sie do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w masygrunty zanieczyszczone (gruzem,

odpadkami, cgciami raslinnymi itp.), grunty ktérych jakéci nie mazna skontrolowé oraz grunty zamarzete.

Nie nadag sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartdci cze$ci organicznych wekszej niz 3%,

» zawartdci frakcji ilastych powyej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, gkikoplastycznym, zwartym.

Okresy pomidzy zakdiczeniem procesu zeggczania warstwy gruntu spoistego, azeliem warstwy nagpnej

powinny by odpowiednio krotkie, aby nie ngpbwata zmiana wilgotrimi gruntu pod wpltywem warunkéw

atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wdgdw organizacyjnych powsgzy warunek nie m@ by spetniony

zagszczon, warstwe gruntu naley zabezpieczy;

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasygdwruntdw spoistych powinno byprzerwane,

a powierzchny warstwy naley uwatowa walcem gtadkim, aby nitiwy byt fatwy sptyw wody opadowej. Dla

ochrony przed opadami moa te stosowa przykrywanie zagszczonego pasa gruntu fpliub plandekami.

Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powlnytyzabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku

gdy wykonanie zabezpieczenia nie jestzlivee przemarznjta warstwa gruntu o gruba ustalonej na podstawie

bada powinna by usunéta.

Nasypy z gruntow sypkich mina wykonyw& jedynie w przypadku midiwosci uzyskania wymaganego

zag:szczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z ustalanw programie

zapewnienia jak&ei czestotliwoscig laboratoryjnych badekontrolnych.

Wyniki tych bada naley przekazywa w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostayproducentem)
oraz w programie zapewnienia jgkonalezy jednoznacznie okég¢ sposob pogpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej gfileacji. Pochodzenie materiatu i jego ja@kagpowinny by
wczesniej zaaprobowane przez zZyniera. Wykonawca powinien zapropond@warddio (zrodia) dostaw
materiatow oraz przedstadwvyniki bada jakosci w ramach programu zapewnienia jésio

Zageszcezenie gruntéw - wymagania techniczne

Wskaznik zagszczenia gruntow okéany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie visidea zagszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinignost:

» dla ciggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zatedw, lecz nie mniej nils =1,02 (b =1,00),

» dla nasyp6w, zasypanych wykopéw i dotéw w goérnejstigie o grubéci 1,2 m 1s>1,00 (b >0,88) w niej
lezacych warstwach 150,92 (b >0,4).

Wskaznik zagszczenia gruntow w podta nasypow do gbokasci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosi nie mniej nk 1s>0,92 (b >0,4).
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Zagzszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni 1 raz w 3 punktach na 500° marstwy.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna IByzblizona do optymalnej. Wilgotdé optymalr
gruntu i jego gstas¢ nalery okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlaned8nia probek
gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne naly wykonywa zgodnie z Dokumentacj Projektows i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadob wykonaniascianki szczelnej naly wykona i stosowaé ramy
prowadace. Ramy prowadge powinny by stabilne, odpowiednio mocne iustawione na pozidma
zapewniajcych maliwos¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasigkbiania.

5.7. Kolizje z istniej gacym uzbrojeniem
W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegaajh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne mgleabezpieczy na okres wykonywania robot poprzez zaioe
korytka ostonowego i podwieszenie na catej diagavykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpmue
podpor. Dla kadego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawednich stib wytkownika i uzgodni
spos6b wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wysipowania kabli energetycznych i teletechnicznyclzedrprzysfpieniem do rob6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlolaliania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzyth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rue ostonovy dwudzielry tgczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchng z piyt prefabrykowanych nalg uktad& sprztem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie gudsipcej z piasku.

Przy skrajnych kraedziach jezdni naley wykona& opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwagmulic
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawletzpodsypk nalezy usuryé, teren wyrowné i odtworzyé
do stanu zastalego. Bice utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne srezanie oraz wymian
uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalerzeprowadz wedtug naspujacych zasad:
* robocze punkty wysokeiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypéw i wykopéw nae sprawdzt tadmg i szablonem z poziomic co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach badgch watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nakg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladidowykonania nie przekracza tolerancji podanych w c$fikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlaniudh odpowiednich normach.
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6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gr  untu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywaniarob 6t

» Badania w czasie prowadzenia rob6t polege sprawdzeniu przezAyniera, na biggco, w miag postpu
robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodni wykonywanych rob6t ziemnych
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Techniczitéykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia ragod warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, spramiz, czy wykonano zagzczenie podia pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materiatbw na nasyp: przydaingruntéw do budowy nasypu jak réwmigasypania
wykopu powinna b§ okreslona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranyckadej partii
przeznaczog]ej do wbudowania w korpus ziemny, pazjuajl z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden
raz na 300

« Sprawdzenie zagzczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach réar§onasypéw i jeden raz na ige
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada imikazagszczenia podim. Oznaczenie wskaika
zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

» Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robderznych: Wykonawca zobowiany jest
sprawdza na bieiaco wilgotnGé¢ zag:szczanego gruntu, gruliozag:szczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskanik zag:szczenia gruntu, tak aby spétnvymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykoaani
i Odbioru Robét Budowlanych.

» Biezagca kontrola layniera: kontrola obejmuje na ko wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynbada laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania spravgzaj

6.3.2. Kontrola jako $ci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékamateriatéw i prowadzi na swéj koszt kontrallosciows i jakosciows
ich dostaw. Program tych bad&Vykonawca powinien opracowav programie zapewnienia jad@ i uzgodné
Z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musmbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanyctiniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rol#tdowlanych, a azstotliwoi¢ ich wykonywania musi
pozwolé na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych Wwgw dla caléci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badaWykonawca przekazuje dgnierowi w trybie okrélonym

W programie zapewnienia jab@m.

Jeili Wykonawca rob6t nie dysponuje miiwvosciami do ich przeprowadzenia badaboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jas@ zaproponowawykonawe bada do akceptacji layniera.

Jeli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, nienaend bada wykonywanych przez Wykonawcmaze
prowadz¢ dodatkowe badania materiatdw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wyapienia wgtpliwosci co do jakéci dostarczonych materiatéw, dostawtpliwej
jakosci nie naley wbudowywa, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykofidadania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienkoga. Dalsze pogpowanie w zalenosci od wynikéw
bada nalezy przewidzi€ w programie zapewnienia jad@.

Badania podstawowych cech dostarczanych materigtiawadzi Wykonawca z estotliwoscig i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakb.

Minimalny zakres badadla materiatbw do wbudowania, oraz minimalna iehstotliwos¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowa badanie uziarnienia, wskaika r&noziarnistéci, wskanika piaskowego,
wodoprzepuszczalioi.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zagszczenia gruntéw,
¢) wykonania skarp.
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2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznacza laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokotdéw odbioru Robét zanikajych i ulegajcych zakryciu.
e) Sprawdzenie zagzczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzae¢ sha podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmgpah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badbezpdrednich.

Badania zagszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadzw gj6rnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokasci okoto 1,0 m poriiej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w pragku gdy zachodz
watpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamigliewskazniki zagszczenia
spetniad bedg warunek - § nie mniejsze i wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania b@du Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuni ecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lda zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektove w zakresie:
e powierzchni zdjcia humusu,

* grubadci zdjetej warstwy humusu,

» prawidlowdici pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwnie zgodnd¢ wykonania robét z norgnPN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

«  Objetosci beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezsredni przekr6j wedtug objosci wykopu
w stanie rodzimym.

«  Powierzchnia usuntia humusu wyliczonaddzie w nf jako diugéé pomnaona przez szeroké pomierzona
w miejscach o wymaganejefpokasci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzejciowegoSwiadectwa Platréi wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-04452:200&runty budowlane. Badania polowe.
* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiléchbiernej.
* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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PN-B-06050:199%R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wylkamia i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte gtaewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geaticznychScianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zinmstali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w wjebezpieczéstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzeh technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i dnegch
Dz.U.01.118.1263.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20MNr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t betonowychelbetowych, ktore zostarwykonane w ramach
przedsgwziecia: ,Budowy przepompowriiciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudastniegcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, gakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robét betonowych
i zelbetowych ujtych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot betonowych zelbetowych ujtych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedgiiccia
.Budowy przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepcej infrastruktury w miejscowéai

Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmajn.:

e przygotowanie zbrojenia,

* monta zbrojenia,

* monta akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

» wykonanie deskowai rusztowa wraz z usztywnieniem,
» ukladanie i zagszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gstasci powyzej 1,8 t/ni wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jedrosik kedagcg wykonaweg rob6t dostarczana na
budowe specjalistycznymirodkami transportu.

Mieszanka betonowa Mieszanka wszystkich sktadnikow przed gzéniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralny@wentualnych dodatkéw przechadygch przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu. Stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchiogé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnéci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalnimi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dzialapcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornacsci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporngci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeganagan liczbe cykli zamreania i odmraania
probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jestajazy nz 2%.

Klasa betonu Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzghem jego wytrzymalzi na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndadlgwarantowas RbG w MPa.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami tgniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robét betonowycielbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winnydggodne z DokumentagjProjektovs i spetni@ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aitych zakresem kontraktu
stosuje si stal klas i gatunkéw zgodrz Dokumentagj Projektovy spetniagca wymagania norm:

» Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
* Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-840@3/
» Prety okragte gltadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-3310

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada/maganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia¢gidbw musi by zaopatrzona w atest, w ktérym maj¢ podane:

* nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

* wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e masa partii,

» rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretéw lub kregu petéw (po dwie do kadej
wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacije:

e znak wytworcy,

* $rednica nominalna,

» znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych Zelbetowych ma zastosowanie beton oseil@osciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy spetniate wymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cementdzl: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczace
cementow powszechnegaytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawoyentu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostavetesty cementu podae rodzaj, mark dat produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonagvmbot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do piglacji betonédw musi yuzywana woda spetnigga warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa tlinbe Specyfikacja pobierania prébek, badanie hace
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

Kruszywa
Do betonéw natkey stosowa kruszywa mineralne naturalne lub famane speloéjwymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002)

» kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zaw&rfoakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczio,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawaétdrakcji do 0,063 mm nie powinna przekracZ2bb6, a zawart@
ziaren ptaskich ddz wydtuzonych nie powinna przekracza5%.

Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych w kruszywie okilana wedlug normy nie powinna wywolywa
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanymzmem ni barwa wzorcowa. Zawaré wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekra€zE0%. Dostarczone kruszywo powinnoc¢khgaopatrzone przy
kazdej dostawie w zZaviadczenie (atest) zawiesae midzy innymi nazw producenta, wielk& dostawy, wyniki

bada itp. Zaswiadczenia takie powinny ldyprzechowywane w laboratorium budowy i u Wykonavecyez caty

okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sistosowanie w mieszankach betonowych domieszelw ce

» zmiany warunkow wjzania i twardnienia betonu np. gmdenia czasu vgzania mieszanki,

» uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawiers@eszczelngi betonu - zwgkszenia mrozoodporgoi.
Wszystkie dodatki naky stosowd zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jazedptawienie przez wytwayc i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametréw przez betkidrym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
» Zawart@¢ kruszywa o uziarnienig 0,25mm w mieszance betonowej niezmprzekroczy 6%.
*  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wyéiqep=35+37%.

Do wykonania mieszanki betonowej nglestosowdé wolnowigzagcy, 0 niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

« Zawartdé cementu w mieszance betonowej winna bgwarta pomidzy 270 + 400 kg/th

e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekratpartaci 0,45.

» Nasgkliwo$¢ betonu — max. 5%.

» Kruszywo grube winno bymarki nie mniejszej ti20.

* Wymagana konsystencja eggoplastyczna.

Akcesoria

« Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szeré&idub tamy peczniegce na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokutacj Projektov.

Materialy pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunkackonych stali.

*  Drut migkki, srednicy do 1,6 mm.

« Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

» Sklejka i drewno do deskowania elementow drobnyth uzupetnienie deskowaystemowych.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwizane z nim rusztowania powinny dgystemowe, zapewhisztywnaé i niezmiennéé ukitadu
oraz bezpieczsstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W praglku zaistnienie konieczfa wykonania
deskowa $cian komor i zbiornikbw naly stosowdé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementdw deskowania systemowe drobnowymiarowe nijgde wymagania ok&one w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonarigolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
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Pompy do podawania betonu winny spetnigymagania specjalistyczne.

Sprz:t drobny
Wykonawca rob6t betonowych ielbetowych powinien dysponowaco najmniej nagpujacym sprztem
drobnym:

e wibratorami poggzalnymi i listwowymi,

» zacieraczkami do betonu,

» zagszczarkami ptytowymi,

e gietarkami, prdciarkami i naycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna BByzlokalizowana jak najhiej od miejsca wbudowania, tak aby transport middzan
byt mazliwie jak najkrotszy. Podczas transportu niezemasipi¢ wiazanie cementu i musi zostaachowana
jednorodné¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@éé robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalevykonywa przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. geléz
llos¢ ,gruszek” naley dobré& tak, aby zapewhiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegitci
dowozu, czasu wzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadkarisamochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

» 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stagce do transportu powinny spetéiaarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Prace betonowezelbetowe winny odpowiada

e Jaka¢ betonéw wedtug PN-EN 206-1:2003.

» Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B506

» Szczelné¢ zbiornikéw zbadé& zgodnie z normn PN-B-10702:1999. Wodogyi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych.
* Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg B¥86050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Ingkcja zabezpieczenia przed korpzkonstrukcji
betonowych elbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiagdlaaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcjéoste budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom hmawym odndnie wykonania robo6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewdaenie stali na budogvpowinno odbywa si¢ w sposéb zabezpieczay ja od odksztalcgi zanieczyszcze
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpapad korozj w okresie przed wbudowaniem w zgku
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zczym naley dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie pangm na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobk utozeniem w deskowaniu, nadg oczyci¢ z wszelkich zanieczyszazeStal
pokryta rdza oczyszcza gi szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu hakgprawdzé wymiary
przekroju poprzecznego giéw. Stal tylko zabtocap maozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone naley
odmrozé. Prty, wywane do produkcji zbrojenia, powinny dyroste. Dopuszczalna wieki® miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojenigwnalezy
prostowa.

Ciecie prtow naley wykonywa przy zatdgeniu maksymalnego wykorzystania materiatdwetyPucina s¢ przy
pomocy nayc mechanicznych z dokladita do 1lcm. Ggcie prtdw naley wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektovs. Srednice odgicia petow zbrojenia gtbwnego winny spetéisymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalg wykonywa: bezpagrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowaniaseilaej
grubdici otulenia petow betonem naley stosowd podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego lutbbet
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otulinyzczegyolnie podktadek z gow stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spéisymogi normowe i wynosi nie mniej nk podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny¢byykonane w wytwdérni przyobiektowej, a ngstie
montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmiesme zbrojenia konstrukcji musi uddiwviaé¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celyskania odpowiedniego otuleniagfw. Po utgeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigt@v wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ¢giéw o innejsrednicy ni przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wyagapisemnej zgody kyniera.

Uktadanie zbrojenia bezprednio na podizu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowigdmiysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawizynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory oki@ bedzie kolejnd¢ betonowania iczas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rmszmnia).

Wykonawca dostarczy hynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej orazniky bada laboratoryjnych
poszczegoblnych sktadnikéw oraz prébki betonowe gthomania bad@kontrolnych przez liayniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 iasgej winno odbywa sie w warunkach przemystowych
wytgcznie w veztach betoniarskich.

Podiaza i podbudowy betonowe naile wykonywa z betonu, klasy okénej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gtadko. Podk winno by utozonego na zagzczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budow rusztowa i deskowa nalery prowadzé zgodnie z Dokumentacprojektove oraz/lub wedtug wymaga
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nale stosowa deskowania irusztowania inwentaryzowane wielalegb
uzytku, a jedynie do ich uzupetnienia pma wywac drewna i sklejki.

Rozbiérka deskowania me nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyntaiobetonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest rdowve po osagnieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzyndatoDeskowania
nalezy rozbiera stopniowo, podcistym nadzorem technicznym, unikaejzachwiania stateczéw rozbieranych
konstrukgiji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikéw malesadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione
w betonie (przégia szczelne), ocZgi¢ deskowanie i je nawiy¢, deskowania powlegrodkiem adhezyjnym oraz
wykona monta zbrojenia. Grub& otuliny zbrojenia musi spetniawymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nafs réwniez wykona uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji.

Do ukiadania mieszanki betonowej zna przysipi¢ po sprawdzeniu prawidtowoi wykonania deskowania
i zbrojenia, ktére musi liypotwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uddéal mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekraczd ,5 godziny, a w temperaturze piaji 20°C 2 godzin liczc od chwili
zarobienia. Mieszarkw trakcie ukladania nalg zagszcza& za pomog wibratoréw. Cezstotliwos¢ i czas
wibrowania naley dobra ze wzgédu na konsystengjmieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W naiagh
przerw roboczych na calym obwodzie nglaumieszczé taémy dylatacyjne lub tany peczniepce na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalgy wykonywa& zgodnie z DokumentagjProjektows oraz wytycznymi producenta materiatéw.
Wykonane dylatacje powinny zapewniloktadnd¢ zaktadan przez Dokumentagj Projektove i prawidiowg
prag poszczegoélnych elementéw obiektu.

Ogodlne wymagania dotygee zasad rozmieszczania, uksztalttowania i przygmt@av powierzchni przerw
roboczych okréa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowelibetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny lbywykonywanescisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej zialdi
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie eggstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej mudz¢
uzgodnione i uzyskaakceptagj Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylptapowierzchni betonu do dalszego betonowanizegalna
usunkciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy,da czs$ciowego odstordicia wickszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony naley uklada& po zwhpzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzemiymaganych prob,
profilujagc go do ksztattu zgodnego z Dokumendd@jojektovy.

Powierzchng utozonego betonu natg wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

Sposo6b pielgnaciji betonu zalyy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw bet@mych elementéw
i winien by zawarty w Projekcie technologicznym betonowanadkrazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podktadowy, wyrownawczy, izolacje wodoch ronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolaggdochronne i betony ochronne winnyébywykonane
zgodnie z DokumentagcProjektows i zachowaniem nagbujacych wymaga:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny¢lgwne, czyste i odpylonegkniccia o szerokéci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

» podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztalcalne, wytrzymatonasciskanie > 9 MPa,

» styki ggsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié zaokgglenia > 30 cm,

» izolacje w konstrukcjach odwadnianych paae ze spadkiem > 1 %,

» zaklady materiatow rolowych > 10 cm,

» szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tamami wzmacniajcymi z PCV o szerokszi min 30 mm,
» warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy >Bil 5.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z dug rdéznorodndcia systemow do izolacji powierzchni betonowych udgleprzed zakupem
specjalistycznych materiatow izolacyjnych zKarazowo uzgoddi rodzaj materiatu z bynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowasi¢ scisle do zalecé producenta. Przy wyborzgodka naley zwrdcié uwag
gtéwnie na:

« funkcje, jakie ma spetnégpowtoka,

» zalecany przez projektanta sposob penetéemjika,

» warunki w jakichsrodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
» rodzaj powierzchni, na jakiedzie stosowana izolacja,

* sposob przygotowania powierzchni,

» stopiey wodoprzepuszczaldoi,

* przyczepné& powtoki do podiaa — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Kontroli ;3 poddane wszystkie czynfw zwigzane z wykonaniem deskoiyarusztowa, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem kgiedch betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe Felbetowe. Wymagania techniczne.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przyspieniem do betonowania musibgokonana przez #yniera kontrola zbrojenia i fakt ten musidy
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.zymier winien stwierdzi zgodnd¢ utozonego zbrojenia
i akcesoribw z DokumentagjProjektovs w zakresie gatunku iikgi pretéw, ich érednic i dlugdéci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu orazomalen, prawidtowego otulenia i pewda utrzymania
potozenia petéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grhdbmtuliny maze by dokonywane przez hyniera
réwniez po betonowaniu przyayciu odpowiednich przygddow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zkrog gtdwnego nie powinno przekraéz&%, r&nica
w wymiarach oczek siatki nie ggej niz £ 3 mm, dopuszczalna ndica w wykonaniu siatki na jej diuga nie
powinna przekraczat 25 mm,

* roznice w rozstawie mgdzy prtami gldwnymi w belkach nie powinny przekraéza0,5 cm,
e gruba¢ otuliny £ 3 mm,

» potozenie akcesoriow = 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jestadzenie elementéw deskoweelementami metalowymi pozosieych w betonowanej
konstrukgiji.

Dopuszcza sinastpujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominahmyc

» rozstaw uebrowania deskowiat 0,5 % i nie w¢cej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 &idmy, nie wgcej niz 0,5¢cm,

» prostoliniowa¢ krawedzi zeber w kierunku ich ditugai +0,5cm,

* nieréwndci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na ditgjdaty 3,0 m.

e wymiary $wiatta elementu betonowego:

* wysokaci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubacci (szerokdci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskoiwa rusztowa nalery dokonywa& okresowych przegtéw technicznych celem

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksplogftae nie wplyrty na pogorszenie stanu deskdwa
i rusztowa i urzagdzenia te nie zagtaja bezpieczastwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie naly wykonywa szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokiabdwktore zalaty donczese
rusztowa, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztan@erkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, spdeapc zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowjzany jest przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wetrmej,
obejmupcy wszystkie czynniei technologiczne, ktory powinien byzgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaj witasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane pejpi a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wéawosci, produkcja i zgodni.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jeggrowadza gi podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Rd&znice pomgdzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy
* + 20% wartdci wskanika Ve-Be,
* +1 cmwg metody opadu sia.

W celu sprawdzenia wytrzymdld betonu naiciskanie naley pobra& na budowie prébki o liczbie okilene;
w planie kontroli jakéci, w ilosci nie mniejszej ri:

« 1 préblke na 50 m,
* 3 probki na doé,
e 6 prébek na pagibetonu.
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Badania betonu przed wbudowaniem prowadgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu me@ byt zakwalifikowana do danej klasy,sJewytrzymatas¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-ER-20

Nasiakliwo §¢é betonu. Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanawbigitonowania zgodnie z planem kontroli, lecz gonnéej

3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej raz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie
sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania igszgzania.

Nasgkliwos¢ betonu nie powinna liywicksza nk 5 %. Wskanik wodno-cementowy musi wyndsiw/c < 0,45.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpadcio przeprowadza i na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczaslaesia sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnidamgm kontroli, co najmniej raz w okresie betonoi@an
obiektu, lecz nie rzadziej hiraz na 100 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania. Wymagany stopienrozoodpornéci - F150.

Przepuszczalnéé¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczadnoprzeprowadza esi ha
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnychqzad projektowania sktadu mieszanki betonowej aeaz
probkach pobieranych przy stanowisku betonowanadag z planem kontroli, lecz co najmniej raz weszhe
betonowania, ale nie rzadziegnmaz na 500 rhbetonu oraz kalorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zagszczania.

Stopieh wodoszczelngi betonu winien by zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badai. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obeaek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub nacehie), przewidzianych niniejszspecyfikacy oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyhierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu

i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektéw

Dopuszcza sinastpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenigscian: £1 cm,

e wymiary w planie: £ 2 cm,

* rzedne:x1lcm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnychg sniedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny dopuszczalne pod
warunkiem,ze otulina zbrojeniaduizie nie mniejsza ni3 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk
0,2 % powierzchni odpowiedniggiany.

Wszystkie zbiorniki wymagaj wykonania proby szczeléoi w stanie ,surowym” zgodnie z nosm
PN-B-10702:1999 Wodogji i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem préby szczedoostanowi podstagodbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podgcie prac wykaczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

« Jednostk obmiaru jest 1 f(metr szécienny) konstrukcji z betonu.

» Do obliczenia iléci obmiarowej przyjmuje giwymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektgwe
«  Z kubatury nie potca sé rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszymédnf.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, WarunkameRi@icznymi oraz oboweujagcymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatngci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacpsow produkcji betonu.

* PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

* PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wiklgezowa.

* PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.
 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. ¢z 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

*  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-02@Beton. Cgs¢ 1: Wymagania, Wkiwosci,
produkcja i zgodng.

e PN-B-10702:1999 Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

* PN-H-84023 Stal ok&tonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

* PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakmwe, przechowywanie i transport.
* PN-EN 480-1:200®o0mieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma veitaszowa.

 PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne meletéw prefabrykowanych. €& 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 04) s
wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t w zakresie przewoddawgtacyjnych, ktére zostan
wykonane w ramach przedsiziecia: ,Budowy przepompowniciekébw na dz. nr 255/3 wraz z przebudow
istniejgcej infrastruktury w miejscowii Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, gakzs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi&€ w odniesieniu do rob6t oftfiych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgmuymagania szczegétowe dla robdt w zakresie przéwod
grawitacyjnych ujtych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robot w zakresie przewodéw grawitacyjnyajotych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy przepompowriciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudostniejcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:

» Dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materiaty mugzoy¢ nowe i nieaywane.

* Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienkisztaltki, itd.) naley wykona& lub zastosowa
z zachowaniem nagiujgcych parametrow:

- sztywndi¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/mSN 8 kN/mi, SN 10 kN/m (w zaleznosci od wymogoéw
Dokumentacji Projektowe)),

- sztywndi¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SKNYmM?,

- dla rur i ksztaltek chropowaié bezwzgédna powierzchni wewgrznych o wspoétczynniku
K <0,2 mm,

- pelna szczeln@ i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna pakzen,
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i doge® do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenadeklaracja zgodsoi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

» Stosowé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

» Powiadomé Inzyniera o proponowanyclirodtach pozyskania materiatow przed rozpmizm dostawy
i uzyska jego akceptaej

Rury

Do budowy kanalizacji naky zastosowarury zgodne z niniejazSpecyfikacy i Dokumentacj Projektovd.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systeméw) z PVC
przedstawiono pong;.

e Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPi&rscieniami mocujcymi (tam gdzie wyspuja)
ktére dostarcza producent rur wedlug PN-EN 13290412 1SO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

» Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wediug PNFE329-1:2001 ISO 4435:1991.

e Tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego np. przéeianki betonowe studzienek) z PVC
0 odpowiednicl$rednicach.

»  Wspoitczynnik chropowatei dla rur nowych wedtug Colebrooka - Whiek < 0,05 mm.
«  Sztywnd¢ nominalna minimum SN = 8000 Nfm
» Posiadaj Aprobat Techniczn, deklaracje zgodriei producenta z norgub Aprobaj Techniczg.

Rury winny odznaczasi¢ tez znaczig odporngcia na oddziatywanie wznmmnego nagzenia ruchu eizarowego
(SLW60) oraz wykazywasi¢ szczelnécia, nawet w przypadku podvrgzonego éhienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musg posiadd aproba¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wegtrznych i Administracji oraz
jednostki aprobuice;.

Rury ochronne (ostonowe)Nalezy stosowa rury stalowe zgodne z nognPN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczéthe malowane wewgirznie asfaltogz (WM) -— na przewierty.

» dla kanatu DN250 — rura ochr. 508/11 stal,

» dla kanatu DN200 — rura ochr. 406,4/10 stal.

taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.spmwvania zalecaesstosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 3087 ta&smy Polyken kl. C.

Ptozy dystansowez PEHD typu E/C na rurach przewodowych zoleych w rurze ochronnej + pégienie
samouszczelniage do uszczelnienia koow rur ochronnych.

Pianka poliuretanowado uszczelnienia kacOw rur ochronnych.
Materiat na podsypk obsypk i zasypk wsfepng przewoddw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

e grunt z wykopu,
» grunt z dokopu (piasek i pospotka wedtug PN-91/B1).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestpmka, osypka i zasypka wgha przewoddéw powinien
spetnia przede wszystkim nagiujace wymagania:

e nie powinien zawieraczstek wekszych nk 0,002 m,

* nie powinien by zmrazony,

e nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzamanego materiatu.
Izolacje.

Folia powinnaodpowiada wymaganiom normy PN-EN 13967:2008).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatievymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.
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2.2. Skifadowanie

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek @gl stosowa si¢ do opisanych
ponizej instrukciji.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury sktadowda na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieergprzed gromadzeniemesivod
opadowych.

 Rury w prostych odcinkach, skladoévav stosach na réwnym podio, na podkladach drewnianych
o0 szerokéci nie mniejszej rii 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢aaysokdgci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszycinednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

 Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym s skltadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeitaych urzdzer i metod przetadunku.

* Rury o ré@&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wiekszych srednicach i grubszychkiciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.
e Szczegolnie nalyy zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

* Nie dopuszcza do skladowania w sposéb, przy ktorym mogly by wpst odksztalcenia (zagiia,
zagniecenia, itp.).

* W miar mazliwosci przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych.

* Nie dopuszczado zrzucenia elementow.

* Nie dopuszczado cigniecia pojedynczych rur, week lub kegéw po podtau.

e Zachowd& szczegdblp ostraznos¢ przy pracach w obmbnych temperaturach zewtrenych poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

» Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny kysktadowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem gj
omawianychsrodkéw ostranosci.

* Tworzywa sztuczne m@jograniczop odporng¢ na podwyszory temperatus i promieniowanie UV,
w zwiagzku z czym naley chront je przed:

- dlugotrwah ekspozyqj stoneczp,
- nadmiernym nagrzewaniem adbdet ciepta.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praeinistfonecznych
(temperatura nie wygza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur powinno odbyivsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (RE,zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywauniemdaliwiajac przewietrzanie. Rury o zaychérednicach i grubgciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance winny znajdowsasi¢ na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&ogtosu
nie powinna przekraczal,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur powodiq ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina dokond za pomog kotkéw
i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagaaynowania nat§ czgsci uszkodzone odgt, a kace rur
sfrezowé.

Ksztaftki i ztaczki. Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny oy
skladowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowyckrodkow
ostraznosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowé min. nas¢pujacy sprzt:
e zuraw samochodowy fvig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
* inny pomocny sprg do montau przewodow.

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wegdgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i uggzer stosowd nastpujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezaynierasrodki transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powiniencbywykonywany pojazdami

o odpowiedniej diugei, tak by wolne kace wystajce poza skrzyritadunkows nie byly dhisze nk 1 metr.
Natomiast rury w kggach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiatyemal
uklad& réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebieabezpieczy przed maliwoscig przesuwania i
podczas transportu. Rury powinnyc¢bykladane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa sie z zachowaniem wszelkiclodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucd ze $rodkéw transportowych, lecz roztadofvgpo pochytych legarach. Ponadto, przy za-
i wyladunku oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur kamionkowych naley przy roztadunku zachowanastpujace dodatkowe
wymagania:

* uzywa w tym celu paséw rimych, wzadnym przypadku nie nalg uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by opasane wokét palety z zewtrenej strony belek rimych,

e przy podnoszeniu palet lub skfzpalezy je podtrzyma tak by nie dopéci¢ do uderzenia o inne palety,
* nie naley palet lub skrzy przesuwé na samochodzie przy pomocy foméw lubgiiw,

e obstugujcy roztadunek nie powinni znajdowaie pod podnoszonym tadunkiem.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&&ngmi w normie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odledia co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy naley transportowé i sktadowa w pozycji stojcej, w jednej warstwie.
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Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne moghy¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:
e odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

» spelniaj wymagane wihciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklarac¢ zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materialty powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instguigpducenta oraz wedhug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjie materiatéw i wyrobow na bud@wowinno by potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatytériakdw:

» $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheoady w szczelnie zamkgiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bé&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przkeo
zgodny z wytycznymi producenta,

* materialy suche - przechowywa szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwéoaa: utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mma przysipi¢c po czs$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podé na
odcinku co najmniej 30 metréw pogdzy gsiednimi studzienkami.

5.1. Wykonanie monta zu przewodow grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nale wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Wairunk
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyfmycopracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonanie podita naley ocent, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewodéw w gruncie rodzimym z niesaorn jego struktug. Odnosi s to do
gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastyctwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych ggach
przewod mana utay¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwadsypki o grubgci 15 cm.
Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych spi&eygfach. Szeroks
warstwy podsypki powinna Byréwna szerokéi wykopu. Podsypka powinna byagszczona do wskaika
zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalyy wykonywa& warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wygbuja trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt torfow naley
przyja¢ posadowienie przewodow na pogliovzmocnionym z egciowa wymiam gruntu stabonmego. Na tych
odcinkach naley dokona& wymiany gruntu i stabilizacje podta cementem.

Dno wykopu powinno by wyréwnane o 0,02 m pargj rzednej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o0 0,05 m przy mechanicznym wykonywanikepu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te r&znice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwyuntu pontej projektowanego
poziomu utgenia przewodu, naty uzupetné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gedewart swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy MN1610:2002. Zasypkwokot rury naley
wykona piaskiem, warstwami, z zesgczeniem warstwy do wysoda co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskupc wskanik zag:szczenia 0,98.

Uktadanie przewodéw na dnie wykopoéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuenwalbywa sie dopiero po przygotowaniu pocka. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzt ich stan techniczny (nie megnie¢ uszkodzé) oraz zabezpieczy
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie doymctasowych zamked w postaci zélepek, korkéw itp.
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Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

Rdéznice rzdnych utdonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijgktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekragza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nieeno
przekracz& 10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub w przypadku wkszych érednic (0,50 m) przy ayciu sprztu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w miare uktadania
przewodu, a grunt z podta wykorzystuje s do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu poprzez zesgczenie
po jego obu stronach.

tgczenie przewodow mie by wykonane ¢cznie lub przy @yciu specjalnego ugrzenia mechanicznego. Przed
przysgpieniem do wykonania pgézenia nalgy sprawdzt czystagc kielicha oraz utgenie uszczelki. Nagbnie,

w celu zminimalizowanie oporu nake wewretrzng cz$¢ kielicha posmarowa srodkiem zalecanym przez
producenta. Przy pgtzeniu nalgy zwrdcic uwag na to, aby osiegezonych odcinkéw przewodu pokrywahe si
za& przy hezeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do migjsoznaczonego na niej. ggka powinny
pozosté odstongte, z pozostawieniem wystarcgeg¢j wolnej przestrzeni po obu stronachggaknia, do czasu
przeprowadzenia proby szczedob przewodu. Pakczenie kielichowe przed zasypaniem agleowing¢ folig

z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pézetaniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Pregwo
powinny by uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Rtoyeej. Nie wolno wyrownywa kierunku
utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardylementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni,
itp.

Zagkbienie przewodéw sieci kanalizacyjnej powinno uwdgiat stret przemarzania gruntu dla oklenego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. ¢blokas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do kginej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku uteenia przewodéw na mniejszychelgbkadsciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny b ocieplone, np. warstyzuzla uzupetniajcego zadary glcbokas¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie mae mi& bezpdredniego kontaktu z rgrz tworzywa sztucznego), matami lub innymi elemsnita
termoizolacyjnymi.

Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur PVC najetaczy¢ na uszczekk

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg€In&zczegbtowe warunki
montau réznego rodzaju zcz  podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywgmilyczen nalery
przestrzega zalecanych przez nich wymaga wskazéwek. Ponadto, nale uwzgkdni¢ uwagi i wymagania
podane potikej.

Przy wykonywaniu pajczer rur PVC naley sprawdzt, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowa
jesli nie - nalery go sfazowé. Sfazowanie powinno miekat 15° w stosunku do osi rury i diugoréwmng 2 x g
(gdzie g to grub& scianki rury). W specjalnym wegbieniu Bcznika lub ksztaltki umieszczasiszczelk.

Wewretrzne powierzchniegbznika oraz zewgirzna powierzchnia bosego f@a rury powinny by doktadnie
oczyszczone i osuszone, mody¢ posmarowanesrodkiem zmniejszagym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalniesrodki zalecane przez producenta). Nglerzy tym sprawdzi prawidlowadé utozenia uszczelki
i doktadnaci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego kaca rury w kielich mana wy¢ weiskarek rénego typu, utatwiajcych & czynnaé,
zwtaszcza przy wkszychsrednicach.

Potwierdzeniem prawidtowgi wykonania pajczenia powinno by osigniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowdo tgczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwréat uwag na to, aby kady bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicyskeci
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

W przypadku gicia rur naley operacje te wykorgaw taki sposob, aby ptaszczyznadia byta prostopadta do osi
rury. Na skrzyowaniu rur z istnigjcym uzbrojeniem przewody naleprowadzé w rurach ostonowych.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z pgtgjj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu lub
przechganiu pod przeszkadlub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowyitia rur z tworzyw

sztucznych s rury stalowe osrednicy umaliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym gepa

wolnej przestrzeni. Grul§é scianki rury ostonowej powinna Byokreslona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzgtlami wytrzymatéciowymi. Z regulty przyjmuje gi ze minimalnasrednica rury ostonowej

jest wiksza o dwa ,rozmiary” w stosunku drednicy przewodu podstawowego.

71



Przewdd musi by umieszczony wspotosiowo z muiostonowy (bez dotykania ddscianki rury ostonowej).
Przewody w rurach ochronnych najemontow& na ptozach dystansowych typu E. #€oéwki rur ochronnych
nalezy uszczelni pianky poliuretanowy i zamontowd manszety termokurczliwe. Rozstaw ptdéz udgle
przyjmowa dla okrélonejsrednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przé§ przewodu przezciany studzienek naty montowa przegcia szczelne z uszczegligumowa
lub typu faxcuchowego (zgodnie z Dokumenta€jrojektows lub zaleceniami liyniera).

Przejcia szczelne to przede wszystkim dostosowane dzajodur kanalizacyjnych, #édorodnie uksztattowane
mufy, najczsciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, RF, 2zamontowad lub dohczom uszczell
gumowg. W przypadku stosowania przejp szczelnego fmuchowego, nale zastosowé& mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania mantatechnologicznego w przestfzeniedzy rug przewodow i mufe
wiozyé nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osaelz@réruby. Sruby naley dokrcié,
powodupc pecznienie tacucha i uszczelnienie preja.

Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaalsypka i zasypka wgina przewodow kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypk i zasypk wsktprg przewodéw powinien kiy zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Grubdici warstwy zasypki wspnej ponad wierzch przewodu powinien wyiosio najmniej 0,30 m. Zasypk
wstepma nad przewodem zalecae stag:szcz& recznie. Zagszczanie nabey prowadzé warstwami. Mazszasé
zag;szczonej warstwy nie powinna przekrac2s0 mm. Podczas zeggczania nalgy zwrdcié szczegola uwag
na to, aby bezgoednio nie dotyké&rur, nie spowodowaich przesunicia lub uszkodzenia.

Do czasu zakiczenia wykonywania wgpnych préb szczeldoi, miejsca palczen przewoddéw powinny
pozosté odstongte, a zasypk wsktpng pozostatych ogci przewodéw wykona do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wginej naley dokaczy¢ dopiero po zakficzeniu préb szczeldoi danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym.zdé warunki gruntowo-wodne nie zezwajapja pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowade@ndby szczelniai, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mana zasypé a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomdamer uzné& za réwnowany probie
szczelndci.

Obsypka i zasypka wgina powinny b§ zagszczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczeidionalezy obsypa rurocag warstwa gruntu 30 cm, zagci¢ grunt i utazyé
nad rurocigiem tama ostrzegawcz PVC z wkiadlg metalova. Koncowki tasmy nalezy podhczy¢ do elementéw
metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wgtnej naley wykona zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okilenymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i OdbiombBt Budowlanych.

5.2.  Wykonanie przewodow metod g bezwykopow a

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejk@hawca bdzie instalowat rury zywajgc metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lukgmisk. § to najczsciej stosowane metody bezwykoppw
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywanobd6t wedtug poraszych wytycznych naiy brac pod
uwag wymagania normy PN-EN 12889.

Przed rozpoczxiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska ptaeg Inzyniera dla wybranej metody.
Mikrotuneling (przecisk)

Mikrotunelling maze by realizowany wedtug dwdch podstawowych rodzajow:

» przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stgbtn z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciskae ghajpierw zerdz pilotowa rozpychagca grunt o diugéci
poszczegoélnych elementéw, najéziej 1m i o $rednicy 10 cm, a naginie kolejne elementy. Kontrpl
zachowania zatmnego spadku utrzymuje teodolit z kagm&CD oraz umieszczona w pierwszejdzi specjalna
dioda. Polaenie pierwszeferdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze vaztence startowej. W przypadku
zaobserwowania odchyleod projektowanej osi uienia kanatuzerdz pilotowa obraca siiwciska tak aby
uzyska prawidtowy spadek i kierunek. Gderdz pilotowa pojawi s w studni docelowej wyjmuje sija z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza rsiry stalowe o docelowejrednicy z umieszczonymi wewinz
przengnikami $limakowymi. Grunt wycigany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stedo osign
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studzienk docelov, wyciggane g przendniki slimakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzanprgewody
technologiczne. Metadtg stosuje s dla kanatbw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntachistpch
zag:szczonych, a tale ponkej zwierciadta wody gruntowej.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowicostath z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane & grunt rury i rownocz&ie wydobywany jest grunt z czota wyrobiska,
urabiany specjaingtowica wiercacs. Grunt dostarczany jest przéndkamislimakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewntrz przeciskanej rury. Elementami sterowania witejodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-prbegua gtowica z trzema sterownikami. Me¢dd stosuje i

z reguly dlasrednic DN 200 — 1000 mm, na didgiach okolo 100 m (tale poniej zwierciadta wéd
gruntowych). Przy odlegkgiach powyej 100 m nalgy zastosowastacje pérednie.

Do opisanej powsej metody zalicza sitakze przeciski tarczowe polegag na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznyaz avspomaganym dostarczonym ptynem) za p@amoc
tarczy, obracacej st w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cigdransportowany jest do studni startowej
systemem ruroggdéw. Z reguty do rozcigzenia gruntu stosowana jest woda. W przypadkut@gwiniespoistych
(aby kontrolowad ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jestiesina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe

Technologie wierae kierunkowych (sterowanych) stosuje sio bezwykopowego instalowania rurggdw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu zaoby¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wierceniawica
sterupca mozna regulowé w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotoweg

Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwygfeeracs dwustopniow. Najpierw wzdhi wymaganej
trasy wykonywany jest otwér pilotowy, a ngstie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzasy ge
wigkszejsrednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniey.riv drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
wczesniej przygotowany rurogg zostaje zamocowany do poszerzacza za pgnspecjalnego gcznika
obrotowego (kgtlika) i jest wchgany do rozwierconego otworu réwnoéze z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Glowica pilotowa posiada phytsterupca ustawion skasnie tak,ze obrotowy ruchzerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie gitowicy edpym potdgeniu ijej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si gtowicy od osizerdzi. Zwykle w gtowicy zamontowana jest sonda $yignalizator kierunkowy
emitujgcy sygnaty odbierane i monitorowane przez odbioraikokalizator na powierzchni. W ten sposéb
kontroluje s¢: kierunek, gtbokas¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertéw
Przewierty winny by realizowane zgodnie z:
» Dokumentacj Projektovy,

e warunkami uzgodnig

e normami i normatywami,
* warunkami BHP.

W trakcie wyp¢ ze studni startowych (przeje przezciarg studni) i wej¢ do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by przedsiwzigte i prowadzone prace zapobiega wtargngciu wody gruntowej czy tegruntu do
tych studni. W czasie tych priéjWykonawca zabezpieczy obmrnie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (diugé odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej w©aas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczghamieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powwwgaost
minimum:

» studnia startowa dwietle: 2,10 m, gtbokas¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

» studnie docelowa wietle: 1,50m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dtugé odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej wcaas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczhamieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powwgaost
minimum:

» studnia startowa dwietle: 2,50 m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,80 m,

» studnia docelowa wietle: 2,00m, gibokas¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbelementéw roboczych wdzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowychslimaka.

Przewiert sterowany horyzontalny
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Technologia przewiertéw sterowanych polega na wgkaun otworu pilotaowego, nagfpnie jego rozwierceniu

do odpowiedniejsrednicy i wcagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej kdbla. Sterowanie
uzyskuje s} tylko podczas wykonywania przewiertu piladavego. Cata metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej gltowicy wigcej, za pomog ktérej precyzyjnie steruje esi odwiertem.
Asymetrycznie uksztattowana gtowica montowana zggidziach wiertniczych w patzeniu z kombinagj
wiercenia i przeciskania, pozwala w désguzym zakresie sterowatras przewiertu. Cgsto zwtaszcza dla
diugich przewiertéw w trudnych gruntach stosuje wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw
bentonitowych na czoto odwiertu, ktére zmniejgagpory wiercenia i stabilizgjotwor.

W asymetrycznej gtowicy wiegcej umieszczona jest sonda, gkziktérej kontroluje s na biggco i koordynuje

sie trag przewiertu. W razie wyspienia na trasie ugdzer podziemnych czy przeszkdod terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiarkierunku i gkbokaosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkggym mazliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinaoj@ah
parametréw: dtugiei i srednicy rurocigu. Dodatkowym czynnikiemgslokalne warunki geologiczne. Przeija
wykonywane technologiprzewiertéw sterowanych nie przekragzegicinkéw w granicy 2 000 metréw.

Na podstawie ustalonej diugn wykonywanego przewiertu i znandgyednicy rurocigu naley dobra
odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadkleinazastosowawiertnicesrednie.

Technologii przewiertu sterowanego stosowardzke przy wykonywaniu przekroczenia ciekéw wodnych,
wzdtuz jeziora oraz drog wojewodzkiej i linii kolejowdjokalizacy tych prze§¢ przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej. Bardzo wang zalef jest krotki czas realizacji przewiertu. Ponadto tddia przewiertow
sterowanych redukuje do minimum ingerenejsrodowisko naturalne.

Punkt wejcia i wyjscia, promienie krzywizn orazaky wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy. & wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiee; znajduje si
zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wogdkkata zaley od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalg od zaprojektowanego punktu \éep oraz, co czasami jest spraw
zasadnicg, glkebokasci posadowienia rury. Natg uwaza¢, by promié krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promieniaegia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczenigest promié giecia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwretrilaksymalne odchylenieerdzi na jej catkowitej diugi
nie maze przekracza- w zaleznosci od srednicyzerdzi - od 6% do 11%. W zaleosci od klasy wiertnicy stosuje
si¢ zerdzie diugéci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m

Majac zadan gtebokasé, kat wejscia oraz dopuszczalne odchyleairdzi obliczamy odlegks, w jakiej naley
ustawt wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowiskdtugaci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szerokdci 2-4 m w zalenosci od klasy wiertnicy. Kt wyjscia utrzymywany jest z regulty w zakresie 20-30%,
aby utatwé pézniejsze wprowadzanie rury podczas przgahia. Dla rur stalowychak ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjcia naley przewidzié miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem ayateire zgrza
lub zespawa tak, aby przeagat jeden odcinek w catgi. Nie mana robé przerw podczas przegjania,
szczegolnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow. dupkalizacja przewiertu unitiwia miejsce od strony
wyjécia, gdzie bdzie mana i caly odcinek rury przygotowedo wchgania. O ile wikszas¢ wiertnic jest na
podwoziu gsienicowym i nie potrzebujeadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywaniazeghowywania
ptuczki montowane s przewanie na przyczepach ¢ziarowych i wymagaj przygotowania odpowiednich
dojazdéw.

5.3. Kaolizje terenowe

Przegcia przewodéw pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przegcia przewodow pod drogami i torami, tam gdzie prizieye to Dokumentacja Techniczna, nalevykona
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wgkgzh na profilach podhmych.

Wykonawca zobowgizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawtasny projekt dla kalego przewiertu
i przed przysipieniem do realizacji robdt uzyskaatwierdzenie tego projektu ze stronyyniera i wigciwych
zarzdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przypteniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtdsrmin rozpocgzcia
robot wigcicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, halprzed rozpocxiem prac, wykona poprzeczne wykopy
sondaowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, &tdropracowaniu projektowym przyp na podstawie
podkladéw sytuacyjno-wysokoiowych. Prace w obbie istniegcego uzbrojenia natg prowadzé wytacznie
sposobemgcznym na warunkach oraz pédstym nadzorem technicznym jefyakownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nasgpujace uzbrojenie:
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e siet gazowa,

* siet wodochgowa,

» siet kanalizacyjna,

* siet elektryczna,

+ siet teletechniczna,

» lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z pgajj technologii i najcgiciej polega na przeciskaniu pod
przeszkod lub montau w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mpby¢ rury stalowe (lub PE) érednicy
umazliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym sapawolnej przestrzeni. Grugoscianki rury
ostonowej powinna hyokrelona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wdghmi wytrzymatéciowymi.
Przewéd musi by umieszczony wspotosiowo z guostonowe lub w inny sposob gwarantgy stabilndgé
utozenia oraz swobodne (bez dotykaniasdanki rury ostonowej) potaenie zhcz. Naley unikat umieszczania

zlacz w rurze ostonowej, ale §é jest to konieczne z uwagi na diugoprzegcia, naley przed utageniem
przewodu przeprowadzpréke szczelnéci.

Rury przewodowe natky umieszczaw rurze ostonowej na ptozach, aby spefpisane powsej wymagania. Na
rurociagu przewodowym naly zatazy¢ co 1,5 mslizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodpw
w rurze. Po zakiiczeniu procesu przegjania naley wykona proke szczelnéci rurocagu przewodowego.

Skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole ZUD okélone zostaly warunki dotygze zblizen
projektowanych przewoddw do istnjeggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwan przewoddéw grawitacyjnych z istniggymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalgy zastosow& zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalazenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegaajh.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawpdnich stab uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezabezpieczy
rurami potowkowymi.

Wazniejsze warunki wykonania skrzgwania z kablami eklektycznymi siastpujace:

» Skrzyzowania i zblkenia przewoddw kanalizacyjnych z liniami elektrogggtycznymi naley wykona
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:199Blektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresiii |
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodniemarmg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z nprm
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowiatr®rojektowani i budowa.

* Przysgpienie do prac zwianych z zaleniem przepustow nie st odby po uprzednim odtzeniu kabli
spod napicia przez RE.

* Przepusty winna zaktadafirma elektryczna posiadgja pracownikéw z uprawnieniami braowymi
w zakresie wyspujacych rodzajéw kabli i napé.

» Prace w olybie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,pmalezy prowadzt recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznycatigpotwierdzonych geodezyjnie na mapie #aler trybie
pilnym zgtost Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z sie@ gazow nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem zgodnie z ngrBN-91/M-34501, a przy
przebiegu réwnolegtym zachowaninimalm odlegta¢ poziomy wg Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznyelijm powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).

Przy skrzyowaniach z sieciami gazowymi najezatazy¢ na przewdd gazowy reiiochronn stalows. Konce rury
ochronnej naley uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@éwapaski termokurczliwe. Rury ochronne
o dtuggici przekraczajcej 15 m instalowane na gazggachsredniego dnienia powinny by wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscachzgth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rug ostonovy dwudzielry taczorg nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
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Przestrzé na kaicach pomgdzy rug ochronm a rug przewodow gazowy nalezy wypetnic pianky poliuretanow
na gebokas¢ co najmniej 15 cm.

Przed przysipieniem do rob6t naly powiadomé stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpgda prac

i dokladnie ustali przebieg gazoggéw. Wszystkie prace zwdane z zabezpieczeniem sieci gazowej ayale
wykona: zgodnie z normami, przepisami i zadzeniami obowgzujacymi przy wykonywaniu tego rodzaju robét
i pod nadzorem wigiciela.

5.4. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnejenalwykona za pomog ptdz pieécieniowych. Przed
przysgpieniem do prac natg ustalt ilosci typ elementéw ptdz. Otwarte péerenie lizno pohczy na rurocagu,
konce piekcieni wsun¢ jeden w drugi i lekko zabi¢. Miejsce styku pigcieni z rug przewodow owing¢ tasma
EVO. Piekcienie plozy zacisgt symetrycznie przy pomocy wdzenia zaciskowego do montaaz niemazliwe
bedzie przesuwanie pigrienia po rurze. Elementéw ptdz nie ina zaciské jednostronnie. Pol@nie ptdéz na
rurocagu naley ustalt wczeniej, poniewa pdézniejsze rozwizanie ptdz jest nienidiwe. Kielichy rur
z przewodowych nie magopierd si¢c i spoczywa na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdosic
bezpdrednio za kielichami rur. Przestfzenigdzy kanatem roboczym a guochronn, na wylocie i wlocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamlgd korkiem z pianki poliuretanowej, na diugp nie mniejszej i 10 cm, miergc
od krawedzi rury przejciowej i piegcieniem samouszczelnigym.

Odcinek rury przeznaczonej do wmémia w rurze przégiowej naley podd& probie szczelni@i ziaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochej.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiadgtunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndi¢rwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznieeitdfacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada rozwarstwi@, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wkszych nk 5% grubdci materiatu i wgkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny tigs, gknie¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno¢kggodne

z zaleceniem producenta. Spawacze wyk@nwujzlcze spawane powinni nidie aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywhnyobdt, udokumentowane wpisem do gksczki
spawacza.

Rury ochronne czarne naleizolowa zgodnie z DIN 30672 stosia;

* Primer 1027,

» Polyken 931 lub butylmastik jako mado uzupetniania nieréwioi i ubytkdw izolacji,

» Polyken 989-20 jako fane wewretrzng, jednokrotnie spiralnie owiatie na zaktadk50%,
* Polyken 955-15 jako ta¢ zewrgtrzrg, dwukrotnie spiralnie owigtie na zakladk50%.

5.5. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha, bez pyilu i zanieczysrchmlery usunmé wszystkie
luzne czsci i substancje zakiocgie wiazanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztodkow piebgnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zggjenia i ubytki naley wyréwna.

Materiaty do wyrownania konstrukcji betonowychelbetowych powinny by zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji ipow odpowiadéa zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow oghie:

* wytrzymatdici podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
» temperatury podiz,

» wilgotnosci podtaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na pedio
0 wiekszej wilgotndci),

* wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny bgruntowane za pomgérodkdéw gruntujcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub edacych elementem danego systemu materiatu izolacgjnegodnie z kast
techniczi Producenta.
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Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tigndruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wyscfgiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadvinna by nie nizsza nk 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzane z zachowaniem wymagB®okumentaciji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyecbhd®icenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

* malowanie pdzlem,

* nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie,

» szpachlowanie,

» przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw laoyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegélnych warstw izolacji halprzestrzega zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podia oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podilare oraz kada nanoszona warstwa powinnylmdebrane przez igniera.
Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadaic z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonychday sola w sposéb
ciggly na catej powierzchni. Szerad zaktadéw w kadej warstwie powinna kiy nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warptpy powinny by przesunite wzgkdem siebie.

Izolacje z folii winny by uktadane na podimi zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrnea

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimnalery przestrzega odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Oladparowywania rozpuszczalnikéw zajeod warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie npgb lata do ~2 godz. i ydej w okresach, gdy temperatura
zewretrzna osiga ~10°C. Przy temperaturze paeji 10°C zabrania si wykonywania pokry dachowych
z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznactktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje zsednim budynkiem.

Papa przed ayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze niszej ni 18°C,
a nasgpnie rozwineta z rolki i utaona na ptaskim podim w celu rozprostowania, aby uni#nhtworzenia si
garbéw po jej uteeniu. Bezpérednio przed ulzeniem papa ma by¢ luzna zwingta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkégdy musz by¢ smarowane lepikiem zaréwno pozio jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.
Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowegozimno mog by¢ wykonywane tylko na podiach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszizaklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtazach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetnyineralnej itp. Odsfpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno japeydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pom@alnika na gaz propan-butan ralerzestrzega nastpujacych
zasad:
» palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jedno&ze podgrzewat podi® i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wtiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty wamstvej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczagrzewania podia,

* w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinnd@ kyotkotrwate, a plomig palnika
powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powlokowej,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papygizce do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

« fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltowy nalezy natychmiast docigi¢ do ogrzewanego podia
watkiem o dtugdéci réwnej szerokéci pasma papy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.
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6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkoéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naly
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowicych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa& zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami teckmymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opra@wmi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowav szczegdIngi:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroka wykopu,

* sprawdzenie ghokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

» sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od gbai ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozdo

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

» sprawdzenie wykonania pmkzer przewodow i ksztattek,

e sprawdzenie utenia przewodu,

* badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtownej przewyod

* badanie szczeldoi przewodéw grawitacyjnych - prébszczelnéci nalezy wykon& z wyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

» zaleca s wykonanie wsipnej préby szczelroi przed wykonaniem obsypki.

Spasrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wyméagaa szczegodlna uwagastugu:

» odpowiednie przygotowanie odcinka kanahgday studzienkami,

» naleyy zamkn¢ wszystkie odgakienia,

* przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntgyp®winno by obnizone o co najmniej 0,5 m paeij dna
wykopu,

e przy badaniu na eksfiltragjpoziom zwierciadta wody w studzience gy potazonej powinien mié rzedng
nizsz co najmniej 0,5 m w stosunku doednej terenu w miejscu studzienkizekej; podczas badania na
eksfiltracg, po ustabilizowaniu gi zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno¢ bybytku wody
w studzience polmnej powyej, w czasie:

- 30 minut na odcinku o diugoi do 50 m,
- 60 minut na odcinku o diugoi ponad 50 m,

e podczas badania na infiltrgcpie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaak
przy badaniu na eksfiltragj

Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawidiélikonawcy

i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelfm kanatu naley wykona inspekcg poszczegolnych odcinkdw przewodu za

pomog zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzoneqx Irzyniera nie zezwalgjna pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia prdeyedndgci, przewody, po uzyskaniu zgodyzymiera
mozna zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomod&kamer uzn& za réwnowany prébie
szczelndci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Jednostk obmiaru wykonanych robégta metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzejciowegoSwiadectwa Platréi wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanejizgch.

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw czatych — Podziemne bezgieniowe systemy
przewodowe z niezrakczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianikanalizacji — Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

* PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolaczenia w sieci dremawej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycice kamionkowych rur i atzy przeznaczonych do przeciskania.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlazeprodéw wodogigowych ikanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow.
«  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezaykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w speawarunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12

 Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydpreez MgiE opracowanej zgodnie z zazeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1978ak £RJ30/32/73 oraz Zadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego i Gazmivma z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

» Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazorego (Zarzdzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego

ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraamzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia

Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.19&8ak ZGB-18-3/80.

* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r9% sprawie BHP w zaktadach produkgciji,
przesytania i rozprowadzania gazu i paliw gazowydz prowadgzcych roboty budowlano-montawe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 0%) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rusgdw cinieniowych (kanalizacyjnych
i wodochgowych), ktére zostanwykonane w ramach przegdsiziecia ,Budowy przepompowniciekéw na dz.
nr 255/3 wraz z przebudavistniejgcej infrastruktury w miejscowsai Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0%kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgmwymagania szczegotowe dla robot w zakresie rggiow
ttocznych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rurggbdw ttocznych dinieniowych ugtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy przepompowriciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudostniejcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:
» Dostarcz¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tachnych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Materiaty mugzoy¢ nowe i nieaywane.
* Wszystkie elementy (rury, ksztattki, agkki, itd.) naley dostarczy lub wykona& z zachowaniem
nastpujacych parametrow:
- sztywndé obwodowa dla rur minimum SN 4 kNmSN 8 kN/nf lub SN 10 kN/m (zgodnie
z Dokumentagj Projektova),

- dla rur i ksztattek chropowaté bezwzgédna powierzchni wewstrznych o wspotczynniku
K <0,1 mm,

- najwyzsza szczelni i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna patzen,
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i doge® do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenadeklaracja zgodsoi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

» Stosowé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

» Powiadomé Inzyniera o proponowanyclirodtach pozyskania materiatow przed rozpmizm dostawy
i uzyska jego akceptaej

Rury i ksztaftki
Do budowy rurocigéw do odprowadzaniéciek6w i rurocagdw wodnych do sieciowych pompowégiekdw
przyjeto materiaty wg poriszego zestawienia:

* rury i ksztaltki z polietylenu PEHD do kanalizacjsnieniowej z pompowni w sztangach - SDR 17 PE100
PN10, o diugéci L = 16,0m isrednicy:

e Dy=315x18,7 mm
e Dy=250x 14,8 mm
Ksztaltki z PE: kolana, tuleje kotnierzowe, kotzierstalowe, uszczelki itp. dla rur jw.

Jezeli zostar zastosowane inne rury i ksztaltki to mygsc zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego Producenta
rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykorarmebot, aprobaty liyniera. W przypadku konieczéw
zastosowania zabezpieczenia na rymeiprzygto:

e rury przewiertowe PE100RC
e rury ochronne stalowe

Przyjeto rury bez szwu walcowane na goo wg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A — malowane wgrznie
asfaltoa (WM) . Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.spawania zaleca esistosowanie
elektrod EP 146. Dla wykonania sieci wodgmwych do pompowni przgfo:

* rury i ksztaltki cénieniowe z polietylenu PEHD do wody pitnej w sztacly - SDR 17 PE100 PN10O, o
srednicy:

e Dy=90x5,4mm

Armatura dla przyiczy wodocagowych zgodna z normami ISO serii 9000:

» Hydrant nadziemny nierdzewny DN8O0 + kolano ze stoplzasuwa klinowa rgkkouszczelniajca DN8O,

» Kolnierze specjalne do rur PE na PN1&rednicy DN8O.

2.2. Skfadowanie rur

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztaltek @l stosowd si¢ do poniszych
instrukciji:

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

* Rury skladowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieegoprzed gromadzeniemesiwod
opadowych.

* Rury w prostych odcinkach, nale sktadowa@ w stosach na réwnym podie, na podkiadach drewnianych
o0 szerokéci nie mniejszej ri 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢aaysokdci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszycinednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach.

* Rury naley chront przed uszkodzeniami pochegymi od podiga, na ktérym s skltadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych urzdzei i metod przetadunku.

* Rury w kegach skladowa na ptasko na réwnym podio na podktadach drewnianych, pokryw@jch co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekegomysokdci sktadowania 2 m.

* Rury o ré@&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wigkszych érednicach i grubszycltciankach powinny znajdowasic na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych.

* W miar mazliwosci przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych.

* Rury naley zabezpieczyprzed przesunciem.
» Szczegolnie nalgy zwrac& uwag na zakdczenia rur i zabezpiecége ochronami (kotpaki, wkiadki itp.).
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* Nie dopuszcza do skladowania w sposéb, przy ktérym moglty by wpet odksztalcenia (zaggia,
zagniecenia itp.).

» Nie dopuszczado zrzucenia elementow.
» Nie dopuszczado cihgniccia pojedynczych rur, wkek lub kegdéw po podtau.

» Zachow#& szczegOla ostraznos¢ przy pracach w ob#sonych temperaturach zewtrznych poniewa
podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenacznie wzrasta.

» Ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny kfyskladowane w sposéb upgdkowany, z zachowaniem vigj
omawianychirodkéw ostranaosci.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczog odporndé na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV, w zwazku
z czym naley chront je przed:

» dlugotrwah ekspozycj stoneczn,

* nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Skitadowanie rur przewiertowych i ochronnych.

* Przed przysipieniem do sktadania rur naljeodpowiednio przygotowamiejsce skladowiska.

e Powinno by ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnyodipzu. Nie naley uklad& rur i ksztattek
bezpdrednio na gruncie.

 Nalezy scisle stosowa szczegoOlowe wytyczne sktadowania, ktére podBRroducenci w ,Instrukcji
montaowej”.

* Wykonawca jest zobowzany ukitadéa rury wedlug poszczegdlnych grup, wieskoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

* Rury dostarczone w wzkach mana ukfadé w stosy na podktadach, oddziglajwigzki przektadkami. Rury
dostarczane luzem; ukltatdlenozna w pirami@ na drewnianych belkach donych

e nagruncie. W punktach skrajnych i p@diy rurami naley przybic kliny. Rury te mana réwnie: ukltad& na
podkitadach z przektadkami zabezpiegegg¢ w wszystkich skrajnych punktach poprzez whidiedw.

2.3. Magazynowanie rur, ksztattek i zt agczek

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praeinistonecznych
(temperatura nie wygza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur powinno odbyivsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (RE,zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywauniemaliwiajgc przewietrzanie. Rury o #aychsérednicach i grubgciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziivee, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wg&oktosu
nie powinna przekraczal,5 m. Sposob sktadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy rur powodiq ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina dokond za pomog kotkéw
i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagaaynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace rur
sfrezowa.

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny bykladowane w sposob
uporzidkowany z zachowaniem powsj opisanych dla przewoddé$odkow ostranosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robo6t dmacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowé nastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera sprzt:

e zuraw samochodowy,
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e zgrzewarka do muf elektrooporowych,

e zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,
e wycigg wolnostojcy z nagdem spalinowym,

* ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@éé robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia jgid ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i ugdzer nalezy stosowd min. nasgpujace srodki transportu:
» samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

» ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinienébywykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugei, tak by wolne kace wystajce poza skrzyrgitadunkows nie byly dhisze nk 1 metr.
Natomiast rury w kfgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej. Materiatyeal
uktad& réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebieabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Rury powinnycbyktadane w pozycji poziomej wzdtgrodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicnodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucad zesrodkéw transportowych, lecz roztadotmMao pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunk
oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie obowdujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Wykonanie monta zu przewodow ci $nieniowych z PE-HD

Roboty zwizane z ukladaniem przewodow tlocznych npleykonywa zgodnie z wymaganiami producenta rur
oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonanabioru sieci wodoggowych” opracowanych przez

COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a zek,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podia

Przed przysipieniem do wykonania podta naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposéb gaawienia przewoddw jest uzaféony od istnigjgcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodédw w gruncie rodzimym z niesaon jego struktug. Odnosi s} to

w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczystoagtych izwirowych, nienawodnionych ibez kamieni.
W tych gruntach przewdd moa utary¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej statie
podsypki o grubgci 15 cm.

Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych spi&eygfach. Szeroks
warstwy podsypki powinna lByréwna szerok&i wykopu. Podsypka powinna byagszczona do wskaika
zagszczenia minimum 0,98. Zeggczanie nalyy wykonywa& warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.
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W dolinach ciekéw, gdzie wygtujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw glinyakt torféw naley
przyja¢ posadowienie przewoddéw na pozliovzmocnionym z egciowg wymiarg gruntu staboninego. Na tych
odcinkach nalgy dokon& wymiany gruntu i stabilizacje podta cementem.

Dno wykopu powinno by wyrownane o 0,02 m patej rzzdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywanikapu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
si¢ te r@nice. W sytuacji, kiedy nagtito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwyuntu poniej
projektowanego poziomu utenia przewodu, natg uzupetné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gedewart swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy RN1610.

Zasyple wokot rury naley wykona piaskiem, warstwami, z zeggczeniem warstwy do wysad@ co najmniej
0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zag:szczenia 0,98.

Zasady montau rurocagéw z PE-HD

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopuenumlbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia. Przed
opuszczeniem rur do wykopu najesprawdzé ich stan techniczny — przewody nie mognie¢ uszkodza.

Nastpnie naley zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie ddyraczasowych zamked w

postaci z8lepek, korkéw, itp. Przed zakozeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley

zabezpieczy konce utazonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzdnych utdonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijgktowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekragza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nieeno
przekracz& 10 cm.

Rury mazna opuszczado wykopu ecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu
odbywa st na przygotowanym podta. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt z paiHo
wykorzystuje s} do stabilizacji utéonej juz czesci przewodu poprzez zasgczenie po jego obu stronach. Ngle
przy tym zwréct uwag na to, aby osiegtzonych odcinkéw przewodu pokrywalyesiPrzewdd po ulzeniu
powinien scisle przylegé do podida na calej swej diugoi w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywa kierunku utdgenia przewodu przez podktadanie pod niego twardslementow, takich jak np.
kawalki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi tdoego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Proyedj
kierunku nie powinno przekraoz®,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykagurgwniez przy zmianie
kierunku rur leacych, naley zwréciéc uwag: na to, aby nie przekroc&ylopuszczalnego minimalnego promienia
zatlamania, ktory dla rur PE-HD @ wynost 50 x D (gdzie D tgrednica zewetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartas¢ wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury.

Jeli rury majg by¢ wyginane w temperaturze zszej nz 0°C, naleyy przestrzega specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewanipowinno s} znajdowa w poblizu wykopu, w miejscu
ostongtym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznyRokczone odcinki rur $
przenoszone z miejscackenia do miejsca utenia. Przyjcie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na
dnie wykopu zalgy od technologii wykonania gtzy i innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinkewmdu powinno odbywasie na przygotowanym
podtazu.

Gilebokai¢ utozenia, umieszczenie wzglem uzbrojenia podziemnego

Glebokas¢ utozenia przewoddéw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowydhodkéw zabezpieczagych ustala
norma. Wedtug tej normy ¢bokas¢ utozenia przewoddw powinna bytaka, aby przykrycie mierzone od
wierzchu rury do rgdnej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku uteenia przewodéw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny b ocieplone, np. warstyzuzla uzupetniajcego zadary gicbokas¢ przykrycia (warstwa
zuzla nie mae mig bezpdredniego kontaktu z rgrz tworzywa sztucznego), matami lub innymi elemsnita
termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementwojenia podziemnego zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

taczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowd generalg zasag, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE-HD obeavija procedury podane przez
ich producentéw. Generalnigckenie rur naley wykonywa metod, zgrzewania elektrooporowego lub za
pomog zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne naje przeprowadzi dla rur i ksztattek osrednicach wikszych od
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur pglétowych musz by¢ podane przez producenta rur w
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instrukcji montau. Dla uzyskania poprawnie wykonaneggczh, naley oprécz przestrzegania zasad producenta
Zwrocik uwag; na:

» prostopadie do osi ohgiie kaacowek rur i ich oczyszczenie ze spdw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej sam@jednicy i tych samych grukoiachscianek,

» doktadne wyréwnanie kméwek hczonych rur ti przed zgrzewaniem,

e temperatug w czasie zgrzewania koow rur - w granicach 210-220,

* bezwzgtdne przestrzeganie czy$tdtaczonych powierzchni (czof) rur, (niedopuszczalret jg. dotknjcie
palcem),

» wspotosiowdé (owalizacg nalezy usuraé stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystxi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszdytko za pomog drewnianego
skrobaka i papieru zwibnego alkoholem,

» czas usurgkcia ptyty grzejnej przed dociskiem k@dwek rury byt maliwie krétki ze wzgédu na dug
wrazliwo$¢ na utlenienie,

» site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru

e site docisku w czasie chiodzeniageta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stapoziomie,
a w szczegolnei w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatuzwigzku z tym,
chlodzenie zjcza powinno odbywéasic w sposbdb naturalny bez pgpyeszania.

* inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny igisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar@slewu (szeroki i grubdici) i oszacowaniu wartai
tych odchylé. Wartagci te nie powinny przekraczadopuszczalnych odchyle podanych przez danego
producenta.

Zgrzewanie przy pomocy#dz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD dosrednicy Dy 63 mm wjcznie naley wykonywa za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

Odbywa st ono przy ayciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowyw. zfagcza wsuwa si przycite

prostopadle i oczyszczone fladwki rur z PE-HD, a nagbnie przepuszcza esiprzez drut oporowy, pd

w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnieingtrukcp producenta ztz. Operacja
elektrozgrzewania powinna byrzeprowadzona przy unieruchomionychgdwkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma wilasne parametry zgrzewgBjaone zapisane golz na zhczu w postaci
nadruku, Bdz w postaci kodu kreskowegoady na karcie magnetycznejady zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zjczu - elektrozgrzewarka.

Niektére zhcza elektrooporowe posiadajskaniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysiase s¢
preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywé zgrzewania okrdaja producenci zjcz
elektrooporowych. Ogélnie moa przyjc, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie tempeyttozenia od -
5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wgina przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producentaabsypka i zasypka wgina przewoddw powinna zoéta
wykonana zgodnie z patizymi wymaganiami.

Materiat na obsypk i zasypk wskprg przewodéw powinien ky zgodny z Dokumentagj Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBudowlanych.

Grubaici warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch przewodu powinna wyidpsio najmniej 0,30 m. Zasypk
wstepng nad przewodem zalecaeszagszcz& recznie. Zagszczanie prowad&i warstwami. Mizszasé
zag:szczonej warstwy nie powinna przekracdd cm. Podczas zesgczania naley zwrdcié szczegéla uwag
na to, aby bezpoednio nie dotykéarur, nie spowodowaich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zaktczenia wykonywania wepnych préb szczeldoi, miejsca pajczer przewoddw powinny
pozosté odstongte, a zasypk wstprna pozostatych cgci przewodéw wykon& do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki epsiej naley dokaczy¢ dopiero po zakaczeniu préb
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szczelnéci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnyezell warunki gruntowo-wodne nie pozwalaj
na pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodoéw dosczarzeprowadzenia préby szczelip przewody, po
uzyskaniu zgody liyniera, mana zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pongokamer uznéa za
réwnowany prébie szczelriei.

Obsypka i zasypka wsgina powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po
wykonaniu zasypki wgpnej naleéy wykona zasypl¢ zasadnicz

W terenach zielonych, 3eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérafiebezpiecznej powinna by

zag;szczona do wskaika zagszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stbag;szczenia winien wynosi
0,95.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczeicimalery obsypé rurocikg warstve piasku na okoto 30 cm, z&gic i utozy¢
nad rurocigiem ta&ma ostrzegawcz PVC z wkladlg metalowy. Koncéwki tasmy nalery podhczye do elementow
metalowych, np. zbrojenia.

5.2.  Wykonanie przewodéw metod g bezwykopow 3

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowejk@hawca bdzie instalowat rury #ywajac metod
bezwykopowych, w rurach ochronnych stalowych.

Szczegodtowe wymagania dotyce rur ochronnych przedstawiono w ST-04 w punkdie 5

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych metodamivegizopowymi naléy stosowa wymagania przedstawione
w ST-04 w punkcie 5.3.

Przed rozpoggiem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska piaeg Inzyniera dla wybranej metody.

5.3. Kaolizje terenowe

Przegcia przewodéw pod drogami i torami

Przefcia przewoddéw pod drogami i torami, tam gdzie prigieye to Dokumentacja Techniczna, nalevykona
przeciskami w rurach ochronnych lub przewiertamodainkach wykazanych na profilach pagiych.

Wykonawca zobowizany jest zaakceptowavykonany lub opracowawtasny projekt dla kalego przecisku
i przed przysipieniem do realizacji robdt uzyskaatwierdzenie tego projektu ze stronyyniera i wigciwych
zarzdcow drég.

Co najmniej 2-tygodnie przed przypteniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtdermin rozpocgcia
robot wtacicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, falprzed rozpoazxiem prac, wykon& poprzeczne wykopy
sondaowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, &idropracowaniu projektowym przyp na podstawie
podktadéw sytuacyjno-wysokociowych. Prace w obbie istniejcego uzbrojenia natg prowadzé wylacznie
sposobemegcznym na warunkach oraz pécistym nadzorem technicznym jejyikownika

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole ZUD okélone zostaly warunki dotygze zblizen
projektowanych przewoddw do istnjeggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzpwan przewoddw ttocznych z istniggymi przewodami, zgodnie z wydanymi warunkami,
nalezy zastosowaw miejscach zblien zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem
oraz zatagenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbfien z istniegjcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehianigce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegaajh.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne paleabezpieczy rurami ochronnymi i podwieszenie na calej
dtugasci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpre podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawdgdnich stib uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia. W miejscach wegstvania kabli energetycznych i teletechnicznychzegr
przysgpieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona przekiogytrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzgowaniach z sieciami gazowymi najezalazy¢é na przewdd gazowy regirochronna z polietylenu.
Konce rury ochronnej naty uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wapaski termokurczliwe. Rury
ochronne o diug@i przekraczajcej 15 m instalowane na gazggach sredniego dnienia powinny by
wentylowane.
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Pozostate uzbrojenie, w miejscacheyth zblizen w pionie zabezpieczypoprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejcej (rue ostonovy dwudzielry tgczory nasruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadainyrobo6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naky
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowicych podstaw odbioréw robot.

Przewody ttoczne ghieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalg prowadz¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-107997
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbidegisvodocjgowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

* sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szeroka wykopu,

* sprawdzenie gbokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

* sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

e sprawdzenie wykonania peizer przewodoéw i ksztattek

» sprawdzenie utzenia przewodu,

* badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggstej i zasypki gtbwnej przewodu,

» badanie szczelsoi przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-5072

» badania bakteriologiczne wody dla przewodoéw wogtgmivych.

Préby szczelnii nalezy wykonywa sukcesywnie w migrpostpu robét zgodnie z wymaganiami PN-B-10725

oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb naley przystpi¢ po usztywnieniu przewodowsgiieniowych, widciwym ich zdlepieniu i odstonjciu

wszystkich uszczelnianychazizy. Dluga¢ odcinka prébnego nie me by wigksza nk 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczéthoalezy szczegdtowo przestrzegaastpujacych warunkow:

* przewody nie mog by¢ nastonecznione, a zimemperatura ich powierzchni zegirznej nie mae by
nizsza nk 1°C,

* napehianie przewodu powinng; sidbywa powoli od najntszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy probign@nia nie powinna przekracza(C,

* po catkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

» cisnienie prébne powinno wynasl,0 MPa,

e po ustabilizowaniu i prébnego @nienia wody w przewodzie nadg przez okres 30 minut sprawdza
poziom cénienia.

Odcinki przewodu uktadane metpg@rzecisku/przewiertu natg podd& probie cénienia przed wprowadzeniem
do rury ostonowej/ochronne;j.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Jednostk wykonanych robot jest metr (m) przewodgnééniowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni2okumentagj Projektove, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatndci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzejciowegoSwiadectwa Platréi wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania.

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodvymagania dotyecge systeméw zewetrznych iich czsci
sktadowych.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 2: Rury.

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych zrtywy sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs$¢ 3:Ksztattki.

* PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych zrtyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czs¢ 4: Armatura.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanejizgch.

e PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa.

*  PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bjsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

* PN-EN 558:2008Armatura przemystowa. Dtugoi zabudowy armatury metalowej prostejatdwej do
rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

 PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich poizenia. Kotnierze olggte do rur, armaturygeznikéw i osprztu z
oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne.

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dlazeprodow wodogigowych ikanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
e oraz inne obowizujagce PN.

*  WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbbk ITB.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.
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Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagowych”,
wrzesieé 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezmwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpier 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE,
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 06) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie obiektéacgwych i przepompowriciekdw, ktére
zostam wykonane w ramach przedsiziecia ,Budowy przepompownisciekbw na dz. nr 255/3 wraz z
przebudow istniejcej infrastruktury w miejscowsgi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 06kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgnujymagania szczegétowe dla robét w zakresie obwektd
sieciowych i przepompowrciekdéw ugtych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robét w zakresie obiektéw sieciowychzagpompowniciekdw, ugtych w Dokumentacji Projektowej
w ramach przedsivzi¢cia ,Budowy przepompowniciekdw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepce;
infrastruktury w miejscow&xi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe.Wszelkie obiekty nalece do sieci kanalizacyjnej lub wodggowej, a nie bdace rurocygami
— studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompowrb@rniki itp.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

2.1.1. Pompownie S$ciekéw

Z uwagi na konfiguragj terenu konieczne jest wykonanie 2 sieciowych poagpowni sciekéw pracujcych
w uktadzie automatycznym (bezobstugowo). Zgodnistaleniami przyjto:

» przepompownidciekdw zatapialne.
Pompownie i ttocznie mugznie¢ odpowiednio wydajn& - przy pracy 1 pompy:
e Przepompownia Grzybno -, =55,6 I/s, Hy = 45,2 m, moc znamionowa N = 55,00 kW
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Kazda przepompowniaghlzie posiad&

» wylacznik gtéwny i wyhcznik przeciwporzeniowy r@znicowopgdowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolégidaz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotdoiowe, przed zwarciem termicznym, i przgeiniem,

» ukfad rozruchu i sterowania,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasuyprac

e alarmswietlny i dzwiekowy.

Kazda przepompowniachkizie wyposaona w modut GSM do systemu monitoringu z przekazyera danych do
dyspozytorni oraz mdiwo$¢ telewizyjnego podglu pracy kadej pompowngciekdw.

Dostawca przepompowsciekoéw musi zapewdikompletry dostaw na plac budowy wszystkich jej elementéw,
w przypadku przepompowni zatapialnych tj.: defleat;ma doptywie do studni z prejami przezsciany,
pokrywy z wikazem i lukiem montawym, orurowanie z stali nierdzewnej i armat(@asuwy, zawory zwrotne) ,
pompy, prowadnice pomp iftauchy do obstugi pomp, gdza srubowe oraz drabinki ztazowe do pompowni i
pomost obstugowy ze stali nierdzewnej, szafy steiozej z okablowaniem a ta& modemy GSM do przesytania
komunikatow o stanach awaryjnych za pomagadomaci SMS.

Pompownie musgby¢ wyposaone w odpowiedni kominek wentylacyjny nawiewny z@Wompownie i szafki
sterownicze naley montow& na fundamentach betonowych.

Do przepompowni naly doprowadz przylacza wodocigowe zakéczone hydrantem nadziemnym pgpo
DN8O.

Teren pompowni naly ogrodzé siatly z bram i furtka jednoskrzydtow, stupki na fundamentach betonowych
calcs¢ robot wg specyfikacji technicznej — Wykonanie aigel. Drogi dojazdowe do przepompowni oraz
odbudowa istnigicych drég po wykonaniu kanalizacji wg specyfikaechnicznej — Roboty drogowe. Zasilanie
elektryczne pompowni wg specyfikacji technicznépstalacje elektryczne.

Przepompownia sieciowa

Przepompownie sieciowéciekdw wykonane édag na bazie zbiornikéw prefabrykowanych z polimeronet
monolitycznych (PMB) drednicy wewntrznej Dw = 2,0 m z pokrywi wtazem. Dno przepompowni musi by
wykonane jako monolityczne i ustawione na fundareehetonowym o wymiarach 300x300x35cm.

Pompownia wyposana lgdzie w 2 pompy zatapialne deoiekéw (praca + rezerwa) pragag naprzemiennie
wraz z kolanami spegajagcymi i podstawkami zeliwa. Za przepompowniami zamontotvaalezy komory zasuw
oraz komog przeptywomierza wedtug projektu budowlanego

Pozostate szczegoty wedtug projektu budowlanego

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznyc h

Przy projektowaniu a naginie montau, studzienki z PE i PP musspelnig szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiada

* wystarczajca wytrzymalad¢ przeciwstawiajca sic wptywom r&nych obcizen,

e wystarczajcg wytrzymata¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgjmizne,

e dostateczptrwatos¢ uzytkows,

» zapewnié konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

» Decyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spelnid wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kezaali.

Szczegoblne wymagania dotyce studzienek podano w rozbiciu na poszczegélmaeriey z ktérych studzienki
Ss3 montowane na budowie.

Studzienki #1000 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna g#¢ komory roboczej studzienki, @wednicy wewgtrznej d = 1000mm, s#aca
posadowieniu studni w wykopie oraz do qgmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory

z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzeniakamnalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: waqpekcie
zastosowano kinety przelotowe o przeplywie na wprosmontowane na prostym odcinku kanatu oraz inet
zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przephNig posiadaj one odgbnych wymaga w normie DIN,
natomiast dla catej studzienki (czyli réwhnigozostatych jej elementéw) podano wymagania w m®rm
DIN 19537-3.
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Pierscienie dystansowe.Piekcienie dystansowe d = 1000mm stanpwrodkowg czes¢ komory roboczej
studzienki wtazowej, drednicy wewgtrznej, odpowiadajcej srednicy tej studni, stiycg do ustalenia wikkiwej

wysokdaici studzienki. Rodzaje pigieni dystansowych: produkowang giericienie o wysokéci h = 250, 500,
750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszazggfdlrodzajow zaley od wymaganej wysokaoi

studzienki. Pieftienie dystansowegswyposaone w drabin zejciowg (dla obstugi), zamontowarfabrycznie.
Drabina ta jest wykonana zeliwa powlekanego polietylenem. Rieienie dystansowe wykonang g PE.
Wymagania hormowe jak wg;.

Stozek studzienki. Stanowi on goérp czes¢ komory roboczej studzienki wltazowej, o wesnznej srednicy
podstawy d = 1000mm, zsajacy sk asymetrycznie ku gorze doednicy wewrtrznej d = 600 mm. Stek jest
to cz$¢ studzienki stagca do montau elementdw wigczacych studzien& Wymagania normowe jak urg;.

Uszczelki. Dodatkowym elementem wypasnia studzienki g uszczelki gumowe, érednicy odpowiadape;
srednicy studzienki, shgce do 4czenia kinety z dolnym pigcieniem dystansowymirodkowych piegcieni
dystansowych mdzy sola oraz gérnego piécienia dystansowego ze gkiem. Uszczelki wykonanegsz gumy
EPDM, ktérej whlasnéci mechaniczne opisuje norma EN-681-1, natomiastswdci chemiczne norma
ISO/TR 7620.

Pierscien odciazajacy. Piescien odckzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojoneg&tatany na gorn
czgé¢ starka i stwacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi a@beniami drogowymi lub przed ich
nieréwnomiernym rozktadem. Piefen odchzajacy naley zaméwé w firmie produkujcej studzienki lub
wykona na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Riaghta studzienek.

Dla studzienek wtazowych pimien odchzajacy posiadarednie; zewn. d = 1200 mm, a wewinz pieicienia
jest potaony niesymetrycznie, otwdrednicy d = 700 mm shacy dla osadzenia wlazu viejowego. Piefcien
odcigzajacy powinien by wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowejsklaA-O StOS. Kruszywo, beton
i stal powinny odpowiadawymaganiom Polskich Norm.

Wiaz zeliwny. Wiaz naley zaméwe w firmie produkugcej studzienki jako komplet wypasania. Wiazzeliwny
jest to element wykonany zeliwa szarego, cérednicy wewetrznej d = 600 mm, nakladany na otwor
w piersicieniu odciazajagcym i stwacy do wefcia konserwatora kanalizacji, do studzienki. Wiaawimien
odpowiadé wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zdedma okrdleniami zamieszczonymi
w zahczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyxe] wtazow zeliwnych cezkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sizastosowanie wlazow typu lekkiego wginie na terenie ogrodkow przydomowych, tam gdige n
przewiduje si ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych halstosowé przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykcane.

Wkiadka ,in situ”. Dla zrealizowania podtzer bocznych do studzienki nale dodatkowo zaméwi tzw.
wkiadke “in situ” wykonane g z PE. Produkowanegspiercienie o srednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposaone w uszczekkgumowy. Wkiadki te naley zamoéwté u Producenta studzienek.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna ¢ komory roboczej studzienki, @wednicy wewstrznej d = 600 mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do gmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzeniakamalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety pizele o przeptywie na wprost, zamontowane na pnosty
odcinku kanatu oraz kinety zalomowe, zmontowanezmaanach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaj
mozliwos¢ ptynnej regulacji kta wlotu i wylotu. Kinety wykonanegsz PP. Nie posiad@jone odebnych
wymaga w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (¢zgdwniez pozostatych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowkrodkows czg$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej,
o srednicy wewstrznej d = 600 mm, odpowiadae] srednicy tej studni, stiyca do ustalenia wigiwej
wysokdaici studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowygtgdukowane grury o wysokéci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowiecgegoélnych rodzajéw zale od wymaganej wysokaoi
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonangzsPP. Wymagania hormowe jak zey.

Teleskopowy adapter do wlazéwzeliwnych. Stanowi on gorsp cze$¢ studzienki niewtazowej, 0 wewtrznej

srednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u gorygrexnicy zewgtrznej 800 mm. Jest to €& studzienki
stuzgca do montau elementow wigczacych studzienk tj. wtazéw. Adaptery wykonane 2 zeliwa. Wymagania
normowe jak wyej.

Pierscien odciazajacy — patrz opis dla studzienki @1000.
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Wiaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000.
Wktadka “in situ” — patrz opis dla studzienki &1000.

Studzienki @425 mm

Studzienki te maj zastosowanie wytznie na przyczach do budynkdw, ich wypasnie (czsci sktadowe)
beda nastpujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna ¢&¢ komory roboczej studzienki, @wednicy wewstrznej d = 425 mm, shaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do gmdenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposa w otwory

z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stjs sk
kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontogvana prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeptywu. Kinety te wykonanegs PE lub PP. Kinety nie posiagapdrbnych wymaga w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwnigozostatych jej elementéw) podano wymagania w mrm
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowisrodkowy czes¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, spednicy
wewretrznej d = 425 mm, odpowiadaiej srednicy tej studni, shaca do ustalenia wikxiwe] wysokaci

studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych;dpi@wane g rury bez kielicha o wysokoi h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokoi h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie posztxggforodzajéw zakey od

wymaganej wysok&i studzienki. Rury karbowane, wykonanezsPP. Wymagania normowe jak iey.

Stozek betonowy. Stanowi on gorp czs¢ studzienki niewtazowej, o zewimznej srednicy d = 730 mm
i wysokasci 240 mm. Jest to e# studzienki staaca do montzu elementéw wigczacych studzienk tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak vgj.

Pokrywa betonowa.Jest to zamkagtie studzienki od gory. Stanowj porywa osrednicy 680 mm i wysoki
90 mm. Wymagania hormowe jak »aj.

Wktadka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabr  ykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztone g§ z nasgpujacych czsci:
Komin studni

e piercien wyrbwnawczy,

» zwezka (dla studzienek grednicy> @800 mm),

» plyta przykrywkowa nastudzienna z wiazem kanatowym.
Komora studni — sktadaga st z kregébw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykaptyta denry i wyprofilowanym korytem (kinep
przeznaczona do przeptywéciekow i ksztattly przylaczrg lub otworami pod ksztattki oraz spocznikiem
(powierzchna dna pomgdzy kinetp a sciamg komory roboczej). Dno studzienki naje wykona jako
monolityczne pajczeniesciany bocznej z ptytdenny, z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45.

Elementy studzienek powinny ndi@dpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe twgme zhcze (zamek)
umazliwiajagce szczelne petzenie elementéw za pompaszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wlazowej za pompzamontowanych néciankach elementéveliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaposzczegodlnych elementéw powiniert iyykonany zgodnie z instrukcproducenta.

Studzienki kanalizacyjne muszpetnid warunki okrélone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by wykonane z materialéw trwatych o minimalnggdnicy wewgtrznej dla studzienki
whazowej @1200 - 2000m i wysoka komory roboczej h = 2,0m z watkiem przypadkéw gdy gbokas¢ kanatu
oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalsg uzyskanie tej wysokoi.

Studnie betonowezelbetowe musgspetni@ szereg warunkéw, a przede wszystkim posiada

e wystarczajca wytrzymata¢ przeciwstawiajca sie wptywom r&nych obcizen, w tym drogowych,
* wystarczajca wytrzymaia¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne idgimizne,

* 100% szczeln@ na catej wysokgi studzienki,

e dostateczptrwatos¢ uzytkows,
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e zapewnia mozliwos¢ podhczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad,nij. pod okrélonym w projekcie
katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, pmragadkami okrdonymi w projekcie, na wysokai
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

» zapewni& konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

» spehiad wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kezaalii,

» posiadé Decyzi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wygdpreez uprawniomn do tego
jednostk,

e powinny spetnia wymagania normy PN-B-10729:1999.
Wszystkie pajczenia elementéw studzienek oraz studzienek z iidkanalizacyjnymi powinny by na uszczekk

gumowg. W gruntach suchych takie rozmanie zabezpiecza przed nadmieimnfiltracjag woéd opadowych do
kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiadeDecyzg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydazez uprawniof
do tego jednostk Studzienki powinny bywykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztajtkiylaczeniowe
lub otwory do ich pgniejszego zamontowania powinny dgostosowane do rur przewodowychelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiadavymaganiom normy DIN 4304 e 1, natomiast uszczelki
DIN 4060. Studzienki mugzby¢ przystosowane deciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/BE018

Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny éniabrycznie wmontowane uchwyty transportowezgte do
ich zatadunku, wytadunku i morita Obsypka studzienek piaskiedwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mié srednie wewretrzng d > 1200 mm. W projekcie zastosowano
nastpujace rodzaje kinet:

» kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontwevaa prostym odcinku kanatu,

» kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunkegzvu kanatu,

» kineta pojczeniowa z wlotami bocznych kanatow doptywowych jubylaczy.

Kinety i spocznik musgby¢ pokryte powtoly odporr na dziatanie wody s$ciekéw sanitarnych o odpowiedniej
przyczepnéci do betonowego dna studni zapewsiej jej trwatagé. Powtoki te powinny b§ standardowym
rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez insmeknadzoru dostawcstudni spetniajcego
wszystkie wymagania jakoiowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W p&oéach przezsciany studni natey
osadzt odpowiednie kréce dostudzienne zapewrjeg maliwos¢ montau zaprojektowanych na danym
odcinku rur.

Powyzszy zapis jest wizacy i zmienia zapisy zawarte w STWIORB gc#tonej do projektu budowlanego, gdzie
omytkowo przywotanegzywice poliestrowe o grulei min. 6mm jako warstwy na dnie studni betonowe;j.

Kr egi komory i komina — d> 1200 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewnizyskanie na budowie wymaganej
wysokaci studzienki.

Ponadto kggi musz by¢ wyposaone wzeliwne stopnie ztazowe lub w drabimegciowg z materiatu odpornego
na koroz¢ (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.cHirtaczone g z dnem oraz porgilzy sola za pomog
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zalenosci od przygtej srednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umdiwiajacy zmiare srednicy wewwtrznej komory studni i jest plytoddzielajca komoe studni

od komina stosowana do studni o wys@kigowyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodmiermy
DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do dokladniejszej korekty wysodad studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewné uzyskanie na budowie wymaganej wys@katudzienki.

Piyta przykrywowa — d = 1200/625 mm stanowi zuiezenie studzienki oraz sty do osadzenia wiazu
kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) —d =1200/625 utiiwiajacy zmiare srednicy wewgtrznej
komory studni lub komina ddrednicy wilazu. Wscianki zwezki wbudowane musg by¢ stopnie ztazowe.
Wykonanie przez producenta studni zgodnie z adbiiN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy— stuzy do regulacji wysokéri osadzenia wlazu. Pigienie dystansoweyézone § za
pomog zaprawy betonowe;.

Wiaz zeliwny — powinien odpowiada wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgdedn
z okrgleniami zamieszczonymi w zgmizniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyzej wlazow
zeliwnych cezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
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Dopuszcza sizastosowanie wtazéw typu lekkiego wginie na terenie ogrodkéw przydomowych, tam gdige n
przewiduje s ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych halstosowa przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykcane.

Stopnie ztazowe— g osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elemenstotizienek. Stopnie powinny by
zamontowane mijankowo, w dwdctedach, w odlegtéci pionowej 250 +5mm, oraz w odlegki poziomej w 0si
stopni 272 £10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiagigmaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Orurowanie i armatura w studniach, przepompowniach

Przewody ze stali kwasoodpornej Przewody ze stali kwasoodpornej rglewykona z rur wediug
PN-EN 10216-5:2006 (U), PN-EN 10312:2006, ze stalpornej na korozj nie gorszej i stal 1.4301 wg
PN-EN 10088:2005 (OH18N9 w§N-EN 10088-1:2005).

Zasuwy.Poniej podano podstawowe wymagania dla zasuw. Zasuvmyekaowe:

* PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, zg¢kkim uszczelnieniem klina,

e korpus, pokrywa, klin zeliwo sferoidalne,

e trzpiea - stal nierdzewna,

» klin nawulkanizowany na catej powierzchni,

» pokrywa i korpus wewgtrznie i zewntrznie epoksydowane,

e uszczelnienie trzpienia uszczelypu o-ring,

e trzpiea tozyskowany z walcowanym gwintem.

Zasuwy naowe do zabudowy redzykotnierzowej:

e PN10 (minimum), midzykotnierzowe,

e korpus - GG25 epoxy lub réwnowrze,

» uszczelnienie - NBR, wymienne lub réwnaoima,

» plyta nowa ze stali kwasoodpornej,

e wrzeciono niewznogze ze stali nierdzewnej,

e ostony przeciwzabrudzeniowe,

» szczelné¢ obustronna,

* medium -$cieki sanitarne.

Zastosowane zasuwy mpwystpowa: w wersji z napdem gcznym lub elektromechanicznym.
Przeptywomierze elektromagnetycznePodstawowe wymagania dla przeptywomiergyastpujace:

» wykonanie kompaktowe (przetwornik zabudowany navigy),

e wykonanie przetwornika - IP67,

» zasilanie 230V, 50Hz,

e temperatura pracy: -20 + +60°C.

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce dlasciekow. Podstawowe wymagania dla zawor&@wnastpujace:
» zawory ze stali nierdzewnej z pragkami kothierzowymi,

* medium -scieki sanitarne,

* podwdjny zawor na- i odpowietrzgy scieki, samoczynnie dziakgy,

e gniazdo bez styku zeiekami,

» dwa boczne kréce umdliwiajg w trakcie prac konserwatorskich ptukanie,

» wszystkie mechaniczne gzi wykonane ze stali nierdzewnej,

e automatyczne zabezpieczenie przed uderzeniem wgdnym

» kotnierz owiercony dla PN10 — DIN2501,

e zakres roboczy w barach PN 0,2 + 16,

» kolano wylotowe z polipropylenu.

Zawory zwrotne kulowe. Podstawowe wymagania dla zaworow zwrotnychastpujace:

+ PN 10,

» korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego pokrytego farlepoksydow odporm na dziatanigciekow,
e kula powleczona gusynNBR,

» uszczelka NBR,
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e $ruby i naketki ze stali odpornej na koragj
* polgczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999,
e dlugas¢ zabudowy wedtug PN-EN 558:2008.

Armatura odcinajaca i elementy wyposzenia. Armatura odcinajca i elementy wyposania powinny b¥§
wykonane ze stali odpornej na korpzjie gorszej ri stal 1.4301 wedtug PN-EN 10088-1:2007 (OH18N9 wg
PN-EN 10088-1:2005).

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, WM-100 powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
19707:2003Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny orazERN206-1:2003 (U) Beton - @& 1:
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnig.

Rury kanalowe kielichowe WIPRO. Rury betonowe zgodne z BN-86/8971-06.01 i BN-831896.00.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng. Piasek, z ktorego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wsipna powinien speinéaprzede wszystkim nagiujgce wymagania:

* nie powinien zawieraczastek wigkszych nk 0,002 m,
e nie powinien by zmrazony,
* nie powinien zawier@aprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajméanego materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowaé min. nas¢pujacy sprzt:
e zuraw samochodowy,

* urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdw nalg stosowd min. nastpujace srodki transportu:
» samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

» ciggniki kotowe,

* przyczepy samochodowe.

Wymagania dotycgce przewozu pompowni.

Zgodnie z zajczory do projektu ofert, w cenie pompowni uwzgliniono transport Producenta loco budowa.
Zastosowanidrodka transportu wtasnego musitmaakceptowane przezzymiera oraz Producenta pompowni.
Do transportu pompowgiprzygotowuje Producent wg olétenych przez niego wymagatj. migdzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisow pakowaniu), wyi¢ sygnalizatory poziomu

i przepust kablowy, zabezpiedzyprowadnice przez rozparcie elementami drewnianymsiz zabezpieczy
rurociagi tloczne i armatur przez podparcie na stojakach drewnianych. Poduzasportu pompownie ze
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zbiornikiem musz by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymmmpBwnie powinny b§
zabezpieczone przed przesuwaniem(giytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiegrteami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewarych pompownie i studzienki musdby¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystapcych kravedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wypagenia nie wolno zrzuéaub wlec.

Wymagania dotycrce przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowygtefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny b§ utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem(veytacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiejstaami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przeweych studzienki
musz by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wysfeych kravedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane aglprzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musz
by¢ zabezpieczone przed miwvosciag przesunicia sk przez zastosowanie usztywnienia z przektadek,amzp i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metw. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji mpiovej

na kotowych érodkach transportu powinny byone ukfadane na elastycznych podkiadach. Podnesien
opuszczanie kgow o srednicach 1,2 m nalg wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot

Obiekty sieciowe naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,Wi&ami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE rglevykonywa zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne gzmine z wykonaniem zewtnznych systemow kanalizacyjnych
wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjachchhicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

Przed zamoéwieniem studni Wykonawca zaktualizuggime terenu podane w projekcie budowlanym orgty k
wlotéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzikne

Zabezpieczenie drzew

Podczas robot natg zabezpieczy drzewa zlokalizowane w odlegii 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nglevykona zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,Warunkami techniczhywykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,

opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi proémtow i wytycznymi niniejszej specyfikaciji.

Obiekty sieciowe nalgy montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéwykonywanych

w gruncie nawodnionym nalg bezwzgédnie utrzymywa obnizony poziom wody gruntowej do momentu

petnego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kggéw zelbetowych posadowina podsypce piaskowej gridoo20 cm. Fundament zaizolowa
e spbd: 1 x papa na lepiku,

* bokiiwierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1200 mm i o wkszych érednicach naley wykona z elementéw prefabrykowanych z betonu
C35/45. Podstawa studzienki macbglementem prefabrykowanym betonowym stamowin monolityczne
polaczenie kegu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi paiawyprofilowanie zapewniafe prawidtiowo
ukierunkowany przeptywciekow na kanale gtéwnym oraz z paciter bocznych i przyjczy.

Komora robocza i komin wiazowy powinny dyykonane z kggéw betonowych. Montanaley wykonywa
zgodnie z instrukgj producenta. Elementy naletagczy¢ za pomog uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla fczenia prefabrykatow. Podczas mantanalery pokrye smarem péizgowym zewrtrzrg powierzchng
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uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie stuélziewewnetrzng powierzchng ,zamka” gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelk

Dla studni kaskadowych kaskady molgy¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — wzkigm przypadku
jednak, jako zewgtrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednichedach powinny b§ fabrycznie osadzone ksztattki
przyfaczeniowe. Pajczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniaatéezy wykona poprzez przégie na
rure kamionkove zwykla, stosujc piecien wyréwnawczy i manszetPE. Przejcia powinny by szczelne

w stopniu uniemgiwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigiekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinng bgadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatow
zgodnych z niniejsg specyfikacy. Studnie usytuowane w drogach nglevyposay¢ w zelbetowy piegcien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nale wykona w postaci wiazu kanatowegosoednicy 600 mm typu ekkiego klasy
D400, lub typusredniego, z zamkiem lub przydaany nasruby (chyba,ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych rfgoh, wjazdach ziemnych do posesiji, itp.) pgleviaz
zrbwn& z poziomem terenu i wybrukowawokét piescien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym naley wynies¢ 15 cm ponad teren i obrukowaa zaprawie cementowej.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek najewykona podiaze z piasku o grubioi 20 cm, a w gruncie nawodnionym zeiru
wraz z drenzem. Podtée naley zagsci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest zgmgicych, waniejszych
elementow:

» kinety rozdzielczej,
e rury cztonowej,
» teleskopu zakiczonegazeliwng pokryws.

Zalozono, ze studzienki z tworzyw sztucznyckda miaty charakter nieprzetazowy. Botenie rur ze studzienk
jest analogiczne do pmizenia rur kielichowych. Pgtzenie poszczegélnych elementow foeniami,
uszczelkami lub klinami powinno bygodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki naley zamontowd na ptycie zelbetowej nakrywowej i odgiajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i pmizeniu elementéw oraz padkeniu rur, naley wykop zasypé piaskiem,
warstwami o grubgei 20 cm, z zagszczeniem. Przy zasypywaniu nglewrdcié uwag, aby wypetnienie wokét
gornej cesci studzienki bytlo réwnomierne. Materiat wypetnjay powinien by bardzo dobrze zagzczony, aby
umazliwi ¢ przenoszenie zakltadanych aofgen ruchu drogowego.

Nalezy wykona studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wiazeliwnym typu cézkiego lubsredniego
w zaleznosci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumgataechniczg), prefabrykowane PE/PP,
z systemow kinefg, karbowag (lub gtadky) rurg kominowy oraz z rug teleskopow montowan na uszczekk
Roboty montaowe wykonywa zgodnie z instrukcjami producenta.

Studzienki betonowe - studnie rozpme

Na kaacowkach rurogjgéw ttocznych naley montowa prefabrykowane studnie rozggne D 1200 mm z wlkazem
DN 600 klasy D400 i pigcieniem docizajagcym (chybaze w Dokumentacji Projektowej podano inaczej).

Przepompowniéciekow

Wykonawstwo pompowni i ruroggéw ttocznych, powinno kyzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwaragtemu widciwa jakas¢ wykonania. Monta pompowni
i rurociaggéw ttocznych ma hyzgodne z wymaganiami norm pod nadzorem Produgemtgowni.

Zbiornik pompowni sieciowej powinien byvykonany z polimerobetonu i spetdinastpujace wymagania:
« wytrzymaltaé¢ nasciskanie: 1,82 kg / dchm

«  wytrzymaldi¢ na zginanie: 18 — 25 N / nfmn

« modut spezystaici: 20 000 — 24 000 N / mfm

Konstrukcja zbiornikow pompowni powinna zape@nwytrzymalaé na obcizenia gruntem i sitami wyporu oraz
inne obcizenia np. drgania. Ruragji wewngtrz pompowni powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej
OH18N9.

Na przyhczu domowym, gdzie zastosowano kompaktawini pompown¢, zbiornik musi mié konstrukcg
stabilm, odporra na wypdr wod gruntowych bez dezenia i specjalnego kotwienia oraz musk lmdporny na
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agresywnerodowiskosciekow, oparéw i wod gruntowych. Wszelkie psot instalacji przeZcianke zbiornika
musz by¢ szczelne, rurogg doptywowysciekéw z budynku podezony z wykorzystaniem wkiadki ,in situ”.

Pompy. Gtownym elementem uktadu hydraulicznego przepompobeda pompy zatapialne z wirnikiem
otwartym. Przepompownie wypasme lgda w dwie pompy pracdgfe naprzemiennie, gdzie pierwsza pompa
b¢dzie pomp podstawow, a druga bdzie stanowd petrs, czynry rezerwe. W kazdym cyklu nastpi zmiana
kolejncsci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, dragéomatycznie przejmie jej zadanie.

Uktad sprzegajacy. Pompa zatapialnagtizie pohczona z uktadem ttocznym za pomaszybkozjcza, ktérego
podstawowym elementem jestliwna stopa spkgajaca. Prowadnice rurowe (lub linowe) madzy¢ wykonane

ze stali kwasoodpornej i pozwoha samoczynne sm@niccie pompy ze stappo jej opuszczeniu do zbiornika
z poziomu terenu. Stopa spgajaca i jej prowadnice zamontowaneds na stale w zbiorniku, natomiast pompa
bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy pomodguaha spowoduje jej agizenie od kolana, co urdowi
wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegllub wymiany.

Przewody ttoczne w przepompowni.Przewiduje i wykonanie pionéw ttocznych w pompowniach z rur
spawanych ze stali kwasoodpornej OH18§ézbnych za pomackotnierzy. Od kadej pompy prowadzony
bedzie indywidualny ruroaig ttoczny. Przecie rurocagdéw ttocznych przez ptaszcz zbiornika riglevykona
jako przejcie szczelne typu Confix.

Doptyw sciekow. Kroéce wlotowe osadzane zosgaszczelnie w ptaszczu zbiornika pompowni, sepasatob
osadnika na gbokasci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i wypasme kzda w mufy i uszczelki.

Przewody ttoczne i armatura w komorze zasuwPrzewody ttoczne w komorze zasuw nglevykona z rur ze
stali kwasoodpornej OH18N9. NaAdym przewodzie ttocznym naidg zainstalowa:

» zawor zwrotny kulowy wykonany zeliwa szarego, charakteryaay si niskimi stratami hydraulicznymi,
szczelnécia, cichy pra@ oraz widciwosciami samooczyszczajymi,

e zasuvg odcinajca miekkouszczelnion kotnierzows wykonary z zeliwa szarego, ktéra pozwala na
ewentualne zamkecie przeptywusciekow.

Rurocigi ttoczne (odgbne dla kadej pompy) nalgy tgczy¢ sie bedg za pomog trojnika w jeden przewéd
ttoczny. Na wspdélnym przewodzie ttocznym nglezainstalowa elektromagnetyczny czujnik przeptywu
z przetwornikiem sygnatu chybze w Dokumentacji Projektowej postanowiono inaczej.

Osprzet dodatkowy. Wszystkie przepompownie i komory zasuw wypase lgda w uchwyty ztazowe, drabén
zejiciows, wtaz a przepompownia dodatkowo w st@m montau przendénegozurawika.

Wszystkie wymienione powygj elementy jak réwnie elementy montaowe takie jak: kotwy, uchwyty, haki,
sruby, naketki i podktadki naley zastosowaw standardzie materiatowym stali kwasoodpornej.

Wentylacja przepompowni. Wentylacja wewsgtrz obiektow odbywa sie bedzie grawitacyjnie poprzez rury
PVC Dy 110 mm wywiewne.

Zagospodarowanie terenu.Po zakdczeniu prac montamwych dla obiektow i zasypaniu oraz wyréwnaniu
gruntu wokot nich, teren nalg zagospodarowazgodnie z DokumentacpProjektows. W maksymalnym zakresie
wokét dziatki obiektéw naley wykona ogrodzenie z bramnwjazdowy i furtka, wykona place z nawierzchni
utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsagobrraslinnoscia ptozacg zimozielon.

Izolacje zewretrzne betonowych obiektéw sieciowych.Obiekty betonowe powagj zwierciadta wody
gruntowej, naley zewrgtrzne zabezpieczynastpujaco:

e powierzchnie pionowe za pompasfaltowych mas plastycznych,
e powierzchnie poziome za pomp2 x papy na lepiku lub 2 x masy plastyczne z giatidroizolacyjn.
Obiekty betonowe po#éj poziomu wody gruntowej nalezy zabezpigcagstpujaco:

e powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 xkaidnydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lapik
i scianka dociskowa,

» powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 tkaiydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lapik

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.
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6.1. Wymagania szczego0lne

Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagtuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkoéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

Kontrola jakgci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irkyniera. Do Wykonawcy naly
rowniez przeprowadzenie prob i badastanowicych podstaw odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-101297
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbidecisvodocigowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

* sprawdzenie szeroko wykopu,
* sprawdzenie ghokadsci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

* sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od g ruchu kotowego,

» sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop

» sprawdzenie rodzaju i wykonania pozHo

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

* sprawdzenie wykonania przéjszczelnych,

» badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggstej i zasypki gtownej,
* badanie szczelsoi studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,
* badanie szczeldoi zbiornikbw — préba zgodna z PN-B-10702,
* badanie rentgenem spawoéw elementow obiektow sigciow

Proba szczelrimi zamontowanego elementu (napetnienie go ayqubwinna by wykonana przy spetnieniu
nastpujacego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostazasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zagpzczania kolejnych warstw) do wys@ko minimum 0,7 wysokéci zbiornika. Jest to
niezkedne ze wzgldu na wymagane podparcie powierzchni bocznych alkar Nie jest dopuszczalne jego
wypelnienie bez podparcia gruntem.

» Po wypetnieniu zbiornika (np. wail powinno s¢ go pozostawi na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
sie temperatur cieczy, otacaaggo gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustatacgipowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zah@sci od sposobu prowadzenia préby) oznaczgsiziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia préby szozein

7. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:
» Studnie wlazowe: il&¢ kompletdw.

e Studnie niewtazowe: ikE kompletow.

* Pompownie: ilé¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanejizgch.
e PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalijaey
* PN-B-10702:1999 Wodogii i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

« PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazoweetonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym izelbetowe.

« PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejesterowanie jakais.

« PN-EN 13101:2005U) Stopnie do podziemnych studzienek z dosin dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogrio

 PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolagczenia w sieci dremawe] i kanalizacyjnej —
Wymagania dotycce specjalnych ksztattelgdznikow i elementéw zamiennych.

 PN-EN 598:2007 Rury, ksztattki, i wyposmie zzeliwa sferoidalnego oraz ich pekenia do odprowadzania
sciekébw. Wymagania i metody batla

* PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodagbowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 1:
Wymagania ogolne.

* PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa.

e PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 3:
Armatura zwrotna.

* PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs¢ 4:
Zawory napowietrzago-odpowietrzajce.

* PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1 Wymagania whiwosci produkcja i zgodni.
 PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na kag@zatunki.
+ PN-EN 1563:2000 Odlewnictwd@eliwo sferoidalne.

e PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu dotazasva cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cgs¢ 5: Rury ze stali odpornych na korezj

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

* PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow.
» oraz inne obowzujace PN.

«  WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.

*  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci wodagowych”,
wrzesie 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezaykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 0%) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét w zakresie instaladgktrycznych dla pompowriiciekéw,
ktére zostam wykonane w ramach przedsiziecia: ,Budowy przepompowniciekbw na dz. nr 255/3 wraz z
przebudow istniejcej infrastruktury w miejscowsgi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 07akg cz$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robét w zakresie ingiala
elektrycznych dla pompowiéciekéw uftych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robét w zakresie instalacji elektrycznytd pompowniciekéw ugtych w Dokumentacji Projektowej
w ramach przedsivzigcia ,Budowy przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniepce;
infrastruktury w miejscow&xi Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania niej wymienionych czynnii:
e montau zestawdw przgczowo — pomiarowych (szafki pomiarowe na stupach),

» wykonanie zalicznikowej linii kablowej NN od szaffstomiarowej do rozdzielni pompowni,
e montau rozdzielni pompowni,

» dostawy i montau elementow éwietleniowych (ndwietlacz ledowy z czujnikiem ruchu),
e ulozenia kabli éwietlenia zewstrznego,

* wykonania instalacji @wietleniowej,

» wykonania instalacji uziemiagych i pohczer wyréwnawczych,

e dostawy i montau czujnikéw cénienia,

» dostawy i montau sond obecrigi wody,

e dostawy i montau instalacji alarmowych,

» dostawy agregatu padotworczego (stacjonarnego - Kietpino).

e ulozenia kabla zasilagego,

Kazda przepompowniaghblzie posiad&

» wytgcznik gtéwny i wyhcznik przeciwporzeniowy r@znicowopgdowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolégidaz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotdoiowe, przed zwarciem termicznym, i przgeiniem,

» uklad rozruchu i sterowania,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasuygrac

e alarmséwietlny i dzwiekowy.

Kazda pompownia ¢dzie wyposaona w modut GSM do systemu monitoringu z przekazyama danych do
dyspozytorni oraz mdiwo$¢ telewizyjnego podglu pracy kadej pompowniciekéw.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjymera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty do wykonania instalacji nale stosowa zgodnie z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanygioleceniami layniera.

Materiatami g:

* Przewody i kable jedno i wietgtowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Vgsizig kable pomiarowe
musz by¢ ekranowane. lIzolacja zewtmzna kabli powinna zapewrdawtasciwa odpornd¢ kabla na
zagraenia wystpujace w miejscu jego pof@nia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki
gryzonioodporne, itp.).

» Korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrgkeysporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;aazenia
i aparatura.

* Rozdzielnice.

*  Czujniki cisnienia.

* Presostaty.

e Termostaty.

» Agregat pgdotworczy.

» Elementy éwietleniowe.

*  Wysiegniki rurowe przykgcane do elementéw konstrukcyjnych pompowni w cetuntau odwietlenia.
» Puszki odgatzne.

* Przewody uziemiage.

» Bednarka Fe/Zn 25x4.

» Kolki rozporowe, wkety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikaciji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irkyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-00.

Prace zwizane z wykonaniem robét elektrycznycled®p wykonywane ¢cznie i przy uayciu narzdzi
zmechanizowanych, takich jak: miotki elektryczneratbwo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkéw
i gwozdzi, narzdzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodévmatych przekrojach (od 0,5 nfndo
2,5 mnf). Roboty ziemne wykonywane w paohli istniejcych uradzen podziemnych winne ywykonywane
recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawgowinien dysponowa sprztem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robo6t. Sgami, ktdére min. mogby¢ uzywane do robots

» spawarki transformatorowe,
* zurawie samochodowe,
» samochody skrzyniowe,
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« samochody dostawcze,

» samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli,

» ciagniki kotowe,

* zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Giyénia

i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Do transportu materiatow, sgitm i urzdzer stosowd nastpujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzynierasrodki transportu:

» samochody skrzyniowe,
« samochody dostawcze,
» samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli.

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mody¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla maieriaftugich naley stosowa przyczepy dhaycowe,
a materialy wysokie naty zabezpieczy/w czasie transportu przed przewréceniem oraz pvasiem.

Bebny z kablami natey przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcgbba. Naley uniket transportu
kabli w temperaturze #zej od —18C. W czasie transportu i przechowywania materialélektrycznych
i elektronicznych naley zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci tych urzdzen,

zastrzeonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazaddWania aparatury elektrycznej iggzen nalery

przestrzega zalecé producentéw, a w szczegOkwd transportowane ugdzenia zabezpieczy przed

nadmiernymi drganiami i wstggami oraz przesuwaniemgsiaparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywé

i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powitdK. przypadku jednostek
kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidamozliwos¢ demontau najbardziej wrdiwych urzzdzea,

osobny ich transport i ponowny monta szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie cesa budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioruokd®t Budowlanych,
programem zapewnienia jal@® iw sposOb, ktory uzyskal akceptacjinzyniera oraz jest zgodny
z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna pgmie
przez Ireyniera.

Pofgczenia elektryczne przewodéwPowierzchnie stykagych sé elementéw, toréw pdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewagzich pgd, naley doktadnie oczéci¢ i wygtadzi. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatow, przewody i pokryte powdoknetalove ogniows lub galwaniczp) naley tylko zmywa
odczynnikami chemicznymi i szlifowgpast polersk. Powierzchnie stykéw nalg zabezpieczy przed korozj
wazelimp bezkwasow. Pohczenia przewoddéw nalg wykona za pdrednictwem puszek lub skrzynek
przylczeniowych.Sruby, naketki i podktadki stalowe powinny ypokryte galwanicznie warstwmetaliczn.
Polczenie przewidziane do umieszczenia w ziemizyaleykona za pomog spawania (np. pa¢zenie bednarek
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uziemiapcych szafy sterownicze). Wszelkie pcgenia elektryczne w ziemi nale zabezpieczy przed korozj,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owtie tama.

Zyty jednodrutowe mogmieé zakaiczenia:

» Proste, niewymagage obrébki po zdiiu izolacji, przyhczane do zaciskévrubowych.

» Oczkowe, dla przewodéw peizanych podsrube lub wkret. Oczko osérednicy wewrtrznej wikszej
0 okoto 5 mm odrednicy gwintu naley wyginat w prawo.

» Sprasowane ke zyt przystosowane do pagizenia podirube z kaicOwka kablowg taczy sk z przewodem
przez lutowanie lub zaprasowanie zik6wka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyly wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

* Proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw mieyeignz kaicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakpenia dopuszcza esitylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalaj, na zastosowanie koowki lub tulejki.

» Z koncoéwka kablows podhczane podsrube. KoncOwke montuje s¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

e Ztulejka (koncéwks rurkowg) umocowan przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe niskiego nagiia (nn) naley utozy¢ w ziemi w wykopie na gbokasci okoto
0,8 m licac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable aglaktadé linig falista na 10 cm podsypce z piasku
i przysypd taka samy warstwy piasku. Nagpnie przykrg 25-30 cm warstw ziemi, utazy¢ folie ostrzegawcg
koloru niebieskiego i zasypavykop ubijajc ziemie. Przed zasypaniem zigmmalezy na kable natoy¢ trwate
oznaczniki z napisami zawiegaymi informacje o typie, nagtiu, roku ut@enia kabla. Ponadto nale poda
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kablanak uytkownika zgodnie z opisem w Dokumentacji
Projektowej i zasadami oboariujagcymi na danym terenie. Zatamania trasy agleznacza na powierzchni ziemi
oznacznikami kablowymi. Przy wjach do obiektow naky zostawé zapas kabla okoto 3 m.

Skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykéna rurach ochronnych (niebieskie) dla kabli nn.yPrz
skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawvao obu stronach na minimum 0,5 m. i€e rur naley
uszczelni. Podejcia kabli do rozdzielnigciennych nalgy wykona w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie
kablowe nalgy wykona zgodnie z PN-76/EW-05125. Po gémiu kabli naley wykona niezkzdne pomiary oraz
przeprowad inwentaryzagj geodezyjn.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw wykonazgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi
w Dokumentacji Projektowej. Przed jego zasypani@tesy sprawdzt rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoécianek i poziomu goérnej powierzchni, do ktérej pwagrdzona jest pltyta mocaga.
Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamewii poziomu nie powinno przekraczal:1500

z dopuszczalntolerancy rzednej posadowienia2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinné lagykonane

z doktadnécig £10 cm. Wykop naley zasypywa ziemig bez kamieni ubijac ja warstwami zagszczarlg
wibrujaca co 20 cm. Wskanik zagszczenia gruntu powinien agmé¢ co najmniej 0,83 wg normy
BN-72/8932-01.

Sruby i wkr ety w potaczeniach.Sruby i wkrety do hczenia szyn oraz przewoddw powinny ttaks diugasc,
aby po skgceniu podczenia wystawaly co najmniej na wysék@-6 zwojow, nie dotyczy térub dostarczanych
przez wytwdre wraz z aparatem, g zostanie zachowana wysa¥osruby okoto 2-3 mm wystagej poza
nakrtke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych przewéd
doprowadzajcy naley polaczy¢ z szym gniazda {rubs stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem.
W instalowanym ospezie elektrycznym, przewod fazowy lub ,+" naletaczy¢ ze stykiem wewgtrznym,

a przewdd neutralny lub -, z gwintem, (oprayyk

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospektu. Montaz urzdzen rozdzielczych naley
przeprowadz zgodnie z odpowiednimi instrukcjami momtiatych uradzen. Kable naley uklada& w sposéb
zapewniajcy szybly ich identyfikacg i tatwy dostp. W szynach zbiorczych sztywnych nalezastosowa
odpowiednie kompensatory. Dla pecienia szyn ikabli naky stosowd standardowesruby z gwintem
metrycznym i them szZeiokatnym. Najmniejsze dopuszczalne agist izolacyjne nalgy zachowywd zgodnie
z przepisami. Nalgy stosowé system oznaczei oznacznikéw kabli, przewodow, aparatow i adzeh oraz
pofaczer wewmngtrz rozdzielnic i szaf.

Rozdzielnie elektryczne pompowniRozdzielnie pompowni oraz instalacje sity i steraigaw pompowniach
stanowi, element dostawy pompowni i nig gbjete niniejszym opracowaniem.
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Rozdzielnia elektryczna powinna uwedhiac wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganychcgzudowy,

a w szczegolrei:

» stopier ochronngci,

e wymiary zewrtrzne kadego elementu obudowy,

» typ rozdzielnicy ze wzgtu na spos6b monta: wolnostojca, przgcienna, nécienna, wakowa

* typ rozdzielnicy ze wzgbu na napicie roboczesredniego nagiia, niskiego nagtia, stabopgdowa,

e sposo6b zasilania i odptywu: ,0d goéry" lub ,od daotu"

» typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dlawicagigki, przyjczenie bezpgednie,

e spos6b mocowania wypaosmia w obudowie: plyty montawe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wmaga normy PN-EN 60439-2:2004,

» rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

* sposob zabezpieczenia przed ¢pstn o0sOb nieuprawnionych, opracowane wg wymag@rmy
PN-EN 60439-3:2004,

» kompletn@¢ montau wyposaenia dodatkowego,

» kompletna¢ i prawidtowas¢ opisdw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozaimgt znaki znajdujce s¢
wewnatrz i na zewntrz rozdzielnicy,

» oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielmggno by wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywaanych technicznych aparatéw i ospuz

e w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinaaajdowa sie kieszé przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spethiaymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zeazynarodow IEC-439-1).
Wymagane jesfwiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgodne z ww. wymogami
normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstada na terenach budéw musi spetnimymogi norm
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalta w miejscach ogélnodepnych musi spetniawymogi
normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna dwyposaona w maskownig z tworzywa sztucznego, chragoy przed
skutkami napicia dotykowego, j@i wystepuje maliwos¢ kontaktu bezp&edniego z elementami pod negem.
Wszystkie konstrukcje prgienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewndostp do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdi®) (sterownicy) natey przewidzi€ rozwigzanie
pozwalajce na ewentuainrozbudowg uktadu, bez konieczioi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa cae)kae st niewystarczajca).

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdgé sie szyld z nazw rozdzielnicy zgodp z nazvg
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budyBkyld winien by przymocowany w sposéb trwaty.

Szczego6towe wytyczne wykonania rozdzielni:

e obudowa z materiatéw izolacyjnych termoutwardzamysdpornych na uszkodzenia mechaniczne, wptywy
atmosferyczne i promieniowanie UV, stofpiechrony minimum IP 43, Il klasa ochroriigg zamknécie na
kluczyk, ustawienie na fundamencie begpdnio przy pompowni,

» zabezpieczenie gtéwne, zabezpieczenia obwod6éw (w pyzed suchobiegiem oraz — wg potrzeby -
réznicowoprdowe),

» ochronniki klasy B+C,

e przehcznik si€ — agregat,

* przylcze dla agregatu,

e ukiad rozruchu pomp (wg potrzeby),

e uklad sterowania zapewnigly automatyczgy przemieng prag pomp z maliwoscig sterowania gcznego,
blokada rozruchu réwnoczesnego pomp,

» uklad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu \pra@pecia (z przedcznikiem), padu, poziomu
sciekow, z alarmenmdwietinym i dzwigkowym, z modemem komunikacji telefonii komérkowej,

* ogrzewanie szafki,dwvietlenie szafki, czujnik wlamania do szafki,
e gniazdo 24V,

109



» dodatkowe gniazdo potrzeb wiasnych 230V, 10A,

» dodatkowy obwdd do pogltzenia dwietlenia zewntrznego 150W z programatorem astronomicznym.
Montaz rozdzielnic elektrycznych.Zakres rob6t obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montavej,

* rozpakowanie,

e ustawienie na miejscu mouatawg projektu,

* Wwyznaczenie miejsca zainstalowania,

+ trasowanie,

» wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we ¢ee albo kucie gczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitaddgianach lub podtzach,

e o0sadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dyBliub kotwigcych Iub wspornikéw wraz
Z zabetonowaniem,

 monta wraz z regulag mechaniczg elementéw domontowanych na czas mocowania (drkwikiameki,
zamki, pokrywy),

» podhczenie uziemienia,

e sprawdzenie prawidlowai usytuowania w pomieszczeniu, w szczegédhozachowania minimalnych
szerokdci przej¢ i drog ewakuacyjnych,

e sprawdzenie prawidtowei dziatania po zamontowaniu,

* przeprowadzenie prob i bata

Przy podiczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej rglepameta¢ aby wszystkie kable odptywowe

wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdhaiay przy duej ilosci kabli odptywowych.

Montaz urzgdzen monitoruj gcych. Przewiduje si mazliwosé przesylania sygnatdw alarmowych w systemie
telefonii komérkowej. W tym celu szafka sterownigeawinna by¢ wyposaona w sterownik mikroprocesorowy
umazliwiajagcy sterowanie pracpompsciekowych jak i przekazywania stanéw przepompownigd radiow do
centralnego komputera oraz do obstugi uktadu sieegm kanalizacji. W przepompowni sieciowej zairstane
mog by¢ dowolne uklady sterowania peacprzepompowni w systemie pakietowym przesytu danych
Oprogramowanie uktadu monitorowania dostarczy pcedu systemu. Pozostawia slla Inwestora mdiwos¢
wyboru dowolnego producenta ukladéw monitorowaniasystemie GSM. Po dokonaniu wyboru, ngle
skonsultowa to z producentem szafki sterowniczej w celu prizggania szafki do monta urzdzen
sterowniczych systemu.

Montaz halogenéw dwietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzean i odbiornikbw energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilgh niepotrzebnych zniszcae

i zabrudzé. Sprzt instalacyjny, urgdzenia i odbiorniki energii elektrycznej naye montowd& na $cianach
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mppvych plastikowych. Przed zamocowaniem tych
elementéw naley sprawdzt ich dziatanie oraz prawidtow6é polczen.

Nalezy zapewnt rdwnomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbioréw
1-fazowych. Typy urgdze, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wakagodnie z planami instalacji
i schematami.

Instalacje wewmtrz pompowni. Przy wykonywaniu robét elektrycznych wirzowych naley przeprowadd
nastpujace roboty podstawowe:

» trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pioyichy,

e monta konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyghy ochronnych oraz drabinek i korytek
kablowych,

* przefgcia przezciany i stropy,

* monta sprztu i osprztu w tym puszek rozgatnych,

» laczenie przewodéw,

» podefcia i przyhczanie odbiornikow,

» wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony odgromes,
» ochrona antykorozyjna,

* ruch prébny urgdzea.
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Przegcia kabli i przewoddw przegciany i stropy powinny by realizowane w ostonach z tworzywa sztucznego
lub materiatébw ceramicznych. Przeip przezsciany powinny by uszczelnione materiatem niepalnym na
dtugdsci co najmniej 10cm. Prz&jia przez stropy magby¢ uszczelnione na diuga niemniejszej i 8cm.

Sposo6b podiczenia przewodow elektrycznych do zaciskow apardwdvistew powinien zapewéi
e pewny styk elektryczny,

» trwale mechaniczne pagtizenie uniemdiwiajace wysungcie przewodu z zacisku,

» ochrore przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobietakarcowek).

Dla przewodow wielodrutowych (linki) stosowlioncowki zaciskajce rurkowe lub cynowanie. Przy pgdteniu
przewodow do zaciskévrubowych naley stosowd koncowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszcealn
jest wprowadzenie wcej jak dwdch przewodoéw pod jeden zacisk, przy copa przewody powinny ldytego
samego typu (materiat i przekréj). Przewdd wspdhpzacy kilka zaciskow (mostek) nie me by dzielony.
Podhczenia tego typu natg wykona jako ptle ciagla bez rozcinania przewodu. W szczegéhmalotyczy to
przewodow ochronnych. Montanstalacji elektrycznej oraz ochrony przed perdem, naley wykona zgodnie

z aktualnie obowvdizujacymi odngnymi przepisami.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od potgn poszczegdllnych obiektdéw nale zastosowéa

w instalacjach nn szybkie wadzenie zasilania. Ochrenpoprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytgczenia nalgy realizowa przez:

e urzgdzenia ochronne przgeniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadpdowymi, bezpieczniki z wktadkami
topikowymi),

» wytaczniki ochronne rinicowopgdowe.

Ochrory nalery objg¢ min.: rozdzielnice, pompy, metalowe wgEniki, korytka i halogeny dwietleniowe.
Przewody ochronne nealg prowadz¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddéw ochronngieh wolno
zabezpieczaani przerywé wytacznikami.

Instalacja poftaczen wyréwnawczych. Zastosowanie pgtzen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do
wartasci bezpiecznych w danych warunkagbdowiskowych nagic wystpujacych pomédzy rénymi czsciami
przewodzacymi. Pohczeniami objte g wszystkie metalowe €%ci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe
czeSci maszyn i urgdzeh, oprawy dwietleniowe, rurocigi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewodérao
przewody ochronne instalacji elektryczne;.

Polczenia nalgy wykona szczegdlnie starannie staguiprzewody zzytami miedzianymi oraz bednayrlEe/Zn.
Polczenia wyréwnawcze eolg wykonane jako stale poprzez spawanie, spajaniezimeno, nitowanie lub
z wykorzystaniem dociskéwrubowych (minimum M8). Wszystkie pmi#zenia nalgy sprowadzt do gtéwnej
szyny wyrdwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 26x# pomalowanej wétto-zielone pasy.

Instalacja pajczen wyrownawczych skiada iz pohczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dlagsciz przewodacych, jednoczéie dosgpnych)

i nieuziemionego. Elementem wyréwacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Pokczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe mglewybrat taczac przewody ochronne z exiami
przewodzcymi innych instalacji.

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasijeych zewrtrzne obwody éwietleniowe naley
stosowé& odgromniki zaworowe porgilzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalagjirphochronnej.

Zasilanie w energe elektryczng. Zasilanie obiektow odbywasic bedzie ma podstawie umowy sprzega
energii elektrycznej. W umowie oraz warunkach pegkniowych opracowanych przez RE znajdgje
informacje okrélajagce zasady przy€zenia, a nagpnie pobierania energii elektrycznej dla danegekihi.

Proby pomontazowe. Po zakdczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykooaweobowizany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomoiavych, tj. technicznego sprawdzenia jétiowykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym urudeorem poszczegOlnych linii, instalacji, szaf
sterowniczych, urgzehr i aparatury pomiarowej. Préby pomomtave powinny by udokumentowane. Dla
kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnaligemo powinien zostasporzdzony protokét
stwierdzajcy poprawné¢ wykonanych pajczen. Dostarczenie tych protokotdéw przez Wykonawdo
Inwestora jest warunkiem rozpacia rozruchu danej €ci instalaciji.

Montaz urzadzen zasilania awaryjnego. Zasilanie awaryjne obiektu przewidujeg sivykona z agregatu
pradotwdrczego przewmego, ktére realizowane jest przez pgeehik zasilania ,si€ — agregat” w rozdzielni
pompowni, uniemgliwiajacy podanie nagtia z agregatu na sieZE. Wtyczka odbiornikowa do pagizenia
agregatu i przetznik si€ — agregat stanowiwyposaenie rozdzielni pompowni. Dla pracy awaryjnej
przewiduje s prae tylko jednej pompysciekowej. Podiczenie agregatu natg wykona zgodnie z Instrukgj
obstugi i eksploatacji agregatu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00.

6.1. Kontrola jako $ci materiatéw

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewpdwinny posiada atest fabryczny luwiadectwo
jakasci wydane przez producenta, oraz wszystkie rigab certyfikaty, gwarancje i DTR-ki wZyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t

Nalezy skontrolowd i przebadé:

» zgodndci z Dokumentagj Projektow i przepisami,
* poprawnd¢ monteau,

» kompletn@¢ wyposaenia,

* poprawnd¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodage

* nalewyty stan izolaciji,

e skuteczné ochrony od porzen,

» poprawndg¢ dziatania algorytméw sterowania,

* poprawnd¢ wskaza urzadzer pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, zeJeto niemaliwe to
w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawng¢ dziatania algorytmoéw zgodnie z wytycznymi techmgdanymi.

6.3. Badania i pomiary pomonta zowe

Po zakdczeniu robét naley wykona proby napjciowe i badania kabli elektroenergetycznych na stmycg
izolacji, zachowania ggtosci zyt roboczych, a tale zgodnéci faz u odbiorcow, jak rowniepomiary rezystancji
uziomow i napi¢ razenia, skuteczriwi ochrony od porzen. Wykon& obowhzujagce badania rozdzielnic.
Sprawdzt poprawnéé wykonanych pajczer dla obwoddédw pomiarowych, sterowniczych i sygnaligaych.
Sprawdzt prawidtowa¢ polgczen wewmntrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badapomiaréw naley poda
w protokotach. Nalgy wykona: sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-B0364-6-61.7.

7. OBMIAR ROBOT

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

* mb montau korytek kablowych i drabinek ocynkowanych na padse Dokumentacji Projektowej
i pomiaréw w terenie,

* mb ulazenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentaajjétowej i pomiaréw w terenie,

 komplet uktadu czujnikobw, aparatury kontrolnej i rp@arowej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie,

 komplet przetwornikow, szaf sterowniczych, czujnikoé silnikbw, aparatury, itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodni@okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkanshigicznymi oraz obowizujacymi normami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporazdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 61024-1:200Dchrona odgromowa obiektow budowlanych.

e PN-90/E-08117 Elektryczne udzenia przeciwwybuchowe. Oprawsvaetleniowe. Wymagania i badania.
* PN-EN 40-1:2002 Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

* PN-EN 40-2:2005 Stupyswietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary.

* PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

* PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczald@ekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

« PN-EN 12464-1:200&wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy we wtrzach.

+ PN-EN 12665Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria Glkasia wymaga dotyczcych
oswietlenia.

* PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodéw. € 1: ,Wymagania
ogolne”.

e PN-EN 50164-1:2002 Elementy wgdzenia piorunochronnego (LPS). €& 1. Wymagania stawiane
elementom pajczeniowym.

* PN-EN 50164-2:2003 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC). & 2: Wymagania dotycze
przewodow i uziomow.

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskag@pwe. Ochrona przed pomniem pgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotyKiempadrednim czsci niebezpiecznych czynnych.

* PN-EN 62208:200@uste obudowy rozdzielnic i sterownic niskogapwych. Wymagania ogolne.

* PN-EN 50310:20065tosowanie pagtzen wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

» PN-EN 50368:200Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

e PN-IEC 60050-151:2003 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. &z 151: Urzdzenia
elektryczne i magnetyczne.

« PN-IEC 60050-195:2001 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umigenia iochrona
przeciwporaeniowa.

 PN-IEC 60050-301:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Teny ogdlne dotyczce
pomiaréw w elektryce. Przysdy pomiarowe elektryczne. Przydy pomiarowe elektroniczne.

e PN-IEC 60050-441:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €z 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

* PN-IEC 60050-442:2000 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgrrelektroinstalacyjny.

« PN-IEC 60050(604):1999 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wydvwzanie, przesytanie
i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

 PN-IEC 60050-826:200Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje elektryczne w
obiektach budowlanych.

* PN-EN 60079-10:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem. G#é 10:
Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

* PN-EN 60079-17:2003 Ugdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem. G#¢ 17: Kontrola
i obstuga instalacji elektrycznych w obszarach emdiecznych (innych naikopalnie).

« PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olziekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.
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PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne webtich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed oliginiem nagicia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odidczanie izolacyjne isczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Stosowanigirodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietst#va. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetyain(EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ophrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zalmosci od wplywéw zewgtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-HD 60364-5-51:2008nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta wyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagiva.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i moitavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithagdzenia do odfczania izolacyjnego gtzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne webtsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraengraniczone powierzchniami przewegdymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownioiskonapiciowe. Cz$¢ 1. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badypu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nigmgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotygre
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dhstalowania w miejscach dephych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpitstmea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfiaeyprzewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP).
PN-EN 60598-1:200Dprawy dgwietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.
PN-EN 60799:2004 Sp¢relektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody poedniczce.
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PN-EN 60898-1:2007U) Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. €& 1: Wylgczniki do obwoddéw pdu przemiennego (Zmiana All).

PN-EN 60998-1:20060sprzt pofgczeniowy do obwodoéw niskiego nagpia do uytku domowego
i podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61008-1:2007Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopydowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadmiowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Spgz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadypiowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢€8& 1: Postanowienia ogdine.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektowddwlanych. Cgzs¢ 1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, mount&onserwacja i sprawdzanie gdzex piorunochronnych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem pgdem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji gdea.

PN-EN 61557-1:200/ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61557-2:200ezpieczéstwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
0 napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 2: Rezystancja izolaciji.

PN-EN 61557-3:200ezpieczéstwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 3: Impedancja gli zwarcia.

PN-EN 61557-4:200Mezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢é 4: Rezystancja przewoddéw uziemigjch i przewodow
wyréwnawczych.

PN-EN 61557-5:200/ezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 5: Rezystancja uziemie

PN-EN 61557-6:2008Bezpieczéastwo elektryczne w niskonagmiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowania srodkdw ochronnych. G#¢ 6: Urzdzenia rénicowopydowe (RCD) stosowane

w sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:200ezpieczéastwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
o napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 7: Kolejnai¢ faz.

PN-EN 61557-10:2004 Bezpieamtwo elekiryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych
0 napéciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢ 10: Wielofunkcyjne urzdzenia pomiarowe do sprawdzania,
pomiaréw lub monitorowanigrodkéw ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnegeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnegeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o izolacji i powtoce polwinitowej, okigte.

PN-E-90400:199Xable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolactworzyw termoplastycznych na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Spiz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50’mMymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Spezelektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowrf napicie znamionowe nie przekraczeg
450/750V. Cgs¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej détadania na state.

ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizagdlowa — ogélne wymagania techniczne.
ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — vagania i badania.

ZN - 96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowalwustronne.

ZN - 96/TP S.A. - 020 - tzki rur.
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ZN - 96/TP S.A. — 021 — Uszczelki &oow rur.

ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagarbadania.

N SEP-E-001 - Sieci niskiego napia. Ochrona przeciwpotaniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyijrie kablowe. Projektowanie i budowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budenwd-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2Q06 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 zm&mianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeneawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz335p&n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaziehkiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemOw oceny zgodoo
wymaga, jakie powinny spenia notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (DA 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pdeiernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyjekjm
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiedDz. U. nr 219, poz. 1864).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfy&nia i odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie robét dregeh, ktére zostanwykonane w ramach
przedsgwziecia: ,Budowy przepompowriiciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudastniegcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikact Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 08Kkd czs¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujymagania szczegétowe dla robo6t w zakresie robot
drogowych ugtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob4t w zakresie rob6t drogowych:

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

» wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu,

» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

* wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyckhuaowych,
» wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,

» wykonanie nawierzchriwirowych,

e ulozenie krawgznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przeudsiiecia ,Budowy przepompowriiciekéw na dz. nr 255/3
wraz z przebudoyvistniegcej infrastruktury w miejscowigi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikam

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rOwiesme stopniowanym, ufmna
i zagszczona.

Betonowa kostka brukowa.Prefabrykowany element budowlany, przeznaczonputiowy warstwyscieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie méeki kruszyw z cementem w éld od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekracefj130 kg/m3 oraz optymajnlosciag wody, ktéry po
zakaiczeniu procesu weania osjga wytrzymatéé nasciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa.Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonegfaiu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnoKontrolowany proces skrawania gornej warstwy nazgbni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na olong glebokasé.

Grunt stabilizowany cementem Mieszanka cementowo-gruntowa gszczona i stwardniata w  wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wiaae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

118



Kraw eznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsjjezdné od chodnika, charakteryzdyy si statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d&gig nie wicksz niz 1,0 m.

Kraw ezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ogranigzaej chodniki dla pieszych, pasy dai,
wyspy kierugjce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementemMieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, r@zie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtpbranych w optymalnych i$giach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania poghiginiem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widziaseooznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniafe oznakowaniu poziomemu \é&awosci antypdlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drogMateriaty zawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogostd naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanielejdnie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowegoFarby naktadane warsijvgrubgci nie mniej nk 0,5 mm.
Materiaty do znakowania grubowarstwowegoMaterialy nakladane warstwgrubdgci nie mniej nk 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materialy, ktére d4czy st z powierzchny drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza db nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiipiaraz folie do
oznakowa tymczasowych#btte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadikowe.

Mieszanka cementowo-gruntowaMieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie ptyzedwniez dodatkdw
ulepszajcych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegohdanych w optymalnych ikciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiedniiloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego oed&nym sktadzie

i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktagta st z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranychdpawiednich proporcjach ifgiowych, wytwarzana, uktadana i
zag;szczana na geco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek napenia sciskapcego przy petzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagrenie w okrélonych warunkach badania (obzénia, temperatury i czasu), wyome
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddziel@y nawierzchnie chodnikow i ggoéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugd co najmniej 50 m) wykonany w warunkach

zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prsmytu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniuJest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki metewzdhw osi
dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oktenych warunkach badania (obzénia, temperatury
i czasu) wyraone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogoweDznakowanie, ktorego czagytkowania wynosi do 6 miegiy.

Oznakowanie poziome.Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehmpostaci linii cigtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelapisbw, symboli oraz innych linii zgganych
z oznaczeniem oké®nych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno pogpujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plasiym ciata statego, gdy
dziata na nie state i ograniczone w wiglkioobcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

Piyty chodnikowe betonowe Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone dowyadodnikow dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowegoWarstwa zagszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktGrancté
fragment nénej czs$ci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chado betonu)Jedna lub dwie warstwy zeggczonej
mieszanki betonowej, ktéra po gghicciu wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej niz
9 MPa, stanowi fragment &ioej cz$ci nawierzchni drogowej.

Podbudowa z tlucznia kamiennegoCz$¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja s¢ z jednej lub wjcej warstw
nosnych z tlucznia i kiica kamiennego.
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Podbudowa asfaltow. Warstwa néna z betonu asfaltowego spelpEg funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementemJedna lub dwie warstwy zegpczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbuydow

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do gmia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementpiaskowe] ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podio gruntowym, stizgca do utgenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cghuawdzenia, czy jej wiaiwosci s3
zgodne z receptaboratoryjn.

Punktowe elementy odblaskoweMaterialy o wysokéci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do 25 mm,
ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzehnMajg rézny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj

i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryalezs szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej.Powtérne aycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanejwinezchni.
Spoina. Odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wiékna celulozowe, mineralaejniejszajcy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w ggcej mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wyptijgce jako strzalki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowdgtss ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

Szczelina dylatacyjna.Odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniggymi.

Sciek. Umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikévp(rkanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawitheap asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporné& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawod;; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogoweOznakowanie z materiatu o barwigitej, ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej be&rpdnio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajduca s¢ miedzy warstvy $cieralp a podbudow, zapewnigjca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lubzla wielkopiecowego zmiennej grudm zgodnej
z Dokumentagj Projektovy, utozona na istnigjcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stangsa podiae
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéna wedtug wzoru:
Is = Pd / Pds

gdzie:

Pa - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th

Ppgs - Mmaksymalna ¢ptaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrélona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044888l shigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [Mg/m.

Znaki podtuzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone o@jnpod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kraxdziowe, przerywane lub agte.

Znaki poprzeczne.Znaki wyznaczajce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamkgch oraz inne okiéajace szczegolne
miejsca na hawierzchni.
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Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

» tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznagzjathe ,niesort 0/63”, spelnigfej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spednigjvymagania PN-EN 197-1:2002,

+ woda — woda technologiczna stosowana do wykonagtiandw i stabilizacji gruntu, spetniga wymagania
PN-C-04630:1975,

» piasek izwir — kruszywa mineralne okilene w PN-EN 13043:2004spetniagce nastpujace wymagania:
- zawartd¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartd¢ frakcji @ < 0,075 mm — poej 15 %,
- zawartd¢ czeéci organicznych — ponej 1 %,
- wskanik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeateytrzymaitdci nasciskanie 69 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

» elementy betonowe, prefabrykowane matedbroprasowania, przeznaczone dla budownictwa arego,
klasa wytrzymatéci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z profeln oraz z wisciwg Aprobat
Techniczi IBDiM, nasikliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa gruisei 6 i 8 cm,

- ptyty chodnikowe grubiei 7 cm,

- plyty betonowe aurowe o grubéci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
» krawezniki betonowe odpowiadage wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/67 B36d,
* beton — mieszanka betonowa speltgajwymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabiked 11 kN, do wykonania warstwy wiacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilém 10 kN, do wykonania warstwégieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
» wielkopiecowyzuzel granulowany,

» emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

» emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaieezchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbuddwabeda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakma przedstawi szczegOtowe
informacje dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpedviie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vetwaittwie i prébki do zatwierdzeniadpnierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziato za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdgciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oragtewiaciwe skladowanie i wbudowanie.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigatiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t naky stosowé min. nas¢pujacy sprzt:
* rowniarki samobigne,

» spycharki gsienicowe,

e koparki samobiene,

» walce wibracyjne, samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

* betonomieszarki samochodowe,

e zagszczarki ptytowe, lekkie,

e wytwdrnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

» skrapiarki mechaniczne z cysternami,

* mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z autocragym sterowaniem o szerckd 4,5 m,
» walce ogumione, drogowérednie,

» kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

» uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

» walce stalowe wibracyjne,

e zagszczarki ptytowe,

» walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Giyénia
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgka ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalg stosowé min. nasgpujace srodki transportu:
» samochody samowytadowczegiarowe,
» samochody skrzyniowe,giarowe,
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* betonomieszarki samochodowe,

* cementowozy samojezdne,

» samochody gizarowe, skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

« samochody gizarowe, samowyladowcze wypasae w plandeki ogrzewan skrzynk.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie cesa budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznglebyzji udzielajcej pozwolenia na budayprzepisow
bezpieczéstwa oraz postanowieKontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przysteniem do robét zasadniczych rgstjgce prace towarzysee:

» prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnearunkow istniegjcych z DokumentagjProjektova,

» zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu,

» zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

e przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnugith,

* wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engrgiektryczr i wode oraz odprowadzenia
sciekoéw,

» oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy nigdittych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.

Wykonawca przed przygiieniem do robét na danym odcinku spmiz w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotografigasbiektow w pasie robo6t, z adresem obiektu i kmatkipisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwelglieniem istniejcych uszkodziei peknigc.

5.2. Szczegdbtowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczcie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskanigymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas rob6t. Niedme oznakowanie nalg zabudow& w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe naky wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sfm mechanicznym
z zachowaniem ost?o0scCi.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodigmgajozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét rogkadvych
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Gruz i materialy drobnicowe nafe usuw& z rejonu rob6t na bigco, wywazac na zaproponowane przez
Wykonawe i zaakceptowane przezzymiera sktadowisko.

Roboty naley wykonywa w sposOb gwarantygy najwikszy odzysk materiatdw kwalifikagych sé do
ponownego wbudowania.

Przed przysipieniem do robét naky zidentyfikowa istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpiéczy
i w przypadku konieczrigi odigczy¢ przeptyw mediow (gaz, pd elektryczny, wodacieki).
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z #iynierem.

5.2.2.  Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane zgodnie z oboydujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowd w terenie punkty giéwne osi trasy oraz punkty wygsciowe (repery
boczne).
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Przyjecie tych punktéw powinno ldydokonane w obecroi Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez
Wykonawe z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca powinien pragpdzic obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczeg6lowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie maisépujacych prac:

» zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym gsagzeniem co 20 cm,

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub nategd wraz z jej zaklinowaniem,

e przycicie pilg istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaravajlepiej o ltach prostych
minimum 30 cm szerzej hiwymaga tego wykop,

» spryskanie bitumem kramlzi przycktej nawierzchni asfaltowej,

» wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e w uzasadnionych przypadkach gm#enie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmodeiestosujc
geotekstylia,

» wykonanie warstwycieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstgieralnych drég winny byywykonane:

» dlaruchu kategorii KR-2 w ¢%ci z betonu asfaltowego i w i z trylinki i thucznia,
» dlaruchu kategorii KR-3 w ¢%ci z betonu asfaltowego i w gzi z trylinki,

e dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

» dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchsfaltowa na calej szerad@ jezdni, naley przewidzié

rozbiérke lub frezowanie ogci jezdni nie objtej wykopem, celem uzyskania prawidiowego pwitu

kraweznika.

Grubdici poszczegoélnych warstw podbudow, warstwyasgtej oraz warstwycieralnej nalgy ustalt i wykona

zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruabkreslonej dla kadej ulicy zgodnie z Rozpogdzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia.@21999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, rjaki

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 p430).

Pozostate drogi, nigblace drogami publicznymi, a pozosfaymi w zaradzie gminy lub os6b prywatnych nale

odtworzy do stanu zastatego na ngmtjgcych zasadach ogélnych:

» drogi gruntowe naley powierzchniowo utwardzina diugdci prac i na catej szerokoi jezdni ttuczniem
kamiennym o grubii 25 cm,

e drogi wykonane przez miesai@w tzw. systemem gospodarczym pgleprzetayé na catej diugéci
prowadzonych prac oraz catej szer@iarogi.

Elementy uszkodzone wymi€nna nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegotavarunki uzgadnia z ich

zargdcami lydz wiascicielami przez wagciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw natg odtworzy z kostki betonowej wibroprasowanej grgbio6 cm lub z phyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zag eszczenie podio za gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania profilowania i zggzczania podiea dopiero po zakwzeniu
i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robotazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfala
urzadzer podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przysgpi¢ do profilowania i zagszczania podie bezpérednio przed rozpogziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WgEejsze przysipienie do wykonania profilowania
i zageszczania podie | wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jestzliwee wytgcznie za zgod Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zesgczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz bilota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.
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Po oczyszczeniu powierzchni poddg ktdre ma b profilowane, nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu, przed profilowaniem,
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podidga.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchgi naley doggscic 3 — 4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jppasaakceptowany przezzymiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnéci powstate przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Zagszczenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzongpdnie
z PN-88/B- 04481 (metoda | lub 1I). Wilgotfiogruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna #ai¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz + 20 %.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podima (I zebrano w potiszej tabeli.

Minimalna warto $¢ I

Strefa korpusu Ruch ci ezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych lub terenu 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieazpoditaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa ( zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy gsgmapcej pod nawierzchnie nafg stosowa piaseksrednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004zyty piasek nie mize zawierd gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robét jak padtgruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudow z chudego betonu stanowi warstwagagzonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wyrnatcsci
na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniachgaania i spetniajcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowe]j nale stosowa cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymalry szczelnéc

i urabialng¢ przy minimalnym z#yciu cementu i wody. Wigiwosci kruszywa powinny by okreslone na
podstawie badalaboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714ud¢ywo powinno b jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych, bez domieszek gliny i zygkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostakczinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajce jego przydatrié do produkcji oraz receptwur betonu wraz z wynikami badaprobek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezmdy¢ wykonana przy temperaturze pagji 2°C oraz gdy podie jest
zamarzngte i podczas opaddw deszczu. Nie maleozpoczyna produkcji mieszanki betonowej,zeli prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najlidszych 7 dni.

Podiae gruntowe pod odbuda@wpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w punkcie
5.2.4.i15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy paetpowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze

Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtau.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie. Operacje zgggczenia
i obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamn@dy do
suchej mieszanki.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekracz& 30 minut. Zagszczenie nalg kontynuowé& do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00 przy oznaczeniu zgodnie z normaalmetod
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typuego, 11 metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakéczenia zagszczania nie powinna odbigga +1%-2% od wilgotngi
optymalne;j.
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Podbudowa z chudego betonu powinna& matychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

« skropienie warstwy emulsisfaltow albo asfaltem D200 lub D300 w ki 0,5 + 1,0 kg/rh

» skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdérczynpiosiadajcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wstd 0,5 kg/nf, przy zaakceptowaniu ichzycia przez layniera,

* utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciaggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsire dni pigjgnacii.

5.2.7. Podbudowa i hawierzchnia z tlucznia kamienne  go

Thuczer (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudovituczniows powinien odpowiada wymaganiom
PN-EN 13043:2004.Zrédlo  pozyskania materialtbw na wykonanie podbudotiyczniowej powinno by
zaakceptowane przez Zyniera. Dowéz tlucznia na miejsce wbudowania quidfe sg transportem
samowytadowczym.
RoZcielenie ttucznia w warstwie podbudowy (nawierz¢hmillbzdzie s¢ mechanicznie, przyzyciu réwniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna hyozona na podizu zapewniaicym nie przenikanie gstek
podiaza do warstw wyej lezacych. Podbudowy ttuczniowe (nawierzchnie) o giadd@0 cm wykonywane dula
w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna emOzgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zagszczenie wykonanechzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwadon. Walowanie naley
wykonywa z polewaniem wogl Wymagania odrimie watowania:
e zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem p$&eyalca, w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego i grhdbavatowanej warstwy,

* zagyszczanie nale prowadzt poczwszy od krawdzi ku srodkowi,
* najedza¢ watowan warstwe kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,

» predkos¢ przejazdu walca powinna byjednostajna, w granicach 2 +4 km/h na ptlaz i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

« watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostromegchytce poprzecznej, najerozpocaé od dolnej
krawedzi ku gérze,
» walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgai w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwalowamwsi osigmé wymaga®m nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy u  zyciu
Kategoria ruchu pityty 0 s$rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruchsredni 100 170
Ruch cézki i bardzo cgzki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowejsmelanej ecznie nasipi przy wyciu piyty wibracyjne;.
Szerokd¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinnattagodna z DokumentacProjektows. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana krgwnikiem, opornikiem lub opagk powinna by szersza od warstwy na niegzdeej

0 10 cm z kadej strony.

Tolerancja szerokmi podbudowy (nawierzchni) z ttucznia na tukach rogiych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczas cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie
powinny ré&ni¢ sic od projektowanych o wcej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag¢niem naspnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do rudni budowlanego, to
powinien naprawiawszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane pereruch na wiasny koszt

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia hjeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz. Wykonawca zoboyziany
jest wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casziezeli wystpi mazliwo $¢ uszkodzenia
podbudowy.

126



Nazadanie Irzyniera Wykonawca powinien wykoéadcinek prébny. W takim przypadku $&iwe roboty mog
by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu tego odcinka przeziera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podilae gruntowe pod nawierzckniwirowa powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utaenie warstwy odgzapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaldo wickszym od 8 m/dog

Mieszankazwirowa powinna b§ rozkladana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki. Grubéc¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oggnicto gruba¢ projektowan, tj.:

» dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,

» dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagt@runtowym lub warstwie ogszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zspczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpdcsie od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi se w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku

jej gérnej krawdzi. Zagszczenie naley kontynuowé& do osigniecia wskanika zagszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy ni n okrélony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 zagszczenia maksymalnego, okanego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotn@¢ mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszargknalezy osuszy

w sposéb zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzeza o wgcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotnd¢ mazna bada dowolry metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana

i zagzszczona z zachowaniem wymogow jakzely

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnacbpgielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byla ona stale wilgotna, zraszaja woda ze zbiornikéw przewmych.

Nawierzchnia powinna ldyréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na catej jej sz&mko
w okresie 2 tygodni, w zwkku z czym zaleca eiprzektadanie ruchu na mde pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesniecia po okresie piegnacji wyrdwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zéé
mimo tych zabiegéw tworzsic wyboje, uszkodzone miejsca nafewyciag¢ pionowo i usuné, dosypé swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zagesci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw b etonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) rigleealizowa zgodnie z wytycznymi nagbujacych norm:
* PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
* PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spehdiavymagania techniczne okiene we widciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewndostaw materialdw spelnigtych te wymagania wraz ze
swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i pityty naley uklad& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie ypddspiaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grtmd 3 cm, stanowgicej warstwe wyrdwnawca. Elementy nawierzchni naie
uklad& stosujc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spaaiprzeczne i poditne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktada mozliwie $cisle przestrzegaf wigzania i dopuszczalnej szerdgkospoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczénie na calej szerokoi pasa nawierzchni stoggj odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dagzczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalewypeinic zasyplg z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie ulonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzythyen przejciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna dibot nawierzchniowych powinna dyspondwaita
odsrodkowg 16+20 kW, powierzchri robocz 0,35+0,50 m i czestotliwaiciy 75+100 Hz. Zabrania i
dokonywania &i¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczego6lniekach) jezdni i chodnikow.
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Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypetniong gaskiem, po wykonaniu powinna byokryta warstwy
piasku grubéci 1+1,5 cm. Piasek nalg zwilzy¢ wodg i utrzymywa& w stanie wilgotnym w gigu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powiniet ipieciony z nawierzchni.

Oceny jakéci wbudowanego materiatlu nale dokonyw& na bigaco zgodnie z wymaganiem wtawej
Aprobaty Technicznej. Po zakezeniu robdt, na kalym odcinku, nalgy sprawdzé zgodndé wykonania
nawierzchni z zaleeniami Dokumentacji Projektowej pod wgdém geometrii nawierzchni i spadkéw
podhwznych i poprzecznych oraz tukdw. Dopuszczalpeastpujace odchylenia:

» od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju padatym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
* od wymaganej osi =1 cm,
» od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z ptyt betonowych a zurowych

Uktadanie nawierzchni z plyt betonowychusowych naley wykonywa na uprzednio przygotowanym pogéto

i moze st odbywa bezpdrednio zeSrodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Piyty zelbetowe naley uktada& tak, aby cat swop powierzchni przylegaly do podiea (podsypka).
Powierzchnie piyt nie powinny wystawaub by zagebione wzgédem siebie wicej niz 3 mm.

Podsypk pod piyty betonowe natg wykona z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentagj Projektowy lub zaleceniami liyniera. Piasek do wykonania podsypki powiniei byztazony

w warstwie o jednakowej grubc przy wyciu réwniarki, w sposéb zapewrigy uzyskanie wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Zagszczenie podsypki nalg przeprowadzabezpdrednio po rozteeniu.
Zageszczenie nalgy wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotém zagszczanego piasku,zado
osiggniecia wskanika zagszczenia I 1,00.

Piyty azurowe naley uktada& mozliwie §cisle przestrzegaf wigzania i dopuszczalnej szerdkd spoin (nie
wickszych nk 5mm), jednocz&ie na calej szerokoi pasa nawierzchni stoagj odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym ¢sarzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, naje wypetnic zasypl

z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin garskpowinno by wykonane na peingrubcé ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trziytkyon przegciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw rimych. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropiegst
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa nieffikalyana klasy K1. Nakey stosowa emulsg K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaprzecitng zawartdé asfaltu w emuls;ji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizear ut@zeniem nasfpnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z lmego kruszywa i pylu. Operacte nalezy wykona przy wyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powbyissucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowa emulsg, dla ktérej zalecana 6 asfaltu w kg/rA po odparowaniu wody

z emulsji wynosi:

* podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamane@,7 + 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0(B5;

» warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna Igyskropiona emulgj asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@sio najmniej:

« 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 Kggmulsji,

« 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 Kggmulsji.

Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowegoZa przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia jeyimerowi do zatwierdzenia. Receptury powinny lmpracowane
dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych woEg przez lrayniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatéw.

Receptury powinny hiyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opaoaias¢pujace zrodia:
* zalazenia materialowe gje w programie zapewnienia jadod, Dokumentacji Technicznej,
e wytyczne niniejszej specyfikaciji,
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» zasady projektowania betonu asfaltowego ocksdonej odpornici na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDIM W-wa 1995 rok,

* wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
* beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtalglicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 199kr

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanychvbudowywanych na geco stosuje si kruszywo
tamane wedlug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.

Przewiduje si uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien s@étnastpujace wymagania:
* zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
e zawart@d¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
* wilgotnoi¢ < 1,0 %,
* zawarté¢ weglanu wapnia nie mniej 190 %,
«  powierzchnia wiciwa — 2500-4500 cffg,
Do produkcji betonu asfaltowego nayezastosowé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktorywiuen
spetnig nastpujace wymagania:
e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 08,
* indeks penetracji (Pen/Pen): nie mnigj ni  -0,85,
* temperatura tamliniei °C: nie wyzsza nk -10, PN-EN 12593:2002,
e temperatura mknienia °C: 50 +~ 56, PN-C-04021,
» temperatura zaptonu °C: niezeza nk > 250,PN-C-04008:1982,
« lepkas¢ dynamiczna w 60°C: Ns/minimum > 300,
» spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nigejiniz 37, PN-EN 1426:2001,
* temperatura famliw&i po odparowaniu w 163°C: nie #gza nk -9, PN-EN 12593:2002,
e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej om 60, PN-C-04132:1985,
» zawartd¢ skltadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masywiccej niz < 0,6,
e zawart@d¢ parafiny % masy: nie wtej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
» zawartd¢ wody oznaczona przed wysytk® masy: nie wicej niz 0,1, PN-EN 1SO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiptéwadzi Wykonawca z nagtujaca czgstotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
* wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
* lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzaca i podbudow s3 nastpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilnég¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejai 11 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnéci wedtug metody petzania pod ohgniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej nk — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskanik zag:szczenia warstwy nie mniejini- 98 %,
- zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem niecsj niz 75 %,
- nasgkliwosé, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obeciwd Inzyniera, kontrolg produkcg w postaci

zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnynoizyB/wne przeprowadzenie probgdzie potwierdzone
przez Irkyniera i upowani Wykonawe do podgcia robét zasadniczych.

Uktadanie mieszanki ni@ odbywa si¢ jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o wydafud skorelowane;j
z wydajndcia otaczarki i posiadagej nasgpujace wyposaenie:

e automatyczne sterowanie pozwatag na utéenie warstwy zgodnie z zadong niweley oraz grubécis,
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» elementy wibruice (n& i pityta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy czestotliwosci
i amplitudy drga,
* urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Uktadanie mieszanki na warsfwigzaca powinno odbywa sie¢ w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze p@y%°C. Zabrania giuktadania mieszanki w czasie deszczu
i opadow sniegu. Przed przyspieniem do ukiladania powinna dywyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy ayciu stalowej linki, stanowvgcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatykiadarki.
Przed przysipieniem do uktadania, wdzenia robocze uktadarki najepodgrzé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywa sie w sposob eigly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 — 4 m na mingt W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowasic mieszanka. Zlcza poprzeczne, wynikgie z kdica dziennej dziatki, naky
wykona przez réwne obgcie, a nasipnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie dispwzed
uszkodzeniem.

Zkacze poprzeczne ze sjarawierzchni, nalery wykona poprzez wejcie na dtugéc¢ okreslona w Dokumentaciji
Budowy. Zhcza poditine powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.agra
poszczegolnych warstw, powinny dprzesunjte o okoto 20 cm wzgtem siebie. Nalgy stosowa sposéb
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probmydostosowaniu do konkretnego zestawu gprz
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk 135°C. Warstw nalezy

zagscic do uzyskania wskaika zagszczenia 98%. Przy zeggczaniu mieszanki, nalp przestrzega
nastpujacych zasad:

» zagsszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pi¢ejvalca, w zalenosci od
szerokdci zagszczanego pasa roboczego, gdabouktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiagnietymi na odcinku probnym,

e zagszczenie naley prowadzt poczwszy od krawdzi ku srodkowi,
* najexdza¢ na walowan warstve kotem napdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,

* rozpoczynad walowanie walcem gtadkim, a neghie ogumionym przy niskim @iieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania,

* manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzagszczonym,
» zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

» predkaos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2-4 km/h na pika i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

« watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialesy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku gorze,

» zabrania s uzywania walcéw ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajych
mozliwosci zmiany cénienia,

* walce wibracyjne powinny posia¢laakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryz6wig nastpujgcymi cechami:

* jednorodnécia powierzchni,

e nasikliwos¢ (max. 4 %),

* rownds¢ (tolerancja £ 6 mm),

» grubas¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

e szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

» zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne i dostarézgie raportéw
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay z czstotliwosciag gwarantujcag zachowanie
wymaga jakosci robot.

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego grub&zi 4 + 5 cm Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwygwice;j.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: batfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zaigtlej
z dodatkientrodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstvieralm:

1) cechy mechaniczne:
- stabilng¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejail0 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 +~ 4,5 mm,
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- modut sztywnéci wg metody pelzania pod olggeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniegj
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawart@¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78486

- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstigyacej i podbudowy z nagbujagcymi zmianami:
* pocztkowa temperatura zagzczania powinna wynashie mniej nz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zeggczania powinna zawigraie w przedziale 140 do 115°C,
* zagsszczanie naley ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskawskanik zag;szczenia — 98 %.
Wymagania kacowe jak dla warstwy wizgcej z nasfpujgcymi zmianami:
e nierbwndci nie mog przekraczé& 4 mm,
* nasikliwos¢ nie mae przekracza2 %,
» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Kraw ezniki drogowe

Roboty naley realizow& zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BE/B775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przem3paojekt Gdask.

Elementy betonowe winny spehdiavymagania techniczne okiene we widciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewndostaw materialdw spelnigtych te wymagania wraz ze
swiadectwami bada i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Kraamiki nalezy uktada na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwidsyuki cementowo-piaskowej (1:4) o grébo3 cm,
stanowicej warstvwe wyrbwnawca.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton rdeielony w szalowaniu lub bezgmdnio
w korycie powinien b§ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa& zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag zalewows.

Elementy naley uklad& w projektowanej osi, stosig na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagiia. Do wykonania taw fundamentowych nglestosowd beton zwykly klasy
B-15. Elementy betonowe nale uktad& maozliwie $cisle, stosujc wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna &ypo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym. Ustawienie kreamikow
powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwizane z budow kraweznikéw winny by realizowane w okresie od 1 kwietnia do 3Ggmernika.
Przy wbudowywaniu elementéw najebezwzgédnie przestrzegawymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynpsz 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla usytuowania @srzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikow

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podiar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtinymi i poprzecznymi chodnika oraz zagczone. Wskanik zagszczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje didogikasci wykonanego koryta przy szerakd chodnika do 3 m
wynosz * 1 cm przy szerokgi chodnika powyej 3 m wynosz £ 2 cm. Dla szeroldi koryta dopuszczalne
tolerancje wynosg+ 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna I8y wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wahkiku
réznoziarnistéci U =5 a jej grubé& powinna wynosi 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna ligk ubita, aby
nie bylo widocznychladow poruszajcego s¢ urzadzenia zagszczagcego.

Obramowanie chodnikéw.Do obramowania chodnikédw powinny bgtosowane krageniki oraz obrzea.
Ukladanie prefabrykatow. Prefabrykaty przy kragznikach naley uktad& w ten sposéb, aby ich gérna krgli
znajdowata € do 2 cm powyej gornej krawdzi kraweznika. Przy urzdzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio dtei naley uklad& w jednym poziomie: reguleg wysoka¢é

131



urzadzeh naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chanwme wyte przy obudowie umdzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nglezala® zaprawy cementowo-piaskogv Prefabrykaty na tukach
powinny by uktadane w odcinkach prostychciacych sé przy wyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowywielkas¢ tréjkatéw dostosowé nalezy do szerokéci
chodnika i promieni tuku. Szerok®spoin nie powinna przekracz@,5 cm. Spoiny poradzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny ldyzamulone piaskiem na patgrubcé. W przypadku zamulenia spoin nafestosowa
drobny ostry piasek odpowiaday PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetni¢nyiaskiem mena
odda do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzysz ace

Podczas wykonywania robét drogowych zmowystpi¢ konieczné¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzysgcych (mury oporowe, schodyicianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualoe§sztattu
i charakteru, naley je wykona& i wyposay¢ zgodnie z charakterystykkazdego obiektu wedtug opiséw
szczego6towych, rysunkéw wykonawczych i p@aiych wytycznych.

5.3.1. Podlo ze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalg wykona& w taki sposéb, aby nie naptto naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego poriej podstawy fundamentu.

Przed rozpocxiem robét fundamentowych nale sprawdzé stan podtea w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleosci od otrzymanych wynikow badania najesprawdzé aktualnd¢ lub
skorygowd projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczridé wyréwnania podiga do projektowanego poziomu posadowienia (np. vedkut
przekopania albo uswtia stabego gruntu), moa stosow& podsypl piaskowozwirowg lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinnabygrubsza od % szerom fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezfrednie nalgy wykonywa na uprzednio uteonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grébavarstwy chudego betonu powinna wyrosd najmniej
6 cm.

Swiezo utozong mieszank betonow w fundamentach bezpednich nalgy chront przed wstrzsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od Aakenia betonowania w warunkach, gdy temperaturezetoa
nie spadta ponej +1°C. W przypadkach wyspienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jeg
wigzania i twardnienia natg przediayc.

5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przed przysfpieniem do betonowania powinnadbfprmalnie stwierdzona prawidto® wykonania wszystkich
robét poprzedzagych betonowanie, a w szczegd&loo

» wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywnié, pomostow, itp.,

« wykonanie zbrojenia (@i dotyczy),

* przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazattego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robét zanikaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacghy

e prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezawoditoizamocowania elementéw koteych zbrojenie i deskowanie,
* gotowas¢ sprzitu i uradzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno bypezpdrednio przed betonowaniem oczyszczongmeci, brudu, ptatkow
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewndj kth innych materiatdbw powinny Wy powleczone
srodkiem uniemeliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazeliew warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si deskowanie drewniane jednorazowe, agle zmoczy wodg.

Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefatoylanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinnykprzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zapkanwtaktovy.

Ukladanie mieszanki betonowej powinnothwykonywane przy zachowaniu ngstijgcych warunkéw ogolnych:
e W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowat,
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e szybkaé i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanketonovy powinny by okreslone wytrzymatscia
i sztywnacig deskowania przyjmggego parciégwiezo utozonej mieszanki,

* w okresie upalnej, stonecznej pogody Aaipa mieszanka powinna byiezwiocznie zabezpieczona przed
nadmiern utra wody,

e w czasie deszczu uona mieszanka betonowa powinna Ioyezwtocznie chroniona przed wpdpadovy,

 w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskove formy lub gsto utazone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggzczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowa zag:szczanie ¢czne za pomag
sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowpaiinien by rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by podane:

» datarozpoazia i zakaiczenia betonowania cdla lub cz$ci budowli,

e wytrzymata¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyamsystencja mieszanki
betonowe].

Mieszanka betonowa powinnadyagszczana za pomearzadzer mechanicznych i w czasie zggczania nie
powinna ulegé rozsegregowaniu, a #6 powietrza w mieszance betonowej po ¢gagzeniu nie powinna By
wigksza od dopuszczalnej.

Reczne zagszczanie mze byt stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteiektej i péiciektej lub,
gdy zbrojenie jest zbytegto rozstawione i nie pozwala nayuie wibratoréw poggzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pagalnych odlegté¢ sasiednich zagibien wibratora nie powinna liywieksza nk
1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulé warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by wieksza od 1,25 dilugoi butawy wibratora (roboczej jego gzi). Wibrator w czasie pracy
powinien by zagkbiony na 5-10 cm w dolnwarstwe poprzednio utdonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptagzey ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinn
zachodzt na siebie na odlegié 10-20 cm. Grub& zag:szczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, aongtrukcjach zbrojonych podwadjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibrator@egeszalnych, pedkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promiedziatania obydwu typdw wibratoréw powinny dystalone
doswiadczalnie dla kadego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny lustalone déwiadczalnie w zalnosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegioi ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betoep itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow oepy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskéwarzy czym wibratory wgbne naley
stosowé do mieszanki betonowej o konsystencji plastyczigestoplastycznej; wibratory webne o duej mocy
(powyzej 1,47 kW) naley stosowa do konstrukcji betonowych i konstrukéglbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kiekun0,8 m; wibratory wgibne malej mocy (ponejl,47
kW) nalezy stosowa do konstrukcji betonowych orazlbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdnggszanka betonowa zgata na tyle,ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratorastjemaliwe dopiero po oggnicciu przez beton
wytrzymaldici co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniwgerzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny bywykonywanescisle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podeiat
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie agstwa i zmiany od dokumentacji mgsby¢ uzgodnione
z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchniepvy roboczej polegage na usugciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, @ czsciowego odstoricia wickszych ziarn kruszywa, mina wykona przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (podagm cisnieniem 30-60 MPa,
e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody iggpnego powietrza,

» stosowanie specjalnych preparatow powstrzyoygh twardnienie betonu w przypowierzchniowej warst
bloku,

» skuwanie ¢czne lub mechaniczne.
Bezpdarednio przed betonowaniem nayez zagtbien powierzchni usugt wode i wykona warstwe kontaktovy.

Szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs lub zaleceniami liyniera.
Tasma uszczelniafa dylatagg musi by zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlapeyeinna by
umieszczona mdzy dwoma krawdziakami. Tamy uszczelniajce dylatagy powinny by szczegdlnie starannie
zabetonowane, a beton wokoét nich ngitge zagszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejoniémta
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dylatacyjnych wysipity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie poizenia tam dylatacyjnych powinny hy
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomspgcjalnych urgzea, np. zamawianych razem
z tédmami u producenta. Pmizenia tdm pod ktem powinny by wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producesta. t&/ miejscu wbudowania gay nalery wykonywa tylko
pofaczenia doczotowe §an przycktych prostopadle do ich osi.

Piekgnacjaswiezego betonu powinna zabezpie¢zzeton przed utratwody niezlgdnej dla wizania elementu
i przeciwdziatgé powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnietreymywaniu zewetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

» polewanie lub spryskiwanie wad

e odstonicie powierzchni betonowych zvdnymi matami jutowymi, bawetnianymi, stomianymi lubdkning
geotechnicza,

e wykonanie obrzey w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierdach betonu) i zalanie wegd
warstwy 0 gkbokdsci 2-3 cm; przy temperaturze paej +5°C betonu nie nalg polewa, a przed utrat
wilgoci chroni przez przykrywanie fadi,

» wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzaivej swiezego betonu nanoszonych zwykle metod
natryskowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z programem
zapewnienia jak&ei) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryela przeprowadzane zgodnie z wymaganiami $eiteych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musmbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanyctiniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we dawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catcsici wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrlladan Wykonawca przekazuje dgnierowi

w trybie okrglonym w programie zapewnienia jakbdo akceptaciji.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz w terminie

i w formie okrelonej w programie zapewnienia jadod Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.2. Badania jako $ci w czasie robot

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z wytycznymi wkgiwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemdshimlogicznych.

6.2.1. Profilowanie i zag eszczanie podio za

W czasie robo6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne, w zakresie ggtettiwoscia
gwarantujcg zachowanie wymagagakaosci.

Zageszczenie podia (Is) nalezy sprawdza co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczg hajmniej 1 raz na
600 nd.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedtudgodye Proctora jest niembwe, kontrok
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnegmiutu
odksztatcenia nie powinien przekraé232 (minimalna wart@ 100 MPa).

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata co 20 m w kierunku podimym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nier6wood nie mog przekraczé&
2cm.
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Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 ra@gt 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwzipmych - na poegku i koncu kadej krzywej
przegciowej oraz na poetku, wérodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne padtpowinny
by¢ zgodne z DokumentagcpProjektowy z tolerancy +0,5%.

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach. Rénice pom¢dzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza + 1 cmi— 2 cm.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r@ni¢ si¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz + 10 cm i — 5cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetdiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

Lp. Wia sciwo $¢ Wymagania
1. Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymat@¢ nasciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasikliwos¢, % nie wecej niz 7
4, Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymaidoi, % nie wecej niz 30

Wytrzymatai¢ na $ciskanie badana na walcachs@dnicy i wysokéci 16 cm nie mge wzadnym wypadku
przekraczé wartasci granicznych podanych w powszej tabeli. Nagkliwos¢ i mrozoodpornéé powinny by

badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodgémoze by badana na prébkach walcowyckrednicy
i wysokasci 16 cm.

Badania chudego betonu:

» wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % witgsci optymalnej,
e zagszczenie podbudowy — wskak zag:szczenia nie mniejszyniL.00,

* wytrzymata¢ chudego betonu,

* nasikliwo$¢ i mrozoodpornét chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e gruba¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dazpmalnie odchytki +lcm gruboi
projektowej,

» spadki poprzeczne i podine powinny by zgodne z projektem z tolerand),5 %,

* rzedne podbudowy powinny Byzgodne z projektowanymi z toleragmgjl cmi— 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z ttucznia kamienne  go

Sprawdzenie grulci warstw podbudowy (nawierzchni) tluczniowej — wyluje st za pomog narzdzia
pomiarowego z podziagkmilimetrows.

Sprawdzenie rgnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje @i za pomog pomiaru
niwelatorem. Niedoktadr$é pomiaru nie powinna ldywigksza nk 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadkpomog faty z poziomig.
Sprawdzenie rimosci:

e 0znaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8%3

e wyznaczenie ugt — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow zestawiangonizszej tabeli.

Metoda pobrania
probki lub
wyznaczania
miejsca pomiaru

Wyszczegolnienie

Lp. Wha $Ciwo SCi Liczno $¢€ probek lub pomiaréw

Grubas¢ warstw i konstrukcji
jezdni
2. Szeroké&¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary wadych miejscach| losowo

Co najmniej 2 pomiary w ihych miejscach| losowo
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3 _ch;dne V\{ysokéglowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelg v}//g projektu
i krawedzi jezdni co20m
Rownai¢ podiuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwel eF
4, . SOWO0
i poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejsckaldego tuku losowo
Nosncsc — oznaczenie modut W dwaoch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
Eé\i/;éntualme — Wyznhaczenie | -, najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmivirowej przedstawiono w porgzej tabeli.

Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna cz estotliwo $¢€ badan i pomiaréw
1. Uksztattowanie osi w planie Co 100 m oraz w piack gtéwnych tukéw poziomych
2. Rzdne wysokéciowe Co 100m
3. Rowna¢ podiuzna Co 20 m na kalym pasie ruchu
4. Rowna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiar(’)w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukp
poziomych
6. Szerokéc 10 pomiaréw na 1 km
7. Grubg¢ 10 pomiaréw na 1 km
8. Zagszczenie 1 badanie na 600nmawierzchni

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocwéj niz £ 5 cm.
Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno byieksze ni
+1cm i -3cm. Nierdbwnii podiwzne nawierzchni naky mierzy tatg 4-metrowy, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierowniei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nierbwndci nawierzchni nie powinny
przekracz& 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektovwg z tolerancy

+0,5%.

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz -5 cm i +10 cm.

Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyre maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio800 nf. Kontrok zagszczenia nawierzchni moa
wykonywa dowolra metod.

6.2.5.

Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie gruldoi nawierzchni naley wykona& co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na k@e 10 000 rhodbieranej nawierzchni. Gruliowarstwy nawierzchni nie nie
si¢ rozni¢ od projektowanej wicej niz + 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni rgleprzeprowadzi za pomog
niwelatora. Ranice pom¢dzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi rpewinny by wicksze ng

0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie kdnych niwelety nawierzchni nate wykona za
pomog niwelatora, na diugei nie mniejszej ri 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.cRae wysokéciowe
osi i kravedzi jezdni nie powinny girézni¢ od projektowanych wej nizo £ 1 cm.
Badanie réwndci nawierzchni. Sprawdzenie réwrigi nawierzchni naley wykonywa: za pomog planografu w
sposob cigly, a w przypadku jego braku, za zgodzyniera, tag 4-metrows, co najmniej w dziegtiu losowo

wybranych miejscach, na k#e 5000 rh odebranej nawierzchni. Nieréwéw nawierzchni nie powinny
przekracz&a5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych.Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetienia szczeéiteey wykona, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach nazde 5 000 rh odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by zgodne z Projektem.
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Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje s¢ to poprzez wyeicie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zagzczeniu i ostygrciu. Do wyckcia probek powinno siuzywaé mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienausgm. Naley pobra losowo min. dwie prébki przy dziennej
dziatce dtugéci 500 m i cztery probki przy dziatce dieej. Wskanik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanie
gestaici pozornej probki wyeitej z nawierzchni doeggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zggzczonej wg
metody Marshalla i wyta st w procentach. Do oceny zggczenia przyjmuje sirednig z dwéch prébek.

7. OBMIAR ROBOT

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzonyduzie wedtug poriszych wymaga:

« m?®dla wykonania podbudéw drogowych,

« m? dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérekykonania nowych nawierzchni,
* mb dla rozbiérki i wykonania nowych krganikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporzdzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkdjuskyw ftamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

+  PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka.
* PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzdnogowych.

* PN-EN 13043:200&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek.

* PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa zegatetonu. Wymagania i badania.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

* PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. feddwa z betonu cementowego pod nawierzchni
ulepszon. Wymagania i badania.

» PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eexghnia z ttucznia kamiennego.
e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

* PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

 PN-EN 12620:200&ruszywa mineralne do betonu.

* PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymég#echniczne dla wody do betonéw i zapraw
 PN-EN 197-1:200Zement klasy 32,5.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKkienia, symbole, podziat i opis gruntéw.

*  PN-B-04452:200Zrunty budowlane. Badania polowe.

 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnun

» ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budianych. - ITB. 1997rok.
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PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zlgyonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000rogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z batasfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkkéamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody Wadmas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dké&amiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdwea. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnietohu cementowego.
PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyn nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorawyelbetowych. Wykonanie i
metody bada

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. CentraBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
2197911982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRaiski Nr 16 z 1994 roku
Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania Oggbuinkt 5.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST — 09) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie ogrodzearizepompownisciekéw, ktére zostan
wykonane w ramach przegsiziecia ,Budowy przepompowniciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudow
istniejgcej infrastruktury w miejscowii Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 09kg czs$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgnuymagania szczegotowe dla robot w zakresie wykianan
ogrodzenia ujtych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie robét w zakresie wykonania ogrodzenigtyagh w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy przepompowriciekéw na dz. nr 255/3 wraz z przebudostniejcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi
w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz Dokumentag Projektovy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbbBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacjyltmera.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00.
Przy wykonywaniu ogrodzeuzywane lgda:
» Siatka ocynkowana h = 2,0m.

* Stupy ogrodzenia z rury stalowej @76/3,5mm w roz#aco 2,1 m na fundamencie betonowym
0,2x0,3x1,0m, z betonu B20.

e Cokoty z betonu B20 o wymiarach 0,2 x 0,3 m.

* Typowa brama wjazdowa w ramach stalowych o szewk®#,0 m i wysokéci 1,8 m, z pasem dolnym
z blachy o wysokgi 25 cm.

» Furtka typowa 1,0 x 1,5m.
* inne drobne materiaty pomocnicze.

Materialy stosowane do fundamentéw.Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyobigy byé
wykonywane jako:

» prefabrykaty betonowe,
»  Z betonu wykonywanego ,ha mokro”,
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* inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna Byzgodna z dokumentagcjprojektows. Beton powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien¢ hgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiasymaganiom PN-B-06712. Zalecag si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

Woda. Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-C-08d375.

Domieszki chemiczne.Domieszki chemiczne do betonu powinny¢lstosowane, i zadecyduje Iaynier.
Domieszki chemiczne powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 934-2:1999. W betonie niezbrojprgaleca
sie stosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uptamiapce lub
uptynniapce.

Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca siykona z ocynkowanych rur stalowych @wednicy
zewretrznej 76 mm, ktére powinny odpowiadavymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,elni¢¢, zwalcowa

i naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyclnd€é rur powinny b§ obckte réwno

i prostopadle do osi rury. Pgdane jest, aby rury byly dostarczane o dhegach:

» doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszegzadithytig + 10 mm,

» wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke
ciecie i z dopuszczalnpodchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugoi
rury. Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A:
PN-H-84023-07, PN-EN 10113-1:1997, PN-H-84019, AN1H084:2002ub inne normy).

Do ocynkowania rur stosujegsjatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:1998.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wgzkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
z Inzynierem. Rury powinny hiy cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci
scianek 3,2 mm i wgkszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wiej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgowinno, co najmniej obejmowaznak wytwércy, znak
stali i numer wytopu.

Sitaka ogrodzeniowa.Siatka ogrodzeniowa powinna spethiayteria podane w Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Gyknia

i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnigaiasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitm do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t naky stosowd nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przegrirera, sprzt:
e zuraw samochodowy,

» wiertnice (opcja) do wykonywania dotow pod stupkgwincie spoistym,

» betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”

e przewane zbiorniki na woel,

* sprzt spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rolitdowlanych, programem zapewnienia jgkad ktore
uzyskaty akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@& wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalg stosowa nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przegniera srodki
transportu:

» samochody skrzyniowe,ggarowe,
» samochody gizarowe, skrzyniowe,
« samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Wykonywane roboty ¢da polega na:

* wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

e wykonaniu fundamentéw (cokotu) pod ogrodzenie,

» ustawieniu stupkdw wsporczych na fundamentach,

e nachgniecie drutu stalowego poggizy stupkami narmymi.

e monta furtki i bramy wjazdowej

* roziozenie siatki ocynkowanej i zamocowanie.

» zabezpieczenie antykorozyjne — 2x fado gruntowania + 2x fagmawierzchniow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakosci robét i wyrobow budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z programem
zapewnienia jakdi) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami $eiteych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar lgdzie prowadzony wedtug parsizych wymaga:
* mb nacignietej siatki,

e szt. stupkéw wsporczych na fundamentach ,

» komplet bram, furtek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchigicznymi oraz obowkzujacymi normami.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw pfatnagci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykwe sporzdzona na podstawie
PrzefciowegoSwiadectwa Platni wystawionego przez hyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Robét Budowlanych (ST - 1@) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywéasjenu i zieleni, ktére zostamvykonane
w ramach przedsivzi¢cia ,Budowy przepompowniciekdw na dz. nr 255/3 wraz z przebudoistniejce;
infrastruktury w miejscow&xi Grzybno gm. Kartuzy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 103kd cz$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robét offych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuyymagania szczegétowe dla rob6t polegggh na
rekultywacji terenu i zieleni gfych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t w zakresie rekultywacji terenu eleni ugtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsgwziecia ,Budowy przepompowniciekOdw na dz. nr 255/3 wraz z przebudagtniegcej infrastruktury w
miejscowdci Grzybno gm. Kartuzy”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuj
» roboty poradkowe i przygotowawcze,

» roboty agrotechniczne zydane z uprawgleby,

* wykonanie przesadagnasadzei trawnikow,

» roboty piekgnacyjne,

» wycinke istniegcych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Raslinna ziemia urodzajna, nadap s¢ do upraw rolnych.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania rob6t oraz za zgodioz Dokumentagj Projektovs,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobBudowlanych i poleceniami igniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptaciyhiera.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prialtgwvacji terenu s

» Ziemia urodzajna (humus) pochada ze zdjcia ziemi r@linnej z terenu robdt, ktéra nie m® by
zagruzowana i przegnicta korzeniami i uzyskata aprobdhzyniera.
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» Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka towinna mi€ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukeayakrélong zdolng¢ kietkowania.

o Dam uzyskana w wyniku zdgia ziemi rélinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Staswavdo
wykonania robét dar nie mae by mtodsza ni roczna. Powinna mieréwnomierm grubgc¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosoavalo przygotowania darni powinna mieznaczony
procentowy sklad gatunkowy, kkas numer receptury wedlug ktérej zostata wyprodukaava
Niedopuszczalne jest wygtowanie chwastow.

» Sadzonki drzew i krzewdw w gatunkach wymaganychubedntacj Projektovs lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzaalery stosowa wytacznie sadzonki z brytkorzeniows, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musby¢ wolne od chor6b i szkodnikéw. Ich wygl nie powinien budziw tym
wzgledzie zadnych wgtpliwosci. Sadzonki nie powinny lBymtodsze ni pigcioletnie.

» Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Proyetj lub w uzgodnieniu z ftynierem.
» Nawozy organiczne lub sztuczne.
*  Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatdw
dostarczanych na teren budowy oraz za iccilee sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych \Giy&nia

i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnigakasci i ktory uzyskat akceptagjinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spita do wytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do robét zwjzanych z upraw gleby naléy stosowdé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

» koparki kotowe,

» koparki gisienicowe,

» spycharki gsienicowe,

» walce gladkie petne,

e ciagniki rolnicze,

» glebogryzarki,

e brony talerzowe,

* brony wirnikowe,

» podkaszarki mechaniczneciczne,
» kosiarki,

» przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzt zastosowany przez Wykonagvmusi by sprawne technicznie, spetbiaymogi bezpiecagstwa, posiada
wlasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych istigarzé zagraenia dla osob obstugigych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na walkigtlpwve przenosge obroty z silnika na spgiz

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sptm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee srodkdw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBitdowlanych, programem zapewnienia j@d ktdre
uzyskaly akceptagjinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane doaycia srodki transportowe to min.:
» ciagniki rolnicze z przyczepami,
e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00.

5.1. Roboty porz gdkowe i przygotowawcze
Przed przysipieniem do rekultywacji terenu musby¢ zakaiczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zost& oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganidokumentaciji Projektowe;j.

Tereny na ktérych nie prowadzonzadnych rob6t rozbiérkowych i ziemnych masby¢ oczyszczone
z element6éw konstrukcji, gruzémieci i innych pozostakei, odpadow i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym agleabezpieczgprzed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacgwnikow zniszczonych na skutek prac gzeinych
w wykonywaniem robét naky roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gruoi 10 cm. W miag mazliwosci nalezy
wykorzyst& ziemi urodzajma zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zémg na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalgy ja zakupt.

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) kozye.

5.2. Roboty agrotechniczne zwi gzane z upraw g gleby

Roboty agrotechniczne obejmuonizsze czynnéci:

* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rézielenie ziemi urodzajnej o grufm warstwy 0,10 m,
e kultywack,

* nawaenie,

e orke,

* bronowanie,

* walowanie.

Dostarczon i pozyskap ziemg urodzajm po uzdatnieniu naky rozwies¢ po calym terenie irazieli¢
réwnomierm warstwy przy zastosowaniu sptzi mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywamadnych robét agrotechnicznych, nalerekultywowa& przy
pomocy bron talerzowych przgzanych do gignikow rolniczych.

Nawazenie gleby nawozami mineralnymi najewykona na 7-10 dni przed wysiewem w ki uzalenionej od
wynikéw bada chemicznych gleby.

Orka powinna b§ przeprowadzona bezwzgiie po zastosowaniu nawenia organicznego. Ogkprzeprowadzi
nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki naley wykon& bronowanie a do uzyskania dokladnego wyréwnania terenu. Bromieva
nalezy zakaczy¢ po akceptacji liyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratlgoci i przygotowania do siewu nale teren uwatowa walcami
petnymi — gtadkimi.
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5.3.  Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikéw odpowiednimi glebamggleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gbteéao odczynie stabo

kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje pagakze czynnéci:

« wysiew mieszanek traw przeprowadzony za paregrztu mechanicznego lulzeznie wilaci 20g/nf na
terenie ptaskim i 40 g/fma skarpach,

* przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warsziemi urodzajnej,

* uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnygtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew pgplevykona& w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewéigy
wykona doty pod bry¢ korzeniows o wymiarach dostosowanych do wiedkbbryly korzeniowej, ktére nahy
wypetnic do ¥4 gébokasci zyzmg gleby. Przed sadzeniem naledokon& oceny systemu korzeniowego i ugéin
elementy uszkodzone i chore. W dole centralniezyalebi¢ palik podtrzymujcy sadzonk Korzenie sadzonek
nalezy roztozy¢ izasypé ziemg urodzajm doprowadzajc do petnego otulenia ziegnikorzeni. W trakcie
sadzenia nalg wykona cigcia piekgnacyjne.

Glebokas¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej must agodny z wymaganiami sadzone§lioy.

5.5. Roboty piel egnacyjne
Po zakdczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiealey zadb& o wiasciwa wilgotnas¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacjlio.

Trawe nalery kosic sprztem specjalistycznym w zaleosci od rodzaju rzeby terenu w cyklach uzataionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga s3, aby pokosy traw wykorzystalo wyznienia rekultywowanych terenéw.
Zraszanie terenow zrekultywowanych rigi@rzeprowadzaprzy pomocy deszczowni przeswg/ch.

Woda do deszczowni me by dostarczana samochodami specjalistycznymi lubguaba z ciekdw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wodiytkowej dla celdw rolniczych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmovéamiedzy innymi kontrog:
» stanu prac przygotowawczych,

e przydatndci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywaciji, kkdpowinno by przeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii pochodgcej z nowegarédia, jednak nie rzadziej 1 probka na 5bdwostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

* przydatndci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubacci rozcielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
» prawidlowaci wykonania czynnéei agrotechnicznych,

* nasadzei pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdékamateriatow i lgdzie prowadzit na wiasny koszt konigghkasciows

dostaw. Badania podstawowych ceeldtie prowadzit Wykonawca z eztotliwoscia i w zakresie okrdonych w
programie zapewnienia jaka.

Ziemia urodzajna ma spetdiavymagania gleb stosowanych w rolnictwie i postasdasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada/mogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badaWykonawca przeke Inzynierowi wedtug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.
Obmiar lgdzie prowadzony wedtug parsizych wymaga:
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e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyli@omostanie jako iloczyn dtugo iszerokdci
(wysokaici) obmierzanego terenu dla ksztattéw prostych, jakm suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattdw nieregularnych. Wynik obmiaaokgglony kedzie do dwdch miejsc po przecinku.

» Drzewa i krzewy obmierzanetty w sztukach kadego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodni2okumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkanchteicznymi oraz obowgujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyce ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatncci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wywe sporadzona na podstawie
PrzegciowegoSwiadectwa Platnixi wystawionego przez ayniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprebezpieczistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch
Dz.U.01.118.1263.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 47 poz. 401).
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