Biuro Projektowe PRO-VIA

tel. 606 966 230 / fax +48 58 333 49 45
I biuro@pro-via.gda.pl
ul. takowa 60a/68, 8o-769 Gdansk

Nazwa obiektu BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO

W KARTUZACH

XXIl — kategoria obiektu budowlanego

Obiekt

Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

Kody CPV

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

WRZESIEN 2017r.




Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1.WYKAZY ROBOT

2.PRZEDMIAR ROBOT

1.WYKAZY ROBOT
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Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

Wykaz nr 1

Wykaz warstw
konstrukgciji
nawierzchni

grubo §¢

powierzchnie
parkingéw

jezdnie
manewrowe

Zjazdy z ul.
Majkowskie
go

chodnik
wzdhu z ul.
Majkowski
ego

chodniki
wewn etrzne

razem
powierzc
hnia

[cm]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

Warstwa Scieralna z
kostki betonowej
prostokatnej szarej
fazowanej

1108,33

1108

Warstwa Scieralna z
kostki betonowej
prostokatnej bordowej
fazowanej

742,08

47,00

22,48

80,99

893

Podsypka cementowo
piaskowa

742,08

1108,33

47,00

22,48

80,99

2001

Warstwa podbudowy z
kruszywa famanego
stab. mech. 0/31.5

mm,

15

1484,16

2 216,66

47,00

22,48

80,99

3851

Warstwa podbudowy z
kruszywa famanego
stab. mech. 0/31.5

mm,

20

811,68

1177,93

1990

Warstwa podbudowy z
kruszywa ftamanego
stab. mech. 0/31.5

mm,

27

80,99

81

Geosiatka o sztywnych
wezlach
dwukierunkowo
zbrojona

1 553,76

2 286,26

47,00

161,98

4049

Geowlbéknina

2 006,16

2 286,26

80,99

4373

WYKAZ PRAC ZIEMNYCH

Keramzyt
geotechniczny 8/10-
20R grubos¢ 130cm

[m2]

742,08

1108,33

80,99

1931

Wykop - usuniecie
nasypu
niekontrolowanego
130cm

[m2]

742,08

1108,33

80,99

1931
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Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

Wykaz nr 2

WYKAZ ELEMENTOW ULIC

razem
diugo $¢
[m]
kraweznik betonowy
15x30x100 wystajacy 266
kraweznik opornik
15x30x100 w poziomie
nawierzchni bez oporu 84
kraweznik opornik
15x30x100 obnizony 55
obrzeze betonowe
8x30x100 47

Wykaz nr 3

WYKAZ ROBOT ROZBIORKOWYCH

razem

rozebranie nawierzchni
parkingu z trylinki z
utylizacjg [m2] 742

rozebranie nawierzchni z
piyt chodnikowych z
utylizacjg [m2] 22

rozebranie nawierzchni z
piyt chodnikowych (
odwiezienie w miejsce
wskazane przez Inwestora) [m2] 24

rozebranie nawierzchni zpiyt
Jambo ( odwiezienie w
miejsce wskazane przez

Inwestora) [m2] 40

rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej 2T [m2] 51

rozebranie nawierzchni na
istniejgcych zjazdach (
odwiezienie w miejsce

wskazane przez Inwestora) [m2] 63

rozebranie istniejgcych
kraweznikow [m] 109

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski



Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

rozebranie istniejgcych
obrzezy

[m] 18

rozebranie istniejgcego
ogrodzenia

[m] 25

demontaz istniejgcych
stupkéw i znakow
drogowych

[szt] 8

demontaz istniejgcego
trzepaka

[szt] 1

Wykaz nr 4

WYKAZ WYCINEK DRZEW

gatunek liczba pnina 1,2m| obwod pnia | $rednica
1 klon 1 68 22
2 klon 2 78 25
55 18
3 kasztanowiec 2 58 18
28 9
3a lipa 2 78 25
64 20
4 lipa 2 108 34
77 25
5 klon 1 63 20
6 zakrzewienia 0.002 ha
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Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

Wykaz nr 5

ROBOTY WYKONCZENIOWE

razem razem
regllacja wysokosciowa
studni kanalizacji sanitarnej i znaki drogowe
deszczowej [szt] 8 D-18 [szt] 3
humusowanie 15cm z znaki drogowe
obsianiem trawa [m2] 354 D-52 [szt] 1
odtworzenie ogrodzenia.
Ogrodzenie systemowe bez znaki drogowe
podmurowki [m] 25 D-53 [szt] 1
nasadzenie drzew [szt] 10 tablice H-18 [szt] 3
stupki do
znakow [szt] 5
2.PRZEDMIAR ROBOT
Jednostka
Lp.| Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa| Illag¢
1. 2. 4. 5. 6.
D.01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 - roboty pomiarowe sytuacyjno-wysalaiowe w terenie
réwninnym, komplet, 1,00(
D.01.02.01 [Usuniecie drzew i krzewéw
drzewa zgodnie z inwentaryzadjpoza granicami lasow) X X
2 - karczowanie krzakéw wraz z wywozemegat ha | 0,002p
3 - oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnydérg
korzeni i kory, z wywiezieniem na sktadowisko Wylaavcy m? 20
4 - wyckcie drzew wraz z uswgtiem karpiny szt. 10
D.01.02.02 |zdj ecie warstwy humusu
5 - zdjecie warstwy humusu grubei 10 cm wraz ze
spryzmowaniem w bliskiei robot, n 60
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Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

D.01.02.04 [Rozbidrka elementéw drdg i ulic
6 - rozbiérka nawierzchni z trylinki | 744
7 - rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych ( ptyty
nieprzydatne) m? 27
8 - rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych ’m 24
9 - rozbiérka nawierzchni z kostki ptyt jambo Zm 4
10 - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej Gjive T nt 51
11 - rozbiérka nawierzchni na isniejacyh zjazdach m? 43
12 - rozbiorka istnigcego ogrodzenia m P5
13 - demontaistniepcych stupkow i znakéw drogowych szt 8
14 - demontatrzepaka komplet 10
15 - rozbiorka krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j m 109
16 - rozbiorka obrzea betonowego 8x30 cm na podsypce
piaskowej, m 14
17 -zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki nacpl
wskazany przez Inwestora *m 11
18 -zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki neadkwisko
odpadow wraz z kosztami sktadowania lub utylizacj m 9(
D.02.00.00ROBOTY ZIEMNE X X
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Wykopy X X
19 - wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem i transport
gruntu na odktad Wykonawcy wraz z kosztami sktaduma| m? 2 514
D.02.03.01aWykonanie nasypow
20 - formowanie i zagszczenie nasypow przyyciu keramzytu
geotecznicznego m? 2 51(
D.03.00.000DWODNIENIE TERENU INWESTYCJI X X
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X
21 Budowa przykanalikdw DN200mm SN8 m 70
22 Budowa kanatu Dn600mm z rur PP n 92
23 Tréjnik redukcyjny kpl. 1
24 Budowa studni betonowej Dn1,2m kpl. 1
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Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

25

26

27

28

Budowa studni betonowej Dn1,5m
Studzienkaciekowa 0,5m z wpustem ulicznym
Demontaistniegcej sieci wraz z elementami

Regulacja wysokaei studni kanalizacyjnej

kpl.

kpl
m

kpl.

D.04.00.00

PODBUDOWY

29

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podida

- profilowanie i zagszczenie podiea gruntowego pod
nawierzchng

30

31

32

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwizanej stabilizowanej
mechanicznie

- wykonanie podbudowy gruba 15 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy gruba 20 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy gruba 27 cm z kruszywa
tamanego 31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,

m 3 85]

m 1 99(

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

33

34

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowzgrej
grubaci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géab®
cm,

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
bordowej grubéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskow
grubasci 3 cm,

1 10§

893

D.06.00.00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

35

36

D.06.01.01

Z.01.01

Umocnienie powierzchni skarp, rowow gciekow

- umocnienie skarp i rowoéw warsfaumusu grubii 15 cm
wraz z obsianiem trayy,

Sadzenie drzew i krzewow

- sadzenie drzew

Szt.

354

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

37

D.07.01.01

Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

- oznaczenie miejsc dla niepetnosprawnychiesio-biate

96

Biuro Projektowe PRO-VIA Leszek Lesniowski



Przebudowa parkingu przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach

38

39

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

- monta stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych
srednicy 60 mm wraz z fundamentem z betonu C12/15,

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych o powierzchn
ponad 0,3rf) znaki typu A, B. C, D, H

szt.

szt.

rx-1

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

40

41

42

D.08.01.01

Kraw ezniki betonowe

- ustawienie kraeznika betonowego typu ulicznego o
wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem tawy betonomvej
oporem

- ustawienie krawznika betonowego typu opornik w
poziomie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskgwe
3 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej bez oporu

- ustawienie kraeznika betonowego obabnego, wystajcy
3cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wraz
wykonaniem tawy betonowej z oporem

266

84

43

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

- ustawienie obrzsy betonowych o wymiarach 8x30x100 ¢m
na podsypce piaskowej grudod 3 cm,

47

55
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