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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych 

na przebudowę i budowę: 

1. Część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 155790G łączącej drogę wojewódzką 

nr 224 z drogą  powiatową nr 1924G etap II. 

2. Część nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr N07015 ul. Pogodna w Grzybnie. 

3. Część nr 3 - Budowa drogi gminnej nr N25203G w Kartuzach wraz z miejscami 

parkingowymi łączącą poprzez istniejący parking ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 

Klasztorną etap II.  

4. Część nr 4 - Budowa ciągu pieszo rowerowego w Kartuzach nad jeziorem 

Karczemnym („Promenada” etap III). 

5. Część nr 5 - Budowa drogi dojazdowej od drogi Powiatowej nr 1922G do Centrum 

Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. 

Wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. 

II.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Część nr 1 - 20.09.2018 r. 

2. Część nr 2 - 10.10.2018 r. 

3. Część nr 3 - 30.10.2018 r. 

4. Część nr 4 - 30.07.2018 r. 

5. Część nr 5 - 30.11.2018 r. 

III. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności: 

1. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w 

przypadku konieczności jej sporządzenia) na podstawie ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:  

1) wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP),  

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku 

konieczności sporządzenia).  

2. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów z ich szczegółową 

inwentaryzacją (w przypadku konieczności sporządzenia). 

3. Wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy/budowy drogi wraz z 

zaprezentowaniem w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 3-ch tygodni od zawarcia 

umowy.  

4. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1: 500 (Zarejestrowana w 

Ośrodku Geodezyjno -Kartograficznym z klauzulą „mapa do celów projektowych”). 

Mapa musi spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i 

przepisach geodezyjnych.  

5. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej zgodnej z: Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
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budowlanych (Dz.U. poz. 463), „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 

drogowych i mostowych” (GDDP Warszawa 1998) oraz aktualnym „Katalogiem 

wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

6. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (w przypadku wystąpienia konieczności 

uzyskania). 

7. Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych (w przypadku 

wystąpienia konieczności uzyskania).  

8. Wykonanie projektu budowlanego – w zakresie wymaganym obowiązującymi 

przepisami – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi oraz decyzjami pozwalającymi na realizację robót (Pozwolenie 

na budowę/ZRID). 

9. Wykonanie  projektu wykonawczego wraz z:  

1) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych 

(STWiORB),  

2) przedmiarami robót wraz z wykazem robót,  

3) zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.  

10. Wykonanie kosztorysu ofertowego i inwestorskiego.  

11. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich ewentualnych zmian 

projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację robót objętych projektem.  

12. Uzyskanie na koszt własny wszelkich niezbędnych materiałów koniecznych do 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

13. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Opracowania powinny w 

całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie 

opracowywania przedmiotu zamówienia. 

14. W przypadku ujawnienia kolizji z istniejącą infrastrukturą, Wykonawca 

zobowiązany zostanie do opracowania projektu usunięcia kolizji przez 

uprawnionego projektanta, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji 

zezwalających na ich usunięcie. 

Uwaga: 

W projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym nie mogą występować nazwy 

własne producentów, dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. 

Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie 

wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywołać instrukcji 

konkretnego producenta. 

IV. Dane wyjściowe do projektowania. 

1. Część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 155790G łączącej drogę wojewódzką nr 

224 z drogą powiatową nr 1924G etap II. 

 Początkowy odcinek o długości ca 1.100 mb przebiega przez tereny 

leśne. Szerokość pasa drogi w liniach rozgraniczających wynosi: 

 dz. nr ew. 203 obręb Mezowo, ok. 16,0 m, 

 dz. nr ew. 216/4 obręb Kiełpino, od 7,0 do 10,0 m 
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 dz. nr ew. 203/2 obręb Kiełpino, od 8,0 do 11,0 m. 

Na długości ok 400 mb od włączenia do drogi wojewódzkiej nr 224 w 

kierunku centrum wsi Kiełpino nawierzchnia wykonana jest z 

żelbetowych z płyt wielootworowych typu „YOMB” oraz z płyt 

żelbetowych monolitycznych o szerokości 4,5 m. Na końcowym 

odcinku ok 0+390 m zlokalizowany jest przepust. Na dalszym odcinku 

ok. 700 mb do końca działki  nr ew. 203/3 droga ma nawierzchnię 

tłuczniowo - żwirową o szerokości zmiennej od 5,0 do 6,0 m. W drodze 

na tym odcinku nie występuje uzbrojenie podziemne.  Na kolejnym 

odcinku o długości ok. 1600  m., do skrzyżowania z drogą gminną Nr 

155792G (ul. Szkolna), droga posiada nawierzchnię utwardzoną 

wykonaną z asfaltobetonu o szerokości 5,0 m z jednostronnym 

ściekiem z kostki granitowej, który służy do odwodnienia 

powierzchniowego drogi. Cały odcinek ograniczony krawężnikami 

betonowymi oraz jednostronną opaską wykonaną z brukowej kostki 

betonowej o szerokości 30 cm. 

Założenia projektowe: planuje się wykonać nową nawierzchnię drogi 

na odcinku biegnącym przez las o długości 1100 m, jako 

jednojezdniową z asfaltobetonu o szerokości 5,50 m. Kategoria drogi - 

droga lokalna gminna o projektowanym obciążeniu ruchem KR-2. Z 

jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m. Odwodnienie 

powierzchniowe.  

Na odcinku drogi ok 1.600 m o istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu 

należy zaprojektować jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m. 

Należy poszerzyć odcinek ok. 130 m drogi gminnej nr 155791G (ul. 

Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 155790G (ul. 

Starowiejska) w kierunku zjazdu do Sali sportowej lub też 

zaprojektować nowy odcinek drogi z nowym skrzyżowanie w/w dróg z 

ruchem jednokierunkowym od zjazdu prowadzącego do sali sportowej 

do skrzyżowania z ul. Starowiejską. W przypadku projektowania 

nowego odcinka drogi łączącego ul. Starowiejską z ul. Szkolną należy 

wykonać również projekt jego oświetlenia. 

2. Część nr 2 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr N07015 ul. Pogodna w 

Grzybnie. Obecnie droga ma nawierzchnię tłuczniowo - żwirową. 

Założenia projektowe: w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego droga została oznaczona symbolem 04KDD. 

Kategoria drogi - droga gminna dojazdowa o projektowanym 

obciążeniu ruchem KR-1. Planuje się wykonać nową nawierzchnię 

jedno jezdniową drogi o szerokości 5,50 m z asfaltobetonu 

ograniczoną krawężnikiem z odwodnieniem w postaci kanalizacji 

deszczowej z wpustami ulicznymi, studniami oraz separatorem 

lamelowym. Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego rowu. 

Zjazdy do posesji należy projektować z brukowej kostki betonowej w 

obramowaniu z opornika. Długość projektowanego odcinka drogi ok. 
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420,0 m. Szerokość pasa drogowego zmienna od 5,0 do 10,0 m. W 

drodze znajduje się uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, kable 

elektroenergetyczne, kable teletechniczne, wodociąg i gazociąg. W 

drodze znajduje się przepust, którym odprowadzana jest woda z rowu 

melioracyjnego. 

3. Część nr 3 - Budowa drogi gminnej w Kartuzach wraz z miejscami parkingowymi 

łączącej poprzez istniejący parking drogę gminną nr 155003G ul. 

Bohaterów Westerplatte z drogą gminną nr 155014G ul. Klasztorną 

etap II.  

 Założenia projektowe: Obecnie teren, na którym planuje się budowę 

drogi stanowiły ogrody działkowe. Budowę drogi wraz z miejscami 

parkingowymi planuje się na podstawie specustawy (ZRID). Planuje 

się budowę drogi o długości ok. 140 mb z miejscami parkingowymi po 

obu jej stronach na działce nr ew. 100/4 obr. 1 w Kartuzach. Szerokość 

drogi 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50 m. 

Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Należy 

zaprojektować również oświetlenie drogi i miejsc parkingowych. 

4. Część nr 4 - Budowa ciągu pieszo rowerowego w Kartuzach nad jeziorem 

Karczemnym („Promenada” etap III). 

 Założenia projektowe: Planowany etap III „Promenady” ma połączyć 

istniejący odcinek ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem 

Karczemnym w Kartuzach z ciągiem pieszo rowerowym przy drodze 

wojewódzkiej nr 211. Długość planowanego odcinka ok. 580 m. 

Nawierzchnię planowanego odcinka należy wykonać z asfaltobetonu o 

szerokości 4,0 m ograniczonego opornikami betonowymi. Na trasie 

planowanego odcinka zlokalizowane są dwa rowy melioracyjne. 

Pierwszy łączy jezioro Mielonko z jeziorem Karczemnym. Drugi łączy 

jezioro Karczemne z jeziorem Klasztornym Małym. W zakresie projektu 

należy ująć oświetlenie ciągu pieszo - rowerowego oświetleniem LED 

uwzględniając słupy oświetleniowe jak na poprzednich etapach. 

Projekt powinien obejmować również małą architekturę w postaci 

ławek, koszy oraz zadrzewienia.  Teren objęty inwestycją objęty jest 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

5. Część nr 5 - Budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1922G do Centrum 

Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze. 

 Założenia projektowe: planuje się utwardzić odcinek drogi dojazdowej 

o długości ca 520 mb. Obecnie dojazd do Centrum Sportów Wodnych  

i Promocji Regionu odbywa się drogą o nawierzchni mieszanej 

częściowo utwardzonej płytami żelbetowymi częściowo o nawierzchni 

żwirowo – tłuczniowej. Obecnie droga przebiega po nieruchomościach 

prywatnych. Nawierzchnię należy wykonać z płyt żelbetowych 

wielootworowych o szerokości 5,0 m wraz z poboczami o szerokości 

0,5 m wykonanymi z kruszywa mineralnego. Na końcowym odcinku ok 

50 m należy drogę poszerzyć o obustronne miejsca postojowe. 
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Odwodnienie drogi powierzchniowe. W opracowaniu należy 

uwzględnić ewentualną przebudowę istniejącego przepustu oraz 

ewentualną budowę przepustów w przypadku powstania takiej 

konieczności 

UWAGI: 

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z 

obowiązującymi aktami prawnymi na dzień przekazania dokumentacji w następujących 

ilościach: 

 projekty zagospodarowania terenu – 5 egz., 

 projekty budowlane – 5 egz., 

 projekt wykonawcze – 5 egz., 

 projekty branżowe usunięcia kolizji, (jeżeli dotyczy) – 5 egz., 

 projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu, – 5 egz., 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz., 

 przedmiary robót - 2 egz., 

 kosztorysy inwestorskie – 2 egz., 

 dokumentacje (całość) w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików 

formatu „PDF” na płytach CD w ilości - 2 egz. 

 

V. Nadzór i prawa autorskie. 

1. Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego. W ramach nadzoru 

autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

 stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 

z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

 uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez wykonawcę robót lub 

Zamawiającego; 

 wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania; 

 czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego 

pozwolenia na budowę; 

 brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i 

ostatecznym, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na  

2. Przewidywana przez Zamawiającego minimalna ilość pobytów wynosi 3 dla każdej z 

Części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pobytów w ramach 

nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona liczba pobytów 

skalkulowana zostanie w oparciu o cenę jednostkową podaną w ofercie. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany od uzyskania przez Wykonawcę ostatecznego 

pozwolenia na budowę/decyzji zrid, przez okres trwania postępowania 

przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i okres realizacji robót 

budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego na 

podstawie  dokumentacji  stanowiącej przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy 

z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych 

robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.   

4. Prognozowany termin zakończenia robót budowlanych dla poszczególnych Części to: 
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1) Część nr 1 – do dnia 30.11.2019 r. 

2) Część nr 2 – do dnia 30.11.2019 r. 

3) Część nr 3 – do dnia 30.11.2019 r. 

4) Część nr 4 – do dnia 30.11.2018 r. 

5) Część nr 5 – do dnia 15.06.2019 r. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszego zamówienia (umowy) 

przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 

wykonanych opracowań. 

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie 

będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 

instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Wykonawca 

odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki 

muszą być naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji oraz w egzemplarzach 

na nośniku cyfrowym. 

7. Oferowana cena za wykonanie dokumentacji obejmuje komplet czynności i kosztów z 

nimi związanych, łącznie z projektami podziału nieruchomości, uzyskaniem zgody 

właścicieli nieruchomości, ekspertyzami, badaniami, opłatami pobieranymi przez 

urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac koncepcyjnych oraz projektowych, opłat 

związanych z uzyskaniem warunków technicznych, promesy na wycinkę drzew, 

uzyskanie aktualnych map i podkładów geodezyjnych oraz innych koniecznych do 

realizacji zamówienia niewyszczególnionych w tym miejscu 

 


