Zatgcznik Nr5 do SIWZ Znak sprawy: 12.271.15.2018

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego pn.

Wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych na przebudowe i budowe
drég na terenie Gminy Kartuzy

(znak sprawy: 12.271.15.2018)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych
na przebudowe i budowe:

1. Czesc¢ nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 155790G tgczacej droge wojewddzka
nr 224 z drogg powiatowg nr 1924G etap Il.
Czesé nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr NO7015 ul. Pogodna w Grzybnie.

3. Czes¢ nr 3 - Budowa drogi gminnej nr N25203G w Kartuzach wraz z miejscami
parkingowymi tgczacg poprzez istniejgcy parking ul. Bohaterow Westerplatte z ul.
Klasztorng etap Il.

4. Czes¢ nr 4 - Budowa ciggu pieszo rowerowego w Kartuzach nad jeziorem
Karczemnym (,Promenada” etap llI).

5. Czes¢ nr 5 - Budowa drogi dojazdowej od drogi Powiatowej nr 1922G do Centrum
Sportow Wodnych i Promocji Regionu na Ztotej Gorze.

Wraz z petnieniem nadzorow autorskich.

N

ll. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:

Czesénr 1-20.09.2018 .
Czesénr2-10.10.2018 .
Czesé nr 3-30.10.2018 r.
Czes¢ nr 4 - 30.07.2018 r.
Czesénr5-30.11.2018 .

arwbdE

Ill. Zakres zamdéwienia obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

1. Przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko (w
przypadku koniecznosci jej sporzgdzenia) na podstawie ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w tym:

1) wniosek wraz z materiatami w celu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP),

2) raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko (w przypadku
koniecznosci sporzgdzenia).

2. Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i/lub krzewow z ich szczegoétowg
inwentaryzacjag (w przypadku koniecznosci sporzgdzenia).

3. Wykonanie  wstepnej koncepcji  przebudowy/budowy drogi wraz @z
zaprezentowaniem w siedzibie Zamawiajgcego, w ciggu 3-ch tygodni od zawarcia
umowy.

4. Wykonanie mapy do celow projektowych w skali 1: 500 (Zarejestrowana w
Osrodku Geodezyjno -Kartograficznym z klauzulg ,mapa do celéw projektowych”).
Mapa musi spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach i
przepisach geodezyjnych.

5. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej zgodnej z: Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow
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budowlanych (Dz.U. poz. 463), ,Instrukcjg badan podifoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” (GDDP Warszawa 1998) oraz aktualnym ,Katalogiem
wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

6. Uzyskanie pozwolen wodnoprawnych (w przypadku wystgpienia koniecznosci
uzyskania).

7. Uzyskanie pozwolen wynikajgcych z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, w tym na prowadzenie badan archeologicznych (w przypadku
wystgpienia koniecznosci uzyskania).

8. Wykonanie projektu budowlanego — w zakresie wymaganym obowigzujgcymi
przepisami — wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi oraz decyzjami pozwalajgcymi na realizacje robot (Pozwolenie
na budowe/ZRID).

9. Wykonanie projektu wykonawczego wraz z:

1) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB),

2) przedmiarami robét wraz z wykazem robot,

3) zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

10. Wykonanie kosztorysu ofertowego i inwestorskiego.

11. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich ewentualnych zmian
projektu w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacje robot objetych projektem.

12. Uzyskanie na koszt wilasny wszelkich niezbednych materiatéw koniecznych do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

13. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
do roboczych konsultacji i uzgodnien z Zamawiajgcym. Opracowania powinny w
catosci odzwierciedlaé potrzeby Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy w trakcie
opracowywania przedmiotu zamadéwienia.

14. W przypadku ujawnienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg, Wykonawca
zobowigzany zostanie do opracowania projektu usuniecia kolizji przez
uprawnionego projektanta, z uzyskaniem niezbednych uzgodnieh oraz decyzji
zezwalajgcych na ich usuniecie.

Uwaga:

W projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym nie mogg wystepowaé nazwy
wlasne producentow, dostawcéw oraz nazwy typow materiatdw i urzadzen.
Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen powinny by¢ tak sformutowane, aby nie
wskazywa¢ na dostawce lub producenta. Nie mozna tez przywotac instrukcji
konkretnego producenta.

IV. Dane wyjsciowe do projektowania.

1. Czes¢ nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 155790G fgczgcej droge wojewddzkg nr
224 z drogg powiatowg nr 1924G etap II.

Poczatkowy odcinek o dtugosci ca 1.100 mb przebiega przez tereny
le$ne. Szerokos¢ pasa drogi w liniach rozgraniczajgcych wynosi:

e dz. nrew. 203 obreb Mezowo, ok. 16,0 m,
e dz. nrew. 216/4 obreb Kietpino, od 7,0 do 10,0 m
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e dz. nrew. 203/2 obreb Kietpino, od 8,0 do 11,0 m.

Na dtugosci ok 400 mb od wtaczenia do drogi wojewddzkiej nr 224 w
kierunku centrum wsi Kielpino nawierzchnia wykonana jest z
zelbetowych z piyt wielootworowych typu ,YOMB” oraz z piyt
zelbetowych monolitycznych o szerokosci 4,5 m. Na koncowym
odcinku ok 0+390 m zlokalizowany jest przepust. Na dalszym odcinku
ok. 700 mb do konca dziatki nr ew. 203/3 droga ma nawierzchnie
ttuczniowo - zwirowg o szerokosci zmiennej od 5,0 do 6,0 m. W drodze
na tym odcinku nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Na kolejnym
odcinku o dtugosci ok. 1600 m., do skrzyzowania z drogg gminng Nr
155792G (ul. Szkolna), droga posiada nawierzchnie utwardzong
wykonang z asfaltobetonu o szerokosci 5,0 m z jednostronnym
Sciekiem z kostki granitowej, ktory stuzy do odwodnienia
powierzchniowego drogi. Caty odcinek ograniczony kraweznikami
betonowymi oraz jednostronng opaskg wykonang z brukowej kostki
betonowej o szerokosci 30 cm.

Zatozenia projektowe: planuje sie wykona¢ nowag nawierzchnie drogi
na odcinku biegngcym przez las o dlugosci 1100 m, jako
jednojezdniowg z asfaltobetonu o szerokosci 5,50 m. Kategoria drogi -
droga lokalna gminna o projektowanym obcigzeniu ruchem KR-2. Z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,5 m. Odwodnienie
powierzchniowe.

Na odcinku drogi ok 1.600 m o istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu
nalezy zaprojektowaé jednostronny chodnik o szerokosci 1,5 m.

Nalezy poszerzyé odcinek ok. 130 m drogi gminnej nr 155791G (ul.
Szkolna) na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 155790G (ul.
Starowiejska) w kierunku zjazdu do Sali sportowej Ilub tez
zaprojektowaé nowy odcinek drogi z nowym skrzyzowanie w/w drog z
ruchem jednokierunkowym od zjazdu prowadzgcego do sali sportowej
do skrzyzowania z ul. Starowiejskg. W przypadku projektowania
nowego odcinka drogi tagczgcego ul. Starowiejskg z ul. Szkolng nalezy
wykonac rowniez projekt jego oswietlenia.

2. Czes¢ nr 2 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr NO7015 ul. Pogodna w
Grzybnie. Obecnie droga ma nawierzchnig tluczniowo - zwirowa.

Zatozenia projektowe: w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego droga zostata oznaczona symbolem 04KDD.
Kategoria drogi - droga gminna dojazdowa o projektowanym
obcigzeniu ruchem KR-1. Planuje sie wykonaC¢ nowg nawierzchnie
jedno jezdniowg drogi o szerokosci 550 m 2z asfaltobetonu
ograniczong kraweznikiem z odwodnieniem w postaci kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi, studniami oraz separatorem
lamelowym. Odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcego rowu.
Zjazdy do posesji nalezy projektowac z brukowej kostki betonowej w
obramowaniu z opornika. Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi ok.
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420,0 m. Szerokos¢ pasa drogowego zmienna od 5,0 do 10,0 m. W
drodze znajduje sie uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, kable
elektroenergetyczne, kable teletechniczne, wodocigg i gazocigg. W
drodze znajduje sie przepust, ktérym odprowadzana jest woda z rowu
melioracyjnego.

3. Czes¢ nr 3 - Budowa drogi gminnej w Kartuzach wraz z miejscami parkingowymi
taczacej poprzez istniejgcy parking droge gminng nr 155003G ul.
Bohateréw Westerplatte z drogg gminng nr 155014G ul. Klasztorng
etap Il.

Zatozenia projektowe: Obecnie teren, na ktérym planuje sie budowe
drogi stanowity ogrody dziatkowe. Budowe drogi wraz z miejscami
parkingowymi planuje sie na podstawie specustawy (ZRID). Planuje
sie budowe drogi o dtugosci ok. 140 mb z miejscami parkingowymi po
obu jej stronach na dziatce nr ew. 100/4 obr. 1 w Kartuzach. Szeroko$¢
drogi 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,50 m.
Odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nalezy
zaprojektowac réwniez oswietlenie drogi i miejsc parkingowych.

4., Czes¢ nr 4 - Budowa ciggu pieszo rowerowego w Kartuzach nad jeziorem
Karczemnym (,Promenada” etap IlI).

Zatozenia projektowe: Planowany etap lll ,Promenady” ma potgczy¢
istniejgcy odcinek ciggu  pieszo-rowerowego nad jeziorem
Karczemnym w Kartuzach z ciggiem pieszo rowerowym przy drodze
wojewodzkiej nr 211. Diugo$¢ planowanego odcinka ok. 580 m.
Nawierzchnie planowanego odcinka nalezy wykonac¢ z asfaltobetonu o
szerokosci 4,0 m ograniczonego opornikami betonowymi. Na trasie
planowanego odcinka zlokalizowane sg dwa rowy melioracyjne.
Pierwszy tgczy jezioro Mielonko z jeziorem Karczemnym. Drugi taczy
jezioro Karczemne z jeziorem Klasztornym Matym. W zakresie projektu
nalezy uja¢ oswietlenie ciggu pieszo - rowerowego oswietleniem LED
uwzgledniajgc stupy os$wietleniowe jak na poprzednich etapach.
Projekt powinien obejmowac¢ réwniez matg architekture w postaci
tawek, koszy oraz zadrzewienia. Teren objety inwestycjg objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5.Czes¢é nr5- Budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1922G do Centrum
Sportéw Wodnych i Promocji Regionu na Ziotej Gorze.

Zalozenia projektowe: planuje sie utwardzi¢ odcinek drogi dojazdowej
o dtugosci ca 520 mb. Obecnie dojazd do Centrum Sportéw Wodnych
i Promocji Regionu odbywa sie drogg o nawierzchni mieszane;j
czesciowo utwardzonej ptytami zelbetowymi czesciowo o nawierzchni
zwirowo — ttuczniowej. Obecnie droga przebiega po nieruchomosciach
prywatnych. Nawierzchnie nalezy wykona¢ z ptyt Zelbetowych
wielootworowych o szerokosci 5,0 m wraz z poboczami o szerokosci
0,5 m wykonanymi z kruszywa mineralnego. Na koAcowym odcinku ok
50 m nalezy droge poszerzy¢ o obustronne miejsca postojowe.
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Odwodnienie drogi powierzchniowe. W opracowaniu nalezy
uwzgledni¢ ewentualng przebudowe istniejgcego przepustu oraz
ewentualng budowe przepustow w przypadku powstania takiej
koniecznosci

UWAGI:

1.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi aktami prawnymi na dzien przekazania dokumentacji w nastepujgcych
ilosciach:

e projekty zagospodarowania terenu — 5 egz.,

e projekty budowlane — 5 egz.,

e projekt wykonawcze — 5 egz.,

e projekty branzowe usuniecia kolizji, (jezeli dotyczy) — 5 egz.,

e projekty statej oraz czasowej organizacji ruchu, — 5 egz.,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.,

e przedmiary robét - 2 egz.,

e kosztorysy inwestorskie — 2 egz.,

o dokumentacje (catos¢) w formie elektronicznej zapisanej w postaci plikéw
formatu ,PDF” na ptytach CD w iloéci - 2 egz.

V. Nadzér i prawa autorskie.

1. Nadzér autorski petniony bedzie na wezwanie Zamawiajgcego. W ramach nadzoru
autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

e stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji
z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

e uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgtaszanych przez wykonawce robot lub
Zamawiajgcego;

¢ wyjasnienia watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania;

e czuwania, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe;

e Dbrania udzialu w naradach technicznych, w odbiorze czesciowym i
ostatecznym, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na

2. Przewidywana przez Zamawiajgcego minimalna ilos¢ pobytéw wynosi 3 dla kazdej z
Czesci. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany ilosci pobytéw w ramach
nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona liczba pobytéw
skalkulowana zostanie w oparciu o cene jednostkowg podang w ofercie.

3. Nadzor autorski bedzie sprawowany od uzyskania przez Wykonawce ostatecznego
pozwolenia na budowe/decyzji zrid, przez okres trwania postepowania
przetargowego na wytonienie Wykonawcy robot budowlanych i okres realizacji robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego na
podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawcag robot budowlanych do podpisania protokotu odbioru koncowego tych
robét i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Prognozowany termin zakonczenia robot budowlanych dla poszczegolnych Czesci to:
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1) Czes¢ nr1—do dnia 30.11.2019r.
2) Czes$¢nr2—dodnia30.11.2019r.
3) Czesé¢ nr 3 -dodnia 30.11.2019r.
4) Czesénr 4 —do dnia 30.11.2018 r.
5) Czes¢ nr5—do dnia 15.06.2019 r.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach realizacji niniejszego zamdwienia (umowy)
przenies¢ na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
wykonanych opracowan.

6. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez dokonanie przez Wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznosc¢
wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia i zaptacie za jego wykonanie. Wykonawca
odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki
muszg by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu dokumentacji oraz w egzemplarzach
na nosniku cyfrowym.

7. Oferowana cena za wykonanie dokumentacji obejmuje komplet czynnosci i kosztow z
nimi zwigzanych, tacznie z projektami podziatu nieruchomosci, uzyskaniem zgody
wiascicieli nieruchomoéci, ekspertyzami, badaniami, optatami pobieranymi przez
urzedy i instytucje z tytutu uzgodnieh prac koncepcyjnych oraz projektowych, opfat
zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych, promesy na wycinke drzew,
uzyskanie aktualnych map i podktadéw geodezyjnych oraz innych koniecznych do
realizacji zamowienia niewyszczegdlnionych w tym miejscu
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