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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamowienie obejmuje budowe Otwartych Stref Aktywnosci na terenie gminy Kartuzy
w Dzierzgznie, tapalicach, Kartuzach, Kietpinie i Mirachowie.

2. Zamierzenie budowlane przewiduje sie wykona¢ w dwdch etapach:
2.1 Etap I:

1) Dzierzgzno - budowa sitowni zewnetrznej obejmujgca montaz szesciu urzgdzen, tablicy
z regulaminem, dwéch stotow do gry w szachy, stolu do ping-ponga, dwoch stojakow na rowery
oraz czterech tawek na projektowanej nawierzchni trawiaste;j.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:

- wyplantowanie terenu pod montowane urzgdzenia i elementy,

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow,

- roboty ziemne — wyréwnanie poziomu nawierzchni sitowni do poziomu istniejgcego chodnika
poprzez nawiezienie i zageszczenie zwiru i tlucznia, wykonanie wykopu pod fundament
montowanych urzgdzen i elementéw, a takze betonowe obrzeze projektowanej nawierzchni
trawiastej,

- wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzenh i elementéw oraz obrzezy

- wykonanie obrzezy i przygotowanie podtoza pod nawierzchnie trawiasta,

- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej, tablicy, stotdéw do gry, fawek, stojakéw na rowery

- wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki,

- uporzgdkowanie terenu,

- dokumentacja powykonawcza.

2) tLapalice - modernizacja placu zabaw polegajgca na wymianie istniejgcych urzgadzeh
zabawowych na osiem nowych na nowej nawierzchni piaszczystej, ogrodzenie placu zabaw,
wykonanie nowego chodnika z dojsciem, montaz sze$ciu urzgdzen sitowni zewnetrznej, tablic
z regulaminem, stotu do gry w szachy, stolu do ping-ponga oraz czterech tawek i dwéch koszy na
Smieci na istniejgcej nawierzchni trawiaste;.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:

- demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych,

- rozbiorka istniejgcego chodnika z ptyt betonowych

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow,

- roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzen i elementéw oraz

obrzezy,

- wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podkfadzie z geowtokniny,

- wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzen i elementow,

- wykonanie podbudowy chodnika i utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowe;j,

- montaz nowych urzgdzen zabawowych,

- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej, tablic z regulaminem, stotéw do gry, fawek, koszy na

Smieci,

- montaz ogrodzenia placu zabaw z siatki na stupkach,

- uporzadkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawa,

- dokumentacja powykonawcza.

3) Kartuzy - budowa placu zabaw z sitownig zewnetrzng i elementami matej architektury na terenie
Gaju Swietopetka w Kartuzach w okolicach ,tabedziej Wyspy”. Plac zabaw stanowié¢ bedg cztery
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urzagdzenia zabawowe o charakterze sprawnosciowym i tablica z regulaminem na projektowanej
nawierzchni piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i sitowni wykonane bedzie dojscie-
chodnik z kostki betonowej. Sitownia zewnetrzna sktadac¢ sie bedzie z szedciu urzadzen i tablicy
z regulaminem na projektowanej nawierzchni trawiastej. Dwa stoty do gry w szachy, dwa stoty do
ping-ponga, dwa stojaki na rowery zamontowane bedg na projektowanej nawierzchni z kostki
betonowej. Cztery tawki i dwa kosze na $mieci usytuowane bedg przy chodniku. Pozostaty obszar
obsiany zostanie trawg. Caly projektowany teren dowigzany bedzie poziomem do poziomu
istniejgcego  chodnika prowadzgcego na ,Wyspe tabedzig”, a wokdt niego utworzona bedzie
skarpa obsiana trawa.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow,

- roboty ziemne — wyréwnanie projektowanego terenu do poziomu istniejgcego chodnika
poprzez nawiezienie i zageszczenie tlucznia i zwiru, uformowanie skarpy wokot, wykonanie
wykopu pod fundament montowanych urzgdzen i elementéw oraz obrzezy,

- wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podkfadzie z geowiokniny,

- wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzen i elementéw matej architektury,

- wykonanie podbudowy i utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

- montaz urzgdzenh zabawowych i tablicy,

- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej i tablicy,

- montaz stotéw do gry, tawek, stojakow na rowery, koszy na Smieci

- montaz ogrodzenia placu zabaw z siatki na stupkach wraz z furtkg,

- wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki,

- uporzadkowanie terenu wraz z obsianiem trawa,

- dokumentacja powykonawcza.

2.2 Etap Il:
1) Kietpino - budowa placu zabaw z sitownig zewnetrzng i elementami matej architektury na terenie

boiska przy Szkole Podstawowej. Plac zabaw stanowi¢ bedzie pie¢ urzadzen zabawowych
o charakterze sprawnosciowym i tablica z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej
wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i sitowni wykonane bedzie dojscie-chodnik z kostki
betonowej. Sitownia zewnetrzna sktadac¢ sie bedzie z szesciu urzadzen i tablicy z regulaminem na
istniejgcej nawierzchni trawiastej. Dwa stoty do gry w szachy, stét do ping-ponga, cztery tawki oraz
dwa stojaki na rowery zamontowane bedg na nowej nawierzchni trawiastej. W zakresie inwestycji
jest takze wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejsciu na boisko.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow,

- roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzeh i elementéw oraz

obrzezy,

- wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podkfadzie z geowtokniny,

- wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzen i elementéw matej architektury,

- wykonanie podbudowy chodnika i utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej,

- montaz urzadzen zabawowych i tablicy,

- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej i tablicy,

- montaz stotéw do gry, tawek, stojakéw na rowery,

- montaz ogrodzenia placu zabaw z siatki na stupkach wraz z furtka,

- wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejsciu na boisko,

- wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki,

- uporzadkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawa,

- dokumentacja powykonawcza.

2) Mirachowo - budowa placu zabaw z sitownig zewnetrzng i elementami matej architektury na
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terenie rekreacyjnym. Plac zabaw stanowi¢ bedg cztery urzgdzenia zabawowych o charakterze
sprawnosciowym na projektowanej nawierzchni piaszczystej. Sitownia zewnetrzna sktadaé sie
bedzie z czterech urzadzen o oSmiu funkcjach na istniejgcej nawierzchni trawiastej. Stét do
ping-ponga, cztery fawki oraz lampa solarna zamontowane bedg na projektowanej nawierzchni
z kostki betonowe;j.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow:
- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektow,
- roboty ziemne — wykonanie wykopu pod fundament montowanych urzadzeh i elementéw oraz
obrzezy,
- wykonanie obrzezy i nawierzchni z piasku na podkfadzie z geowiokniny,
- wykonanie fundamentéw do zamocowania urzgdzen i elementéw matej architektury,
- wykonanie podbudowy i utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
- montaz urzadzen zabawowych,
- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej,
- montaz stotu do gry, tawek, lampy solarnej
- montaz ogrodzenia panelowego na placu zabaw wraz z furtka,
- uporzgdkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawg,
- dokumentacja powykonawcza.

3. Realizacje drugiego etapu zamodwienia Zamawiajgcy warunkuje otrzymaniem
dofinansowania w ramach rzgdowego program rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA).

4, Wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢ zgodne z zatgczonymi dokumentami,
obowigzujgcymi przepisami prawa i hormami budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za
standard wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

5. Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w Dokumentaciji projektowe;j
dotgczonej do SIWZ, ktérg tworzg: dokumentacja projektowa, przedmiary rob6t oraz STWIORB.
Przedmiary robét traktowac nalezy jako element pomocniczy do obliczania ceny oferty.

6. Zaleca sie, aby przed ztozeniem oferty podmiot zainteresowany dokonat wizji lokalnej w
terenie.

7. Zamawiajgcy nie zabezpiecza placu budowy.

8. Kody okreslone w stowniku gtdwnym Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45111200-0 Roboty przygotowawcze

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
9. Warunki realizacji zaméwienia
Przedmiot zamdwienia realizuje sie zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i Wzorze
Umowy, w szczegdlnosci:
1) Termin realizaciji:
Etap I: do dnia 14.08.2018r.
Etap Il: do dnia 14.09.2018r.
Jest to termin ostatecznego zakonczenia robot budowlanych oraz zlozenia w siedzibie
Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowoséci do odbioru przedmiotu zamodwienia wraz
z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( 2 egz.).



