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O P I S  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  

 
1. Zamówienie obejmuje budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kartuzy  

w Dzierżążnie, Łapalicach, Kartuzach, Kiełpinie i Mirachowie. 

2. Zamierzenie budowlane przewiduje się wykonać w dwóch etapach: 

2.1 Etap I: 

1) Dzierżążno - budowa siłowni zewnętrznej obejmująca montaż sześciu urządzeń, tablicy  

z regulaminem, dwóch stołów do gry w szachy, stołu do ping-ponga, dwóch stojaków na rowery 

oraz czterech ławek na projektowanej nawierzchni trawiastej. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 

- wyplantowanie terenu pod montowane urządzenia i elementy, 

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 

- roboty ziemne – wyrównanie poziomu nawierzchni siłowni do poziomu istniejącego chodnika 

poprzez nawiezienie i zagęszczenie żwiru i tłucznia, wykonanie wykopu pod fundament  

montowanych urządzeń i elementów, a także betonowe obrzeże projektowanej nawierzchni  

trawiastej, 

- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów oraz obrzeży 

- wykonanie obrzeży i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię trawiastą, 

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy, stołów do gry, ławek, stojaków na rowery 

- wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki, 

- uporządkowanie terenu, 

- dokumentacja powykonawcza. 

2) Łapalice - modernizacja placu zabaw polegająca na wymianie istniejących urządzeń 

zabawowych na osiem nowych na nowej nawierzchni piaszczystej, ogrodzenie placu zabaw, 

wykonanie nowego chodnika z dojściem, montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej, tablic  

z regulaminem, stołu do gry w szachy, stołu do ping-ponga oraz czterech ławek i dwóch koszy na 

śmieci na istniejącej nawierzchni trawiastej. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 

- demontaż istniejących urządzeń zabawowych, 

- rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych 

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 

- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów oraz 

obrzeży, 

- wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny, 

- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów, 

- wykonanie podbudowy chodnika i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej, 

- montaż nowych urządzeń zabawowych, 

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tablic z regulaminem, stołów do gry, ławek, koszy na 

śmieci, 

- montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach, 

- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawą, 

- dokumentacja powykonawcza. 

3) Kartuzy - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na terenie 

Gaju Świętopełka w Kartuzach w okolicach „Łabędziej Wyspy”. Plac zabaw stanowić będą cztery 
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urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym i tablica z regulaminem na projektowanej 

nawierzchni piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i siłowni wykonane będzie dojście-

chodnik z kostki betonowej. Siłownia zewnętrzna  składać się będzie z sześciu urządzeń i tablicy 

z regulaminem na projektowanej nawierzchni trawiastej. Dwa stoły do gry w szachy, dwa stoły do 

ping-ponga, dwa stojaki na  rowery zamontowane będą na projektowanej nawierzchni z kostki 

betonowej. Cztery ławki i dwa kosze na śmieci usytuowane będą przy chodniku. Pozostały obszar 

obsiany zostanie trawą. Cały projektowany teren dowiązany będzie poziomem do poziomu 

istniejącego  chodnika prowadzącego na „Wyspę Łabędzią”, a wokół niego utworzona będzie 

skarpa obsiana trawą. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 

- roboty ziemne – wyrównanie  projektowanego terenu do poziomu istniejącego chodnika  

poprzez nawiezienie i zagęszczenie tłucznia i żwiru, uformowanie skarpy wokół, wykonanie 

wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów oraz obrzeży, 

- wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny, 

- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów małej architektury, 

- wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

- montaż urządzeń zabawowych i tablicy, 

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy, 

- montaż stołów do gry, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci 

- montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach wraz z furtką, 

- wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki, 

- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą, 

- dokumentacja powykonawcza. 

2.2 Etap II: 

1) Kiełpino - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na terenie 

boiska przy Szkole Podstawowej. Plac zabaw stanowić będzie pięć urządzeń zabawowych  

o charakterze sprawnościowym i tablica z regulaminem na projektowanej nawierzchni piaszczystej 

wraz z ogrodzeniem. Do placu zabaw i siłowni wykonane będzie dojście-chodnik z kostki 

betonowej. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z sześciu urządzeń i tablicy z regulaminem na 

istniejącej nawierzchni trawiastej. Dwa stoły do gry w szachy, stół do ping-ponga, cztery ławki oraz 

dwa stojaki na rowery zamontowane będą na nowej nawierzchni trawiastej. W zakresie inwestycji 

jest także wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejściu na boisko. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 

- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów oraz 

obrzeży, 

- wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny, 

- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów małej architektury, 

- wykonanie podbudowy chodnika i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej, 

- montaż urządzeń zabawowych i tablicy, 

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy, 

- montaż stołów do gry, ławek, stojaków na rowery, 

- montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach wraz z furtką, 

- wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejściu na boisko, 

- wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki, 

- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawą, 

- dokumentacja powykonawcza. 

2) Mirachowo - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury na 
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terenie rekreacyjnym. Plac zabaw stanowić będą cztery urządzenia zabawowych o charakterze 

sprawnościowym na projektowanej nawierzchni piaszczystej. Siłownia zewnętrzna składać się 

będzie z czterech urządzeń o ośmiu funkcjach na istniejącej nawierzchni trawiastej. Stół do 

ping-ponga, cztery ławki oraz lampa solarna zamontowane będą na projektowanej nawierzchni 

z kostki betonowej. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 

- prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 

- roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów oraz 

obrzeży, 

- wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny, 

- wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów małej architektury, 

- wykonanie podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

- montaż urządzeń zabawowych, 

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 

- montaż stołu do gry, ławek, lampy solarnej 

- montaż ogrodzenia panelowego na placu zabaw wraz z furtką, 

- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawą, 

- dokumentacja powykonawcza. 

3. Realizację drugiego etapu zamówienia Zamawiający warunkuje otrzymaniem 

dofinansowania w ramach rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonymi dokumentami, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

standard wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 

użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej 

dołączonej do SIWZ, którą tworzą: dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiORB. 

Przedmiary robót traktować należy jako element pomocniczy do obliczania ceny oferty. 

6. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał wizji lokalnej w 

terenie. 

7. Zamawiający nie zabezpiecza placu budowy. 

8. Kody określone w słowniku głównym Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45111200-0 Roboty przygotowawcze 

 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

9. Warunki realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i Wzorze 

Umowy, w szczególności: 

1) Termin realizacji: 

Etap I: do dnia 14.08.2018r. 

Etap II: do dnia 14.09.2018r. 

Jest to termin ostatecznego zakończenia robót budowlanych oraz złożenia w siedzibie 

Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia wraz  

z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( 2 egz.). 


