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2. Część ogólna.
2.1. Nazwa zamówienia.
Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora:  „Otwarte Strefy Aktywności  – Budowa placu
zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej architektury w Mirachowie"
2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i elementami małej 
architektury na terenie boiska przy ul. Leśnej w Mirachowie. Plac zabaw stanowić będą cztery
urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym na projektowanej nawierzchni 
piaszczystej wraz z ogrodzeniem. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z czterech 
podwójnych urządzeń na istniejącej nawierzchni trawiastej. Stół do ping-ponga, cztery ławki 
oraz lampa solarna na projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.
Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów:
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów,
 Roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów

oraz obrzeży,
 Wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny,
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów małej architektury,
 Wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
 Montaż urządzeń zabawowych i tablicy,
 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i tablicy, 
 Montaż stołów do gry, ławek, stojaków na rowery,
 Montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach wraz z furtką,
 Wymiana zniszczonej siatki ogrodzeniowej przy wejściu na boisko,
 Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki,
 Uporządkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawą
2.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
- transport, składowanie materiałów i wyrobów,
- zabezpieczanie obszarów robót ze względu na specyfikę obiektu i rodzaju działalności,
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
- zapewnienie gwarancji w warunkach określonych w Umowie,
- dostarczenie dokumentów potwierdzających jakość użytych – wbudowanych materiałów, a
w  szczególności:  Atestów,  Certyfikatów,  Aprobat  Technicznych,  Deklaracji  Zgodności  i
Atestów Higienicznych.
2.4. Informacje o terenie budowy.
Prace budowlane wykonywane będą na terenie boiska przy ul. Leśnej w Mirachowie. Roboty
należy przeprowadzać w terminach sprecyzowanych w umowie o roboty budowlane. Dojazd
do placu  budowy z  uwzględnieniem dopuszczalnego  tonażu  z  zachowaniem szczególnych
środków ostrożności ze względu na charakter i specyfikę użytkowania obiektu.

2.4.1 Organizacja robót budowlanych.
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Przy  budowie,  oddawaniu  do  użytku  i  utrzymaniu  obiektów,  należy  stosować  się  do
unormowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017,
poz.1332 z późn. zm.)

2.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Właścicielem i użytkownikiem terenu inwestycji jest Gmina Kartuzy. Teren sąsiaduje z drogą
powiatową .
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane w trakcie trwania całego procesu budowy jak i  jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas,
wibracje,  promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach
przekraczających  wartości  dopuszczalne.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  należy  do
inwestycji  zaliczanych  do  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu
przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112).
Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisów ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
( t.j. Dz. U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.)

2.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  ogólnych
przepisów  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  w  szczególności  Rozporządzenia
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401)
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  jest  obowiązany  opracować
instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w  zakresie
wykonywanych  przez  nich  robót.  Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  budowy
obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
Podczas  mechanicznego  załadunku  lub  rozładunku  materiałów  lub  wyrobów,
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione.
Używane  na  budowie  maszyny  i  urządzenia  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.
Wykonawca  powinien  posiadać  aktualne  uprawnienia  do  wykonywania  prac,  których  się
podejmuje.

2.4.5. Zaplecze terenu robót.
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Zagospodarowanie  terenu  budowy  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003r.  W sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401).
Wykonawca winien mieć zapewnione przez Zamawiającego (odpłatnie)
- odpowiednie wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów,
- odpowiedni dojazd na teren robót,
- zasilanie w wodę i energię elektryczną,
- dostęp do dróg publicznych.

2.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Roboty budowlane będą prowadzone na terenie boiska przy ul. leśnej. Teren ma bezpośredni
dostęp do drogi publicznej - powiatowej. 

2.4.7. Ogrodzenie.
Teren  prowadzonych  robót  budowlanych  oznaczyć  po  granicy  za  pomocą  tablic  i  taśm
ostrzegawczych,  a  w  razie  potrzeby  zapewnić  stały  nadzór  zapewniając  bezwzględnie
bezpieczeństwo  użytkowników  obiektu.  Ze  względu  na  możliwość  przebywania  dzieci  w
pobliżu prowadzonej inwestycji, należy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć teren
przed ich wtargnięciem.

2.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
W  trakcie  robót  Wykonawca  korzystający  z  dróg  i  chodników  oraz  ścieżek  dojazdowych
bezwzględnie  musi  dbać  o  ich  dobry  i  nienaruszony  stan.  W  przypadku  jakichkolwiek
uszkodzeń  Wykonawca  starannie  i  na  własny  koszt  doprowadzi  do  wszelkich  napraw
ewentualnych  uszkodzeń.  Miejsca  wykonywania  robót,  dojścia  i  dojazdy  w  czasie
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone.

2.4.9 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
Wykonawca  winien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca w razie wywołania
przez niego pożaru na terenie placu budowy lub w jego sąsiedztwie, winien pod kierunkiem
odpowiednich służb lub samodzielnie go wygasić.
2.5. Grupy, klasy, kategorie robót.
- 45111200-0 Roboty przygotowawcze
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
- 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych        
- 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
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W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowane.
3. Specyfikacja techniczna robót budowlanych.
3.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane  z  ich  przechowaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i
kontrolą jakości.

3.1.1. Zgodność wyrobów budowlanych.
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r.  (  t.j.  Dz.  U.  2016, poz.  1570 z późn. zm.),  a w szczególności  w
zakresie:
-wprowadzenia do obrotu oznakowania,
-zgodności z Polską Normą lub odpowiednią Aprobatą Techniczną oraz Atestem Higienicznym

3.1.2. Dostawy-próbki
a) Jakość dostaw.
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w
umowie o roboty budowlane, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm,
muszą  posiadać  atesty,  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności.  Wszystkie  urządzenia
muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony.
b) Wybór dostaw.
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów
i urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie
katalogi,  szkice i  rysunki,  które  ewentualnie  będą od niego wymagane.  Każda propozycja
Wykonawcy,  która  nie  będzie  odpowiadać  technicznie,  jakościowo  lub  estetycznie
przewidzianym w zamówieniu urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.
W  zależności  od  możliwości  Wykonawcy  może  być  zażądane  przedstawienie  próbek  na
miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na:
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy,
- ich uruchomienie,
- ich połączenie z innymi elementami.
Próbki  wyrobów  i  urządzeń  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  złożone  w
pomieszczeniu administracyjnym na placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór
do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na materiały (chyba, że
na jego ryzyko), tak długo jak próbka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonywania
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  należy  eksploatować,  konserwować  i  naprawiać
zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.
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Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i
użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
 stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
 obsługiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urządzenia i  sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o
dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urządzeń.  Na  stanowiskach  pracy  przy  stacjonarnych  maszynach  i  innych  urządzeniach
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i  składowiska na placu budowy
oraz po wcześniejszym uzgodnieniu dostawy z osobą wskazaną przez Zamawiającego.
Środki i  urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń  itp.  niezbędnych  do  wykonywania  danego
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu.
3.4. Sposób wykonania robót budowlanych.
Prowadzenie prac z ograniczeniem do minimum towarzyszących uciążliwości ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów oraz innych osób postronnych.

Planowana jest w budowa placu zabaw w ramach którego nastąpi montaż urządzeń 
zabawowych i ogrodzenia na projektowanej nawierzchni piaszczystej w północno-wschodniej
części boiska. Ponadto przewidziany jest montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na istniejącej 
nawierzchni. Stół do ping-ponga, ławki i lampa solarna zamontowane będą na nowej 
nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy placem zabaw i siłownią.
Urządzenia zabawowe zostaną zamontowane na projektowanej nawierzchni piaszczystej  z 
zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa.
Naruszona istniejąca nawierzchnia trawiasta zostanie wyrównana i obsiana trawą.

Urządzenia zabawowe
Zestaw zabawowy - z drewna klejonego, HDPE, nogi na metalowych kotwach, elementy 
stalowe dodatkowo zabezpieczane warstwą ocynku.

Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem-konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej 
proszkowo, elementy złączne wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, 
zawiesia huśtawki podwójne ułożyskowane-stal nierdzewna.
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Zestaw z drabinką poziomą-elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, elementy 
stalowe ze stali nierdzewnej, elementy kolorowe z płyty HDPE, elementy złączne nierdzewne i
osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego, lina stylonowa z rdzeniem metalowym.

Drążek potrójny – konstrukcja z drewna klejonego o przekroju kwadratowym 90x90 mm, 
zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych; elementy stalowe-stal 
nierdzewna; elementy kolorowe z płyty polietylenowej HDPE, elementy złączne osłonięte 
kapturkami z tworzywa sztucznego.

Urządzenia siłowni zewnętrznej
- Elementy – katalogowane powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa.
- Sprzęt sportowy powinien posiadać co najmniej pięcioletni okres gwarancji,
powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz
przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.
- Elementy siłowni powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie stref 
bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.
- Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej wykonanych wg normy  PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-
EN ISO 20957-1:2014-02 i serię norm PN-EN 957, które są przeznaczone dla siłowni 
stacjonarnych

Siedziska  i  opcjonalnie  oparcia  wykonane  z  płyty  HDPE.  Główne  elementy  stalowe
wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki 3,2mm ze stali nierdzewnej. Podstopnice
przyrządów zbudowane ze stali nierdzewnej/HDPE, odpornej na korozję ze strony czynników
atmosferycznych.  Elementy  ruchome  ograniczone  elementami  pochłaniającymi  siłę  o
właściwościach amortyzujących oraz wibroizolujących. Z zastosowaniem łożysk kulkowych i
stożkowych.  Elementy  stalowe  pokryte  farbą  proszkową  odporną  na  warunki
atmosferyczne. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozją za
pomocą ocynku ogniowego.

Nawierzchnie
Nawierzchnia utwardzonego placu z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej  gr. 4cm i podbudowie z kruszywa stbilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm. 
Kostka prostokątna 10x20cm , kolor szary.
Obrzeża betonowe oddzielające kostkę od pozostałej części terenu 8x30x100 cm na ławie 
betonowej B-15, z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej.

Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe bezpieczna (piasek wymywany, wolny od cząstek 
gliny i mułu, wielkość ziaren 0,2-2mm o grubości min. 30cm) na geowłókninie.
Nawierzchnie z materiałów sypkich tj. piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu 
nawierzchni względem urządzeń zabawowych i uzupełniania ewentualnych ubytków.
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Podczas wykonywania nawierzchni należy przygotować również fundamenty pod elementy
siłowni i małej architektury wg zaleceń producenta.

Stół do gry w ping-ponga
Dane techniczne:
wymiary:1520 x 2740 mm
wysokość: 760 mm

Stół do gry w ping-ponga z wibrowanego betonu zbrojonego z zaokrąglonymi brzegami, 
szlifowanym blatem pokrytym specjalnym lakierem. Siatka z blachy stalowej ocynkowanej 
zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe 
wykonano ze stali węglowej zabezpieczonej przed korozją ocynkiem ogniowym. 

Ławki
Ławka z rur z oparciem, stała-konstrukcja z profilowanej rury 2 cale, malowana proszkowo, 
siedzisko z krawędziaków 180x17,5x5cm, oparcie z krawędziaków 180x12x5 i 180x10x5, 
szerokość siedziska 45cm.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Siedzisko z krawędziaków zabezpieczone 
impregnatem ochronno-dekoracyjnym.

Ogrodzenie
Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,2m montowane za pomocą elementów 
prefabrykowanych, panele typu Sport 2D, furtka o szerokości 2m.

Lampa solarna
Wysokość słupa 4m, naświetlacz LED 20W, strumień świetlny 4400lm, panel o mocy 2x200W, 
akumulator żelowy 2x120Ah, czujnik zmierzchowy, ściemnianie źródła światła, moc turbiny 
wiatrowej 400W.

3.5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
Jakość  świadczeń  i  wykonania  musi  odpowiadać  normom i  przepisom polskim względnie
europejskim. W oparciu o zawarte dane w kosztorysie, opisie przedmiotu zamówienia dane
dotyczące rodzaju zamówionych materiałów oraz wymiarów za opisany uważa się również
przebieg  procesu  produkcyjnego,  aż  do  wykonania  kompletnego  świadczenia  z
uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.
3.6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

3.6.1. Przedmiar robót.
Wykonawcy powinni dokładnie przeanalizować całość dokumentacji przetargowej i dokonać
obowiązkowej  wizji  lokalnej  placu  budowy,  aby  wykonać  swoje  oferty  będąc  w  pełni
świadomym całej odpowiedzialności.
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Ceny i  wartość wstawiane do przedmiaru  robót powinny być wartościami globalnymi dla
robót  opisanych  w  tych  pozycjach,  włączając  koszty  i  wydatki  konieczne  dla  wykonania
opisanych  robót  razem  z  wszelkimi  robotami  tymczasowymi,  pracami  towarzyszącymi  i
instalacjami,  które  mogą  okazać  się  niezbędne  oraz  zawierać  wszelkie  ogólne  ryzyko,
obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest
przetarg.
Nakłady  robocizny,  oprócz  czynności  podstawowych,  muszą  uwzględniać  również
następujące roboty i czynności:
-  transport  sprzętu,  materiałów,  wyrobów  i  narzędzi  z  miejsca  składowania  na  miejsce
wbudowania;
- kontrolę stanu jakości materiałów;
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;
- wykonywanie czynności pomocniczych;
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;
- usuwanie wad i usterek;
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

3.6.2. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją
techniczną, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru.  Zamawiający  będzie  powiadomiony  co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót.

3.6.3. Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach
przedmiaru robót.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych
na  rysunkach,  bądź  poleconych  na  piśmie  przez  zamawiającego  o  ile  nie  zostało  to  w
kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osnowy, szerokości-po prostej prostopadłej do elementu.
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości
będą wyliczane w m³ – jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

3.6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
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Urządzenia i  sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a
przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie
technicznym przez cały okres realizacji robót.
3.7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Odbiór końcowy polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, wartości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna
być  stwierdzona  przez  kierownika  wpisem  do  dziennika  budowy  i  pisemnym  zgłoszeniu
Inspektorowi nadzoru.
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót.  Odbioru  dokona  Komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja
dokonuje  odbioru  robot  –  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników pomiarów i badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową.
W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznać się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót.
Do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
- protokoły dokonanych, a wymaganych pomiarów powykonawczych
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i
urządzeń.
W przypadku, gdy wg Komisji roboty nie są gotowe do odbioru końcowego Komisja wyznacza
ponowny  termin  odbioru  końcowego.  Zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  i
uzupełniające powinny zostać wykonane w terminie ustalonym przez Komisję.
3.8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Koszt  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  w ramach  ostatecznej  kwoty  umownej
wynikającymi z warunków umowy.
Prace  towarzyszące  nie  zaliczane  do  robót  tymczasowych  są  wymagane  w  przyjętym  w
projekcie zakresie robót.
3.9. Faktury i płatności.
Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót uprawniony będzie do
złożenia  faktury  VAT.  Po  wystawieniu  i  złożeniu  prawidłowo  wystawionej  faktury  przez
Wykonawcę, zamawiający dokona płatności zgodnie z warunkami umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania faktur przejściowych.
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4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące  dokumenty pozwalające  na
realizację zadania:
- pozwolenie na realizację zadania,
- protokół przekazania placu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.
Dokumenty budowy winny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować
jego  natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
5. Przepisy związane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. t.j. Dz. U. z 2015r.,
  poz.1422 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze
zm.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)
- wymagania techniczne związane z warunkami Technicznymi Wykonania I  Odbioru robót
budowlano-montażowych, zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury

Prawa autorskie i patentowe.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  spełnienie  wszytskich wymagań prawnych  w odniesieniu  o  używanych
opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  zamawiającego  o  swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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Przepisy i regulacje prawne władz państwowych i lokalnych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  prze
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przetrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
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