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1. Opis techniczny – postanowienia ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie dotyczące wykonania prac projektowych 

• Mapy do celów informacyjnych 

• Wytyczne i ustalenia z Gminą Kartuzy 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z 

14.05.1999 r.) 

• Wytyczne projektowania ulic (IBDiM – Warszawa 1992 r.) 

• Wytyczne projektowania dróg (GDDP – Warszawa 1995 r.) 

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych 1979 r. i 1982 r. 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

• Polskie i branżowe normy 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych 

w Gminie Kartuzy, polegająca na zakupie i ułożeniu płyt „Yomb”. Opracowanie ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu kołowego i pieszych.  
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2. Opis techniczny – Droga gminna w Głusinie 

2.1. Opis stanu istniejącego 

2.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155310G w granicach pasa drogowego. 

Opracowanie składa się z dwóch odcinków mierzących odpowiednio: 79 i 100,15m. Wzdłuż drogi 

zlokalizowane są tereny leśne (odcinek nr 1) oraz zabudowa indywidualna i nieużytki (odcinek nr 2).  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.1. 
 

2.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię z kruszywa 

łamanego (odcinek nr 1) oraz brukowca wyrównanego warstwą tłucznia (odcinek nr 2), szerokości 2,5-4m. 

Pierwszy odcinek rozpoczyna się i kończy w miejscach zmiany nawierzchni (fragment o nawierzchni 

tłuczniowej znajduje się pomiędzy odcinkami o nawierzchni z płyt „Yomb”). Jezdnia w punkcie 0+000 ma 

szerokość 2,75m, a na końcu 3m. Druga część rozpoczyna się od końca nawierzchni z płyt drogowych 

żelbetowych pełnych i obejmuje fragment do początku odcinka o nawierzchni z płyt „Yomb” układanych w 

śladach kół. Jezdnia w punkcie 0+000 i na końcu odcinka ma szerokość 3m. Na obu odcinkach występuje 

przekrój drogowy. Wzdłuż krawędzi jezdni występują pobocza trawiaste oraz rowy boczne ze skarpami 

wykopu (odcinek nr 1) i skarpy nasypu (odcinek nr 2).  Druga cześć opracowania przebiega przez przepust na 

rzece Dębnicy. 

Stan techniczny nawierzchni określono jako dobry, wymagający utwardzenia. Stan poboczy określono jako 

zły, wymagający odhumusowania i utwardzenia. Istniejące rowy na odcinku nr 1 należy oczyścić i 

wyprofilować. 
 

2.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuków kołowych. Pochylenie podłużne wynosi ok. 5,7-9,9% (odcinek nr 1) i 0-2% 

(odcinek nr 2). Pochylenie poprzeczne zmienne (0-2%). Pobocza mają pochylenie ok. 0%. 
 

2.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza i dalej do rowów bocznych i przyległy 

teren w granicach pasa drogowego. 
 

2.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• wodociąg  

• kable elektroenergetyczne 

• kable teletechniczne 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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2.1.6. Organizacja ruchu 

Na odcinku nr 1 brak oznakowania pionowego i poziomego. 

Odcinek nr 2 jest oznakowany znakami F-4 „Dębnica” oraz B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej 

masie całkowitej ponad 12t” z uwagi na nośność przepustu. Oznakowanie poziome nie występuje. 

 

2.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni tłuczniowej. 

 

2.2. Opis stanu projektowanego 

2.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z materiału z korytowania  

• Szerokość jezdni 3m  

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinków 79 i 100,15m 

• Powierzchnia 237+300,45m2 = 537,45m2 = 717 płyt 

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego (do rowów bocznych) lub na 

przyległy teren w granicach pasa drogowego 
 

2.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 

 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (śr. 

głębokości 7cm – odcinek nr 1), zebranie nawierzchni z tłucznia, rozbiórkę nawierzchni z brukowca, 

wykonanie koryta (w miejscu, gdzie nie występuje nawierzchnia z brukowca) oraz profilowanie podłoża 

(odcinek nr 2), a następnie ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planach 

sytuacyjnych. Szerokość jezdni przyjęto 3m (dla obu odcinków). Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza 

z materiału z korytowania o szerokości 0,75m i grubości warstwy 10cm. 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawędzi 

projektowanej jezdni), oczyszczenie i profilowanie rowów bocznych (odcinek nr 1), przełożenie płyt „Yomb” 

(8 szt.) przed projektowanym odcinkiem nr 1 oraz regulację pionową skrzynki zaworu wodociągowego na 

odcinku nr 2.  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 1.2-3. 

 



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps                
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa dróg gminnych – zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” w sołectwach 

Gminy Kartuzy REJON II 
 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 14 

 

Tabela 1 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

Odcinek nr 1 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 25.87 --- --- 

2 0+025.87 łuk kołowy 130.0 41.31 20.83 1.66 

3 0+067.18 prosta --- 11.82 --- --- 

Odcinek nr 2 

1 0+000 prosta --- 7.06 --- --- 

2 0+007.06 łuk kołowy 60.0 20.61 10.41 0.90 

3 0+027.67 prosta --- 4.42 --- --- 

4 0+032.09 łuk kołowy 800.0 48.13 24.07 0.36 

5 0+080.22 prosta --- 19.93 --- --- 

 

Tabela 2 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

Odcinek nr 1 

 0+000 6030841.2650 6506515.0900 --- 

W1 0+046.70 6030887.0980 6506506.1396 18.2069º 

 0+079 6030919.4960 6506510.2077 --- 

Odcinek nr 2 

 0+000 6031110.8450 6506376.9450 --- 

W1 0+017.47 6031118.6518 6506361.3167 19.6806º 

W2 0+056.17 6031146.7401 6506334.4035 3.4469º 

 0+100.15 6031176.6250 6506302.1050 --- 
 

Tabela 3 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

Odcinek nr 1 

0+000 3,0 

0+079 3,0 

Odcinek nr 2 

0+000 3,0 

0+100.15 3,0 

 

Tabela 4 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

nawierzchnia z brukowca m2 225,0 brukowiec nieobrobiony rozbiórka 

roboty ziemne m3 64,75 

koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (oba odcinki) i zebranie 

tłucznia z nawierzchni z brukowca 

na odcinku nr 2 

wykop 
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nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 6,0 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 

rozbiórka i  

ponowne ułożenie 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 537,45 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 
budowa 

pobocza m2 268,73 materiał z korytowania budowa 

skrzynki zaworów  

wodociągowych 
szt. 1 żeliwne regulacja 

 

2.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdnia).  

 

Tabela 5 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

Odcinek nr 1 

0+000 jednostronny  2% 

0+079 jednostronny  2% 

Odcinek nr 2 

0+000 jednostronny  2% 

0+100.15 jednostronny  2% 

 

2.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i do 

rowów bocznych (odcinek nr 1) lub na przyległy teren w granicach pasa drogowego (odcinek nr 2). 
 

2.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 

 

2.3. Konstrukcja elementów drogowych 

2.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

2.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 
Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 1.4. 
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2.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, ścięciu 

poboczy oraz zebraniu nawierzchni z tłucznia przed rozbiórką nawierzchni z brukowca na odcinku nr 2. 

Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu 

uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do 

granicy pasa drogowego. 

 

2.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z tłuczniowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

 

2.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

• płyty „Yomb” (8 szt. przed projektowanym odcinkiem) 

• nawierzchnię z tłucznia (odcinek nr 2) 

• nawierzchnię z brukowca 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

• płyty „Yomb” do przełożenia 

• nawierzchnię z tłucznia (odcinek nr 2) do wykonania poboczy 

• brukowiec do zagospodarowania przez Wykonawcę 

 

2.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
 

2.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 
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• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

2.9. Część rysunkowa 

Rysunek 1.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunki 1.2-3 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 1.4 Przekrój normalny skala 1 : 50 
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3. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Rybacka w Grzybnie 

3.1. Opis stanu istniejącego 

3.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155466G w granicach pasa drogowego. 

Opracowanie składa się z dwóch odcinków mierzących odpowiednio: 115.94 i 123.45m. Wzdłuż drogi 

zlokalizowana są zabudowa indywidualna oraz nieużytki. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2.1. 
 

3.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmentach objętych opracowaniem istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową, 

doziarnioną kruszywem łamanym, szerokości 3-5m. Pierwszy odcinek rozpoczyna się wraz końcem 

nawierzchni bitumicznej (zjazd z drogi wojewódzkiej nr 224) i obejmuje fragment do początku nawierzchni z 

płyt drogowych żelbetowych pełnych (jezdnia w punkcie 0+000 ma szerokość 4,5m, a na końcu odcinka 3m). 

Druga część rozpoczyna się od końca nawierzchni z płyt drogowych (płyty pomiędzy odcinkami 1 i 2) i 

obejmuje fragment do początku kolejnego odcinka o nawierzchni z płyt drogowych (jezdnia w punkcie 0+000 

i na końcu odcinka ma szerokość 3m). Istniejący ślad na drugim fragmencie znajduje się częściowo poza 

pasem drogowym. Zjazdy i skrzyżowania posiadają nawierzchnię gruntową. Na całym odcinku występuje 

przekrój drogowy. Wzdłuż obu krawędzi występują pasy zieleni (pobocza trawiaste) miejscami zawyżone 

względem jezdni oraz skarpy wykopu (prawa strona) i nasypu (lewa strona) na drugim fragmencie.  

Stan techniczny nawierzchni określono jako zły, wymagający natychmiastowego remontu. Stan poboczy 

określono jako zły, wymagający przeprofilowania i utwardzenia. 
 

3.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuków kołowych. Pochylenie podłużne wynosi ok.0-5,6%. Pochylenie poprzeczne 

zmienne, bardzo nieregularne z (uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocze ma pochylenie ~0%. 
 

3.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

Na początkowym fragmencie odcinka nr 1 (od krawędzi zjazdu z MMA do skrzyżowania z odnogą ul. 

Rybackiej) występuje zastoisko wody  
 

3.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• wodociąg 

• kanalizacja sanitarna 

• kable teletechniczne 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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3.1.6. Organizacja ruchu 

Na drodze wojewódzkiej występuje kompletne oznakowanie pionowe oraz poziome w dobrym stanie 

technicznym. Wylot w odnogę ul. Rybackiej jest oznakowany znakiem B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o 

rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t”. Na przedmiotowym fragmencie drogi gminnej oznakowanie nie 

występuje. 

 

3.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. Na odcinku nr 2 (w miejscu 

korekty istniejącego śladu) po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej należy dogęścić podłoże (ewentualnie 

wymienić warstwę gruntu wykorzystując materiał z korytowania odcinka nr 1). 

 
 

3.2. Opis stanu projektowanego 

3.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z materiału z korytowania  

• Szerokość jezdni 3m (oba odcinki) 

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinków 115.94 i 123.45m 

• Powierzchnia 718,18m2 = 958 płyt 

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2% (w lewo)  

• Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 

 
 

3.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (śr. 

głębokości 18cm (na odcinku nr 1) i 10cm (na odcinku nr 2) z uwagi na rzędne terenu, ogrodzeń i zjazdów 

bramowych oraz konieczność odhumusowania projektowanego śladu odcinka nr 2), a następnie ułożenie 

nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planach sytuacyjnych. Szerokość jezdni przyjęto 

3m (dla obu odcinków). Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z korytowania o szerokości 

0,75m i grubości warstwy 10cm (również na fragmencie z płyt drogowych pomiędzy odcinkami 1 i 2). 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawędzi 

projektowanej jezdni), regulację pionową włazów studni sanitarnych, wycinkę krzaków oraz przełożenie 

nawierzchni z płyt drogowych za projektowanym odcinkiem (7,5mb).  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.2-3. 
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Tabela 6 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

Odcinek 1 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 Prosta --- 7.17 --- --- 

2 0+007.17 łuk kołowy 50.0 17.52 8.85 0.78 

3 0+024.69 prosta --- 2.48 --- --- 

4 0+027.17 łuk kołowy 40.0 27.76 14.47 2.54 

5 0+054.93 prosta --- 36.15 --- --- 

6 0+091.08 łuk kołowy 30.0 21.44 11.20 2.02 

7 0+112.52 prosta --- 3.42 --- --- 

Odcinek 2 

1 0+000 prosta --- 49.65 --- --- 

2 0+049.65 łuk kołowy 90.0 24.09 12.12 0.81 

3 0+073.74 prosta --- 4.75 --- --- 

4 0+078.49 łuk kołowy 50.0 7.54 3.78 0.14 

5 0+086.03 prosta --- 9.37 --- --- 

6 0+095.40 łuk kołowy 95.0 26.87 13.53 0.96 

7 0+122.27 prosta --- 1.18 --- --- 

 

Tabela 7 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

Odcinek 1 

 0+000 6024570.1000 6514132.9150 --- 

W1 0+016.02 6024583.9340 6514124.8405 20.0795º 

W2 0+041.64 6024600.3979 6514104.9741 39.7637º 

W3 0+102.28 6024600.2749 6514043.1604 40.9471º 

 0+115.94 6024590.6700 6514032.1350 --- 

Odcinek 2 

 0+000 6024518.7850 6513977.9600 --- 

W1 0+061.77 6024475.5521 6513933.8415 15.3370º 

W2 0+082.27 6024465.5182 6513915.8009 8.6382º 

W3 0+108.93 6024456.2013 6513890.8072 16.2085º 

 0+123.45 6024455.1155 6513876.1450 --- 

 

Tabela 8 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

Odcinek 1 

0+000 3,0 

0+115.94 3,0 

Odcinek 2 

0+000 3,0 

0+123.45 3,0 
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Tabela 9 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

krzaki  ha 0,01 krzaki wzdłuż drogi wycinka 

nawierzchnia z  

trylinki 
m2 1,2 

nawierzchnia trylinki gr. 12cm na 

podsypce piaskowej 

rozbiórka  

 

nawierzchnia z płyt drogowych m2 22,5 
nawierzchnia płyt drogowych 

1,5x3x12cm na podsypce piaskowej 

rozbiórka 

i ponowne   

ułożenie 

roboty ziemne m3 150,01 
koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni i poboczy 
wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 718,18 

płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm (50 płyt – materiał 

Inwestora) 

budowa 

pobocza m2 494,42 materiał z korytowania gr. 10cm budowa 

włazy studni sanitarnych szt. 9 żeliwne, obrobione kostką betonową regulacja 

nawierzchnia z kostki bet. m2 1,2 
kostka betonowa szara 20x10x8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
budowa 

 

3.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych z wyjątkiem fragmentu od km 0+010 do 0+040 

odcinka 1, gdzie należy nieznacznie „unieść” niweletę celem likwidacji zastoiska wody (sprowadzenie wód 

opadowych na pobocze). Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 2% (w lewo). Spadek poboczy 2% 

(w kierunku tak jak jezdnia).  

 

Tabela 10 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

Odcinek 1 

0+000 jednostronny  2% 

0+115.94 jednostronny  2% 

Odcinek 2 

0+000 jednostronny  2% 

0+123.45 jednostronny  2% 

 

3.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego.  

 

3.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 
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3.3. Konstrukcja elementów drogowych 

3.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu  

lub nasyp z gruntu z korytowania (korekta śladu odcinka nr 2) 

 

3.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 2.4. 

 

3.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz 

poboczy. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu 

przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do wyprofilowania terenu za 

poboczami do granicy pasa drogowego. 

 

3.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

 

3.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

• trylinka (~1,2m2)  

• płyty drogowe 

• krzaki 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy (ewentualnie nasypu) 

• nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

• trylinka do utylizacji przez Wykonawcę 

• płyty drogowe do przełożenia 

• krzaki do utylizacji przez Wykonawcę 
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3.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
 

3.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 
 

3.9. Część rysunkowa 

Rysunek 2.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunki 2.2-3 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 2.4 Przekrój normalny skala 1 : 50 
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4. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Przy Krzyżu w Kiełpinie 

4.1. Opis stanu istniejącego 

4.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 

250,25m (168,47+45,31+36,47). Wzdłuż drogi zlokalizowane są: punkty handlowo-usługowe, zabudowa 

indywidualna i nieużytki. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 3.1. 

 

4.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową 

doziarnioną kruszywem łamanym oraz miejscami gruzobetonem, szerokości 3,3-4,7m. Przedmiotowy odcinek 

składa się z 3 części (część główna i 2 odnogi). Część główna rozpoczyna się od zjazdu z drogi powiatowej nr 

1924G, ul. Długiej. Zjazd w granicach pasa drogowego drogi powiatowej posiada nawierzchnię z brukowej 

kostki betonowej. Szerokość w km 0+000 wynosi 5,7m. Koniec odcinka głównego znajduje się na granicy 

działek 36/10 i 41/31 (granica pasa drogowego). Dwie odnogi ul. Przy Krzyżu rozpoczynają się 

skrzyżowaniami z odcinkiem głównym i biegną do granic pasa drogowego, przy czym w obu przypadkach 

końcowe fragmenty (place do zawracania) są utwardzone brukową kostką betonową. Na wszystkich częściach 

występuje przekrój drogowy. Wzdłuż drogi występują pobocza gruntowe i pasy zieleni.  

Stan techniczny nawierzchni jezdni określono jako wymagający remontu. Stan poboczy określono jako 

wymagający przeprofilowania. 

 

4.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych (zarówno część główna jak i odnogi). Pochylenie podłużne wynosi ok. 0-8%. Pochylenie 

poprzeczne zmienne (0-3%), nieregularne (z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni). Pobocza mają 

pochylenie ~0%. Pasy zieleni mają pochylenie w kierunku jezdni. 

 

4.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego. W km 0+019 zlokalizowany jest najniższy punkt niwelety.  

 

4.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• kable teletechniczne 

• kable elektroenergetyczne 

• kanalizacja sanitarna 

• wodociąg 

• gazociąg 

 

Keller
Łamana
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Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
 

4.1.6. Organizacja ruchu 

Na drodze powiatowej występuje kompletne oznakowanie pionowe i poziome, przy czym linie segregacyjne 

są nieco wytarte i miejscami wymagają odmalowania. Na wylocie z DP 1924G w ul. Przy Krzyżu znajduje się 

znak D-4a „droga bez przejazdu”.  
 

4.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. 
 

4.2. Opis stanu projektowanego 

4.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z materiału z korytowania  

• Szerokość jezdni 3m  

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinka 250,25m (168,47+45,31+36,47) 

• Powierzchnia 799,86m2 = 1067 płyt 

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 

W najniższym punkcie niwelety (km 0+019) należy wykonać dren francuski połączony ze studnią 

chłonną 
 

4.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (z 

uwagi na rzędne terenu, ogrodzeń i zjazdów bramowych), a następnie ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". 

Głębokość koryta - 22cm (z wyjątkiem odcinka 0+000 do 0+030, gdzie należy nieznacznie „unieść” niweletę 

celem dopasowania do powstałych: zjazdu i dojścia do punktu handlowego). Przebieg trasy przedstawiono na 

planie sytuacyjnym. Szerokość jezdni przyjęto: 3m (z wyjątkiem obszaru skrzyżowań z odnogami). Na 

skrzyżowaniach łuki wykonać bez cięcia płyt – układając „schodkowo” w taki sposób, aby uzyskać 

najlepsze dopasowanie do założonych promieni. Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z 

korytowania o szerokości 0,75m i grubości warstwy 10cm. Ponad to w ramach robót należy wykonać: roboty 

Keller
Łamana
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pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawędzi projektowanej jezdni) oraz regulację pionową 

włazów studni sanitarnych.  

Aby zapobiec gromadzeniu się wód opadowych w lokalnie najniższym punkcie należy wykonać studnię 

chłonną, głębokości 3m oraz wzdłuż prawej krawędzi projektowanej jezdni dren francuski. Drenaż należy 

połączyć ze studnią rurą drenarską PVC Ø160mm. 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 3.2. 

Tabela 11 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

Odcinek główny 

1 0+000 prosta --- 33.72 --- --- 

2 0+033.72 łuk kołowy 1500 27.92 13.96 0.06 

3 0+061.63 prosta --- 106.84 --- --- 

Odnoga nr 1 

1 0+000 prosta --- 45.31 --- --- 

Odnoga nr 2 

1 0+000 prosta --- 36.47 --- --- 
 

Tabela 12 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

Odcinek główny 

 0+000 6017694.0446 6514467.5137 --- 

W1 0+047.68 6017651.1761 6514488.3779 1.0664º 

 0+168.47 6017543.5609 6514543.2547 --- 

Odnoga nr 1 

 0+000 6017653.9050 6514488.7685 --- 

 0+045.31 6017664.7993 6514532.7458 --- 

Odnoga nr 2 

 0+000 6017572.5505 6514530.1556 --- 

 0+036.47 6017592.4359 6514560.7232 --- 
 

Tabela 13 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

Odcinek główny 

0+000 3,0 

0+168.47 3,0 

Odnoga nr 1 

0+000 17,05 

0+007,83 3,0 

0+045,31 3,0 

Odnoga nr 2 

0+000 19,11 

0+009,05 3,0 

0+036,47 3,0 
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Tabela 14 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 235,87 

koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni oraz wykop pod dren i studnię 

chłonną 

wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 799,86 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 
budowa 

pobocza m2 354,56 materiał z korytowania gr. 10cm budowa 

włazy studni sanitarnych szt. 7 
żeliwne, 2 w jezdni obrobione kostką 

betonową 
regulacja 

studnia chłonna szt. 1 
studnia z kręgów betonowych Ø1500mm, 

głębokości 3m z włazem żeliwnym D400 
budowa 

dren francuski m 9,0 

dren francuski o konstrukcji: 

10cm kruszywo łamane 0/31,5  

50cm kruszywo łamane 8/63 otoczone 

geotkaniną 

25cm obsypka żwirwo-kamienna 25/70mm 

rura drenarska Ø160mm 

budowa 

 

4.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych (z niewielką korektą niwelety na początkowych 

30mb odcinka głównego). Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 2% (w 

kierunku od krawędzi jezdni).  

Tabela 15 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

Odcinek główny 

0+000 jednostronny   2% 

0+168,47 jednostronny   2% 

Odnoga nr 1 

0+000 jednostronny   2% 

0+045,31 jednostronny   2% 

Odnoga nr 2 

0+000 jednostronny   2% 

0+036,47 jednostronny   2% 

 
 

4.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

W km 0+019 należy wykonać studnię chłonną głębokości 3m, połączoną z drenem francuskim, wykonanym 

wzdłuż prawej krawędzi jezdni.  
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4.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy na wlocie ulicy Przy Krzyżu do ulicy Długiej zostanie umieszczony znak D-47 „koniec 

drogi wewnętrznej”. Znak zostanie ustawiony nakładem Gminy Kartuzy. 

 

4.3. Konstrukcja elementów drogowych 

4.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

4.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 

4.3.3. Konstrukcja drenu 

• kruszywo łamane 0/31,5 (pobocze) - 10cm 

• geowłóknina  
• kruszywo łamane 8/63 (dren) - 50cm   

• geowłóknina  
• obsypka żwirowo – kamienna 25-70mm - 25cm  

• rura drenarska PVC 160mm - 16cm (w obsypce)  

 
Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 3.3. 

 

4.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz 

wykopu pod studnię chłonną i drenaż. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po 

uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do 

wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego. 

 

4.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  
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4.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy 

• nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

 

4.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 

 

4.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

4.9. Część rysunkowa 

Rysunek 3.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 3.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 3.3 Przekrój normalny skala 1 : 50 / 20 
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5. Opis techniczny – Droga gminna w ulica Arasmusa w Kiełpinie 

5.1. Opis stanu istniejącego 

5.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 

33,31m. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa indywidualna.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 4.1. 

 

5.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową, 

doziarnioną kruszywem łamanym, szerokości 3-5m. Odcinek rozpoczyna się od miejsca zmiany nawierzchni 

z płyt „Yomb” na tłuczniową (szerokość w punkcie 0+000 wynosi 3m), a kończy się na krawędzi chodnika 

(zjazdu przez chodnik) ulicy Dworcowej.   Omawiany odcinek stanowi obszar skrzyżowania. Ulica Dworcowa 

posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej z chodnikami z kostki betonowej, prowadzonymi przy obu 

krawędziach jezdni. Na ul. Arasmusa występuje przekrój drogowy. Poza jezdnią występują pasy zieleni, 

zawyżone względem jezdni. 

Stan techniczny nawierzchni określono jako zły, wymagający utwardzenia i korekty niwelety w obszarze 

włączenia do ul. Dworcowej.  
 

5.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

łuku kołowego oraz obszaru skrzyżowania z ul. Kolejową. Pochylenie podłużne wynosi ok. 0-13,7%. 

Pochylenie poprzeczne zmienne (0-2%).  
 

5.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego. 

 

5.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• kable elektroenergetyczne 

• wodociąg 

• kanalizacja sanitarna 

 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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5.1.6. Organizacja ruchu 

Na ulicy Kolejowej ustawione są znaki pionowe. Połączenie ulic Arasmusa i Kolejowej nie jest oznakowanie 

(traktowane jak zjazd). W obszarze opracowania oznakowanie poziome nie występuje. 
 

5.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. 
 

5.2. Opis stanu projektowanego 

5.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 

• Szerokość jezdni: 3-5m 

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinka 33,31m 

• Powierzchnia 150,99m2 = 202 płyty 

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

5.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, a następnie 

ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach: 

0+000 do 0+011,56 i 0+028,31 do 0+33,31 z uwagi na rzędne terenu (początek i koniec odcinka) przewidziano 

roboty ziemne (koryto głębokości 10cm). Szerokość jezdni przyjęto od 3m (początek) do 5m (łuk w planie i 

włączenie do ul. Kolejowej). Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 

0,75m i grubości warstwy 10cm. 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawędzi 

projektowanej jezdni), wykonanie nasypu celem korekty profilu podłużnego oraz remont istniejącego zjazdu 

z kostki betonowej na końcu odcinka (wymiana 3 obrzeży oraz przełożenie 1m2 kostki). 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 4.2. 

Tabela 16 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 11.56 --- --- 

2 0+011.56 łuk kołowy 15.0 12.28 6.51 1.35 

3 0+023.84 prosta --- 9,47 --- --- 
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Tabela 17 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6017531.6770 6515147.1409 --- 

W1 0+018.07 6017534.6408 6515164.9627 46.9060º 

 0+033.31 6017547.9394 6515173.8156 --- 

 

Tabela 18 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 3,0 

0+006.56 3,0 / 4,5 

0+011.56 4,5 / 5,0 

0+033.31 5,0 

 

Tabela 19 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 217,75 

koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (początkowe 11,56m i końcowe 

5m) 

wykop 

roboty ziemne m3 35,18 
Nasyp na odcinku 0+011,56 do 0+028,31 

pospółka 
nasyp 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 150,99 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 
budowa 

pobocza m2 52,00 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 
budowa 

obrzeża m 3,0 rozbiórka i ułożenie nowych remont 

nawierzchnia z kostki m2 1,0 przełożenie nawierzchni istniejącego zjazdu remont 

 

5.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano wykonanie nasypu na odcinku 0+011.56 do 0+028.31 celem likwidacji załomu niwelety na 

krawędzi istniejącego zjazdu z kostki. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 

2% (w kierunku od krawędzi jezdni).  

Tabela 20 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny  2% 

0+033.31 jednostronny  2% 

 

5.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 
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5.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy na wlocie ulicy Arasmusa do ulicy Dworcowej zostanie umieszczony znak D-47 

„koniec drogi wewnętrznej”. Znak zostanie ustawiony nakładem Gminy Kartuzy. 

 

5.3. Konstrukcja elementów drogowych 

5.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu lub nasyp  

 

5.3.2. Konstrukcja poboczy 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 10cm 

 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 4.3. 

 

5.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej (ścięciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni jezdni na początkowym i końcowym fragmencie oraz wykonaniu nasypu celem 

korekty profilu podłużnego. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim 

zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.  

 

5.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

 

5.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

• obrzeża i kostka betonowa 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nawierzchnię gruntową do wbudowania w nasyp 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

• obrzeża do utylizacji przez Wykonawcę  

• kostka betonowa do ponownego ułożenia 
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5.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
 

5.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

5.9. Część rysunkowa 

Rysunek 4.1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000 

Rysunek 4.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 4.3 Przekroje normalne skala 1 : 50  
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6. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Osiedlowa w Kiełpinie 

6.1. Opis stanu istniejącego 

6.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 200m. 

Wzdłuż drogi zlokalizowane są: zabudowa indywidualna oraz tereny leśne. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 5.1. 

 

6.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową, 

doziarnioną kruszywem łamanym, szerokości 4-7m. Istniejący ślad niewielkimi fragmentami przebiega poza 

pasem drogowym. Odcinek rozpoczyna się od miejsca zmiany nawierzchni z płyt „Yomb” na tłuczniową 

(szerokość w punkcie 0+000 wynosi 5m), a kończy się po 200m na fragmencie pomiędzy zabudowaniami 

(środek odcinka „leśnego”). Na całym odcinku występuje przekrój drogowy. Wzdłuż krawędzi występują 

pobocza trawiaste, zawyżone względem jezdni (na odcinku „leśnym” znacznie zawyżone).  

Stan techniczny nawierzchni określono jako wymagający remontu. Stan poboczy określono jako wymagający 

odhumusowania i utwardzenia. 

 

6.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie równinnym W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuków kołowych o znacznych wartościach promieni (mała krętość trasy). Pochylenie 

podłużne wynosi ok. 0-3%. Pochylenie poprzeczne wynosi ~0-2% nieregularne z uwagi na stan nawierzchni. 

Pobocze mają pochylenie ~0%.  

 

6.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego. 
 

6.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• kable teletechniczne 

• kable elektroenergetyczne (średnie i niskie napięcie) 

• wodociąg 

• gazociąg 
 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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6.1.6. Organizacja ruchu 

Brak oznakowania pionowego i poziomego. 

 

6.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. 

 

6.2. Opis stanu projektowanego 

6.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z materiału z korytowania  

• Szerokość jezdni 5m  

• Szerokość poboczy 0,5m 

• Długość odcinka 200m 

• Powierzchnia 1000m2 = 1334 płyty 

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

6.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

(głębokości 20cm (km 0+000 do 0+150) i 10cm (km 0+150 do 0+200) z uwagi na rzędne terenu, ogrodzeń i 

zjazdów bramowych), a następnie ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na 

planie sytuacyjnym. Szerokość jezdni przyjęto 5m. Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z 

korytowania o szerokości 0,5m i grubości warstwy 10cm. 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granicy pasa drogowego i krawędzi 

projektowanej jezdni) oraz regulację pionową skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych.  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 5.2. 
 

Tabela 21 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 14.55 --- --- 

2 0+014.55 łuk kołowy 350.0 36.34 18.18 0.47 

3 0+050.88 prosta --- 59.57 --- --- 

4 0+110.45 łuk kołowy 100.0 15.43 7.73 0.30 
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5 0+125.88 prosta --- 19.89 --- --- 

6 0+145.77 łuk kołowy 500.0 33.01 16.51 0.27 

7 0+178.79 prosta --- 21.21 --- --- 

 

Tabela 22 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6017786.0950 6516295.6400 --- 

W1 0+032.73 6017792.3456 6516327.7698 5.9482º 

W2 0+118.18 6017817.2778 6516409.5377 8.8402º 

W3 0+162.29 6017836.4840 6516449.2723 3.7831º 

 0+200 6017855.1072 6516482.0810 --- 
 

Tabela 23 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 5,0 

0+200 5,0 

 

Tabela 24 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 201,0 
koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni i poboczy 
wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 1000,0 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm  
budowa 

pobocza m2 200,0 materiał z korytowania gr. 10cm budowa 

skrzynki zaworów 

wodociągowych 
szt. 10 żeliwne  regulacja 

skrzynki zaworów 

gazowych 
szt. 1 żeliwne  regulacja 

 

6.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2% (w prawo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni).  

 

Tabela 25 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny  2% 

0+200 jednostronny  2% 

6.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 
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6.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego.  

 

6.3. Konstrukcja elementów drogowych 

6.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

6.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 
Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 5.3. 

 

6.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu: koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy. 

Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu 

uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do 

granicy pasa drogowego. 

 

6.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

 

6.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy 

• nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 
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6.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
 

6.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

6.9. Część rysunkowa 

Rysunek 5.1 Plan orientacyjny skala 1 : 14 000 

Rysunek 5.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 5.3 Przekrój normalny skala 1 : 50  
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7. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Krótka w Łapalicach 

7.1. Opis stanu istniejącego 

7.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 100m. 

Wzdłuż drogi zlokalizowane są: zabudowa indywidualna i nieużytki. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 6.1.  
 

7.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową 

doziarnioną kruszywem łamanym, szerokości 2,75-3,5m. Odcinek rozpoczyna się w miejscu, gdzie 

zakończono układanie płyt w poprzednim etapie przebudowy (jezdnia w km 0+000 ma szerokość 2,75m), a 

kończy się na wysokości skrzyżowania z gruntową drogą gminną. Na całym odcinku występuje przekrój 

drogowy. Wzdłuż drogi występują pobocza gruntowe, nieznacznie zawyżone względem jezdni, trwałe 

ogrodzenia posesji oraz skarpa wykopu (końcowy fragment – lewa strona).  

Stan techniczny nawierzchni jezdni określono jako zły wymagający natychmiastowego remontu. Stan poboczy 

określono jako dobry. 
 

7.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuków kołowych. Pochylenie podłużne wynosi ok. 1,7-9,9%. Pochylenie poprzeczne 

zmienne (0-2%), bardzo nieregularne (z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni). Pobocza mają pochylenie 

w kierunku jezdni. 
 

7.1.4. System odwodnienia 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 
 

7.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• wodociąg 

• kable teletechniczne 

• kable elektroenergetyczne 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 

 

7.1.6. Organizacja ruchu 

W miejscu zwrotu trasy (ok. 70°) ustawione jest lustro drogowe U-18a. Oznakowanie poziome nie występuje. 



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps                
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa dróg gminnych – zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” w sołectwach 

Gminy Kartuzy REJON II 
 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 41 

 

7.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni tłuczniowej. 
 

7.2. Opis stanu projektowanego 

7.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z materiału z korytowania  

• Szerokość jezdni: 3m (5,3m poszerzenie na łuku) 

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinka 100m  

•  Powierzchnia 308,52m2 (wraz z powierzchnią poszerzenia) = 412 płyt  

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

7.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

(głębokości 22cm z uwagi na rzędne terenu, ogrodzeń i zjazdów bramowych), a następnie ułożenie 

nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szerokość jezdni przyjęto 

3m (z wyjątkiem poszerzenia na łuku w km 0+020,22 do 0+028,94). Na poszerzeniu skosy wykonać bez 

cięcia płyt – układając „schodkowo” w taki sposób, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do założonych 

linii poszerzenia. 

Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z korytowania o szerokości 0,75m i grubości warstwy 

10cm. Ponad to należy wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie krawędzi projektowanej jezdni).  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 6.2. 

 

Tabela 26 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

Odcinek główny 

1 0+000 prosta --- 20.22 --- --- 

2 0+020.22 łuk kołowy 7.0 8.72 5.03 1.62 

3 0+028.94 prosta --- 26.24 --- --- 

4 0+055.18 łuk kołowy 15.0 7.04 3.59 0.42 

5 0+062.22 prosta --- 37.78 --- --- 
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Tabela 27 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

Odcinek główny 

 0+000 6024022.7599 6510323.5450 --- 

W1 0+025.25 6024026.9786 6510348.4360 71.3472º 

W2 0+058.77 6024061.4000 6510353.9083 26.8993º 

 0+100 6024100.7714 6510341.2175 --- 

 

Tabela 28 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

Odcinek główny 

0+000 3,0 

0+020.22 3,0 / zmienna 

0+028.94 zmienna / 3,0 

0+100 3,0 

 

Tabela 29 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 82,21 
koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni i poboczy (cały odcinek) 
wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 308.52 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm  
budowa 

pobocza m2 130,99 materiał z korytowania gr. 10cm budowa 

 

7.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni).  

 

Tabela 30 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

Odcinek główny 

0+000 jednostronny   2% 

0+100 jednostronny   2% 

 

7.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

 

7.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 
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7.3. Konstrukcja elementów drogowych 

7.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

7.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 6.3. 

 
 

7.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej (ścięciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na całym odcinku. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty 

wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta 

wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego. 

 

7.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  
 

7.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

 

7.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
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7.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

7.9. Część rysunkowa 

Rysunek 6.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 6.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 6.3 Przekrój normalny skala 1 : 50  
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8. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Leśna w Prokowie 

8.1. Opis stanu istniejącego 

8.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155461G w granicach pasa drogowego. Odcinek 

mierzy 150m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są: zabudowa jednorodzinna, pola uprawne i teren kolejowy. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 7.1. 

 

8.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię: z płyt „Yomb” 

układanych w śladach kół (początkowy fragment ~71mb) oraz z kruszywa łamanego (pozostała część), 

szerokości od 3-6m. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się od zjazdu z drogi powiatowej 1907G. Zjazd w 

granicach pasa drogowego drogi powiatowej posiada nawierzchnię bitumiczną. Szerokość w km 0+000 

wynosi 3m. Na całym odcinku występuje przekrój drogowy. Wzdłuż drogi występują: pobocza trawiaste, 

skarpa wykopu z rowem bocznym (początkowy odcinek lewa strona) oraz skarpa nasypu (prawa strona). 

Stan techniczny nawierzchni określono jako wymagający remontu. Początkowy odcinek o nawierzchni z płyt 

wymaga przełożenia (wykonania nawierzchni z płyt o przekroju „pełnym”), a pozostała część wymaga 

utwardzenia. Stan poboczy określono jako dobry. 

 

8.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuku kołowego. Pochylenie podłużne wynosi ok. 1,8-8,2%. Pochylenie poprzeczne - 

zmienne, nieregularne 0-4%. Pobocza mają pochylenie ~0%. 

 

8.1.4. System odwodnienia 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. Wzdłuż lewej krawędzi prowadzony jest rów boczny. 

 

8.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• wodociąg 

• kable teletechniczne 

 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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8.1.6. Organizacja ruchu 

Na drodze powiatowej występuje kompletne oznakowanie pionowe. Brak oznakowania poziomego. 

Na przedmiotowej drodze gminnej występuje znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” na wlocie do drogi powiatowej 

oraz bariery gdańskie U-12 na zewnętrznej stronie łuku w planie (km 0+074 o 0+086). Oznakowanie poziome 

nie występuje. 
 

8.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. 

 

8.2. Opis stanu projektowanego 

8.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z materiału z korytowania  

• Szerokość jezdni: 3 i 4m 

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinka 150m 

• Powierzchnia 509,33m2 = 680 płyt (177 płyt – przełożenie, 503 –  płyty nowe) 

• Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

8.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (śr. 

głębokości 15cm), a następnie ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie 

sytuacyjnym. Szerokość jezdni przyjęto: 3m (początkowy i końcowy odcinek) i 4m (łuk w planie). Wzdłuż 

krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z korytowania, o szerokości 0,75m i grubości warstwy 10cm.  

Ponad to w ramach robót należy wykonać: rozbiórkę płyt „Yomb” na początkowym odcinku (płyty do 

przełożenia z wyjątkiem 16 uszkodzonych, które należy zutylizować) oraz roboty pomiarowe (wyznaczenie 

granic pasa drogowego oraz krawędzi projektowanej jezdni). 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 7.2. 

Tabela 31 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 75.24 --- --- 

2 0+075.24 łuk kołowy 25.6 62.73 71.08 49.95 

3 0+137.96 prosta --- 12.04 --- --- 
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Tabela 32 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6025615.9998 6510226.3555 --- 

W1 0+146.32 6025736.8683 6510308.8223 140.3884º 

 0+150 6025713.8410 6510228.9548 --- 
 

Tabela 33 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 3,00 

0+074,24 3,00 / 3,75 

0+075,24 3,75 / 4,00 

0+137,96 4,00 / 3,75 

0+138,96 3,75 / 3,00 

0+150 3,00 

 

Tabela 34 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 144,75 płyty „Yomb” początek odcinka rozbiórka 

nawierzchnia bitumiczna  m 10 beton asfaltowy gr. 4cm 
cięcie piłą  

mechaniczną 

nawierzchnia bitumiczna m2 1 beton asfaltowy gr. 4cm rozbiórka 

roboty ziemne m3 82.22 
koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (cały odcinek) 
wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 376,58 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm  
budowa 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 132,75 
płyty „Yomb” (z rozbiórki) gr. 12cm na 

podsypce piaskowej gr. 10cm  

budowa 

przełożenie 

pobocza m2 224,18 materiał z korytowania gr. 10cm budowa 

 

8.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni).  

 

Tabela 35 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny  2%  

0+055,24 jednostronny  2% 

0+075,24 jednostronny  2% 

0+137,96 jednostronny  2% 

0+150 jednostronny  2%  
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8.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

 

8.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 

 

8.3. Konstrukcja elementów drogowych 

8.3.1. Konstrukcja jezdni  

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

8.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 7.3. 
 

8.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej (ścięciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na całym odcinku. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty 

wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta 

wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego. 

 

8.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb” (na 

początkowym odcinku przełożenie płyt - zmiana przekroju ze śladów na „pełny”). 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  
 

8.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

• nawierzchnię z płyt „Yomb” 

• nawierzchnia bitumiczna 
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Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nawierzchnia gruntowa do wykonania poboczy 

• nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

• płyty „Yomb” do ponownego ułożenia (z wyjątkiem 16 sztuk, które należy zutylizować  

• nawierzchnia bitumiczna do utylizacji przez Wykonawcę 

 

8.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 

 

8.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

8.9. Część rysunkowa 

Rysunek 7.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 7.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 7.3 Przekroje normalne skala 1 : 50  

  



Lokalizacja inwestycji

Usługi Projektowe Łukasz Damps                     tel. 695-531-794

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                       e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Przebudowa dróg gminnych - zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” w

sołectwach Gminy Kartuzy REJON II

Inwestycja

Tytuł rysunku

Opracował

Inwestor

mgr inż. Łukasz Damps

Branża drogowa

Imię i nazwisko

Projektował mgr inż. Karol Kotłowski

Sprawdził

Nr uprawnień

POM/0096/POOD/12

Podpis Skala

Nr rysunku

Stadium Projekt budowlany

Data 04.2018

Nr egz.

Funkcja

Działki nr ew.Adres

Plan orientacyjny - Droga gminna - ulica Leśna w Prokowie

1:15 000

7.1

44/7 obręb Prokowo

Metry

0

200

400



LEGENDA

Projektowana krawędź jezdni

Projektowana oś jezdni

Projektowana nawierzchnia z płyt

ażurowych Yomb

Projektowana krawędź pobocza Istniejące granice działek

Numery działekProjektowane spadki poprzeczne

2

%

2

%

Miejsce wykonania przekrojów

normalnych

A A

LEGENDA

Projektowana nawierzchnia poboczy z

materiału z korytowania

2

%

2

%

A A

Projektowana nawierzchnia z płyt

ażurowych Yomb - płyty z rozbiórki

Metry

0

5

10

Usługi Projektowe Łukasz Damps                     tel. 695-531-794

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                       e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Przebudowa dróg gminnych - zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” w

sołectwach Gminy Kartuzy REJON II

Inwestycja

Tytuł rysunku

Opracował

Inwestor

mgr inż. Łukasz Damps

Branża drogowa

Imię i nazwisko

Projektował mgr inż. Karol Kotłowski

Sprawdził

Nr uprawnień

POM/0096/POOD/12

Podpis Skala

Nr rysunku

Stadium Projekt budowlany

Data 04.2018

Nr egz.

Funkcja

Działki nr ew.Adres

1:500

7.2

Plan sytuacyjny - Droga gminna - ulica Leśna w Prokowie

44/7 obręb Prokowo



Przekrój normalny

drogi gminnej ulicy Leśnej w Prokowie

A - A

Skala 1:50

Podsypka piaskowa - 10cm

Warstwa jezdna z płyt drogowych

wielootworowych YOMB - 12cm

Istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu

zm.

2%

2%

ist. teren

(teren kolejowy)

pobocze

poboczeist. teren

ist.

skarpa
jezdnia

300 (400)

75

5

zm. 75

ist.

skarpa

6%

6%

materiał z

korytowania 10cm

materiał z

korytowania 10cm

ist.

rów

boczny

Usługi Projektowe Łukasz Damps                     tel. 695-531-794

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                       e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Przebudowa dróg gminnych - zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” w

sołectwach Gminy Kartuzy REJON II

Inwestycja

Tytuł rysunku

Opracował

Inwestor

mgr inż. Łukasz Damps

Branża drogowa

Imię i nazwisko

Projektował mgr inż. Karol Kotłowski

Sprawdził

Nr uprawnień

POM/0096/POOD/12

Podpis Skala

Nr rysunku

Stadium Projekt budowlany

Data 04.2018

Nr egz.

Funkcja

Działki nr ew.Adres

7.3

1:50

Przekrój normalny - Droga gminna - ulica Leśna w Prokowie

44/7 obręb Prokowo



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps                
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa dróg gminnych – zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” w sołectwach 

Gminy Kartuzy REJON II 
 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 50 

 

9. Opis techniczny – Droga gminna w Ręboszewie 

9.1. Opis stanu istniejącego 

9.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155871G w granicach pasa drogowego. Odcinek 

mierzy 100m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są: zabudowa indywidualna, nieużytki oraz tereny leśne. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 8.1. 
 

9.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową, 

doziarnioną kruszywem łamanym szerokości 3-3,6m. Odcinek rozpoczyna się od miejsca, gdzie zakończono 

układanie płyt „Yomb” w poprzednim etapie (jezdnia w punkcie 0+000 ma szerokość 3m). Zjazdy na 

poszczególne posesje posiadają nawierzchnię gruntową. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada 

nawierzchnię gruntową szerokości 2,4-2,6m. Na całym odcinku występuje przekrój drogowy. Wzdłuż drogi 

występują: skarpa wykopu (lewa strona), skarpa nasypu (prawa strona) oraz pobocza trawiaste zawyżone 

względem jezdni.  

Stan techniczny nawierzchni określono jako zły, wymagający natychmiastowego remontu. Stan poboczy 

określono jako zły, wymagający odhumusowania i utwardzenia. 

 
 

9.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuków kołowych. Pochylenie podłużne wynosi ok. 0-2%. Pochylenie poprzeczne 

zmienne, bardzo nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza mają pochylenie w kierunku 

jezdni. 
 

9.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego. 

 

9.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• kable elektroenergetyczne 

• wodociąg 

 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia innych przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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9.1.6. Organizacja ruchu 

Brak oznakowania pionowego i poziomego. 

 

9.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni tłuczniowej pod warunkiem jej 

przeprofilowania i dogęszczenia. 
 

9.2. Opis stanu projektowanego 

9.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy kruszywa łamanego  

• Szerokość jezdni 3m  

• Szerokość poboczy 0,75m 

• Długość odcinka 100m 

• Powierzchnia 300m2 = 400 płyt  

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2% (w prawo)  

• Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

9.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, a następnie 

ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach: 

0+000 do 0+020, 0+090 do 0+100 z uwagi na rzędne terenu (początek i koniec odcinka) przewidziano roboty 

ziemne (koryto głębokości śr. 11cm). Szerokość jezdni przyjęto 3m. Wzdłuż krawędzi zaprojektowano 

pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i grubości warstwy 10cm. 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego oraz 

krawędzi projektowanej jezdni), wycinkę krzaków i regulację pionową skrzynek zaworów wodociągowych. 

kanałowych. Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 8.2. 

 
 

Tabela 36 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 0.76 --- --- 

2 0+000.76 łuk kołowy 50 8.76 4.39 0.19 

3 0+009.52 prosta --- 29.00 --- --- 
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4 0+038.52 łuk kołowy 30 18.10 9.33 1.42 

5 0+056.61 prosta --- 3.17 --- --- 

6 0+059.78 łuk kołowy 100 24.01 12.06 0.72 

7 0+083.79 prosta --- 16.21 --- --- 
 

Tabela 37 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6018756.8900 6508643.5250 --- 

W1 0+005.15 6018751.7960 6508642.7534 10.0382° 

W2 0+047.85 6018709.0890 6508643.8160 34.5606° 

W3 0+071.84 6018688.5191 6508630.3886 13.7565° 

 0+100 6018669.1993 6508609.7489 --- 

 

Tabela 38 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 3,0 

0+100 3,0 

 

Tabela 39 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 14,85 

koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni śr. gr. 11cm (początek i koniec 

odcinka) 

wykop 

krzaki  ha 0,005 krzaki wzdłuż drogi wycinka 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 300,0 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm  
budowa 

pobocza m2 150,0 
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 
budowa 

skrzynki zaworów  

wodociągowych 
szt. 2 żeliwne regulacja 

 

9.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2%. Spadek poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni).  

 

Tabela 40 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny  2% 

0+100 jednostronny  2% 
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9.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 
 

9.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 

 

9.3. Konstrukcja elementów drogowych 

9.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu  

 

9.3.2. Konstrukcja poboczy 

• kruszywo łamane - 10cm 
 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 8.3. 

 

9.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na początku 

i końcu odcinka. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu 

przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do wyprofilowania terenu za 

poboczami do granicy pasa drogowego. 

 

9.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z tłuczniowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  
 

9.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darnina 

• krzaki 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• materiał z korytowania i darnina do utylizacji przez Wykonawcę 

• krzaki do utylizacji przez wykonawcę 
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9.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
 

9.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

9.9. Część rysunkowa 

Rysunek 8.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 8.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 8.3 Przekrój normalny skala 1 : 50  
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10. Opis techniczny – Droga gminna w Sianowskiej Hucie 

10.1. Opis stanu istniejącego 

10.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej nr 155410G w granicach pasa drogowego. Odcinek 

mierzy 141m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pola uprawne i nieużytki. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 9.1. 

 

10.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntową, 

doziarnioną kruszywem łamanym szerokości 4-5m. Odcinek rozpoczyna się od miejsca, gdzie zakończono 

układanie płyt „Yomb” w poprzednim etapie (jezdnia w punkcie 0+000 ma szerokość 4m). Zjazd na drogę 

poprzeczną (niepubliczną) posiada nawierzchnię gruntową. Za projektowanym odcinkiem jezdnia posiada 

nawierzchnię gruntową, szerokości ok. 5m. Na całym odcinku występuje przekrój drogowy. Wzdłuż drogi 

występują: skarpy nasypu (lewa oraz prawa strona na początkowym fragmencie), skarpa wykopu (prawa strona 

z zjazdem na drogę niepubliczną), oraz pobocza trawiaste zawyżone względem jezdni.  

Stan techniczny nawierzchni określono jako zły, wymagający natychmiastowego remontu. Stan poboczy 

określono jako zły, wymagający odhumusowania i utwardzenia. 

 
 

10.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

łuków kołowych oraz krótkich odcinków prostych. Pochylenie podłużne wynosi ok. 0-5%. Pochylenie 

poprzeczne zmienne (0-2%), bardzo nieregularne (z uwagi na stan techniczny nawierzchni). Pobocza mają 

pochylenie w kierunku jezdni. 

 
 

10.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego. 

 

10.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• kable elektroenergetyczne 
 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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10.1.6. Organizacja ruchu 

Brak oznakowani pionowego i poziomego. 
 

10.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. 
 

10.2. Opis stanu projektowanego 

10.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy materiał z korytowania  

• Szerokość jezdni 4m  

• Szerokość poboczy 0,5m 

• Długość odcinka 141m 

• Powierzchnia wraz z obszarem skrzyżowania 564m2 = 752 płyt  

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2% (w lewo)  

• Spadek poprzeczny: poboczy 6% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

10.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (głębokości śr. 

10cm z uwagi na konieczność wyprofilowania podłoża i uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych), a 

następnie ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Szerokość jezdni przyjęto 4m. Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z korytowania o 

szerokości 0,5m i grubości warstwy 10cm. 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawędzi 

projektowanej jezdni) oraz wycinkę krzaków. 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 9.2. 
 

Tabela 41 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 1.01 --- --- 

2 0+001.01 łuk kołowy 120.0 33.76 16.99 1.20 

3 0+034.77 prosta --- 1.78 --- --- 

4 0+036.55 łuk kołowy 150.0 24.05 12.05 0.48 

5 0+060.60 prosta --- 7.68 --- --- 

6 0+068.29 łuk kołowy 1000.0 37.59 18.80 0.18 

7 0+105.87 prosta --- 35.13 --- --- 
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Tabela 42 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6029484.3000 6509567.2800 --- 

W1 0+018.00 6029490.3551 6509584.2346 16.1184º 

W2 0+048.60 6029508.3723 6509609.2417 9.1872º 

W3 0+087.08 6029535.5997 6509636.5081 2.1537º 

 0+141 6029575.1085 6509673.2054 --- 
 

 

Tabela 43 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 4.0 

0+141 4.0 
 

 

Tabela 44 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

krzaki  ha 0,02 krzaki wzdłuż drogi wycinka 

roboty ziemne m3 57,83 
koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni  
wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 564,0 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm  
budowa 

pobocza m2 141,0 materiał z korytowania budowa 

 

10.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2% (w lewo). Spadek poboczy 6% (w kierunku od jezdni).  

 

Tabela 45 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny  2% 

0+141 jednostronny  2% 

10.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 
 

 

10.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 
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10.3. Konstrukcja elementów drogowych 

10.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

10.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 
Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 9.3. 

 

10.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej (ścięciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na całym odcinku. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty 

wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta 

wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego. 

 

10.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

 

10.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

 

10.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
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10.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

10.9. Część rysunkowa 

Rysunek 9.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 9.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 9.3 Przekrój normalny skala 1 : 50  
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11. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Polna w Mirachowie 

11.1. Opis stanu istniejącego 

11.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 137m. 

Wzdłuż drogi zlokalizowane są pola uprawne.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 10.1. 

 

11.1.2. Elementy przestrzenne 

Na odcinku objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego, 

szerokości 3-4,6m. Odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Podgórną (na wysokości skrzyżowania ul. 

Podgórna posiada nawierzchnię z płyt „Yomb” szerokości 2,75m), a kończy się w po 137m na granicy pasa 

drogowego. Na całym odcinku występuje przekrój szlakowy. Wzdłuż drogi występują pobocza trawiaste. 

Istniejący ślad dużymi fragmentami znajduje się poza pasem drogowym. 

Stan techniczny nawierzchni określono jako wymagający utwardzenia. Stan poboczy określono jako 

wymagający odhumusowania i utwardzenia. 

 

11.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinków prostych oraz łuków kołowych. Pochylenie podłużne wynosi 0-4,7%. Pochylenie poprzeczne – 

zmienne ok 0-2% (daszkowe). Pobocza mają pochylenie 0-2% w kierunku jezdni. 

 

11.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego. 

 

11.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania (wzdłuż drogi, ale poza pasem drogowym) występuje następującego 

uzbrojenia terenu: 

• kable teletechniczne 

• wodociąg 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 

 

11.1.6. Organizacja ruchu 

Brak oznakowania pionowego i poziomego. 
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11.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni.  

 

11.2. Opis stanu projektowanego 

11.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego  

• Nawierzchni pasa środkowego z kruszywa łamanego 

• Szerokość jezdni: dwa pasy po 1m z pasem środkowym szerokości 0,75m (w obszarze skrzyżowania 

z ul. Podgórną przekrój „pełny”) 

• Szerokość poboczy 1m 

• Długość odcinka 137m 

• Powierzchnia 300m2 = 400 płyt  

• Spadek poprzeczny: jezdni – daszkowy 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od krawędzi jezdni) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

11.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, a następnie 

ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Na odcinkach: 

0+000 do 0+010 i 0+127 do 0+137 (początek i koniec odcinka) oraz 0+040 do 0+137 (prawa strona poza 

starodrożem, gdzie należy zebrać pobocze oraz skarpę, aby poprowadzić trasę w istniejącym pasie drogowym) 

przewidziano roboty ziemne (koryto głębokości 15cm oraz wykop śr. głębokości 35cm w miejscu zbieranych 

skarpy i pobocza). Szerokość jezdni przyjęto 2,75m (2 pasy po 1m z pasem środkowym szerokości 0,75m o 

nawierzchni z kruszywa łamanego). Na skrzyżowaniu (początek odcinka) należy wykonać nawierzchnię o 

przekroju „pełnym” zmiennej szerokości. Łuki wykonać bez cięcia płyt – układając „schodkowo” w taki 

sposób, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do założonych promieni. 

Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1m i grubości warstwy 10cm. 

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i krawędzi 

projektowanej jezdni) oraz regulację pionową skrzynki zaworu wodociągowego. 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 10.2. 
 

Tabela 46 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 137.0 --- --- 
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Tabela 47 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6030117.9057 6501057.0496 --- 

 0+137 6030243.0170 6501112.8723 --- 
 

Tabela 48 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 18,67 

0+008.27 1,0+0,75+1,0 

0+137 1,0+0,75+1,0 

 

Tabela 49 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 123,15 

koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (początkowe i końcowe 10m i 

odcinek poza starodrożem) 

wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 300,0 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm  
budowa 

pobocza m2 274,0 
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm 
budowa 

nawierzchnia pasa środkowego m2 96,55 
kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm 
budowa 

skrzynki zaworów 

wodociągowych 
szt. 1 żeliwne  regulacja 

 

11.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako daszkowy 2%. 

Spadek poboczy 2% (w kierunku od jezdni).  

Tabela 50 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny 2% 

0+008,27 daszkowy 2% ˉ0%ˉ  2% 

0+137 daszkowy 2% ˉ0%ˉ  2% 

11.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 
 

11.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 
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11.3. Konstrukcja elementów drogowych 

11.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po profilowaniu  

 

11.3.2. Konstrukcja poboczy 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 10cm 

 

11.3.3. Konstrukcja pasa środkowego 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 10cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

 
Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 10.3. 

 

11.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej (ścięciu poboczy), wykonaniu koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz wykopie (zebraniu i profilowaniu skarpy oraz zebraniu pobocza) celem 

poprowadzenia jezdni w istniejącym pasie drogowym. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty 

wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta 

wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.  

 

11.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na płyty „Yomb” układane 

w śladach kół. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  
 

11.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• materiał z korytowania do wyprofilowania nawierzchni w miejscu zebranej skarpy 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 
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11.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
 

11.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

11.9. Część rysunkowa 

Rysunek 10.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 10.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 10.3 Przekrój normalny skala 1 : 50  
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12. Opis techniczny – Droga gminna – ulica Jeziorna w Mezowie 

12.1. Opis stanu istniejącego 

12.1.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest na fragmencie drogi gminnej w granicach pasa drogowego. Odcinek mierzy 81m. 

Wzdłuż drogi zlokalizowane są: zabudowa indywidualna oraz Jezioro Mezowskie. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 11.1. 

 

12.1.2. Elementy przestrzenne 

Na fragmencie objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię z kruszywa 

łamanego szerokości ~5,5m. Przed projektowanym odcinkiem jezdnia posiada nawierzchnię z płyt „Yomb” 

(szerokość w km 0+000 wynosi 3m). Istniejący ślad znajduje się częściowo poza pasem drogowym. Zjazdy 

na posesje posiadają nawierzchnię: tłuczniową lub gruntową (trawiastą). Za projektowanym odcinkiem jezdnia 

posiada nawierzchnię bitumiczną (23mb o szerokości 3,5m), a dalej z płyt „Yomb” układanych w śladach kół. 

Na całym odcinku występuje przekrój drogowy. Wzdłuż krawędzi jezdni występują pobocza trawiaste (pasy 

zieleni).  

Stan techniczny nawierzchni jezdni określono jako wymagający remontu. Stan poboczy określono jako 

wymagający przeprofilowania. 

 

12.1.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie równinnym. W planie sytuacyjnym droga składa się z łuku 

kołowego. Pochylenie podłużne wynosi ok. 0-3,6%. Pochylenie poprzeczne ~2% w prawo (zgodnie z 

spadkiem terenu). Pasy zieleni mają pochylenie tak jak jezdnia. 

 

12.1.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa 

drogowego.  

 

12.1.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenia terenu: 

• kable teletechniczne 

• wodociąg 

Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego należy uznać jako czynne. 

W przypadku odkrycia przewodów należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 
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12.1.6. Organizacja ruchu 

Brak oznakowania pionowego i poziomego 

 

12.1.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni gruntowej. 

 

12.2. Opis stanu projektowanego 

12.2.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni z płyt „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy - materiał z korytowania  

• Szerokość jezdni 3m  

• Szerokość poboczy 0,75m  

• Długość odcinka 81m 

• Powierzchnia 243m2 = 324 płyt 

• Spadek poprzeczny: jezdni – jednostronny 2% (w prawo) 

• Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

12.2.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: droga klasy D  

[klasa dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
 

Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (śr. głębokości 

15cm), a następnie ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Szerokość jezdni przyjęto 3m. Wzdłuż krawędzi zaprojektowano pobocza z materiału z korytowania o 

szerokości 0,75m.  

W ramach robót należy również wykonać roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego oraz 

krawędzi jezdni). Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 11.2. 

Tabela 51 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 13.84 --- --- 

2 0+013.84 łuk kołowy 50.0 16.10 8.12 0.66 

3 0+029.94 prosta --- 4.08 --- --- 

4 0+034.02 łuk kołowy 50.0 12.96 6.52 0.42 

5 0+046.98 prosta --- 34.02 --- --- 
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Tabela 52 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6019285.9491 6516685.9323 --- 

W1 0+021.96 6019299.7828 6516668.8729 18.4527º 

W2 0+040.54 6019315.5675 6516658.8139 14.8501º 

 0+081 6019354.1906 6516646.5190 --- 
 

Tabela 53 Szerokości jezdni  

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 3,0 

0+081 3,0 
 

Tabela 54 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

nawierzchnia bitumiczna m 3,5 mieszanka mineralno-asfaltowa gr. ~4cm 
cięcie piłą  

mechaniczną 

roboty ziemne m3 49,01 

koryto pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni (cały odcinek śr. gł. 15cm) 

oraz pobocza 

wykop 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 243,0 
płyty „Yomb” gr. 12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 
budowa 

pobocza m2 121,5 materiał z korytowania budowa 

 

12.2.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Przewidziano zachowanie istniejących pochyleń podłużnych. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 

2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).  

 

Tabela 55 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny  2% 

0+081 jednostronny  2% 

 

12.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

 

12.2.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 
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12.3. Konstrukcja elementów drogowych 

12.3.1. Konstrukcja jezdni 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

• istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu  

 

12.3.2. Konstrukcja poboczy 

• materiał z korytowania - 10cm 

 
Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 11.3. 
 

12.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni. Podłoże 

należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia 

podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do wyprofilowania terenu za poboczami do granicy 

pasa drogowego. 

 

12.5. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni tłuczniowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego.  

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

 
 

12.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• do wykonania poboczy, nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania trenu za poboczami do granic pasa drogowego 

 

12.7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 
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12.8. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 

 

12.9. Część rysunkowa 

Rysunek 11.1 Plan orientacyjny skala 1 : 15 000 

Rysunek 11.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 11.3 Przekrój normalny skala 1 : 50  
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Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia dla inwestycji  

  
Przebudowa dróg gminnych – zakup i ułożenie płyt drogowych 

wielootworowych typu „Yomb” w sołectwach Gminy Kartuzy REJON II 

 

 

 

ADRES INWESTYCJI :  127/2 obręb Głusino                                                                                           

121 obręb Grzybno                                                                                                 

36/10, 36/23, 36/24; 12/2, 663/4; 388 obręb Kiełpino                                                             

158/46, 333 obręb Łapalice                                       

 44/7 obręb Prokowo                                                                                            

116/34, 122/1 obręb Ręboszewo                                                                       

48/9, 30/3 obręb Sianowska Huta                                                                    

74,75 obręb Mirachowo                                                                                      

120 obręb Mezowo 

 

 

 

INWESTOR :   Gmina Kartuzy  

  ul. gen. Józefa Hallera 1 

83-300 Kartuzy 

 

 

BRANŻA :   Drogowa 

 

 

 

OPRACOWAŁ :    Łukasz Damps 

            83-300 Kartuzy 

os. Wybickiego 29/13 

 

 

KAT. OBIEKTU  XXV 

 

KARTUZY   Kwiecień 2018 
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13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

13.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Przebudowa dróg gminnych – zakup i ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu 

„Yomb” w sołectwach Gminy Kartuzy REJON II 

 
Kolejność realizacji prac 

 

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty rozbiórkowe 

• Wycinka krzaków 

• Roboty ziemne 

• Wykonanie nawierzchni z płyt Yomb 

• Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 

• Wykonanie poboczy 

• Roboty wykończeniowe 

 

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działki nr: 127/2 obręb Głusino, 121 obręb Grzybno, 36/10, 36/23, 36/24; 12/2, 663/4; 388 obręb Kiełpino, 

158/46, 333 obręb Łapalice, 44/7 obręb Prokowo, 116/34, 122/1 obręb Ręboszewo, 48/9, 30/3 obręb 

Sianowska Huta, 74,75 obręb Mirachowo, 120 obręb Mezowo 

 

13.3. Elementy zagospodarowania ternu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

Istniejące uzbrojenie terenu 

 

13.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Miejscem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy obejmujący działki wymienione w 

punkcie 13.2 oraz uzgodnione z Wykonawcą miejsca składowe materiałów budowlanych w okresie realizacji 

prac.  

 

Rodzaj zagrożeń: 

• zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym, pracą maszyn i urządzeń 

• zagrożenia zdrowotne a w tym wibracje, hałas 

• zagrożenia pożarowe związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych 

• zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń oraz istniejącym uzbrojeniem 

• zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5m 

• zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach pasa 

drogowego 
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13.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81: Pracodawca powinien określić szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza 

zapewnić: 

 

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób 

• odpowiednie środki zabezpieczające 

• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

  imienny podział pracy 

  kolejność wykonywania zadań 

  wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach 

 

Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz aktualne badania 

lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy. 

Zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować 

środki ochrony indywidualnej: 

• podstawowe 

ubrania 

kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi 

• specjalistyczne 

 hełmy ochronne 

 ochronniki słuchu 

 rękawice antywibracyjne 

 

• Bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika 

budowy, majstrów, brygadzistów. 

 

13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych 

13.6.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

• ogrodzenia wykopów i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

• wykonania przejść dla pieszych 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
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Teren budowy w miejscach bezpośredniego prowadzenia robót, szczególnie w rejonie pracy sprzętu ciężkiego 

typu: koparki, dźwigi itp. powinien być w miarę potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 

1,20m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów 

nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i 

oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 

chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 

do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizator 

napięcia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 

celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-

szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5.00 m - od stałego stanowiska pracy 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 

wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
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13.6.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu) 

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu) 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne 

• gazowe 

• telekomunikacyjne 

• ciepłownicze 

• wodociągowe i kanalizacyjne 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać 

się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 

dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet 

w czasie postoju jest zabronione. 

 

13.6.3. Roboty budowlane 

Przewiduje się wystąpienie zagrożeń przy prowadzeniu następujących robót budowlanych: 

• prace polegające na transporcie pionowym i poziomym z użyciem dźwigu - zagrożenie osób 

przebywających w obszarze pracy żurawia 

• prace brukarskie 

 

Prace prowadzone z użyciem dźwigu będą każdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i 

oznakowaniem jej w sposób widoczny. Nad prowadzonymi pracami będzie prowadzony bezpośredni nadzór 

przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, który będzie reagował w przypadku próby wejścia 

nieupoważnionych pracowników czy osób postronnych w strefę niebezpieczną. Przestrzegane będą 

odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostaną przeszkoleni i wyposażeni w 

odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich 

uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 

prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy 

pracach brukarskich zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:  
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• nakolanniki ochronne 

•  rękawice 

•  nauszniki itp. 

 

Wszyscy pracownicy pracujący na remontowanym odcinku obowiązkowo wyposażeni zostaną w kamizelki 

ostrzegawcze jaskrawego koloru. 

 

13.6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, 

użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 

udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

• osłonięte w okresie zimowym 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy 

prowadzeniu robót budowlanych określa: Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami. 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na 

wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109. 

 

13.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robót 

Zgodnie z:  

• opracowanym  

• uzgodnionym przez Komendę Powiatową Policji  

• zatwierdzonym przez Starostę  

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
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Sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy. 

 

13.7. Uwagi 

• Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z późn. zm. 

• Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót" oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Opracował: 
        mgr inż. Łukasz Damps 

 




