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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach Zadania 

Inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 

przepompowniami ścieków w miejscowości Łapalice, gm. Kartuzy.” 

Niniejszy program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, przygotowania oferty w niżej wymienionym zakresie. Program 

funkcjonalno – użytkowy określa rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania 

w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami 

ścieków. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu 

wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, 

w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod 

budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający 

zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie 

miejscowości Łapalice, gm. Kartuzy. Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków 

z posesji do projektowanej kanalizacji sanitarnej, zamiast do istniejących 

nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz uniemożliwi 

niekontrolowane odprowadzenia do wód gruntowych. 

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu, zakres 

robót 

Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowni są: 

− długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej, 

− liczba przepompowni ścieków, 

− liczba i długość przyłączy od kolektora sanitarnego do działek. 
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1.2. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z zakresem określonym 

na załączniku graficznym: 

− sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami; 

− rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej; 

− przepompownie ścieków. 

Inwestycję przewiduje się realizować w obrębie Łapalice, gm. Kartuzy na dz. nr 1, 

10/2, 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/8, 14/1, 14/2, 190, 6, 54, 30, 28/11, 15/1, 53/1, 222/3, 

222/4, 227/9, 227/32, 227/33, 227/23, 227/16, 227/19, 843, 227/1, 228/2, 220/3, 

222/1, 224/5, 224/6, 201/14, 201/17, 200/13, 200/56, 200/15, 200/62, 200/44, 

200/39, 200/67, 198 oraz w obrębie Garcz, gm. Chmielno na dz. nr 312/4, 312/6, 

312/16, 312/17. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 

2.1. Opis stanu istniej ącego 

Miejscowość Łapalice położona jest na terenie gminy Kartuzy. Miejscowość tworzy 

układ osadniczy skupiony w jednym miejscu z  małą ilością rozproszonych siedlisk. 

Liczba mieszkańców w części objętej programem funkcjonalno użytkowych – ok. 520 

(stan na 18.01.2017 r.). 

Miejscowość Łapalice korzysta z wodociągów gminnych. Teren objęty opracowaniem 

posiada uzbrojenie podziemne: 

− kable teletechniczne; 

− kable energetyczne ułożone fragmentami w obrębie gospodarstw i budynków 

mieszkalnych; 

− napowietrzne linie energetyczne; 

− sieć wodociągowa; 

− zbiorniki bezodpływowych szamb. 
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2.1.1. Opis systemu kanalizacji sanitarnej miejscow ości Łapalice 

Miejscowość Łapalice nie posiada systemu odprowadzania ścieków. Budynki 

mieszkalne podłączone są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych tzw. 

„szamb”.  

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Stan gospodarki wodno – ściekowej na terenie przedmiotowej miejscowości należy 

ocenić jako niezadowalający. Spowodowane jest to brakiem możliwości korzystania 

z urządzeń kanalizacyjnych przez mieszkańców oraz gromadzeniu ścieków 

w zbiornikach na nieczystości ciekłe, co w przypadku utraty ich szczelności grozi 

zanieczyszczaniem wód podziemnych i powierzchniowych. Realizacja inwestycji 

przyczyni się znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie 

objętym przedmiotowym działaniem. 

2.2. Uwarunkowania techniczne 

Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano kanalizację sanitarną w układzie 

grawitacyjno – ciśnieniowym z trzema przepompowniami ścieków sieciowymi wraz 

z przyłączami do działek. Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzględni 

w swojej ofercie, wpływ dodatkowych wymagań i ograniczeń wynikających 

z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji i użytkowania istniejących sieci 

w czasie prowadzenia robót. 

2.3. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym 

w załączniku graficznym na działkach: 

- w obrębie Łapalice, gm. Kartuzy na dz. nr 1, 10/2, 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/8, 14/1, 

14/2, 190, 6, 54, 30, 28/11, 15/1, 53/1, 222/3, 222/4, 227/9, 227/32, 227/33, 227/23, 

227/16, 227/19, 843, 227/1, 228/2, 220/3, 222/1, 224/5, 224/6, 201/14, 201/17, 

200/13, 200/56, 200/15, 200/62, 200/44, 200/39, 200/67, 198,  

- w obrębie Garcz, gm. Chmielno na dz. nr 312/4, 312/6, 312/16, 312/17. 
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2.4. Uwarunkowania prawne 

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowości Łapalice częściowo obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co wiąże się z koniecznością 

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, uzyska na rzecz 

zamawiającego uzgodnienia oraz na ich podstawie prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane od poszczególnych właścicieli. 

2.5. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 

Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może 

spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Zwykle 

oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397), przedsięwzięcie należy do kategorii określonej w § 3. ust 1. pkt. 79 „sieci 

kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 

z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”. 

Zgodnie ze wskazanym przepisem dla tego rodzaju przedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko, wymagane jest przeprowadzenie oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować, jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane 

wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót 

budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu 

na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki 

transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy 

dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe 

przemieszczanie się frontu robót, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji 

spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych. 

 

 



10 
 

2.6. Ekologiczne cele Inwestycji 

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, 

dzięki czemu nastąpi poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Likwidacja gospodarki ściekami komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki 

bezodpływowe (szamba) stanowi ochronę gruntu i wód podziemnych. 

2.7. Społeczne cele Inwestycji 

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej (odizolowanie społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami 

komunalnymi, co daje podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

i epidemiologicznego). Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez 

poprawę warunków do inwestowania. 

2.8. Tereny zieleni 

Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiegać będą w pasie dróg i ich poboczy 

oraz na terenach posesji prywatnych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Należy 

przewidzieć odnowienie zieleni niskiej w postaci trawników. W przypadku 

konieczności położenia przewodów w okolicy drzew stosować należy metodę 

przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. 

2.9. Dostępność mediów 

Dla przepompowni zasilanie w energię elektryczną na podstawie warunków 

wydanych przez Energa Operator. Uzyskanie w/w warunków po stronie Wykonawcy. 

Do przepompowni ścieków doprowadzić wodę, a zasilanie wykonać z istniejącego 

wodociągu przebiegającego przez centrum wsi. 

2.10. Dostępność Placu Budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między 

stronami lecz nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu 

na budowę. 
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2.11. Warunki gruntowe 

2.11.1. Charakterystyka geotechniczna podło ża 

Warunki podłoża gruntowego zgodnie z opinią geotechniczną dołączoną 

do niniejszego opracowania. W przypadku zmiany trasy kanalizacji sanitarnej 

i przepompowni wykonawca obowiązany jest wykonać aktualne badania podłoża dla 

nowego miejsca posadowienia infrastruktury. 

2.12. Zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów 

ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego 

właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót ponosi Wykonawca w ramach 

prac i usług towarzyszących, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 

z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 

− tymczasową i stałą przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. 

2.13. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 

w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakować i prowadzić zgodnie z „Projektem 

organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje 

urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. 

i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą 

być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robót 

tymczasowych i prac towarzyszących. 

3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

3.1. Urządzenia i armatura 

Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio z siecią kanalizacji 

sanitarnej powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla 

których to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. 

Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i wysoką 

niezawodnością. 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia 

powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 

Polski, w tym ten ostatni nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia 

powinny pochodzić od producentów renomowanych, mających ugruntowaną pozycję 

na polskim rynku, w szczególności posiadających w Polsce autoryzowany serwis, 
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działających w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy stosować urządzenia, do których 

są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone 

w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną 

ze stali nierdzewnej. Maszyny i urządzenia należy dostarczać ze skrzynkami 

zasilająco – sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) i instalacjami siłowo 

sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała 

obudowę odporną na działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, szczelność IP55 oraz ochronę p.przepięciową obwodów siłowych 

i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego urządzenia było kompatybilne z AKPiA 

przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy przewidzieć 

okablowanie dostarczanych urządzeń. 

Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania 

na rynku polskim. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który: 

− nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

− zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, 

wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową, 

− spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

3.3. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które: 

− nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów, 

− zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym, 

wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
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− podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego 

zezwolenia leżącego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

3.4. Sposób prowadzenia robót 

3.4.1. Uwagi wst ępne 

Obiekty i przewody należy wykonać zgodnie z wytycznymi nn. programu 

funkcjonalno – użytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzór 

i Zamawiającego w ramach zadania projektem, polskimi normami, normami 

branżowymi oraz obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. Sposób prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu 

i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy 

maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być wykonane jako DDP – 

dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, włączając w to 

koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia. 

3.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzysz ące 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć w sposób 

wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Wykonawca winien sporządzić dokumentację (w tym fotograficzną) stanu 

powierzchni terenu objętego projektem jak i przyległych obiektów przed 

rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem 

do robót należy oczyścić i przygotować teren, wykonać prace przygotowawcze 

związane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociągów i innych obiektów liniowych oraz 
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obiektów kubaturowych, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi 

rodzimej, odwożenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania 

urobku, poboru wody i energii. Odprowadzanie wody z wykopów Wykonawca 

uzgodni z właścicielem odbiornika. Koszty związane z poborem wody i energii 

pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. 

3.4.3. Wykopy 

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle należy wykonać jako 

szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych, na odkład. Wykopy liniowe częściowo 

wąskoprzestrzenne i częściowo szerokoprzestrzenne, w zależności od bliskiego 

sąsiedztwa innych urządzeń i obiektów. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne. Urobek odłożony na odkład 

powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej 

niedogodności i utrudnień w realizacji robót. Nadmiar gruntu należy wywieźć 

na składowisko wybrane przez Wykonawcę. Wszystkie wykopy winny być 

zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny 

oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia 

i oznakowania wykopów. Wymiary wykopów i dokładność wykonania wykopów 

powinny być zgodne z normą PN-B 10736:1999. 

Umocnienie wykopów 

W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, 

należy stosować umocnienie ścian wykopów. Pionowe obudowy ścian wykopów 

mogą być wykonane z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz 

deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta 

podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

Odwodnienie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje 

się odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów lub studni odwodnieniowych. 
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Zasypanie wykopów 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-

03020. Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, 

śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe 

zagęszczenie zasypki. Wykop należy zasypywać warstwami o grubości nie większej 

niż 20 cm, zagęszczając je zgodnie z przeznaczeniem terenu. 

4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe 

4.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z: 

− rur Ø315, 250, 200 PVC kanalizacyjnych litych jednorodnych, gładkich klasy 

SDR34; 

− studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych; 

− studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 

− rur przewiertowych Ø200x11,9 PE100 PN10 SDR17 do poziomych przecisków 

sterowanych; 

Dla odprowadzenia ścieków z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu 

przyjęto następującą zasadę: 

1. Projektowane przyłącze doprowadzić ze spadkiem min. 0,7 %, max 20 % do studni 

włączeniowej na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-

wysokościowym. 

2. Projektowane przyłącze doprowadzić do granicy działki i zaślepić zaślpeką. 

3. Rzędne projektowanych przyłączy dostosować do rzędnych projektowanych 

kanałów sanitarnych. 

4.1.2. Ruroci ągi kanalizacji tłocznej 

Budowę rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków 

segmentowych polietylenowych PE100 wg SDR 17 (PN10). Jako metodę łączenia, 

przyjęto zgrzewanie doczołowe. Na załamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe. 

Bloki oporowe wykonywane będą bezpośrednio w wykopie w sposób zapewniający 
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zaparcie bloczku o nienaruszoną ścianę wykopu. Przed ułożeniem betonu 

powierzchnię rur i kształtek zabezpieczona zostanie warstwą folii budowlanej. 

W najwyższych punktach sieci przewiduje się zawory odpowietrzające, 

a w najniższych punktach kanalizacji tłocznej – studnie umożliwiające odwodnienie. 

4.1.3. Przybli żone warto ści parametrów sieci kanalizacyjnej  

Kolektory grawitacyjne: 

- przewód kanalizacyjny PVC Ø 315x9,2 SDR34 ok. L= 44,00 mb 

- przewód kanalizacyjny PVC Ø 250x7,3 SDR34 ok. L= 235,00 mb 

- przewód kanalizacyjny PVC Ø 200x5,9 SDR34 ok. L= 2683,00 mb 

- przewód kanalizacyjny PVC Ø 160x4,7 SDR34 ok. L= 400,00 mb 

 

Kolektory tłoczne: 

- przewód ciśnieniowy PE Ø 110x6,6 SDR17 L=614,00 mb 

- przewód ciśnieniowy PE Ø 90x5,4 SDR17 L=291,00 mb 

Uwaga: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu i podlegają weryfikacji 

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Dla przyłączy kanalizacji 

sanitarnej przyjęto średnią długość przewodu równą 5 metrów zakończonego 

zaślepką na granicy działki, na której zlokalizowana jest zabudowa ok. 80 sztuk. 

 

4.1.4. Studnie rewizyjne 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych. 

Przewiduje się studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze przed przepompownią 

i montażowe przy przekraczaniu metodą bezwykopową przeszkód terenowych oraz 

na załamaniach. Przejście rurociągiem PVC przez ściany studni wykonać za pomocą 

tzw. adaptorów (np. nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadką 

zaprawa cementową lub silikonem). Studnie należy montować na ławie betonowej gr. 
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25cm, przykryć płytą żelbetowa, opartą na pierścieniu betonowym odciążającym w 

terenach komunikacyjnych. Studnie przykryć włazem żeliwnym Ø 600 typu ciężkiego. 

W studni zamontować stopnie włazowe żeliwne powlekane PE. 

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych 

Dopuszcza się studzienki z polipropylenu PP z żeliwnym włazem o nośności 40t (w 

drogach) lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach 

zielonych do uzgodnienia na etapie projektowania. 

W miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, należy przewidzieć montaż 

studzienek z włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. 

Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu zabudowanego, 

a dla pozostałych terenów przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość 0,1-0,3 m. 

Ponadto ewentualne studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać 

zabezpieczone dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie przed 

uszkodzeniem w trakcie prac polowych. 

Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić całkowitą 

szczelność, odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie 

ścieków do wód gruntowych. 

4.1.5. Studnie zaworów napowietrzaj ąco-odpowietrzaj ących 

W najwyższych punktach kanalizacji tłocznej zaprojektować studzienki z kręgów 

betonowych Ø1200, w których należy zainstalować zawór napowietrzająco-

odpowietrzający. Przed oraz za zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym 

zamontować zasuwę nożową odcinającą. Studnie wykonać jako szczelne i przykryć 

płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN 600 typu ciężkiego (40t) 

z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. 

4.1.6. Studnie odwodnieniowe 

W najniższych punktach kanalizacji tłocznej zaprojektować studnie betonowe Ø1200 

z zestawem umożliwiającym odwodnienie całej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonać 

jako szczelne i przykryć je płytami nastudziennymi z włazami żeliwnymi DN600 typu 

ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe 
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żeliwne. W studniach odwodnieniowych, na przewodzie tłocznym, należy przewidzieć 

instalacje czyszczakowe - czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowym. 

Przed i za czyszczakiem rurociąg należy wyposażyć w zasuwę nożową odcinającą 

w celu umożliwienia inspekcji wybranego odcinka kolektora. 

4.1.7. Studnie rozpr ężne 

W miejscu włączenia się przewodów tłocznych do kolektorów grawitacyjnych 

przewidzieć należy studnie rozprężne, z których dopiero następuje włączenie 

do kanalizacji grawitacyjnej. Studnie rozprężne wykonać z kręgów żelbetowych. 

Studnie wykonać jako szczelne i przykryć płytami nastudziennymi z włazami 

żeliwnymi DN 600 typu ciężkiego (40t). Studnie wyposażyć w stopnie złazowe 

żeliwne. 

Usytuowanie studni musi zapewnić dojazd samochodu ciężarowego „Wuko” 

o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 

4.1.8. Pomiar ilo ści ścieków 

Pomiar ilości ścieków z miejscowości Łapalice realizowany będzie poprzez 

przepływomierz elektromagnetyczny zainstalowany na kolektorze tłocznym w studnia 

przepompowni. Aktualny przepływ i łączna suma przepływów przesłana będzie 

do innych systemów pomiarowych przez wyjście analogowe i przekaźniki 

wbudowane w tym urządzeniu. Urządzenie zamontować w projektowanej szafce 

sterowniczej. Dane pomiarowe przesłane będą za pomocą interfejsu szeregowego 

do komputera PC, zlokalizowanego w centrali na oczyszczalni ścieków w obrębie 

Garcz dzięki systemowi GSM, zakładając jego rozbudowę. 

 

4.2. Przepompownie ścieków 

4.2.1. Dane ogólne 

Lokalizacja 

Spływające z lokalnych systemów kanalizacji grawitacyjnej ścieki, 

przepompowywane będą za pomocą przepompowni. 



20 
 

Przepompownie przewidziano na wydzielonym terenie działki prywatnej dz. nr 13/8, 

oraz na terenie dróg gminnych dz. nr 54 i 190 obręb Łapalice, gm. Kartuzy.  

Zagospodarowanie terenu 

Na terenie przepompowni przed przystąpieniem do robót ziemnych, należałoby zdjąć 

warstwę gleby grubości ok. 30 cm i zgromadzić w hałdy. Teren przepompowni, jak 

i obszar na odległość do 1,5 m od ogrodzenia pompowni należy wyrównać. 

W granicach ogrodzenia przewiduje się wykonać zabudowę z kostki brukowej gr. 8 

cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, podłoża z kamienia 

drogowego, w obrzeżach trawnikowych zatopionych 8x30 cm. Po wykonaniu robót 

ziemnych powierzchnię poboczy i skarp należy pokryć warstwą humusu o grubości 

min. 5 cm i obsiać mieszanką traw niskich. Wydzielony teren przepompowni należy 

ogrodzić panelami ogrodzeniowymi prostymi. Panele powinny być osadzone 

na profilu prostokątnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi. Cokół ogrodzenia 

należałoby wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 15x30x74 cm, lub 

wylać z betonu zwykłego B 7,5 o wymiarach 20x30 cm na fundamencie o wymiarach 

20 x 80 cm. W celu zwiększenia stabilności słupków trzymających bramę wjazdową 

połączyć je ze sobą drutem stalowym. Ogrodzenie powinno być wyposażone 

w typowe wrota systemowe, z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm, 

posiadające możliwość założenia kłódki zamykającej. 

Nawierzchnie utwardzone 

Na terenie przepompowni przewidzieć powierzchnię utwardzoną umożliwiającą 

dojazd samochodu ciężarowego „Wuko” o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 

Nawierzchnie należy ułożyć ze spadkiem min. 2% w kierunku terenów zielonych. 

Kostka przed zawibrowaniem powinna być wyżej o ok. 1 cm od planowanego 

poziomu. Wibrowanie należy przeprowadzać wibratorem z podkładką gumową, aż 

do momentu uzyskania stałego poziomu kostki. Fugi należy wypełnić suchym, 

drobnym piaskiem, a powierzchnię kostki dokładnie oczyścić. 

Konstrukcję nawierzchni dla ruchu pieszego, przyjęto następująco: 

− warstwa ścieralna: kostka betonowa 8 cm; 

− podsypka cementowo - piaskowa: 3 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 12cm grunt stabilizowany cementem (2,5 MPa). 
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Jako krawężniki zastosować obrzeża chodnikowe 6x25x100cm. Krawężniki 

posadowić na ławach betonowych (B20). 

Konstrukcję nawierzchni dla drogi dojazdowej przyjęto następująco: 

− warstwa ścieralna: kostka betonowa 8 cm; 

− podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 20cm kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny 

stabilizowane mechanicznie z 3% dodatkiem cementu. 

Jako krawężniki zastosować należy krawężniki betonowe proste 15x30x100cm. 

Krawężniki betonowe należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm 

oraz ławie z oporem z betonu B20. 

Oświetlenie 

Na terenie przepompowni przewidziano lampę oświetlenia zewnętrznego - oprawa 

oświetleniowa typ SL100 (150W) IP65 na słupie stalowym S70, zasilaną z rozdzielni 

przepompowni. Oświetlenie przepompowni będzie sterowane poprzez wyłącznik 

zmierzchowy. 

4.2.2. Wymagania szczegółowe przepompowni 

Zgodnie z warunkami technicznymi zakładu komunalnego wymaga się 

zaprojektowania i wykonania przepompowni głównych w technologii przepompowni 

z pompami zatapialnymi. 

Dodatkowo przepompownie należy wyposażyć w przepływomierz 

elektromagnetyczny DN80. 

 

Szafa zasilająco- sterownicza RS 

Szafka zasilająco-sterownicza RS przepompowni wyposażona powinna być w: 

− zabezpieczenie główne przepompowni; 

− elementy zabezpieczające obwód prądu sterowniczego; 

− elementy zabezpieczający pompę odwadniającą; 

− elementy zabezpieczające dynamiczną ochronę pompy; 
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− przekaźniki nadprądowe zabezpieczające termicznie pompę; 

− przekaźniki następstwa faz sprawdzające pompy; 

− panel sterowniczy umożliwiający automatyczną pracę układu pompowego, 

kontrolowanie i archiwizację wszystkich parametrów ważnych dla poprawnej 

pracy przepompowni z wyświetlaczem graficznym LCD przedstawiającym: 

− Aktualny stan systemu sterowania; 

− poziom wypełnienia w zbiorniku przepompowni; 

− sygnalizację pracy pompy P1 i P2; 

− sygnalizację zapisanych zdarzeń w pamięci sterownika. 

− zestaw przycisków funkcyjnych umożliwiających: 

− nastawę parametrów pracy przepompowni; 

− odczyt czasów pracy pompy P1 i P2 

− przyłącze dla system przekazu danych i wizualizacji; 

− przełącznik rodzaju zasilania; 

− naścienna wtyczka zasilająca (do podłączenia rezerwowego źródła zasilania – 

agregatu prądotwórczego). 

Ponadto rozdzielnica wyposażona jest w gniazda remontowe 230 V AC i 400 V AC. 

Zasilanie energetyczne przepompowni 

Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków realizowane będzie poprzez: 

- wolnostojącą szafkę rozdzielczo-pomiarową; 

- linię kablową zalicznikową dla zasilania projektowanego obiektu. 

Instalację elektryczna od miejsca dostarczania energii projektować i wykonać jako 

instalacja kablowa podziemna. Zasilanie przepompowni od ZK wykonanać w układzie 

TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. 

Szczegóły dotyczące zasilania przepompowni realizować wg warunków technicznych 

wydanych przez Zakład Energetyczny. 

Przepompownie należy wyposażyć w zestaw awaryjnego zasilania, agregat 

prądotwórczy z systemem detekcji zaniku napięcia i samoczynnym zestawem 

rozruchowym w obudowie dźwiękoszczelnej. 
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4.3. Przejścia przez nieruchomo ści prywatnych wła ścicieli 

Przejście sieciami przez działki należące do prywatnych właścicieli realizować 

w sposób jak najmniej uciążliwy. Teren w miejscu prowadzenia robót, po ich 

wykonaniu, przywrócić do stanu pierwotnego. Przed rozpoczęciem robót, termin ich 

wykonywania uzgodnić z właścicielami działki. 

4.4. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podz iemnym 

4.4.1. Kanalizacja tłoczna 

Przejście pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi 

Przejścia kanalizacją pod strumieniami, ciekami wodnymi, drogami należy wykonać 

metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego. W tym celu jako rurę przewodową 

wykorzystać odcinki rur przewiertowych o średnicy Ф110 i 90 PE100. Rury wykonać 

z PE 100 w płaszczu ochronnym wraz z zintegrowanym systemem wykrywania 

uszkodzeń. Jako metodę łączenia rur PE przyjęto zgrzewanie doczołowe.  

4.4.2. Kanalizacja grawitacyjna 

Przejście pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi 

Przejścia kanalizacją sanitarną grawitacyjną pod drogami, strumieniami i ciekami 

wodnymi przyjęto metodą sterowanego przewiertu bez naruszania konstrukcji 

nawierzchni. W tym celu zaprojektowano ułożenie odcinków kanalizacji z rur 

przewiertowych Ф90x5,4 z PE100 PN10 SDR17. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne przy skrzyżowaniach z projektowanymi 

rurociągami zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m. 

Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień 

użytkowników istniejącego uzbrojenia. 

Zabezpieczenie zieleni 

W rejonie istniejących drzew i krzewów roboty prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, wykopy wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed 
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uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. 

Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem okrywając matami słomianymi 

i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. 

W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami 

grzybobójczymi. 

5. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5.1. Projektowanie 

1. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować 

dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe 

do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania robót, a w szczególności: 

a) uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia, 

b) po uzgodnieniu dokładnej lokalizacji przepompowni głównej i przydomowych 

i w przypadku zmiany ich lokalizacji wykonać badania geotechniczne podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania projektu 

i późniejszej realizacji robót, 

c) wykonawca jest zobowiązany na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej 

uzgodnić optymalną trasę i usytuowanie odgałęzienia do granicy nieruchomości 

gruntowej z Właścicielem posesji oraz z Zamawiającym. Odgałęzienie winno być 

zakończone zaślepką szczelną, 

d) jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania 

Dokumentacji Projektowej były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 

uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i Nadzór, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa nie spełnia wymagań określonych 

w dokumentacji przetargowej. 
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Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: 

− informacje na temat zastosowanych materiałów, 

− dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia obiektów i rurociągów, 

− warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektów i przewodów: obsypki, 

zasypki z podaniem materiału oraz stopnia zagęszczenia, 

− opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód 

gruntowych, 

− opis wpływu obiektu budowlanego na środowisko, 

− badania geotechniczne podłoża w wymaganym zakresie z szczególnym 

uwzględnieniem pod przepompownię główną, 

− obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 

− technologię wykonania robót, 

− zestawienie materiałów. 

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje: 

− branża sanitarna: 

- sieć wodociągowa zasilająca teren przepompowni, 

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami 

- przepompownia główna wraz z wyposażeniem, 

− branża architektoniczno – budowlana, konstrukcje: 

- posadowienie projektowanych obiektów budowlanych, 

- odwodnienie wykopów, 

- roboty ziemne, 

- zagospodarowanie terenu, 

− branża elektryczna: 

- wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), 

- instalacje elektryczne wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, 
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- instalacje uziemiające i wyrównawcze, 

- automatyka, sterowanie i wizualizacja danych, 

− branża drogowa: 

- odtworzenie nawierzchni, 

- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 

2. Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie: 

a) Projekt Budowlany 

Sieci wodociągowej zasilającej teren przepompowni, sieci kanalizacyjnej 

z przyłączami, przepompowni ścieków opracowany zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) 

i w Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. 

U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462). 

Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym. 

Wykonawca ponadto przekazywać będzie Nadzorowi i Zamawiającemu, wszelkie 

uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg 

toczącego sie procesu projektowania. 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Nadzór kompletny 

Projekt Budowlany: 

− Zamawiającemu – 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG) 

− Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG) 

− Następnie Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokona zgłoszenia robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawność i kompletność 

przygotowanych dokumentów. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże: 

− Zamawiającemu – 1 egzemplarz w wersji papierowej (w tym 2 oryginały 

opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę 

oraz 1 kopię opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia 

na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego 

opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę, 

− Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego 

projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 

egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu 

stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. 

b) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 

c) Dokumentacja Wykonawcza 

Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla 

potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem 

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

Nadzorowi i Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, 

obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy. 

Dokumenty te podlegać będą sprawdzeniu przeglądowi, zatwierdzeniu i akceptacji 

przez Nadzór i Zamawiającego. Projekt wykonawczy obejmować będzie rysunki 

i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie 

szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 

wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń 

i Materiałów. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 

projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Budowlane. 

Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
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d) Dokumentacja Powykonawcza 

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. Treść tej dokumentacji przedstawiać będzie Roboty, tak jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Nadzór musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed 

rozpoczęciem odbioru i prób końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone 

zostaną zmiany w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych 

tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

e) Protokoły, prób i sprawdzeń 

Wymagane jest by wszelkie protokoły, próby i sprawdzenia zostały pozytywnie 

zaopiniowany przez Nadzór. 

f) Instrukcje bhp, ppoż., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe 

g) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów sieci i przepompowni. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający 

mógł prawidłowo eksploatować, konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcja 

zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed 

Przejęciem Robót przez Zamawiającego. Nadzór może zażądać wprowadzenia 

zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania 

prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 

− wyczerpujący opis działania kanalizacji ciśnieniowej i wszystkich jej 

elementów składowych w szczególności przepompowni, 

− instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postępowania w sytuacjach 

awaryjnych, 

− procedury lokalizowania awarii, 

− wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

- Nazwę i dane producenta i serwisu, 
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- Model, typ, numer katalogowy, 

- Podstawowe parametry techniczne, 

Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 

konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 

konieczności wymiany, o DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog 

części zamiennych, fabryczne instrukcje napraw. 

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 

wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci i przepompowni do eksploatacji. 

4. Akceptacja wszystkich Dokumentów przez Nadzór oraz Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym realizacji przedmiotu Zamówienia, ale nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

5. Forma i ilość dokumentacji 

Projekt budowlany zgodnie z punktem 2 a. Pozostała dokumentacja w ilości 3 

egzemplarzy. Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące 

w zakres opracowania w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego 

wielokrotność. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny być dostarczone 

w formacie A4. 

Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, 

a w przypadku rysunków w PDF i DWG. Wersja elektroniczna Dokumentacji 

Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych. Każdy 

egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. 

5.2. Roboty 

Wykonawca wykona sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami 

i przepompownie zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego 

dokumentacją projektową. 
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W szczególności wykonane zostaną: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym: 

− zaplecze budowy, 

− doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

− ogrodzenia tymczasowe, 

− drogi dojazdowe do obiektów, 

− urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy. 

2. Prace rozbiórkowe 

Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących 

obiektów z siecią kanalizacyjną i wodociągową w miejscu układania sieci. Usunięcie 

krzewów i pozostałej zieleni kolidującej z trasą sieci. Usunięcie warstwy humusu, 

wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy. 

3. Usunięcie kolizji – usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

5. Roboty technologiczne, sanitarne 

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej: 

− wykonanie rurociągów ciśnieniowych kanalizacyjnych, 

− wykonanie rurociągów grawitacyjnych, 

− wykonanie przyłączy wodociągowych do przepompowni, 

− wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zakończonych zaślepką. 

Sieciowe obiekty technologiczne: 

− montaż przepompowni ścieków, 

− montaż komór armatury, 

− montaż studni rewizyjnych, połączeniowych. 
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6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 

− wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej pod nadzorem służb Zamawiającego, 

− wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy 

na składowisko. 

7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków 

− wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowo-

pomiarowego ZK-P do szafy zasilająco – sterowniczej, 

− wykonanie szafy zasilająco – sterowniczej, 

− montaż, zasilenie i podłączenie szafki sterowniczej przepompowni, 

− wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni, 

− wykonanie oświetlenia terenu, 

− instalacja AKPiA przepompowni. 

8. System monitoringu przepompowni ścieków wraz z włączeniem do istniejącego 

systemu przekazu zgodnie z wytycznymi eksploatatora. 

9. Zagospodarowanie terenu 

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych, 

b) wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiektów w nawiązaniu do istniejących 

ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni ścieków, 

c) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy 

na składowisko, 

d) ukształtowanie terenu i zieleń. 

10. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania sieci 

kanalizacji i wodociągu, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania 

przedmiotowych obiektów do eksploatacji i użytkowania – w tym wyposażenie ppoż. 

i BHP. 
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5.2.1. Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacj i 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

1.Przeprowadzenie prób końcowych, a w szczególności wykonanie kamerowania 

rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

2. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 

3. Uruchomienie systemów monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej. 

5.2.2. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i sieci do końca okresu udzielonej 

gwarancji. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym 

zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostęp do części 

zamiennych. 

5.3. Wymagania dotycz ące terenu budowy 

5.3.1. Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialno ści i prac 

Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: 

energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie 

wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów 

w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po 

ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia 
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ścieków będzie następować na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego 

przez Wykonawcę. 

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz 

uzyskania jego akceptacji dotyczącej ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń 

do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, rusztowań ochronnych, 

oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy 

placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Nadzór. Wykonawca będzie także 

odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 

Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. 

5.3.2. Tablice informacyjne 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic 

informacyjnych o budowie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953). 

Ponadto na terenie inwestycji należy umieścić tablice informacyjne na czas realizacji 

robót oraz ewentualnie w przypadku uzyskania dofinasowania pamiątkowe po jej 

zakończeniu, informujące o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. 

Format i zakres informacji winien być zgodny z zasadami projektowania tablicy 

informacyjnej dla Programu. 

5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać: 

− Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 

− Pozwolenie(a) na Budowę 

− Projekt Budowlany 

− Projekt Wykonawczy 

− Protokół przekazania Placu Budowy 

− Notatki ze spotkań organizacyjnych 

− Notatki i instrukcje Nadzoru 

− Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru 

Dokumenty należy przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć 

i strzec. Nadzór, Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp 

do wszystkich dokumentów dotyczących Budowy. 

5.3.4. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać 

pracowników ze specyfiką i zakresem prac. Przeprowadzić instruktaż 

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót. Ustalić procedury skutecznej 

konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
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program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. 

5.3.5. Ochrona Środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 

do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia Robót Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, unikać działań 

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

5.3.6. Bezpiecze ństwo przeciwpo żarowe 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

5.3.7. Zgodno ść z prawem 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 

normatywami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 

zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane 
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(Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z późn. zm.), wymagania rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku 

polskich norm w którejś dziedzinie, należy stosować się do odpowiednich norm 

europejskich. 

Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z: 

1. Prawo budowlane, 

2. Prawo geologiczne i górnicze, 

3. Ustawa o odpadach, 

4. Prawo ochrony środowiska, 

5. Prawo wodne, 

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż., 

8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania 

powinny być zgodne z polskim Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub 

odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm 

z najlepszą praktyką. 

5.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

5.4.1. Roboty ziemne, przygotowawcze i wyko ńczeniowe (kod CPV – 

45110, CPV – 45100, CPV – 45112, CPV – 45232, CPV – 45233) 
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5.4.1.1. Zakres stosowania 

Roboty przygotowawcze: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

− prace geotechniczne w wymaganym zakresie, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

− wykonanie niezbędnych prac badawczych. 

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu: 

− budowa sieci wodociągowej, 

− budowa kanalizacji sanitarnej, 

− budowa zbiorników przepompowni ścieków, 

− budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ, 

− budowa studni rewizyjnych, rozprężnych, 

− budowa przyłączy kanalizacyjnych, 

− porządkowanie terenu budowy, 

− umocnienie ścian wykopu, 

− zagospodarowania terenu. 

Roboty wykończeniowe 

− utwardzenie terenu wokół zbiorników przepompowni kostką betonową, 

− wykonanie obrzeży z krawężników, 

− wyrównanie terenu z obsianiem trawą, 

− wykonanie ogrodzenia z paneli z nawiązaniem do istniejącego ogrodzenia, 

− oznakowanie trasy rurociągów, 

− odtworzenie nawierzchni, 

− wykonanie zjazdu do przepompowni wraz z chodnikiem z płyt betonowych 

i krawężników. 
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Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (WTWiORB) 

związane są z wykonaniem n/w robót: 

− roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych; 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

− rozebranie i odtworzenie istniejącej nawierzchni; 

− tymczasowe usunięcie warstwy humusu; 

− roboty ziemne wykonywane koparkami; 

− rozbiórka fragmentu istniejącego płotu; 

− odwodnienie wykopów i pompowanie (pompowanie za pomocą pomp do wody 

brudnej); 

− umocnienie ścian wykopu liniowego szalunkami systemowymi; 

− wykopy ręczne; 

− ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami; 

− zasypanie wykopów spycharkami; 

− formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami; 

− zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie; 

− warstwy obsypkowe, zasypowe; 

− humusowanie terenu ziemią roślinną; 

− wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki; 

− mechaniczne plantowanie terenu spycharkami; 

− zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej 

na czas prowadzenia robót; 

− wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i bramą wjazdową. 

Prace towarzyszące: 

− geodezyjne wytyczenie; 

− inwentaryzacja powykonawcza; 

− organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót (badania zagęszczenia 

nasypu i zasypki wykopów, badania parametrów gruntu i jakości kruszywa). 
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5.4.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN): 

− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 

hałd ziemnych, 

− zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 

zagęszczeniem, 

− ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

− wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

− studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kręgi betonowe, na których 

posadowione będą płyty fundamentowe, 

− nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, 

w których grunt jest celowo zagęszczony, 

− odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym 

miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem 

do późniejszego zasypania wykopu, 

− składowisko – miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru 

gruntu z ziemi roślinnej, z wykopów i pozyskania - koszt utrzymania obciąża 

wykonawcę, 

− plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, 

przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 

przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m, 

− wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie 

gruntu, określona wg wzoru: 

ls = Pd / Pds 

 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
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Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

5.4.1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z zakresem: 

Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 1,5 – 1,7 m. Do 

stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane Ø0,05 – 0,08 m 

i długości 0,30m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

Ø5 mm i długości 0,04 – 0,05 m. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót ziemnych będących przedmiotem 

niniejszych WWiORB są: 

− piasek, żwir - wg PN 86/B-02480, 

− pospółka, tłuczeń kamienny, 

− cement 35, 

− mieszanka betonowa B30, 

− woda, 

− grunt z wykopu, 

− rury osłonowe do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

− żwir płukany Ø2,5 – 10mm, 

− żwir płukany Ø10 – 40mm, 

− humus, 

− ziemia żyzna lub kompostowa, 

− nasiona traw, 

− kostka betonowa, 

− krawężniki betonowe. 
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Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium 

Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Nadzoru. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne dokumentacją 

projektową. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie. 

Materiały stosowane do robót betonowych: 

− beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg 

PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250), 

− zaprawy wg PN-90/B-14501, 

− dodatki uszczelniające do betonu, 

− inne materiały pomocnicze. 

Produkcja mieszanki betonowej: 

− mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie 

zatwierdzonej przez Nadzór receptury laboratoryjnej; 

− wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem 

magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w pełni zautomatyzowana 

i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt spełniający 

wymagania standardów europejskich; 

− wytwórnia podlega akceptacji przez Nadzór; 

− dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla 

poszczególnych składników nie mogą przekroczyć: 

dla cementu + 2 %, 

dla kruszywa + 3 %, 

dla wody + 2 %, 
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dla domieszek + 2 %. 

Stosowane materiały muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. 

Sprzęt 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Sprzęt pomiarowy: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelator, 

− dalmierz, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Do wykonania robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych będących 

przedmiotem niniejszych WWiORB stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Nadzór, sprzęt: 

− koparka - spycharka samobieżna- 0,25 -1,20 m3; 

− równiarka samobieżna -10 -16 m3; 

− walec samojezdny, wibracyjny; 

− koparka chwytakowa; 

− żuraw samojezdny; 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych; 

− piła mechaniczna do cięcia betonu; 

− szlifierki kątowe z tarczami do cięcie metalu i betonu; 

− młot pneumatyczny; 

− sprężarka powietrzna; 

− pompy odwodnieniowe; 

− wóz asenizacyjny; 

− walec statyczny 10t i 15t i 4-6 t. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien uzyskać akceptację przez Nadzór. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Transport 

Sprzęt i materiał do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku 

z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru środki transportu: 

− samochód dostawczy, skrzyniowy 3 – 5 Mg; 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 – 20 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu 

i nadmiaru ziemi z wykopów na legalne wysypisko miejskie. Transport betonu 

z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonany mieszalnikami 

samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania 

wykonywać należy za pomocą pomp przystosowanych do podawania mieszanek 

plastycznych. Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko 

jak to wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników 

oraz utrzymać wymaganą urabialność. 

5.4.1.4. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm PN i EN-PN. 
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Warunki techniczne wykonania robót 

Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują 

między innymi: 

− wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy 

geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej, 

− wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów 

geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

− wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie 

odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, 

− wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń 

skarp, spadków, osiadania itp., 

− wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń 

i elementów zakończonych 

Po zakończeniu budowy Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 

geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 

techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej 

w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy 

przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego 

przez właściwe urzędy. 

Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

Wykonywanie robót odtworzeniowych 

Chodniki i drogi należy odbudować jako chodniki z płyt chodnikowych na podsypce 

piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu. 

Asfalt należy odbudować z materiału i w technologii jak nawierzchnia poddana 

rozbiórce. Roboty wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z PN oraz 

Prawem Budowlanym. 
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Wykopy 

Z uwagi na wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych, 

w wąskim pasie drogowym jak też miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym, 

wykopy na tych odcinkach wykonywać wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem 

ścian sposobem ręcznym ze wspomaganiem sprzętu mechanicznego. Wykopy pod 

przepompownie wykonać z pełnym umocnieniem ścian. Dla zabezpieczenia 

wykopów można zastosować tzw. szalunek słupowy Nachylenia skarp oraz rzędne 

dna wykopu określi projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego 

wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie 

wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

Wszystkie koszty związane z obniżeniem poziomu wody powinny być zawarte 

w wycenie. Umocnienia ścian wykopów należy prowadzić w miarę wgłębiania 

wykopu. 

Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeśli 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyższych 

uzgodnień dokona Wykonawca w imieniu Zamawiającego na własny koszt. 

Odwodnienie wykopu 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Podczas 

prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnień powinien być maksymalnie 
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ograniczony. Program w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie 

tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, 

studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urządzeń odwadniających 

i powinien uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania 

zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy 

roboty zostaną ukończone. Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia 

zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody 

gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub jeżeli dopuści się do zalania 

wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty 

do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. Wykonawca podejmie 

wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku 

stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być 

eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie 

uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, 

wszystkie sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować 

się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, 

należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, 

zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne 

zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również 

przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego 

zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji 

kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. 

W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody 

w czasie trwania budowy winny być wyposażone w łapacze piasku. Wszystkie dreny 

winny być utrzymywane w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia realizacji 

Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych, zarówno 

na Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku niedopełnienia warunków 

określonych w niniejszym punkcie. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub 

przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 

i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa, zabezpieczyć obszar 

zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym 

naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie 

około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

− zawiadomić Nadzór i Zamawiającego. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno 

być większe od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 

10 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 

do 1%. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie ma być zgodny z Polską Normą. 

Zasypanie wykopów, podsypki, obsypki 

Zasypywanie wykopów pod rurociągi i studnie należy wykonać warstwami kolejno 

zagęszczanego gruntu. Pod rurociągi i studnie wykonać podsypki wg PT. 

W przypadku średnicy większej od 400 mm, należy układać podsypkę o grubości [g] 

liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczególnie starannie należy zagęścić 

grunt wokół rury i na wysokości 0,30 m ponad rurę. Warstwa przykrywająca, która 

występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 

pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia 

zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej 1,0 m. Materiałem 

zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze 

współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu 

założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej 

z tolerancją +/- 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 

- w pasie drogowym : 

dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 

dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 

- poza pasem drogowym: 

dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97 

dla zasypki - 0,90 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 

optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 

uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 

warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Nadzór nie zezwoli na ponowienie próby 

zagęszczenia warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię 

najwyższej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać 

zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus 

przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować 

koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony 

do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 

ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni ścieków 

Teren przepompowni należy umocnić kostką betonową szarą o grubości 8 cm. 

Kostkę ułożyć na podbudowie z chudego betonu, obrzeża wykończyć krawężnikiem. 

Na terenie przepompowni należy wykonać tacę (nieckę) do płukania pomp 

z wpustem podwórzowym DN500 właz kl.C250, służącym do odprowadzenia ścieków 
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do przepompowni. Spadek utwardzonego terenu przepompowni wykonać w kierunku 

kratki odwodnieniowej (niecki), a tą podłączyć do przepompowni. 

Należy zapewnić dojazd do przepompowni samochodem ciężarowym „Wuko” 

o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 

Zieleń ochronna, trawniki 

Wykonanie trawników 

− Przygotowanie terenu: wyrównanie i wymodelowanie 

− Ręczne rozścielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami 

i wyrównaniem terenu. 

− Rozsianie nawozów mineralnych. 

− Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 

powierzchni, wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni. 

− Pielęgnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie. 

5.4.1.5. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będę 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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Badania jakości robót w czasie budowy 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

− oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych 

i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

− robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić 

taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach 

budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w odpowiednich normach. Badania przydatności 

gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 

z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 

należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, 

− zawartość części ograniczonych, 

− wilgotność naturalną, wilgotność optymalną i maksymalną gęstość 

objętościową szkieletu gruntowego, 

− granice płynności, 

− kapilarność bierną, 

− wskaźnik piaskowy. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje 

laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej 

warstwy. 
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5.4.1.6. Obmiar robót 

Obmiar stanowić będą: m, szt., kpl. 

5.4.1.7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 

i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową i harmonogramem, 

− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

5.4.1.8. Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie robót objętych niniejszymi 

programem funkcjonalno - użytkowym należy uwzględnić: wszystkie materiały, 

robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Podstawą płatności będą protokoły odbioru zatwierdzane przez Nadzór. 
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Cena wykonania robót 

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wykopami są: 

− prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą oraz 

projektem odwodnienia terenu robót, 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem 

dokumentacji, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

roślinności i uzbrojenia terenu, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 

zanieczyszczeniem wód, 

− wykonanie robót zasadniczych ziemnych, 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz 

z instalacjami odwadniającymi, 

− wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, (montaż, demontaż, 

materiały, ewentualne koszty dzierżawy) 

− przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi 

pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji), 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz 

nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

− wykonanie określonych w n/n WWiORB badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót, 

− koszty zajęcia pasa drogowego. 

W cenie wykonania robót ziemnych związanych z zasypywaniem wykopów są: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem 

dokumentacji, 

− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 

zanieczyszczeniem wód, 
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− wykonanie robót zasadniczych, 

− konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

− wykonanie określonych w n/n WWiORB badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót, 

− wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach 

− zagęszczenie gruntu, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach, 

− koszty zajęcia pasa drogowego. 

− W cenie wykonania robót ziemnych związanych z wywozem nadmiaru gruntu 

(makroniwelacja terenu przepompowni) są: 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz 

nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

− uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, 

− załadunek i transport na miejsce składowania, 

− składowanie i utylizacja, 

− uporządkowanie dróg i terenu robót. 

5.4.1.9. Przepisy zwi ązane 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 

o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
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o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub w zakresie przyjętym przez 

Polskie prawodawstwo. 

5.4.2. Roboty monta żowe sieci i przył ączy kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych w systemie kanalizacji ci śnieniowej (Kod CPV 45231300-

8). 

5.4.2.1. Zakres stosowania 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stosowane są jako 

dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z programem 

funkcjonalno - użytkowym. 

5.4.2.2. Przedmiot i zakres robót 

Roboty, których dotyczą WWiORB obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, 

a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyżej są: 

odwodnienie wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykopy 

z umocnieniem ścian, wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz 

z zagęszczeniem, obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

5.4.2.3. Określenia podstawowe, definicje 

Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo, a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki 

zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy 
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ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 

powierzchni rury z kształtką. 

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 

grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie 

płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 

siodła i zewnętrznej powierzchni rury, aż do uzyskania temperatury zgrzewania, 

a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 

Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które 

służą do odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików 

do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

Sieć wodociągowa – sieć przeznaczona do doprowadzania wody do odbiorców. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 

wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 

komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 

wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana 

do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za 

pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video 

do przeglądów kanałów. 
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5.4.2.4. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w normach i poleceniami 

Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

5.4.2.5. Dokumentacja robót monta żowych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 

stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 
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5.4.2.6. Wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 

podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany”. 

5.4.2.7. Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 

12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych są następujące: 

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 

355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-

2 i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci kanalizacyjnej są 

następujące: 
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12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 

315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm. 

Rury i kształtki ze stali nierdzewnej do połączeń wyposażenia pompowni 

o średnicach 

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 

315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 

Uzbrojenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Armatura sieci musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 

1074-1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. 

Zaleca się: 

– beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

– kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 

– tworzywa sztuczne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały 

chemioodporne lub izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej 

powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory 

roboczej 2,0 m. 

Bloki oporowe i podporowe 

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 

prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U 

w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można 

stosować: 

– opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, 

– nasuwki dwudzielne skręcane, 
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– ściągi składające się z dwóch opasek. 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy 

łączeniu rur PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury 

(zasuwy, hydranty). 

5.4.2.8. Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn i narz ędzi 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany 

do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

5.4.2.9. Wymagania dotycz ące transportu 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 
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− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących 

zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się 

(wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie 

pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 

wystających krawędzi. 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich 

wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością 

przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych 

środkach transportu powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

Składowanie studni, rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 

aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki 

rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 

czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 

składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 

min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 

kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 
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Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępach 1÷2 m. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych. 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden 

z ich elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane 

na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza 

+40°C. 

Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 

Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej 

i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane 

w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed 

przewróceniem. 

5.4.2.10. Wymagania dotycz ące wykonania robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci należy: 

− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

− wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 

− obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

− przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwiema metodami: 

− montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich 

do wykopu, 

− montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
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Połączenia rur i kształtek z PE, PVC 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być 

gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 

12201-1÷4:2004. 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-

3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 

Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach 

zgrzewanych stosowane są: 

- kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo 

− kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych 

elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 

w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki 

siodłowe zgrzewane elektrooporowo 

− kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych 

elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 

w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 

materiału. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych 

i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem 

kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 

powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 

spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 

wystąpić pofałdowanie. 
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Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 

zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach 

o średnicach do 110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą 

odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to 

na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się 

na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury 

z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

Połączenia rur i kształtek z PVC-U 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 

pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-

1÷5:2000. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Połączenia klejone 

Połączenia klejone w budowie sieci mają ograniczone zastosowanie (głównie 

do klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). 

Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste 

i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania 

określone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także 



64 
 

studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

Armatura i urządzenia 

Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu 

klinowego, z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwy nożowe. 

Zasuwy powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej 

obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek 

przekręcania w celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich 

zaznaczony. Trzony zasuw wykonane zostaną z kutego brązu lub ze stali 

nierdzewnej, obrobionych maszynowo na obrabiarce. Trzon powinien zostać 

nagwintowany, zastosowany gwint ma mieć kształt trapezoidalny lub i będzie 

obracać się w nakrętkach wykonanych ze spiżu (brązu cynkowo-

cynowoołowiowego). Uszczelnienia trzonów stanowić będą uszczelki typu O-ring. 

Należy zastosować podwójne uszczelki do ewentualnego łatwego ich demontażu. 

Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy 

zamontowane w instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi 

z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krótkim opisem funkcji urządzenia. 

Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był 

pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać 

warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie 

nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. 

Należy zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością 

szybkiego reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby 

zminimalizować szybkość zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez zastosowanie 

dociążanych, pokrytych spiżem zamknięć. Zawory opatrzone będą symbolami 

identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby 

prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym otwarciu nie przekroczyła 2,25 



65 
 

m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie, jak instalacja, 

na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone 

na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki 

zabezpieczające (pod warunkiem, że szczegółowa specyfikacja nie zawiera innych 

wytycznych). 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 

wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 

fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania 

rurażu i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy 

pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od 

rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia 

elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia 

w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych 

odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Zabrania się podpierania rurociągów 

przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, 

zatwierdzonych przez Inspektora. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane 

zostaną z elementów ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Oznakowanie rurociągów 

Wzdłuż wodociągu ułożyć drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY oraz taśmę 

koloru niebieskiego. 

Wzdłuż kanalizacji ułożyć drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY oraz taśmę 

koloru brązowego. 

Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zamontowania grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne 

każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. 

Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach 

sterowanych automatycznie. 
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Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych 

wykonane będą w języku polskim. 

5.4.2.11. Kontrola jako ści robót 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie 

z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 Cobrti Instal „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie 

z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 

przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 

szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie 

czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 

Ponadto należy wykonać monitoring kamerą TV dla kanałów grawitacyjnych. 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 

uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być 

decydujące. Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są 

spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

− 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

− 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

− 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 3 Cobrti Instal „Warunków Technicznych Wykonania 

i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt. 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń 

zgrzewanych. 
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Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

− zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło 

ukształtowane, 

− powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

− rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, 

− przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości 

ścianki rury, 

− całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna 

przekraczać wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 

pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności 

i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu 

ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 

szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową 

hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych względami techniczno-

ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności 

są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych 

w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy 

zachować następujące warunki: 

− ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno 

określone w projekcie 

− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m 

w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach 

nieumocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz 

w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, 

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie 
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obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć 

trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie 

a urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych 

punktach badanego odcinka, 

− należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków: 

− przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 

przekraczać 20°C, 

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 

pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez 

okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

− wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 

czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

5.4.2.12. Kontrole i badania laboratoryjne 

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych 

PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

Nadzoru. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań. 

3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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5.4.2.13. Warunki dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie 

z dokumentacją projektową i PFU. 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne przedmiaruje się w metrach długości tych sieci 

łącznie z kształtkami, studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robót 

obejmuje także wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących. 

5.4.2.14. Sposób odbioru robót 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zależne są od 

rodzaju odbioru Technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru 

technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego 

po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami 

PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002. 

Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie 

powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 

w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 

±0,05 m, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

− zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych 

w dokumentacji, 

− zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu 

w rurze ochronnej, 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. 

W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia 

powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

zgodnie z dokumentacją, 
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− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 

powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten 

powinien być zagęszczony, 

− zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić 

zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

− zbadaniu szczelności przewodu wodociągowego. Badanie szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 

mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 

1610:2002. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 

szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami 

i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, kształtek, studzienek 

kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, 

kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
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Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej 

z dokumentacją techniczną, 

− zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań 

bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

− przeglądzie kamerą TV sieci kanalizacji sanitarnej, 

− zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 

odbiorów technicznych częściowych przewodu, projektem z wprowadzonymi 

zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, 

na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci. 

Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. Teren po budowie powinien być doprowadzony 

do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

− wykonaniu sieci zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia 

na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie 

z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 

w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
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5.4.2.15. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac 

towarzysz ących 

Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Ostateczne rozliczenie robót budowlanych pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Koszty wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− montaż rurociągów, armatury i urządzeń, 

− wykonanie prób ciśnieniowych, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

− doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie 

do postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

− opłaty za zajęcia terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 

5.4.2.16. Dokumenty odniesienia 

Normy 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociągowa – wymagania i badania 

sprawdzające – Część 2. Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne 
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PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

w systemie 

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
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PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne. 

PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza 

i kształtki do systemów grawitacyjnych 

PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 

włazowe i niewłazowe 
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PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością 

EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne. 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
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– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Inne dokumenty 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – 

COBRTI INSTAL; 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania 

ogólne” (Kod CPV 45000000-7) – wyd. II OWEOB „Promocja”, 2005 rok. 

5.4.3. Roboty monta żowe przepompowni (Kod CPV 4523 2423-3) 

5.4.3.1. Zakres stosowania 

Zakres prac obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty montażowe, 

− roboty technologiczne, 

− wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni, 

− roboty nawierzchniowe terenu wokół przepompowni, 

− ogrodzenie przepompowni, 

− ochrona przed korozją, 

− kontrola jakości. 

Ustalenia zawarte w niniejszej wytycznych dotyczą dostawy i montażu przepompowni 

ścieków. 
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5.4.3.2. Określenia podstawowe 

Określenia niżej podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN): 

− przepompownia ścieków sanitarnych – obiekt inżynierski wyposażony 

w zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do pompowania ścieków 

sanitarnych (zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 

techniczne) przeznaczone do przepompowania ścieków z poziomu niższego 

na wyższy, 

− instalacja pompowa – układ złożony z pomp, rurociągów i armatury, 

− wydajność pompowni – objętościowe natężenie przepływu ścieków tłoczonych 

na wyższy poziom, wyrażona w m3/h lub w l/min, 

− wydajność podnoszenia pompowni – różnica wysokości ciśnień na odpływie 

i dopływie (zwierciadło ścieków w pompowni), powiększona o wielkość strat 

hydraulicznych od wlotu ścieków do instalacji do końca przewodu tłocznego 

Hm wyrażona w metrach, 

− wskaźnik energochłonności pompowania – zużycie energii na jednostkę 

objętości przepompowanych ścieków, mierzony w kW/m3. 

5.4.3.3. Materiały 

Zbiornik przepompowni ścieków: 

− prefabrykowany zbiornik żelbetowy, 

− pokrywa włazowa z materiału dostosowanego do połączenia ze zbiornikiem 

płaszcza przepompowni spełniająca następujące wymagania: szczelna, 

zabezpieczająca przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika, 

− przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone 

w uszczelnienia gumowe, 

− przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne 

-tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu 

w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu, 

− rury i kształtki wewnątrz przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej, 
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− zbiorniki powinny być wyposażone w przewody wentylacyjne zakończone, tak 

aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów typu pręty stalowe 

itp., 

− dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego 

miejscu nie następowało gromadzenie się piasku i zawiesin, dlatego też 

należy wykonać skosy do dołka dla pompki odcieków. 

Uzbrojenie: 

− uzbrojenie przepompowni stanowi kompletna przepompownia ścieków 

zgodnie z opisem PFU 

− pozostałe elementy wg dokumentacji projektowej. 

Płyta fundamentowa pod zbiornik: 

− fundament wykonany na miejscu z betonu B-20 zbrojony górą i dołem stalą 

A-I okrągłą, gładką Ø 16 mm z rozstawem co 20 cm, 

Nawierzchnia terenu przepompowni: 

− wymiary terenu pod przepompownie określi dokumentacja projektowa, 

− nawierzchnia terenu przepompowni z kostki betonowej. 

Uwaga! 

Do realizacji zadania należy zastosować materiały (rodzaje, typ i pozostałe 

parametry) zgodnie uzgodnioną dokumentacją projektową. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

Składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne 

do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach 
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odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone 

były przed dostępem osób trzecich. 

5.4.3.4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 

jakość robót. 

Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 

− żuraw samochodowy, 

− samochody skrzyniowe 

− pompa wirnikowa spalinowa, 

− ubijak spalinowy, 

− zagęszczarka, 

− zgrzewarka do rur PE, 

− spawarka elektryczna, 

− zestaw igłofiltrów, 

− pompa do wypompowywania wody z wykopu, 

− agregat prądotwórczy, 

− i inne wg potrzeb. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii 

i warunków wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien uzyskać 

akceptację przez Nadzór. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

5.4.3.5. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały 

na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
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BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami 

Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu: 

− samochody skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze, 

− samochody dostawcze. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 

zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej lub pionowej i zabezpieczyć przed 

przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym 

i kołowym. 

Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

− zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 

− kontrolę załadunku i wyładunku. 

Przy przewożeniu materiałów, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 

5.4.3.6. Wykonanie robót 

Roboty montażowe: 

Montaż przepompowni głównej i przydomowych w zależności od warunków 

gruntowych sprowadza się do: 

− wykonania w dnie wykopu płyty fundamentowej, 

− opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocą dźwigu, 

− wypoziomowania studni pompowni, 



83 
 

− podłączenia króćców wlotowych i wylotowych, 

− zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zagęszczeniem 

warstwowym, 

− montażu szafy zasilająco-sterowniczej na przygotowanym wcześniej 

fundamencie, 

− wykonania przyłącza elektroenergetycznego, 

− rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp. 

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy 

wyspecjalizowanej grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi 

przepisami BHP dotyczącymi robót ziemnych budowlanych, instalacyjno - 

sanitarnych i elektrycznych. 

W czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególną uwagę na: 

− właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu, 

− właściwe wykonanie i eksploatację odwodnienia wykopu, 

− właściwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed 

porażeniem prądem, 

− właściwe działanie urządzeń dźwigowych, 

− właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami 

postronnymi, 

− stosownie właściwej odzieży ochronnej, 

− właściwą organizację zaplecza placu budowy. 

Wszystkie roboty elektryczne powinny być prowadzone przez elektryka 

posiadającego uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy 

montażu pomp i sterownicy są określone w załączonych instrukcjach obsługi tych 

urządzeń. Montaż pomp wykonać zgodnie z załączoną Instrukcją Obsługi Pomp. 

Montaż aparatury zasilająco – sterującej wykonać zgodnie z załączoną 

Dokumentacją Fabryczną sterownicy oraz uzgodnioną dokumentacją projektową. 

Czynności przed uruchomieniem: 

Przed montażem pomp w studni pompowni należy: 

− sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej, 
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− sprawdzić czy wirniki pomp dają się obrócić ręką, 

− sprawdzić podłączenia kabli zasilających i sterowniczych, 

− sprawdzić pionowość i prostoliniowość prowadnic, 

− usunąć ze studni pompowni wszystkie narzędzia i zanieczyszczenia. 

Po zamontowaniu pomp należy: 

− sprawdzić rzędne ustawienia sygnalizatorów poziomu, 

− sprawdzić przebieg i sposób podwieszenia kabli zasilających i sterowniczych 

(podwieszenie powinno uniemożliwiać uszkodzenie kabli przez wirniki pomp). 

Roboty pozostałe: 

Po wykonaniu montażu przepompowni należy: 

 wykonać zagospodarowanie terenu przepompowni. 

5.4.3.7. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będę 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

5.4.3.8. Obmiar robót 

Obmiar stanowić będą: szt., kpl. 
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5.4.3.9. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 

i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją 

projektową i harmonogramem, 

− sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

5.4.3.10. Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie robót objętych niniejszymi 

programem funkcjonalno - użytkowym należy uwzględnić: wszystkie materiały, 

robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Podstawą płatności będzie wykonanie elementów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowo. Poszczególne etapy robót będą zatwierdzane przez Nadzór.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Część informacyjna 

1.1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia z wymogami przepisów 

1.2. Oświadczenie stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane 

1.2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej i sie ć wodoci ągowa. 

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej uzyska w imieniu 

Zamawiającego uzgodnienia przyłączy od poszczególnych właścicieli w ramach 

projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

1.3. Wymagania prawne 

Inwestycje realizować zgodnie z przepisami prawa w szczególności: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 

r. Nr 156, poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007 

r. Nr 88 poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst 

jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255 

z 2005 r. Nr 170, poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz. 

125 z 2007 r, Nr 64, poz. 427 z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz. 

587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 

o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242 

poz. 2421 z 2004 r.), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 24 

września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 

oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136), 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U. 

z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 

136, poz. 964), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr 

169, poz. 1199 z 2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249, 

poz. 1832 z 2006 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, poz.493 

z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007 r., Dz. U. Nr 124, poz. 859 z 2007 r., 

Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 714 z 2006 r.; M. P. Nr 

73, poz. 734 z 2006 r.), 

− PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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1.4. Pozostałe informacje niezb ędne do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych 

1.4.1. Załączniki 

1. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji. 

2. Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej 

3. Schemat zlewni kanalizacji sanitarnej 

4. Opinia geotechniczna z badań podłoża na potrzeby zaprojektowania sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starkowa Huta gm. Somonino 

 

 

 

Opracował: 


