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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu Zamowienia

Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji wramach Zadania
Inwestycyjnego ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami oraz

przepompowniami $ciekdw w miejscowosci Lapalice, gm. Kartuzy.”

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program
funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj i zakres robdt niezbednych do wykonania
w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i przepompowniami
Sciekdw. W celu oceny iuwzglednienia w ofercie iw projekcie pelnego zakresu
wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidiowego wykonania
zamowienia iuwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow ztym zwigzanych,
w tym kosztow wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod
budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawcze] Zamawiajgcy

zaleca przed ziozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie
miejscowosci tapalice, gm. Kartuzy. Inwestycja umozliwi odprowadzenie Sciekow
z posesji  do projektowanej kanalizacji sanitarnej, zamiast do istniejgcych
nieszczelnych  zbiornikobw  bezodptywowych  (szamb) oraz  uniemozliwi

niekontrolowane odprowadzenia do wéd gruntowych.

1.1.Charakterystyczne parametry okre sSlajgce wielko ¢ obiektu, zakres
robot

Parametrami okreslajgcymi  wielkos¢ izakres przedsiewziecia budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przepompowni sg:

— dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej,
— liczba przepompowni $ciekow,

— liczba i dlugosc¢ przytgczy od kolektora sanitarnego do dziatek.



1.2.Zakres zamowienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z zakresem okres$lonym

na zatgczniku graficznym:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami;
— rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej;

— przepompownie sciekow.

Inwestycje przewiduje sie realizowa¢ w obrebie tapalice, gm. Kartuzy nadz. nr 1,
10/2, 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/8, 14/1, 14/2, 190, 6, 54, 30, 28/11, 15/1, 53/1, 222/3,
22214, 227/9, 227132, 227/33, 227/23, 227/16, 227/19, 843, 227/1, 228/2, 220/3,
222/1, 224/5, 224/6, 201/14, 201/17, 200/13, 200/56, 200/15, 200/62, 200/44,
200/39, 200/67, 198 oraz w obrebie Garcz, gm. Chmielno na dz. nr 312/4, 312/6,
312/16, 312/17.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6  wienia
2.1.Opis stanu istniej gcego

MiejscowosC tapalice potozona jest na terenie gminy Kartuzy. Miejscowos¢ tworzy
uktad osadniczy skupiony w jednym miejscu z malg iloscig rozproszonych siedlisk.
Liczba mieszkancow w czesci objetej programem funkcjonalno uzytkowych — ok. 520
(stan na 18.01.2017 r.).

Miejscowosc¢ tapalice korzysta z wodociggéw gminnych. Teren objety opracowaniem

posiada uzbrojenie podziemne:

— kable teletechniczne;

- kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkow
mieszkalnych;

— napowietrzne linie energetyczne;

— sie¢ wodociggowa,

— zbiorniki bezodptywowych szamb.



2.1.1. Opis systemu kanalizacji sanitarnej miejscow  osci tapalice

Miejscowos¢ tapalice nie posiada systemu odprowadzania $ciekow. Budynki
mieszkalne podigczone sg do indywidualnych zbiornikéw bezodptywowych tzw.

,Szamb”.
Koniecznosc realizacji przedmiotu zamowienia

Stan gospodarki wodno — $ciekowej na terenie przedmiotowe] miejscowosci nalezy
ocenic¢ jako niezadowalajgcy. Spowodowane jest to brakiem mozliwosci korzystania
z urzagdzen kanalizacyjnych przez mieszkancoOw oraz gromadzeniu $ciekéw
w zbiornikach na nieczystosci ciekte, co w przypadku utraty ich szczelno$ci grozi
zanieczyszczaniem wod podziemnych i powierzchniowych. Realizacja inwestyciji
przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci srodowiska ijakosci zycia na terenie

objetym przedmiotowym dziataniem.
2.2.Uwarunkowania techniczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu przewidziano kanalizacje sanitarng w uktadzie
grawitacyjno — cisnieniowym z trzema przepompowniami $ciekéw sieciowymi wraz
z przytgczami do dziatek. Wykonawca oceni, w wymiarze finansowym i uwzgledni
w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan iograniczeh wynikajgcych
z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji i uzytkowania istniejgcych sieci

w czasie prowadzenia robat.
2.3.Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowac, zgodnie z zakresem okreslonym

w zatgczniku graficznym na dziatkach:

- w obrebie tapalice, gm. Kartuzy na dz. nr 1, 10/2, 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 13/8, 14/1,
14/2, 190, 6, 54, 30, 28/11, 15/1, 53/1, 222/3, 222/4, 22719, 227/32, 227/33, 227/23,
227116, 227/19, 843, 227/1, 228/2, 220/3, 222/1, 224/5, 224/6, 201/14, 201/17,
200/13, 200/56, 200/15, 200/62, 200/44, 200/39, 200/67, 198,

- w obrebie Garcz, gm. Chmielno na dz. nr 312/4, 312/6, 312/16, 312/17.



2.4.Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowosci tapalice czesciowo obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co wigze sie z koniecznoscig

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, uzyska narzecz
zamawiajgcego uzgodnienia oraz naich podstawie prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane od poszczegoélnych wiascicieli.
2.5.Wymagania dotycz gce ochrony s$rodowiska

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowaé¢ oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Zwykle
oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), przedsiewziecie nalezy do kategorii okreslonej w8 3. ust 1. pkt. 79 ,sieci
kanalizacyjne o catkowite] dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg oraz przytgczy do budynkow”.
Zgodnie ze wskazanym przepisem dla tego rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko, wymagane jest przeprowadzenie oceny

oddziatywania na $rodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac, jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét
budowlanych wytgcznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpltywu hatasu
na otoczenie pochodzgcego =z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe iinne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu nacharakter liniowy inwestycji iciggte
przemieszczanie sie frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczenh z emisiji

spalin materiatéw pednych maszyn budowlanych.



2.6. Ekologiczne cele Inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty $ciekow,

dzieki czemu nastgpi poprawa jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Likwidacja gospodarki sciekami komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki

bezodptywowe (szamba) stanowi ochrone gruntu i wod podziemnych.
2.7.Spoteczne cele Inwestycji

Poprawa warunkéw zycia izdrowia mieszkancow, poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej (odizolowanie spoteczenstwa od przypadkowych kontaktow ze $Sciekami
komunalnymi, co daje podwyzszenie bezpieczenstwa mikrobiologicznego
i epidemiologicznego). Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez

poprawe warunkéw do inwestowania.
2.8.Tereny zieleni

Przedmiotowe sieci wraz z uzbrojeniem przebiega¢ bedg w pasie drog iich poboczy
oraz na terenach posesji prywatnych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Nalezy
przewidzie¢ odnowienie zieleni niskiej w postaci trawnikow. W przypadku
koniecznosci potozenia przewodow w okolicy drzew stosowa¢ nalezy metode

przewiertu sterowanego w rurze ochronne.
2.9.Dostepno $¢é mediow

Dla przepompowni zasilanie w energie elektryczng na podstawie warunkow
wydanych przez Energa Operator. Uzyskanie w/w warunkow po stronie Wykonawcy.
Do przepompowni sciekow doprowadzi¢ wode, a zasilanie wykonac¢ z istniejgcego
wodociggu przebiegajgcego przez centrum wsi.

2.10. Dostepno $¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy
stronami lecz nie pozniej niz 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji o Pozwoleniu

na budowe.
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2.11. Warunki gruntowe
2.11.1. Charakterystyka geotechniczna podto  za

Warunki podioza gruntowego zgodnie z opinig geotechniczng dotagczong
do niniejszego opracowania. W przypadku zmiany trasy kanalizacji sanitarnej
I przepompowni wykonawca obowigzany jest wykona¢ aktualne badania podioza dla

nowego miejsca posadowienia infrastruktury.
2.12. Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot, wyliczonego zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego
whasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robo6t ponosi Wykonawca w ramach

prac i ustug towarzyszgcych, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem iodpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu iwprowadzaniem dalszych zmian iuzgodnien wynikajgcych

z postepu Robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,

barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowsg i statg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie iprzykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— opflaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca w ramach robot

tymczasowych i prac towarzyszacych.
2.13. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia iodbioru ostatecznego

robo6t.

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, $wiatta, sygnaly itp.
i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzgdzenia te muszg

by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszty zabezpieczen ioznakowania terenu ponosi Wykonawca w ramach robot

tymczasowych i prac towarzyszgcych.
3. Ogodlne wia sciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe
3.1.Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzgdzenia, w szczegolnosci zwigzane bezposrednio z siecig kanalizacji
sanitarnej powinny posiada¢ niezbedng dokumentacje, wtym, dla urzgdzen dla

ktérych to jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne.

Wszystkie urzgdzenia powinny cechowac sie niskg energochtonnoscig iwysoka

niezawodnoscig.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych. Wszystkie urzgdzenia
powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny ipogwarancyjny na terenie
Polski, wtym ten ostatni nie krétszy niz okres gwarancji. Stosowane urzgdzenia
powinny pochodzi¢ od producentéw renomowanych, majgcych ugruntowang pozycje

na polskim rynku, w szczegolnosci posiadajgcych w Polsce autoryzowany serwis,
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dziatajgcych w kraju nie krocej niz pie¢ lat. Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktorych
Ssg fatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzgdzenie powinno by¢ wyposazone
w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia tabliczke znamionowg wykonang
ze stali nierdzewnej. Maszyny iurzgdzenia nalezy dostarcza¢ ze skrzynkami
zasilajgco — sterowniczymi (jezeli wchodzg w skiad urzadzenia) i instalacjami sitowo
sterowniczymi. Wymaga sie, aby skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata
obudowe odporng na dziatanie czynnikbw atmosferycznych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym, szczelnos¢ IP55 oraz ochrone p.przepieciowg obwodow sitowych
i AKPIA. Wymaga sie, aby AKPIA danego urzgdzenia byto kompatybilne z AKPIA
przyjetym na obiekcie, do ktérego to urzadzenie nalezy. Nalezy przewidzieé¢
okablowanie dostarczanych urzgdzen.

Armatura powinna posiadac¢ niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania

na rynku polskim.
3.2.Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

— nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot
zarOwno Ww miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

— zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji  projektowej, programie funkcjonalno -  uzytkowym,
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa,

— spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
3.3. Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie srodki transportu, ktore:

- nie wplyng niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot iwtasciwosci
przewozonych materiatéw,

— zagwarantujg przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi
w dokumentacji  projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym,

wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
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— podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen

na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byC¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego
zezwolenia lezgcego w gestii i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

3.4.Sposob prowadzenia robot
3.4.1. Uwagi wst epne

Obiekty iprzewody nalezy wykonaC¢ zgodnie zwytycznymi nn. programu
funkcjonalno - uzytkowego, opracowanym iuzgodnionym przez Nadzor
i Zamawiajgcego w ramach zadania projektem, polskimi normami, normami
branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Wykonawca ma
obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej. Sposéb prowadzenia robdt musi zapewni¢ utrzymanie ruchu
i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach iinstalacjach. Wszystkie dostawy
maszyn, urzgdzen, instalacji, materiatow, itp., muszg by¢ wykonane jako DDP —
dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, wigczajgc w to

koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.
3.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzysz 3ace

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposéb
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem 0sOb nieupowaznionych.
Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac¢ iutrzymywac¢ tymczasowe srodki
zabezpieczajgce, wtym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly iznaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.
Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w tym fotograficzng) stanu
powierzchni terenu objetego projektem jak iprzylegtych obiektow przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy oczysci¢ iprzygotowacC teren, wykonaé prace przygotowawcze

Zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi rurociggow i innych obiektow liniowych oraz
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obiektow kubaturowych, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania
urobku, poboru wody ienergii. Odprowadzanie wody z wykopdéw Wykonawca
uzgodni z wtascicielem odbiornika. Koszty zwigzane z poborem wody i energii
pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
0 przewidywanym terminie rozpoczecia robot.

3.4.3. Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne o scianach skarpowych, na odktad. Wykopy liniowe czesciowo
waskoprzestrzenne iczesciowo szerokoprzestrzenne, w zaleznosci od bliskiego
sgsiedztwa innych urzgdzen iobiektéw. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych
nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na odktad
powinien zosta¢ skladowany wtaki sposéb, aby powodowat jak najmnigj
niedogodnosci iutrudnieh w realizacji robdét. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé
na skladowisko wybrane przez Wykonawce. Wszystkie wykopy winny by¢
zabezpieczone odpowiednimi  barierkami ochronnymi iw sposéb widoczny
oznakowane, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca
ponosi cailkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki niewlasciwego zabezpieczenia
i oznakowania wykopow. Wymiary wykopow i doktadnosé wykonania wykopow

powinny by¢ zgodne z normg PN-B 10736:1999.
Umocnienie wykopdéw

W przypadkach koniecznych ze wzgledow bezpieczenstwa lub technologicznych,
nalezy stosowa¢ umocnienie $cian wykopow. Pionowe obudowy s$cian wykopow
mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz
deskowan systemowych skfadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta

podstawowa, stupy, rozpory itd.).
Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Przewiduje

sie odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltréw lub studni odwodnieniowych.
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Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraC gruzu,
Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowac¢ niewtasciwe
zageszczenie zasypki. Wykop nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej

niz 20 cm, zageszczajgc je zgodnie z przeznaczeniem terenu.

4. Szczegotowe wha sciwo sci funkcjonalno —u  zytkowe
4.1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej sktada sie z:

- rur @315, 250, 200 PVC kanalizacyjnych litych jednorodnych, gtadkich klasy
SDR34;

— studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych;

— studni rewizyjnych z kregébw betonowych;

— rur przewiertowych @200x11,9 PE100 PN10 SDR17 do poziomych przeciskow

sterowanych;

Dla odprowadzenia sciekdw z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu

przyjeto nastepujgcag zasade:

1. Projektowane przytgcze doprowadzi¢ ze spadkiem min. 0,7 %, max 20 % do studni
wigczeniowej na kolektorze  sanitarnym  zgodnie  z planem  sytuacyjno-

wysokosciowym.
2. Projektowane przytgcze doprowadzi¢ do granicy dziatki i zaslepi¢ zaslpeka.

3. Rzedne projektowanych przytgczy dostosowaé do rzednych projektowanych

kanatow sanitarnych.
4.1.2. Ruroci ggi kanalizacji ttocznej

Budowe rurociggbw kanalizacji sanitarnej tlocznej przewidziano zrur itukow
segmentowych polietylenowych PE100 wg SDR 17 (PN10). Jako metode tgczenia,
przyjeto zgrzewanie doczotowe. Na zatamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe.

Bloki oporowe wykonywane bedg bezposrednio w wykopie w sposob zapewniajgcy
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zaparcie bloczku o nienaruszong $ciane wykopu. Przed utozeniem betonu

powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczona zostanie warstwg folii budowlanej.

W najwyzszych punktach sieci przewiduje sie zawory odpowietrzajgce,

a w najnizszych punktach kanalizacji ttocznej — studnie umozliwiajgce odwodnienie.
4.1.3. Przybli zone warto $ci parametréw sieci kanalizacyjnej

Kolektory grawitacyjne:

- przewod kanalizacyjny PVC @ 315x9,2 SDR34 ok. L= 44,00 mb

- przewod kanalizacyjny PVC @ 250x7,3 SDR34 ok. L= 235,00 mb
- przewod kanalizacyjny PVC @ 200x5,9 SDR34 ok. L= 2683,00 mb

- przewod kanalizacyjny PVC @ 160x4,7 SDR34 ok. L= 400,00 mb

Kolektory ttoczne:
- przewod cisnieniowy PE @ 110x6,6 SDR17 L=614,00 mb
- przewaod cisnieniowy PE @ 90x5,4 SDR17 L=291,00 mb

Uwaga:

Dtugosci sieci sg dlugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci
w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu i podlegajg weryfikacji
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej. Dla przytgczy kanalizaciji
sanitarnej przyjeto srednig diugos¢ przewodu rowng 5 metrow zakonczonego

zaslepkg na granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana jest zabudowa ok. 80 sztuk.

4.1.4. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne z kregow betonowych.

Przewiduje sie studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze przed przepompownig
i montazowe przy przekraczaniu metodg bezwykopowg przeszkdd terenowych oraz
na zatamaniach. Przejscie rurociggiem PVC przez sciany studni wykona¢ za pomocg
tzw. adaptorow (np. nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadkg

zaprawa cementowg lub silikonem). Studnie nalezy montowac¢ na tawie betonowej gr.
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25cm, przykryé piytg zelbetowa, opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym w
terenach komunikacyjnych. Studnie przykry¢ wiazem zeliwnym @ 600 typu ciezkiego.

W studni zamontowac stopnie wiazowe zeliwne powlekane PE.
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych

Dopuszcza sie studzienki z polipropylenu PP z Zzeliwnym wiazem o nosnosci 40t (w
drogach) lub pierscieniem ipokrywg betonowg w gruntach ornych iterenach

zielonych do uzgodnienia na etapie projektowania.

W miejscach narazonych na dodatkowe obcigzenia, nalezy przewidzie¢ montaz

studzienek z wtazem typu ciezkiego i ptytg odcigzajgca.

Rzedne wtazéw dostosowac do rzednych chodnikow, drdg i terenu zabudowanego,
a dla pozostatych terendéw przyja¢ wyniesienie ponad teren na wysokos¢ 0,1-0,3 m.
Ponadto ewentualne studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostac
zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym chronigcym studnie przed

uszkodzeniem w trakcie prac polowych.

Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewni¢ catkowitg
szczelnos¢, odpornosc na infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie

$ciekéw do waod gruntowych.
4.1.5. Studnie zaworow napowietrzaj gco-odpowietrzaj acych

W najwyzszych punktach kanalizacji ttocznej zaprojektowa¢ studzienki z kregow
betonowych @1200, w ktérych nalezy zainstalowa¢ zawOr napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy. Przed oraz za zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajgcym
zamontowa¢ zasuwe nozowg odcinajgcg. Studnie wykonac jako szczelne i przykry¢
ptytami nastudziennymi z wiazami zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t)

z wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne.
4.1.6. Studnie odwodnieniowe

W najnizszych punktach kanalizacji ttocznej zaprojektowac studnie betonowe @1200
z zestawem umozliwiajgcym odwodnienie catej sieci lub jej odcinka. Studnie wykonac
jako szczelne i przykry¢ je ptytami nastudziennymi z wkazami zeliwnymi DN600 typu

ciezkiego (40t) z wypetlnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe
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zeliwne. W studniach odwodnieniowych, na przewodzie ttocznym, nalezy przewidzie¢
instalacje czyszczakowe - czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym.
Przed i za czyszczakiem rurocigg nalezy wyposazy¢ w zasuwe nozowg odcinajgca

w celu umozliwienia inspekcji wybranego odcinka kolektora.
4.1.7. Studnie rozpr ezne

W miejscu wigczenia sie przewodow ttocznych do kolektoréw grawitacyjnych
przewidzie¢ nalezy studnie rozprezne, z ktérych dopiero nastepuje wigczenie
do kanalizacji grawitacyjnej. Studnie rozprezne wykonac¢ z kregow zelbetowych.
Studnie wykona¢ jako szczelne iprzykry¢ ptytami nastudziennymi z wtazami
zeliwnymi DN 600 typu ciezkiego (40t). Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe

zeliwne.

Usytuowanie studni musi zapewni¢ dojazd samochodu ciezarowego ,Wuko”

o dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.
4.1.8. Pomiar ilo $ci sciekow

Pomiar ilosci $ciekow z miejscowosci tapalice realizowany bedzie poprzez
przeptywomierz elektromagnetyczny zainstalowany na kolektorze ttocznym w studnia
przepompowni. Aktualny przeptyw itgczna suma przeptywow przestana bedzie
do innych systeméw pomiarowych przez wyjscie analogowe i przekazniki
wbudowane w tym urzgdzeniu. Urzgadzenie zamontowaé w projektowane] szafce
sterowniczej. Dane pomiarowe przestane bedg za pomocq interfejsu szeregowego
do komputera PC, zlokalizowanego w centrali na oczyszczalni $ciekédw w obrebie

Garcz dzieki systemowi GSM, zaktadajgc jego rozbudowe.

4.2.Przepompownie $ciekéw
4.2.1. Dane ogolne
Lokalizacja

Splywajgce z lokalnych systemow kanalizaciji grawitacyjnej Scieki,

przepompowywane bedg za pomocg przepompowni.
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Przepompownie przewidziano na wydzielonym terenie dziatki prywatnej dz. nr 13/8,

oraz na terenie drog gminnych dz. nr 54 i 190 obreb tapalice, gm. Kartuzy.
Zagospodarowanie terenu

Na terenie przepompowni przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezatoby zdjg¢
warstwe gleby grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Teren przepompowni, jak
i obszar naodlegtos¢ do 1,5 m od ogrodzenia pompowni nalezy wyréwnacd.
W granicach ogrodzenia przewiduje sie wykona¢ zabudowe z kostki brukowej gr. 8
cm napodsypce piaskowej stabilizowanej cementem, podioza z kamienia
drogowego, w obrzezach trawnikowych zatopionych 8x30 cm. Po wykonaniu robot
ziemnych powierzchnie poboczy i skarp nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci
min. 5 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich. Wydzielony teren przepompowni nalezy
ogrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi prostymi. Panele powinny by¢ osadzone
na profilu prostokgtnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi. Coko6t ogrodzenia
nalezatoby wykonac¢ z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x74 cm, lub
wyla¢ z betonu zwyktego B 7,5 o wymiarach 20x30 cm na fundamencie o wymiarach
20 x 80 cm. W celu zwiekszenia stabilnosci stupkow trzymajgcych brame wjazdowg
potgczy¢ je ze sobg drutem stalowym. Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone
w typowe wrota systemowe, zpasem dolnym zblachy o wysokosci 25 cm,

posiadajgce mozliwos¢ zatozenia ktédki zamykajgce.
Nawierzchnie utwardzone

Na terenie przepompowni przewidzie¢ powierzchnie utwardzong umozliwiajgca
dojazd samochodu ciezarowego ,Wuko” o dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.
Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku terenow zielonych.
Kostka przed zawibrowaniem powinna by¢é wyzej ook. 1 cm od planowanego
poziomu. Wibrowanie nalezy przeprowadzac¢ wibratorem z podktadkg gumowg, az
do momentu uzyskania stalego poziomu kostki. Fugi nalezy wypeti¢ suchym,

drobnym piaskiem, a powierzchnie kostki doktadnie oczyscié.
Konstrukcje nawierzchni dla ruchu pieszego, przyjeto nastepujgco:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa 8 cm;
— podsypka cementowo - piaskowa: 3 cm;

— podbudowa zasadnicza: 12cm grunt stabilizowany cementem (2,5 MPa).
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Jako krawezniki zastosowaé obrzeza chodnikowe 6x25x100cm. Krawezniki

posadowi¢ na tawach betonowych (B20).
Konstrukcje nawierzchni dla drogi dojazdowej przyjeto nastepujgco:

— warstwa Scieralna: kostka betonowa 8 cm;
— podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm,;
— podbudowa zasadnicza: 20cm kruszywo famane lub tluczeh kamienny

stabilizowane mechanicznie z 3% dodatkiem cementu.

Jako krawezniki zastosowacC nalezy krawezniki betonowe proste 15x30x100cm.
Krawezniki betonowe nalezy wykonac¢ na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm

oraz tawie z oporem z betonu B20.
Oswietlenie

Na terenie przepompowni przewidziano lampe oswietlenia zewnetrznego - oprawa
oswietleniowa typ SL100 (150W) IP65 na stupie stalowym S70, zasilang z rozdzielni
przepompowni. Oswietlenie przepompowni bedzie sterowane poprzez wylgcznik

zmierzchowy.
4.2.2. Wymagania szczegotowe przepompowni

Zgodnie z warunkami technicznymi  zakladu komunalnego wymaga sie
zaprojektowania i wykonania przepompowni gtownych w technologii przepompowni

z pompami zatapialnymi.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazyc w przeptywomierz
elektromagnetyczny DN8O.

Szafa zasilajgco- sterownicza RS

Szafka zasilajgco-sterownicza RS przepompowni wyposazona powinna by¢ w:

zabezpieczenie gidwne przepompowni;

elementy zabezpieczajgce obwod pradu sterowniczego;

elementy zabezpieczajgcy pompe odwadniajgca;

elementy zabezpieczajgce dynamiczng ochrone pompy;
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— przekazniki nadprgdowe zabezpieczajgce termicznie pompe;

— przekazniki nastepstwa faz sprawdzajgce pompy;

— panel sterowniczy umozliwiajgcy automatyczng prace uktadu pompowego,
kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametrow waznych dla poprawnej
pracy przepompowni z wyswietlaczem graficznym LCD przedstawiajgcym:

— Aktualny stan systemu sterowania;

— poziom wypetnienia w zbiorniku przepompowni;

— sygnalizacje pracy pompy P1i P2;

— sygnalizacje zapisanych zdarzen w pamieci sterownika.

— zestaw przyciskow funkcyjnych umozliwiajgcych:

- nastawe parametréw pracy przepompowni;

— odczyt czasOw pracy pompy P1i P2

— przytgcze dla system przekazu danych i wizualizacij,

— przetgcznik rodzaju zasilania;

— nascienna wtyczka zasilajgca (do poditgczenia rezerwowego zrédta zasilania —

agregatu pradotworczego).
Ponadto rozdzielnica wyposazona jest w gniazda remontowe 230 V AC i 400 V AC.
Zasilanie energetyczne przepompowni
Zasilanie energetyczne przepompowni $ciekow realizowane bedzie poprzez:
- wolnostojgcg szafke rozdzielczo-pomiarowa;
- linie kablowg zalicznikowg dla zasilania projektowanego obiektu.

Instalacje elektryczna od miejsca dostarczania energii projektowac i wykonac jako
instalacja kablowa podziemna. Zasilanie przepompowni od ZK wykonana¢ w uktadzie
TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE.

SzczegOly dotyczagce zasilania przepompowni realizowa¢ wg warunkow technicznych

wydanych przez Zaktad Energetyczny.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w zestaw awaryjnego zasilania, agregat
pradotwoérczy z systemem detekcji zaniku napiecia isamoczynnym zestawem

rozruchowym w obudowie dzwigkoszczelnej.
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4.3.Przejscia przez nieruchomo $ci prywatnych wta scicieli

Przejscie sieciami przez dziatki nalezgce do prywatnych witascicieli realizowaé
w sposob jak najmniej ucigzliwy. Teren w miejscu prowadzenia robot, po ich
wykonaniu, przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed rozpoczeciem robot, termin ich

wykonywania uzgodni¢ z wtascicielami dziatki.
4.4.Skrzy zowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podz  iemnym
4.4.1. Kanalizacja ttoczna
Przejscie pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi

Przejscia kanalizacjg pod strumieniami, ciekami wodnymi, drogami nalezy wykonac¢
metodg sterowanego przewiertu horyzontalnego. W tym celu jako rure przewodowg
wykorzysta¢ odcinki rur przewiertowych o $rednicy ®110 i 90 PE100. Rury wykonaé
z PE 100 w ptaszczu ochronnym wraz z zintegrowanym systemem wykrywania

uszkodzen. Jako metode tgczenia rur PE przyjeto zgrzewanie doczotowe.
4.4.2. Kanalizacja grawitacyjna
Przejscie pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi

Przejscia kanalizacjg sanitarng grawitacyjng pod drogami, strumieniami i ciekami
wodnymi przyjeto metodg sterowanego przewiertu bez naruszania konstrukcji
nawierzchni. W tym celu zaprojektowano utozenie odcinkow kanalizacji z rur
przewiertowych ®90x5,4 z PE100 PN10 SDR17.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi

Kable energetyczne itelekomunikacyjne przy skrzyzowaniach z projektowanymi
rurociggami zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m.

Podczas wykonywania prac stosowac¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien

uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.
Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew ikrzewOw roboty prowadzi¢é ze szczegolng

ostroznoscig, wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed
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uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem.
Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami stomianymi
i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda.
W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyé preparatami

grzybobojczymi.
5. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
5.1. Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowacé
dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyjsciowe
do projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego

zaprojektowania i wykonania rob6t, a w szczegolnosci:
a) uzyska¢ mape do celéw projektowych dla catego zamierzenia,

b) po uzgodnieniu dokiadnej lokalizacji przepompowni gtéwnej i przydomowych
i w przypadku zmiany ich lokalizacji wykona¢ badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidlowego wykonania projektu

i pézniejszej realizacji robot,

c) wykonawca jest zobowigzany na etapie sporzgdzania Dokumentacji Projektowej
uzgodni¢ optymalng trase iusytuowanie odgatezienia do granicy nieruchomosci
gruntowej z Wtascicielem posesji oraz z Zamawiajgcym. Odgatezienie winno by¢

zakonczone zaslepkg szczelng,

d) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére opracowania
Dokumentacji Projektowe] byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Nadzor, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okreslonych

w dokumentacji przetargowej.
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Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

- informacje na temat zastosowanych materiatow,

— dobdr odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektéw i rurociggow,

— warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektow i przewodow: obsypki,
zasypki z podaniem materiatu oraz stopnia zageszczenia,

— opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania waod
gruntowych,

— opis wptywu obiektu budowlanego na srodowisko,

— badania geotechniczne podioza w wymaganym zakresie z szczegOlnym
uwzglednieniem pod przepompownie gtéwna,

— obliczenia statyczno — wytrzymaitosciowe,

- technologie wykonania robot,

— zestawienie materiatow.
Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuije:
— branza sanitarna:
- sie¢ wodociggowa zasilajgca teren przepompowni,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przytgczami
- przepompownia gtéwna wraz z wyposazeniem,
— branza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
- posadowienie projektowanych obiektéw budowlanych,
- odwodnienie wykopow,
- roboty ziemne,
- zagospodarowanie terenu,
— branza elektryczna:
- wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ),

- instalacje elektryczne wraz z oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym,
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- instalacje uziemiajgce i wyrownawcze,
- automatyka, sterowanie i wizualizacja danych,
— branza drogowa:
- odtworzenie nawierzchni,
- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot budowlanych.
2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:
a) Projekt Budowlany

Sieci wodociggowej zasilajgcej teren przepompowni, sieci kanalizacyjnej
Z przylgczami, przepompowni $ciekOw opracowany zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach idecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegoélnosci okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.)
I w Rozporzadzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.
U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462).

Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ rozwigzania projektowe z Zamawiajgcym.
Wykonawca ponadto przekazywac¢ bedzie Nadzorowi i Zamawiajgcemu, wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg

toczgcego sie procesu projektowania.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Nadzér kompletny
Projekt Budowlany:

— Zamawiajgcemu — 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

- Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i1l egzemplarz w wersji
elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

— Nastepnie Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawno$é i kompletnosé
przygotowanych dokumentéw. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszeniu robét przekaze:

— Zamawiajgcemu — 1 egzemplarz w wersji papierowej (w tym 2 oryginaty
opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe
oraz 1 kopie opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia
na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe,

— Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia nabudowe) oraz 1
egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu

stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe.
b) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,
c) Dokumentacja Wykonawcza

Projekty wykonawcze w poszczegoélnych branzach bedg uszczegétowieniem dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych irysunkOéw zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Nadzorowi iZamawiajgcemu wszystkie elementy projektow wykonawczych,
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegoOtami dotyczgcymi budowy.
Dokumenty te podlega¢ bedg sprawdzeniu przeglgdowi, zatwierdzeniu i akceptacii
przez Nadzor i Zamawiajgcego. Projekt wykonawczy obejmowaé bedzie rysunki
i opisy wszystkich elementow Robot. Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie
szczegOtowe usytuowanie wszystkich urzgdzen ielementdow Robot, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzgdzen
i Materiatbw. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantow — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane.

Nadzor autorski odbywacé sie bedzie na koszt Wykonawcy.

27



d) Dokumentacja Powykonawcza

Nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi. Tres¢ tej dokumentacji przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak

zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Nadzor musi otrzymaé do przeglgdu Dokumentacje Powykonawczg przed
rozpoczeciem odbioru ipréb koncowych. Jezeli w zakresie Robot wprowadzone
zostang zmiany w trakcie prob kohcowych lub procedury uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych
tak, by ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

e) Protokoty, prob i sprawdzen

Wymagane jest by wszelkie protokoty, proby isprawdzenia zostaty pozytywnie

zaopiniowany przez Nadzor.
f) Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

g) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw sieci i przepompowni.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ natyle szczegétowa, by Zamawiajgcy
mogt prawidtowo eksploatowac, konserwowac i regulowac pracg urzgdzen. Instrukcja
zostanie przekazana Inspektorowi 1Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed
Przejeciem Robdét przez Zamawiajgcego. Nadzor moze zazada¢ wprowadzenia
zmian do w/w instrukcji, wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania

préb. Winny byé one ujete w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawieraé przede wszystkim:

— wyczerpujgcy opis dziatania kanalizacji ciSnieniowej i wszystkich jej
elementow sktadowych w szczegdlnosci przepompowni,

— instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach
awaryjnych,

— procedury lokalizowania awarii,

— wykaz wszystkich urzgdzenh zawierajgcy m.in.:

- Nazwe i dane producenta i serwisu,
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- Model, typ, numer katalogowy,
- Podstawowe parametry techniczne,

Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajagce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowaé
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysziosci
koniecznosci wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog

czesci zamiennych, fabryczne instrukcje napraw.

3. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie idecyzje administracyjne,
wymagane zgodnie zprawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania sieci i przepompowni do eksploataciji.

4. Akceptacja wszystkich Dokumentow przez Nadzor oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji przedmiotu Zamowienia, ale nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy.
5. Forma i ilos¢ dokumentacji

Projekt budowlany zgodnie z punktem 2 a. Pozostata dokumentacja wilosci 3
egzemplarzy. Wykonawca dostarczy rysunki ipozostate dokumenty wchodzace
w zakres opracowania w znormalizowanym rozmiarze /format A4 ijego
wielokrotnos¢. Obliczenia iopisy w wersji papierowej powinny by¢é dostarczone
w formacie A4.

Wersja elektroniczna wykonana zostanie =z zastosowaniem formatu PDF,
aw przypadku rysunkéw w PDF iDWG. Wersja elektroniczna Dokumentacji
Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy

egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.
5.2.Roboty

Wykonawca wykona sie¢ wodociggowg, sie¢ kanalizacyjng wraz z przytgczami
i przepompownie zgodnie z zaakceptowang przez Nadz6r iZamawiajgcego
dokumentacjg projektows.
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W szczegolnosci wykonane zostana:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:

zaplecze budowy,

— doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
— ogrodzenia tymczasowe,

— drogi dojazdowe do obiektow,

— urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petha obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiérkowe

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikébw oraz innych kolidujgcych
obiektéw z siecig kanalizacyjng i wodociggowa w miejscu uktadania sieci. Usuniecie
krzewOw i pozostatej zieleni kolidujgcej z trasg sieci. Usuniecie warstwy humusu,

wywdz humusu na tymczasowe skltadowisko wykonawcy.

3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

5. Roboty technologiczne, sanitarne

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej:

— wykonanie rurociggéw cisnieniowych kanalizacyjnych,
— wykonanie rurociggoéw grawitacyjnych,
— wykonanie przytgczy wodociggowych do przepompowni,

— wykonanie przytgczy kanalizacyjnych zakonczonych zaslepka.
Sieciowe obiekty technologiczne:

— montaz przepompowni sciekow,
— montaz komor armatury,

— montaz studni rewizyjnych, potaczeniowych.
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6. Polgczenia z istniejgcy infrastruktura:

— wpiecie  wykonanych odcinkbw  do istniejgcej sieci  wodociggowej
i kanalizacyjnej pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego,

- wywdz materiatdw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy
na sktadowisko.

7. Instalacje elektryczne i AKPIA przepompowni sciekéw

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) od zigcza kablowo-
pomiarowego ZK-P do szafy zasilajgco — sterowniczej,

— wykonanie szafy zasilajgco — sterowniczej,

— montaz, zasilenie i podtgczenie szafki sterowniczej przepompowni,

— wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej przepompowni,

— wykonanie oswietlenia terenu,

— instalacja AKPIA przepompowni.

8. System monitoringu przepompowni sciekdw wraz z wigczeniem do istniejgcego

systemu przekazu zgodnie z wytycznymi eksploatatora.
9. Zagospodarowanie terenu

a) uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego obiektow

naruszonych,

b) wykonanie dojazdu do pompowni i innych obiektéw w nawigzaniu do istniejgcych

ciggbébw komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu pompowni $ciekow,

c) wywoOz materiatbw powstatych po robotach rozbidrkowych z terenu budowy
na sktadowisko,

d) uksztattowanie terenu i zielen.

10. Og6t pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania sieci
kanalizacji i wodociggu, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania
przedmiotowych obiektow do eksploatacji i uzytkowania — w tym wyposazenie ppoz.
i BHP.
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5.2.1. Szkolenie, proby, przekazanie do eksploatacj i
Zakres zamoOwienia obejmuje takze:

1.Przeprowadzenie prob koncowych, aw szczegdlnosci wykonanie kamerowania

rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

2. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego.

3. Uruchomienie systemoOw monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.
5.2.2. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen isieci do konca okresu udzielonej
gwarancji. Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym
zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostep do czesci

zamiennych.
5.3.Wymagania dotycz ace terenu budowy

5.3.1. Urzadzenie Placu Budowy izakres odpowiedzialno $ci iprac

Wykonawcy

Wykonawca, wramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowacC zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczeh ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego

Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy doprowadzenie iprzylgczenia wszelkich
czynnikdw i mediébw energetycznych do Zaplecza iTerenu Budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, odbior Sciekow, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie
wszelkich  warunkéw  technicznych  przytgczenia, dokonanie  uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych iotrzymanie niezbednych pozwolen, optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem ztych mediow
w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy po

ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
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Sciekow bedzie nastepowaé na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego

przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji dotyczgcej ustawienia, utrzymania iusuniecia urzgdzen
do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych,
os$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili

rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje iutrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu iurzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego ipieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery iinne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzoér. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperow
iinnych znakéw geodezyjnych istniejgcych naterenie budowy iwrazie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji iurzadzen
podziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Nadzor o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Nadzér i Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub

instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzgdzenia zastepcze.
5.3.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wlasny koszt tablic
informacyjnych o budowie, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne na czas realizacji
robot oraz ewentualnie w przypadku uzyskania dofinasowania pamigtkowe po jej
zakonczeniu, informujgce o wspotfinansowaniu inwestycji ze $rodkOw unijnych.
Format izakres informacji winien by¢ zgodny z zasadami projektowania tablicy

informacyjnej dla Programu.
5.3.3. Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robot
Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:

— Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)
— Pozwolenie(a) na Budowe

— Projekt Budowlany

— Projekt Wykonawczy

— Protokot przekazania Placu Budowy

— Notatki ze spotkan organizacyjnych

— Notatki i instrukcje Nadzoru

— Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

Dokumenty nalezy przechowywaé¢ na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢
i strzec. Nadzor, Zamawiajgcy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep

do wszystkich dokumentéw dotyczgcych Budowy.
5.3.4. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé
pracownikbw ze specyfikg izakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robot. Ustali¢ procedury skutecznej

konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu problemow na budowie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wtym celu, wramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie

z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
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program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia inie spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

5.3.5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac istosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia Robét Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem,
utrzymywac teren budowy iwykopy w stanie bez wody stojgcej, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych natym terenie w zakresie

zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.
5.3.6. Bezpiecze nstwo przeciwpo zarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez

ktéregokolwiek z jego pracownikow.
5.3.7. Zgodno $¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami,
normatywami izasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany

zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane
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(Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z p6zn. zm.), wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zm.) oraz innych ustaw i rozporzgdzen wydanych zarowno przez wladze panstwowe
jak ilokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku
polskich norm w ktérej$ dziedzinie, nalezy stosowacC sie do odpowiednich norm

europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:
1. Prawo budowlane,

2. Prawo geologiczne i gornicze,

3. Ustawa o odpadach,

4. Prawo ochrony $rodowiska,

5. Prawo wodne,

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

7. Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

8. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzgdzenia i Materialy oraz jakos¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z polskim Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robo6t budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub
odpowiednich norm europejskich, aw przypadku braku odpowiednich norm

Z najlepszg praktyka.
5.4. Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych

5.4.1. Roboty ziemne, przygotowawcze iwyko nAczeniowe (kod CPV —
45110, CPV - 45100, CPV - 45112, CPV - 45232, CPV - 45233)
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5.4.1.1. Zakres stosowania
Roboty przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

— prace geotechniczne w wymaganym zakresie,

— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

— przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

— dostarczenie nateren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzenh i sprzetu
budowlanego,

— wykonanie niezbednych prac badawczych.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegoélnych elementow projektu:

— budowa sieci wodociggowej,

— budowa kanalizacji sanitarnej,

— budowa zbiornikdw przepompowni sciekow,
— budowa wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ,
— budowa studni rewizyjnych, rozpreznych,

— budowa przylgczy kanalizacyjnych,

— porzadkowanie terenu budowy,

— umocnienie $cian wykopu,

— zagospodarowania terenu.
Roboty wykonczeniowe

— utwardzenie terenu wokét zbiornikdw przepompowni kostkg betonowsa,

— wykonanie obrzezy z kraweznikow,

— wyroéwnanie terenu z obsianiem trawa,

— wykonanie ogrodzenia z paneli z nawigzaniem do istniejgcego ogrodzenia,

— o0znakowanie trasy rurociggéw,

— odtworzenie nawierzchni,

— wykonanie zjazdu do przepompowni wraz z chodnikiem z ptyt betonowych

i kraweznikow.
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Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (WTWIORB)

zwigzane sg z wykonaniem n/w robot:

— roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych;

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
I oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

— rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;

— tymczasowe usuniecie warstwy humusu;

— roboty ziemne wykonywane koparkami;

— rozbiorka fragmentu istniejgcego ptotu;

— odwodnienie wykopow i pompowanie (pompowanie za pomocg pomp do wody
brudne));

— umocnienie scian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;

- wykopy reczne;

— reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;

— zasypanie wykopoéw spycharkami;

— formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

— zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

— warstwy obsypkowe, zasypowe,;

— humusowanie terenu ziemig ros$linng;

— wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

— mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

— zabezpieczenie elementow istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej
na czas prowadzenia robat;

— wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i bramg wjazdowa.
Prace towarzyszgce:

— geodezyjne wytyczenie;
— inwentaryzacja powykonawcza;
— organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robot (badania zageszczenia

nasypu i zasypki wykopow, badania parametroéw gruntu i jakosci kruszywa).
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5.4.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN):

gdzie:

wykopy - doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzgdzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watow lub
hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopdéw tymczasowych zwymaganym
zageszczeniem,

ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
studnie zapuszczane-zapuszczone Ww grunt kregi betonowe, na ktorych
posadowione bedg ptyty fundamentowe,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,
w ktorych grunt jest celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym
miejscu  bez  przeznaczenia  uzytkowego lub  z przeznaczeniem
do pbzniejszego zasypania wykopu,

skladowisko — miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej, z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza
wykonawce,

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych,
przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgltebieh o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie

gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/ Pds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds - maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
5.4.1.3. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z zakresem:
Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diugosci okoto 0,5 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg roboOt ziemnych w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 — 0,20 m idlugos¢ 1,5 — 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane @0,05 — 0,08 m
i dlugosci 0,30m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
@5 mm i diugosci 0,04 — 0,05 m.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot ziemnych bedgcych przedmiotem
niniejszych WWIiORB sa:

— piasek, zwir - wg PN 86/B-02480,
— pospoika, ttuczehn kamienny,

— cement 35,

- mieszanka betonowa B30,

- woda,

— grunt z wykopu,

— rury ostonowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— zwir ptukany @2,5 — 10mm,

— zwir ptukany @10 — 40mm,

- humus,

— ziemia zyzna lub kompostowa,

- nasiona traw,

- kostka betonowa,

— krawezniki betonowe.
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Przydatno$¢ gruntdw z wykopow do wykonania nasypéw okresli laboratorium

Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Nadzoru.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne dokumentacjg
projektowg. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialow
oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzér. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich whlasciwe skladowanie

i wbudowanie.
Materialy stosowane do robot betonowych:

— beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg
PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),
— zaprawy wg PN-90/B-14501,

— dodatki uszczelniajgce do betonu,

inne materialty pomocnicze.
Produkcja mieszanki betonowe:

— mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylgcznie na podstawie
zatwierdzonej przez Nadzor receptury laboratoryjnej;

- wytwornia betondédw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem
magazynowym dla cementu ikruszywa oraz w peilni zautomatyzowana
i sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajgcy
wymagania standardow europejskich;

— wytwodrnia podlega akceptacji przez Nadzor;

— dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla

poszczegolnych sktadnikow nie mogg przekroczyc:
dla cementu + 2 %,
dla kruszywa + 3 %,

dla wody + 2 %,
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dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty.
Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy ijej punktow wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:

— teodolity lub tachimetry,
- niwelator,

— dalmierz,

- tyczki,

- laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Do wykonania robo6t ziemnych, przygotowawczych iwykohczeniowych bedacych
przedmiotem niniejszych WWIORB stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Nadzor, sprzet:

- koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m>;

- réwniarka samobiezna -10 -16 m?,

— walec samojezdny, wibracyjny;

— koparka chwytakowa;

— zuraw samojezdny;

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych;
— pita mechaniczna do ciecia betonu;

— szlifierki kgtowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;
- miot pneumatyczny;

— sprezarka powietrzna;

— pompy odwodnieniowe;

— wa0z asenizacyjny;

— walec statyczny 10t i 15ti 4-6t.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien uzyska¢ akceptacje przez Nadzér.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Transport

Sprzet imateriat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku
z rob6t ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru srodki transportu:

— samochod dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;
— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym. Transport gruzu
i nadmiaru ziemi z wykopow nalegalne wysypisko miejskie. Transport betonu
z wytworni  do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania
wykonywaé nalezy za pomocg pomp przystosowanych do podawania mieszanek
plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko
jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregaciji i utracie sktadnikow

oraz utrzymac¢ wymagang urabialnosc.
5.4.1.4. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm PN i EN-PN.
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Warunki techniczne wykonania robot
Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg

miedzy innymi:

— wyznaczenie i stabilizacje wterenie (w nawigzaniu do statej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

— wyznaczenie, Wwoparciu oroboczg osnowe realizacyjng elementéw
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

— wyznaczenie naterenie budowy iw bezposrednim jej sasiedztwie
odpowiedniej ilosci reperéw wysokosciowych,

— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen
skarp, spadkow, osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen

i elementow zakonczonych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca sporzgdza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujacg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych dokladnosci itp. Kopie mapy wykonanej
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do o$rodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego

przez wiasciwe urzedy.
Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé

przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Wykonywanie robo6t odtworzeniowych

Chodniki i drogi nalezy odbudowa¢ jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa ftamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu.
Asfalt nalezy odbudowaé z materiatlu iw technologii jak nawierzchnia poddana
rozbiérce. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z PN oraz

Prawem Budowlanym.
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Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robot ziemnych w sgsiedztwie terendow zabudowanych,
w waskim pasie drogowym jak tez miejscami intensywnym uzbrojeniu podziemnym,
wykopy na tych odcinkach wykonywac¢ waskoprzestrzenne z petnym umochieniem
$cian sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Wykopy pod
przepompownie wykonaé z pelnym umocnieniem $cian. Dla zabezpieczenia
wykopdw mozna zastosowac tzw. szalunek stupowy Nachylenia skarp oraz rzedne
dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagajg, grunt w skarpach iw dnie wykopu nalezy zagescic¢, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.
Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem poziomu wody powinny by¢é zawarte
w wycenie. Umocnienia $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare wglebiania

wykopu.
Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jesli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi nawlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych

uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na whasny koszt.
Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas

prowadzenia prac zakres iczas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
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ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie
tymczasowych drenéw, rowdéw odwadniajgcych, drendéw odcinajgcych, sgczkéw,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzgdzen odwadniajgcych
i powinien uwzglednia¢ wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne do utrzymania
zwierciadta wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy
roboty zostang ukonczone. Szczegodlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia
zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody
gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania
wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie
wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny  by¢
eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie
uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej,
wszystkie sgczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac
sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne,
nalezy je zapeli¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym,

zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robdét.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd gruntowych winno sie uzyskaé¢ pisemne
zezwolenie wihasciwych wladz iwlascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez
przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego
zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wdd gruntowych do istniejgcej instalacji

kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wody
w czasie trwania budowy winny by¢ wyposazone w tapacze piasku. Wszystkie dreny
winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji
Robo6t. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekéw wodnych, zaréwno
na Terenie Budowy jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkoéw
okreslonych w niniejszym punkcie. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujg¢é wrowy Ilub dreny. Wody opadowe igruntowe nalezy

odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

46



Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub

przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
ijesli to konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, zabezpieczy¢ obszar
zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie, przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ulozenie geowtdkniny i nasypanie
okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

— zawiadomic¢ Nadzor i Zamawiajgcego.
Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé¢ niz
10 cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig

do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie ma by¢ zgodny z Polskg Norma.
Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki

Zasypywanie wykopow pod rurociggi i studnie nalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczanego gruntu. Pod rurociggi istudnie wykona¢ podsypki wg PT.
W przypadku Srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy uktadac¢ podsypke o grubosci [g]
liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢
grunt wokot rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktora
wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg sSredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materialem
zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢é uwzgledniona ze
wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu

zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymailnej

z tolerancjg +/- 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatldw, zageszczenie warstwy nalezy

okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- W pasie drogowym :

dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

- poza pasem drogowym:

dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Nadzor nie zezwoli na ponowienie préby
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwna¢ powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac¢

zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.
Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkiad, a nastepnie tadowac
koparkg na srodki transportu (bez =zanieczyszczen). Humus przeznaczony
do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem

tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni sciekdw

Teren przepompowni nalezy umocni¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8 cm.
Kostke utozy¢ na podbudowie z chudego betonu, obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem.
Na terenie przepompowni nalezy wykona¢ tace (niecke) do ptukania pomp

z wpustem podwoérzowym DN500 wiaz kl.C250, stuzgcym do odprowadzenia $ciekow
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do przepompowni. Spadek utwardzonego terenu przepompowni wykona¢ w kierunku

kratki odwodnieniowej (niecki), a tg podtgczy¢ do przepompowni.

Nalezy zapewni¢ dojazd do przepompowni samochodem ciezarowym ,Wuko”
0 dopuszczalnej masie catkowitej 18 ton.

Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikow

— Przygotowanie terenu: wyrownanie i wymodelowanie

— Reczne rozscielenie humusu gr. min.10 cm ztransportem taczkami
i wyrébwnaniem terenu.

— Rozsianie nawozow mineralnych.

- Reczne wykonanie trawnikbw dywanowych siewem z wyrOwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.

- Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.
5.4.1.5. Kontrola jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bede
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca

przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.
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Badania jakosci robot w czasie budowy
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

— 0S$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych
I krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow iwykopow nalezy sprawdzic¢
tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach

budzgcych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnosé¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w odpowiednich normach. Badania przydatnosci
gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej
z nowego zrédfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu

nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

— skiad granulometryczny,

— zawartosc czesci ograniczonych,

— wilgotno$¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng imaksymalng gestosé
objetosciowg szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

— kapilarnosc bierng,

— wskaznik piaskowy.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdzac¢ na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé
zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej

warstwy.
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5.4.1.6. Obmiar robot
Obmiar stanowi¢ beda: m, szt., kpl.
5.4.1.7. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci iwartosci. Gotowos¢é do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci
i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem,

— sprawdzenie wykonania wykopow inasypow pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
5.4.1.8. Podstawa ptatno sci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe oszacowanie ilosci robét
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia. W cenie za
wykonanie przedmiotu zamowienia, w zakresie robdét objetych niniejszymi
programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty,

robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podstawg ptatnosci bedg protokoty odbioru zatwierdzane przez Nadzor.
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Cena wykonania robot
W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wykopami sg:

— prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz
projektem odwodnienia terenu robot,

— badania laboratoryjne materiatbw i gruntbw wraz z opracowaniem
dokumentacji,

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzenh technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,

— usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

— zabezpieczenie rzek ikanaldw przed zakiéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

— wykonanie robot zasadniczych ziemnych,

— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz
z instalacjami odwadniajgcymi,

- wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopoéw, (montaz, demontaz,
materialy, ewentualne koszty dzierzawy)

— przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

— zakup idostarczenie materiatdw, sprzetu iurzgdzen oraz ich skladowanie,
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkiadu (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizaciji),

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

- wykonanie okreslonych wn/n WWIORB badan, pomiarow, sondowan
i sprawdzen robot,

— Kkoszty zajecia pasa drogowego.
W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sa:

— badania laboratoryjne materiatbw i gruntbw wraz z opracowaniem
dokumentacji,
— zabezpieczenie rzek ikanalow przed zakidéceniem przeptywu lub

zanieczyszczeniem wod,
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— wykonanie robot zasadniczych,

— konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

— zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie

— wykonanie okreslonych wn/n WWIORB badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

— wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

— zageszczenie gruntu,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— Kkoszty zajecia pasa drogowego.

— W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu
(makroniwelacja terenu przepompowni) sg:

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

— uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

— zafadunek i transport na miejsce sktadowania,

— skiadowanie i utylizacja,

— uporzadkowanie drdg i terenu robot.
5.4.1.9. Przepisy zwi gzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski izwiry filtracyjne. Wymagania

techniczne.

PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 zdnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
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0 zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez
Polskie prawodawstwo.

5.4.2. Roboty monta zowe sieci iprzyt gczy kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych w systemie kanalizacji ci  $nieniowej (Kod CPV 45231300-
8).

5.4.2.1. Zakres stosowania

Warunki wykonania iodbioru robét budowlanych (WWIORB) stosowane sg jako
dokument przetargowy, przy zlecaniu irealizacji robo6t zgodnie z programem

funkcjonalno - uzytkowym.
5.4.2.2. Przedmiot i zakres robot

Roboty, ktorych dotyczg WWIORB obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych ikanalizacyjnych oraz
przykanalikdw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw iurzgdzen natych sieciach,

a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wyzej sa:

odwodnienie wykopu naczas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod  gruntowych  (wzglednie  opadowych), wykopy
z umocnieniem  Scian, wykonanie podioza, zasypanie wykopow  wraz

z zageszczeniem, obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

5.4.2.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Potgczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo, arurg lub ksztaltkg z bosym kohcem. Ksztaltki

zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
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ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie

powierzchni rury z ksztaitka.

Potgczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej piyty
grzejnej, iutrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie

piyty grzejnej i docidniecie tgczonych koncow.

Potgczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta izewnetrznej powierzchni rury, az do uzyskania temperatury zgrzewania,

a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potgczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem

rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére
stuzg do odprowadzania s$ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikbw

do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.
Sie¢ wodociggowa — sie¢ przeznaczona do doprowadzania wody do odbiorcow.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow

bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢

komory roboczej i komin wkazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglgdowa) — studzienka niewlazowa przystosowana
do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdw) oraz techniki video

do przegladow kanatow.
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5.4.2.4. Ogolne wymagania dotycz gce wykonywanych robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w normach i poleceniami

Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.
5.4.2.5. Dokumentacja rob6t monta zowych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami

stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym zrozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych irobdt zanikajgcych,
z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku
wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pOzniejszymi zmianami).
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5.4.2.6. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnoséci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, badz uznano za

zregionalny wyrob budowlany”.
5.4.2.7. Rodzaje materiatow
Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN
12201-2 iPN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur iksztaltek do budowy sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych sg nastepujgce:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-
2 i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci kanalizacyjnej sg

nastepujgce:
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12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

Rury iksztattki ze stali nierdzewnej do potgczen wyposazenia pompowni

o srednicach

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

Uzbrojenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Armatura sieci musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN

1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

— tworzywa sztuczne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materiaty
chemioodporne lub izolacje. Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wlazowej
powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo dopuszcza sie 1,0 m, awysokos¢ komory
roboczej 2,0 m.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane Ilub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U
w miejscu blokow oporowych jako sztywne wzmocnienie zigcz kielichowych mozna

stosowac:
— opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,
— nasuwki dwudzielne skrecane,
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— $ciggi sktadajgce sie z dwodch opasek.

W budowie rurociggébw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy
laczeniu rur PE z ksztaltkami z roznych materialéw (stal, zeliwo) oraz armatury

(zasuwy, hydranty).
5.4.2.8. Wymagania dotycz 3gce sprz etu, maszyn i narz edzi
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu najakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet stosowany
do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.4.2.9. Wymagania dotycz 3ace transportu
Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce
poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych
zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5C do +30C.

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Powinny by¢ utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
(wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tadmami parcianymi). Powierzchnie
pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne ipozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych

Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.
Sktadowanie studni, rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury iksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
skladowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm irozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé skladowane odrebnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢

przektadkami drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skiadowac¢ w takich miejscach, aby zaden
z ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40<C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.
Skfadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skiadowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane
w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed

przewréceniem.
5.4.2.10. Wymagania dotycz gce wykonania robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggow
Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwiema metodami:

— montaz odcinkdow rurociggdbw na powierzchni terenu iopuszczenie ich
do wykopu,

— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem

spadkow. Na catej dlugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej ¥ obwodu.
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Potgczenia rur i ksztattek z PE, PVC

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne izewnetrzne rur iksztattek powinny byé
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien iinnych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-1+4:2004.

Przed montazem rur i ksztatltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nierébwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(VU) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach

zgrzewanych stosowane s3a:
- ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych
elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki
siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych
elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,

w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega natgczeniu rur iksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwe] temperatury idocisniecie, bez stosowania dodatkowego
materialu. Po zgrzaniu rur iksztattek naich powierzchniach wewnetrznych
I zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem
ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno

wystgpi¢ pofatdowanie.
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Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktore
zaciskane sg na koncowkach rur. Polgczenia te majg zastosowanie w przewodach

o srednicach do 110 mm.

Potgczenia rur zPE zrurami zinnych materiatbw wykonuje sie za pomoca
odpowiednich  ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to
na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada sie
nate rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury

z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz zigcza.
Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, porow ijakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie  wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-
1+5:2000.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosSci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy

zwroci¢ szczegOlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w budowie sieci majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie
do klejenia tulei kotnierzowych lub winnych szczegolnych przypadkach).
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste

i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne imuszg spetniaCé wymagania

okreslone w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze
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studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami

producentow.
Armatura i urzgdzenia
Zasuwy

Zaklada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce dwukotnierzowe, zeliwne typu
klinowego, z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego oraz zasuwy nozowe.
Zasuwy powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi. Pokretta do recznej
obstugi majg mie¢ ksztalt kotowy aich obrzeza majg by¢ gtadkie, zas kierunek
przekrecania w celu zamkniecia, zgodny ze wskazéwkami zegara, zostanie na nich
zaznaczony. Trzony zasuw wykonane zostang z kutego bragzu lub ze stali
nierdzewnej, obrobionych maszynowo na obrabiarce. Trzon powinien zosta¢
nagwintowany, zastosowany gwint ma mie¢ ksztalt trapezoidalny lub ibedzie
obracaé sie wnakretkach  wykonanych ze spizu (brgzu  cynkowo-
cynowootowiowego). Uszczelnienia trzondéw stanowi¢ bedg uszczelki typu O-ring.
Nalezy zastosowac¢ podwdjne uszczelki do ewentualnego tatwego ich demontazu.
Zasuwy nosi¢ bedg znaki identyfikacyjne itabliczki znamionowe. Zasuwy
zamontowane w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosieznymi
z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym i krotkim opisem funkcji urzgdzenia.
Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt
petny przekréj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetniaé
warunki wytrzymatosciowe przewodéw, z ktorymi bedg wspotpracowaé. Wszystkie
nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podkfadki
sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze.
Nalezy zastosowaC zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem ize zdolnoscig
szybkiego reagowania. Zawory powinny by¢é zaprojektowane tak, aby
zminimalizowa¢ szybkos$¢ zatrzaskiwania sie zamkniecia poprzez zastosowanie
docigzanych, pokrytych spizem zamknieé. Zawory opatrzone bedg symbolami
identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami. Zawory zostang tak zwymiarowane, aby

predkos¢ przeptywu przez zawoOr przy jego peinym otwarciu nie przekroczyta 2,25
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m/s. Zawory muszg posiadac takg samag klase odpornosci na cisnienie, jak instalacja,
na ktérej zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone
na wibracje  zostang wyposazone w podkiadki sprezynujgce lub  plytki

zabezpieczajgce (pod warunkiem, ze szczegotowa specyfikacja nie zawiera innych
wytycznych).

Oparcia rurociggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, sruby
fundamentowe, kotwy iinne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania
rurazu itowarzyszgcej armatury we wiasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady
pomiarowe, filtry siatkowe iinne urzgdzenia bedg przymocowane niezaleznie od
rurociggow, ktore tgczg. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potgczenia
elastyczne zamocowane opaskami lub inne ukfady przejmujgce wzdtuzne naprezenia
w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na slepych
odgatezieniach, trojnikach izaworach. Zabrania sie podpierania rurociggow
przechodzgcych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Inspektora. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane
zostang z elementow ocynkowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Oznakowanie rurociggéw

Wzdtuz wodociggu utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY oraz tasme
koloru niebieskiego.

Wzdtuz kanalizacji utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY oraz tasme

koloru brgzowego.
Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zamontowania grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach iarmaturze. Numery identyfikacyjne
kazdego zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach.
Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzgdzeniach

sterowanych automatycznie.
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Uwaga: Wszystkie napisy natabliczkach identyfikacyjnych ostrzegawczych

wykonane bedag w jezyku polskim.
5.4.2.11. Kontrola jako $ci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 Cobrti Instal ,Warunkédw Technicznych

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie
z zasadami  okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byc¢

przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Ponadto nalezy wykona¢ monitoring kamerg TV dla kanatéw grawitacyjnych.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢c badanie wodg iwyniki te powinny by¢
decydujgce. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg

spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wkazowymi,

0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 Cobrti Instal ,Warunkédw Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt. 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidiowosci wykonania potgczen

zgrzewanych.
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Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto
uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementow,

— przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
Scianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera inie powinna

przekraczac wartosci okre$lonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzgdzen
pomiarowych z dokladnoscia 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci

i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci calego przewodu. Zaleca sie przeprowadzaé probe cisnieniowg
hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-

ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci
Sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych
w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy

zachowac nastepujgce warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno
okreslone w projekcie

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m
w przypadku wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz
w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ nacatej swojej dtugosci stabilny,

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie
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obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé
trwate zamocowania wraz z umocnieniem zitgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniegte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢c jego odpowietrzenie iodwodnienie
a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujgcych warunkow:

— przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cidnienia nie powinna
przekraczac¢ 20C,

— po cailkowitym napetnieniu wodg iodpowietrzeniu przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym

czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.
5.4.2.12. Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialtdw podanych w niniejszej WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych
PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych ireprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.

3) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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5.4.2.13. Warunki dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie

z dokumentacjg projektowg i PFU.

Sieci wodociggowe i kanalizacyjne przedmiaruje sie w metrach dlugosci tych sieci
lacznie z ksztaltkami, studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robét

obejmuje takze wykonanie robot tymczasowych i towarzyszacych.
5.4.2.14. Sposob odbioru robot

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zalezne sg od
rodzaju odbioru Technicznego robo6t. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-B 10725:1997, PN-EN 1610:2002.

Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania idlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodoéw ztworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

— zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewdéw,

— zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych
w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu
w rurze ochronnej,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podifoza naturalnego sposoOb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zgodnie z dokumentacja,
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— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud ikamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

— zbadaniu szczelnosci przewodu wodociggowego. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Szczelnos¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢

mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami ideklaracjami zgodnosci z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur iarmatury, ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego,
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie préby isprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.
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Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego iinwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna,

— zbadaniu  protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikébw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— przegladzie kamerg TV sieci kanalizacji sanitarnej,

— zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu iinwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego,
na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie powinien by¢é doprowadzony

do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— wykonaniu sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu budowy, atakze —

w razie korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

71



5.4.2.15. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac

towarzysz gcych
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego iodebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot okreslona w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Ostateczne rozliczenie rob6t budowlanych pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg

nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Koszty wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe sieci

wodociggowej i kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow, armatury i urzgdzen,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie
do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.
5.4.2.16. Dokumenty odniesienia
Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania

sprawdzajgce — Czes¢ 2. Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe

dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych iodwadniajgcych. Czes¢ 2:

Elastomery termoplastyczne
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PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych

sztucznych

sztucznych

sztucznych

sztucznych

do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania

w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Wymagania ogolne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych.

Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych.

Systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Zawory i wyposazenie pomaochnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
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PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty ielementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.
PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie wwode. Wymagania dotyczgce systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

do odwadniania i kanalizacji. Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych ztworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

PN-EN 588-1:2000 Rury witdékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1: Rury, zlgcza

i ksztattki do systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki

wlazowe i niewtazowe
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania o0g0lne dotyczagce elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek zigczy rur wodociggowych iodwadniajgcych. Czes¢ 2:

Elastomery termoplastyczne.
Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenia

— Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw

uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 1780 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U.

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,Wymagania
0golne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.

5.4.3. Roboty monta zowe przepompowni (Kod CPV 4523 2423-3)
5.4.3.1. Zakres stosowania

Zakres prac obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe,

— roboty technologiczne,

— wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik przepompowni,
— roboty nawierzchniowe terenu wokét przepompowni,

— ogrodzenie przepompowni,

— ochrona przed korozja,

— kontrola jakosci.

Ustalenia zawarte w niniejszej wytycznych dotyczg dostawy i montazu przepompowni

sciekow.
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5.4.3.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN):

— przepompownia $ciekdw sanitarnych — obiekt inzynierski wyposazony
w zespot urzadzen technicznych przeznaczonych do pompowania s$ciekow
sanitarnych  (zespoty pompowe, instalacje ipomocnicze urzgdzenia
techniczne) przeznaczone do przepompowania sciekOw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- instalacja pompowa — uktad ztozony z pomp, rurociggéw i armatury,

— wydajnos¢ pompowni — objetosciowe natezenie przeptywu Sciekow ttoczonych
na wyzszy poziom, wyrazona w m3/h lub w I/min,

— wydajnos¢ podnoszenia pompowni — réznica wysokosci cisnieh na odptywie
i doptywie (zwierciadto Ssciekdw w pompowni), powiekszona o wielkos$¢ strat
hydraulicznych od wlotu $ciekow do instalacji do konca przewodu tlocznego
Hm wyrazona w metrach,

— wskaznik energochtonnosci pompowania — zuzycie energii na jednostke

objetosci przepompowanych sciekdéw, mierzony w kW/ma3.
5.4.3.3. Materiaty
Zbiornik przepompowni $ciekow:

— prefabrykowany zbiornik zelbetowy,

— pokrywa wilazowa z materialu dostosowanego do potgczenia ze zbiornikiem
ptaszcza przepompowni spetniajgca nastepujgce wymagania: szczelna,
zabezpieczajgca przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczenh do zbiornika,

— przejscia  kréécow  ttocznych przez Sciany zbiornika  zaopatrzone
w uszczelnienia gumowe,

— przepusty w $cianach dla rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne
-tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu
w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu,

— rury i ksztaltki wewnatrz przepompowni wykonac ze stali kwasoodpornej,
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— zbiorniki powinny by¢ wyposazone w przewody wentylacyjne zakonczone, tak
aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow typu prety stalowe
itp.,

— dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego
miejscu nie nastepowalo gromadzenie sie piasku izawiesin, dlatego tez

nalezy wykonac¢ skosy do dotka dla pompki odciekéw.
Uzbrojenie:

— uzbrojenie przepompowni stanowi kompletha przepompownia $ciekéw
zgodnie z opisem PFU

— pozostate elementy wg dokumentacji projektowe;j.
Piyta fundamentowa pod zbiornik:

- fundament wykonany na miejscu z betonu B-20 zbrojony gérg i dotem stalg
A-l okragta, gtadkg @ 16 mm z rozstawem co 20 cm,

Nawierzchnia terenu przepompowni:

— wymiary terenu pod przepompownie okres$li dokumentacja projektowa,

— nawierzchnia terenu przepompowni z kostki betonowe].
Uwagal!

Do realizacji zadania nalezy zastosowaC materialy (rodzaje, typ ipozostate

parametry) zgodnie uzgodniong dokumentacjg projektowa.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce doich pierwotnego stanu. Miejsce

czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
Sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni materialy sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne
do realizacji robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ iwlasciwosci ibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie materiatbw musi odbywa¢ sie nazasadach iw warunkach
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odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone

byly przed dostepem o0s6b trzecich.
5.4.3.4. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakos¢ robot.

Do rob6t budowlano-montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

— zuraw samochodowy,

— samochody skrzyniowe

— pompa wirnikowa spalinowa,

— ubijak spalinowy,

— zageszczarka,

— zgrzewarka do rur PE,

— spawarka elektryczna,

— zestaw igtofiltrow,

— pompa do wypompowywania wody z wykopu,
— agregat pradotwérczy,

— iinne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny idostosowany do technologii
i warunkéw wykonywanych robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko
wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien uzyskac
akceptacje przez Nadzor. Wykonawca dostarczy  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu  do uzytkowania zgodnie zjego

przeznaczeniem.
5.4.3.5. Transport
Wymagania ogolne dotyczgce srodkow transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen iodksztalceh przewozonych materialtdw. Materiaty

na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

81



BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami

Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow

transportu:

— samochody skrzyniowe,
— samochody samowytadowcze,

— samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz

zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkow transportowych

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej lub pionowej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym

i kotowym.
Transport powinien zapewniac:

— stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
— zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozeniu materiatdw, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie

bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
5.4.3.6. Wykonanie robot
Roboty montazowe:

Montaz przepompowni gtébwnej iprzydomowych w zaleznosci od warunkow

gruntowych sprowadza sie do:

— wykonania w dnie wykopu ptyty fundamentowej,
— opuszczania studni pompowni do wykopu za pomocg dzwigu,
— wypoziomowania studni pompowni,
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— podigczenia kroccow wlotowych i wylotowych,

— zasypania studni warstwami gruntem rodzimym =z zageszczeniem
warstwowym,

- montazu szafy zasilajgco-sterowniczej na przygotowanym  wczesnigj
fundamencie,

— wykonania przylgcza elektroenergetycznego,

— rozruch pompowni przez serwis wybranego producenta pomp.

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy
wyspecjalizowanej grupy pracownikOw, zaznajomionych z obowigzujgcymi
przepisami BHP dotyczacymi robét ziemnych budowlanych, instalacyjno -

sanitarnych i elektrycznych.
W czasie prowadzenia roboét nalezy zwracaé szczego6lng uwage na:

- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu,

- wilasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

- wilasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych izabezpieczenie przed
porazeniem prgdem,

— wilasciwe dziatanie urzgdzen dzwigowych,

- wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
postronnymi,

— stosownie whasciwej odziezy ochronnej,

— wilasciwg organizacje zaplecza placu budowy.

Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢é prowadzone przez elektryka
posiadajgcego uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy
montazu pomp i sterownicy sg okreslone w zatgczonych instrukcjach obstugi tych
urzgdzeh. Montaz pomp wykona¢ zgodnie z zalgczong Instrukcjg Obstugi Pomp.
Montaz aparatury zasilajgco - sterujgcej wykona¢ zgodnie z zalgczong
Dokumentacjg Fabryczng sterownicy oraz uzgodniong dokumentacjg projektows.

Czynnosci przed uruchomieniem:
Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:

— sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej,
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— sprawdzi¢ czy wirniki pomp dajg sie obrocic reka,
— sprawdzi¢ podigczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,
— sprawdzi¢ pionowosc i prostoliniowos¢ prowadnic,

— usungc ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia.
Po zamontowaniu pomp nalezy:

— sprawdzi¢ rzedne ustawienia sygnalizatoréw poziomu,
— sprawdzi¢ przebieg i sposob podwieszenia kabli zasilajgcych i sterowniczych

(podwieszenie powinno uniemozliwia¢ uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).
Roboty pozostate:
Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy:
wykonaé zagospodarowanie terenu przepompowni.
5.4.3.7. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bede
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materialdw wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Nadzorowi. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

5.4.3.8. Obmiar robo6t

Obmiar stanowi¢ beda: szt., kpl.

84



5.4.3.9. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru
do oceny izatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci
i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem,

— sprawdzenie wykonania wykopow inasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
5.4.3.10. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe oszacowanie ilosci robét
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia. W cenie za
wykonanie przedmiotu zamowienia, w zakresie robdét objetych niniejszymi
programem funkcjonalno - uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty,

robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Podstawg pfatnosci bedzie wykonanie elementéw robot zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowo. Poszczegolne etapy robot bedg zatwierdzane przez Nadzor.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Czesé¢ informacyjna

1.1. Dokumenty potwierdzaj agce zgodno $€ zamierzenia z wymogami przepisow

1.2. Oswiadczenie stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania

1.2.1.

nieruchomo $cig na cele budowlane

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej i sie € wodoci ggowa.

Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej uzyska w imieniu

Zamawiajgcego uzgodnienia przylaczy od poszczegoélnych wihascicieli w ramach

projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggowej.

1.3. Wymagania prawne

Inwestycje realizowaé zgodnie z przepisami prawa w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007
r. Nr 88 poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst
jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255
z 2005 r. Nr 170, poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 r, Nr 21, poz.
125 z 2007 r, Nr 64, poz. 427 z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 r, Nr 88, poz.
587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomos$cia nacele budowlane idecyzji
0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242
poz. 2421 z 2004 r.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24
wrzesnia  1998r. wsprawie ustalania  geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136),

Ustawa zdnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U.
z 2007 r. Nr 147, poz. 1033),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr
136, poz. 964),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, p0z.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr
169, poz. 1199 z 2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249,
poz. 1832 z 2006 r. Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, p0z.493
z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz. 587 z 2007 r., Dz. U. Nr 124, poz. 859 z 2007 r.,
Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r., M.P. Nr 71, poz. 714 z 2006 r.; M. P. Nr
73, poz. 734 z 2006 r.),

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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1.4. Pozostate informacje niezb edne do zaprojektowania iwykonania roboét

budowlanych
1.4.1. Zalaczniki
1. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji.
2. Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej
3. Schemat zlewni kanalizacji sanitarnej

4. Opinia geotechniczna z badan podioza na potrzeby zaprojektowania sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Starkowa Huta gm. Somonino

Opracowat:
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