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    PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Organizacja tras rowerowych

na terenie gminy Kartuzy.

Adres obiektu: Kiełpino/Burchardztwo, 83-300 Kartuzy

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Nr działek / obręby (Przebieg trasy rowerowej):

Obręb Kiełpino: 35/5, 36/1, 37/1, 12/1, 96/1, 95/4, 63/2, 63/3, 12/3, 14 

Obręb: Mezowo 51/2 

Obręb: Kartuzy Miasto 316/8, 319/6, 324/1, 316/6, 198/2, 198/3

Nr działek / obręby (Przebieg trasy rowerowej – roboty utrzymaniowe):

Obręb: Mezowo 228/2, 227/2, 51/3, 282, 372, 211/5, 212/5  

Obręb: Kartuzy Miasto 316/11, 322/8

Inwestor: Gmina Kartuzy

ul. gen. Józefa Hallera 1

83-300 Kartuzy 

                                                  

Projektant:
mgr inż. Łukasz Kitowski

upr. nr POM/0292/POOD/11 

specjalność - drogowa 

Luty  2017



Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa Ilość

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 Wytyczenie trasy w terenie płaskim km 1,79

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

2
Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko                 669 m3

679

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.                                            10 m3 

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

3 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze żwirowni 114  m3                                                         114

D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA

4
(trasa rowerowa odc. 1 0+024,91 – 0+030,91; trasa rowerowa odc. 2)

Warstwa odsączająca  z pospółki 0/31 k>8m/dobę U>5 gr. 15cm

5
(trasa rowerowa odc. 1 0+024,91 – 0+030,91; trasa rowerowa odc. 2)

Geowłóknina min. 15kN/m

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

6
(trasa rowerowa odc. 1 0+000,00 – 0+024,91 oraz 0+030,91 - 0+313,27; trasa rowerowa odc. 3)

Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm

7
(trasa rowerowa odc. 1 0+024,91 – 0+030,91; trasa rowerowa odc. 2)

Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D-05.01.00 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE

8 Kruszywo mineralne 0/8 gr. 3cm

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów

9 313

10
Umocnienie powierzchniowe skarp za płyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm

56

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

11 R1 szt. 14

12 R1a szt. 4

13 R1b szt. 8

14 R3 szt. 3

15 Tabliczki T1 szt. 6

16 szt. 28

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)

Numer 
specyfikacji 
technicznej

m3

m3

m2 4 092

m2 4 250

m2 2 048

m2 3 799

m2 5 214

Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw (humus z odzysku) m2

m2

Podsypka cementowo – piaskowa gr. 10cm

Słupki stalowe φ 70mm

- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów


