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w ramach organizacji tras rowerowych
na terenie Gminy Kartuzy.

Adres obiektu:  Łapalice, 83-300 Kartuzy

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Kartuzy
ul. gen. Józefa Hallera 1
83-300 Kartuzy 

Lp. PROJEKTANT PODPIS

1 mgr in�. Łukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11 

specjalno�� - drogowa 

SPRAWDZAJ�CY PODPIS

2 mgr in�. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15 

specjalno�� - drogowa 

Marzec  2017



� � ��� ��� � � 	 
 � � 
 � � � � �� � 
 �

��������	
	����
����������������
�����

�������������� ����	� �!�"
#
$���%$
��
&�'(#
$��)�#

*+,��-� ��!-�-.� ���/"01*��	�	-!�������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00.   Wymagania ogólne                          

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-M-00.00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

 - PROJEKT WYKONAWCZY  -

3



                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00.   Wymagania ogólne                          

 

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

 - PROJEKT WYKONAWCZY  -

4



                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00.   Wymagania ogólne                          

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) s�  wymagania  ogólne dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostan�  zrealizowane  przy  przebudowie  ul.  Polnej  w
miejscowo�ci Łapalice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych
oraz nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST

1.3.1. Wymagania  ogólne  nale�y rozumie�  i  stosowa�  w powi�zaniu  z  ni�ej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.  Roboty ziemne
D-04.00.00.  Podbudowy
D-05.00.00.  Nawierzchnie

1.4. Okre�lenia podstawowe

U�yte  w  ST  wymienione  poni�ej  okre�lenia  nale�y  rozumie�  w  ka�dym  przypadku
nast�puj�co:

1.4.1. Budowla  drogowa  - obiekt  budowlany,  nie  b�d�cy  budynkiem,  stanowi�cy  cało��
techniczno-u�ytkow�  (droga)  albo jego  cz���  stanowi�c�  odr�bny element  konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.  Długo�� mostu - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypadku
mostów łukowych z nadsypk� - odległo�� w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urz�dzeniami  technicznymi  zwi�zanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.  Droga  tymczasowa (monta�owa)  - droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do
ruchu pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana do
usuni�cia po jego zako�czeniu.

1.4.6.  Dziennik  budowy - zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony piecz�ci�  organu
wydaj�cego,  wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi  przepisami,  stanowi�cy urz�dowy dokument
przebiegu robót  budowlanych,  słu��cy do notowania zdarze�  i  okoliczno�ci  zachodz�cych  w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece�
i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt  zbudowany nad przeszkod�  terenow�  dla  zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.8. In�ynier(Inspektor  nadzoru  inwestorskiego)  - osoba  wymieniona  w  danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.  Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc�,  upowa�niona  do
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona  drogi  - jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami
awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia.

1.4.13. Konstrukcja no�na (prz�sło lub prz�sła obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta na
podporach mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz���  wykopu, która jest ograniczona koron�  drogi i
skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  słu��cy  do  wpisywania  przez  Wykonawc�  obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze�,  szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w
ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium  - drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiaj�cego,  niezb�dne do przeprowadzenia  wszelkich  bada�  i  prób  zwi�zanych  z  ocen�
jako�ci materiałów oraz robót.

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�
projektow�  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  In�yniera/  Kierownika
projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania
obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa  wi���ca  - warstwa  znajduj�ca  si�  mi�dzy  warstw�  �cieraln�  a  podbudow�,

zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�.
c) Warstwa  wyrównawcza  - warstwa  słu��ca  do  wyrównania  nierówno�ci  podbudowy lub

profilu istniej�cej nawierzchni.
d) Podbudowa  - dolna  cz���  nawierzchni  słu��ca  do  przenoszenia  obci��e�  od  ruchu  na

podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji

nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa  pomocnicza  - dolna  cz���  podbudowy  spełniaj�ca,  obok  funkcji  no�nych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek
podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa,  której  głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
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h) Warstwa  odcinaj�ca  - warstwa  stosowana  w  celu  uniemo�liwienia  przenikania  cz�stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej.

i) Warstwa  ods�czaj�ca  - warstwa  słu��ca  do  odprowadzenia  wody  przedostaj�cej  si�  do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta  - wysoko�ciowe  i  geometryczne  rozwini�cie  na  płaszczy�nie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd  tymczasowy  - droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodno��  - zgodno��  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  je�li  przedział  tolerancji  nie  został  okre�lony  -  z  przeci�tnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas  drogowy  - wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi i zwi�zanych z ni�  urz�dze�  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy
mo�e  równie�  obejmowa�  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urz�dze�
chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze  - cz���  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
umieszczenia  urz�dze�  organizacji  i  bezpiecze�stwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  słu��ca
jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podło�e  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  le��cy  pod  nawierzchni�  do
gł�boko�ci przemarzania.

1.4.28. Podło�e  ulepszone  nawierzchni  - górna  warstwa  podło�a,  le��ca  bezpo�rednio  pod
nawierzchni�,  ulepszona  w  celu  umo�liwienia  przej�cia  ruchu  budowlanego  i  wła�ciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  In�yniera(Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  - wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez  In�yniera/Kierownika  projektu,  w formie  pisemnej,  dotycz�ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant  - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  b�d�ca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.31. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłu�nym) istniej�cego poł�czenia.

1.4.32. Przepust  - budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkni�tym,  przeznaczona  do
przeprowadzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t  dziko �yj�cych lub urz�dze�  technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda  naturalna  - element  �rodowiska  naturalnego,  stanowi�cy  utrudnienie  w
realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak  w�drówek  dzikich
zwierz�t itp.

1.4.34. Przeszkoda  sztuczna  - dzieło  ludzkie,  stanowi�ce  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  - cz���  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót.
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1.4.36. Przyczółek  - skrajna  podpora obiektu mostowego.  Mo�e składa�  si�  z  pełnej  �ciany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy�, komór.

1.4.37. Rekultywacja  - roboty  maj�ce  na  celu  uporz�dkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpi�to��  teoretyczna  - odległo��  mi�dzy punktami  podparcia  (ło�yskami),  prz�sła
mostowego.

1.4.39. Szeroko��  całkowita obiektu (mostu  /  wiaduktu) - odległo��  mi�dzy zewn�trznymi
kraw�dziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłu�nej,  obejmuje
całkowit� szeroko�� konstrukcyjn� ustroju nios�cego.

1.4.40. Szeroko��  u�ytkowa  obiektu  - szeroko��  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szeroko��  chodników  mierzona  w  �wietle  por�czy
mostowych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. �lepy  kosztorys  - wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilo�ci  (przedmiarem)  w  kolejno�ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy.

1.4.43. Tunel  - obiekt  zagł�biony  poni�ej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt  - obiekt  zbudowany nad  lini�  kolejow�  lub  inn�  drog�  dla  bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn�  cało��
konstrukcyjn�  lub  technologiczn�,  zdoln�  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-
u�ytkowych.  Zadanie  mo�e  polega�  na  wykonywaniu  robót  zwi�zanych  z  budow�,
modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich
czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera(Inspektora nadzoru inwestorskiego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj�cy  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  kontraktowych  przeka�e
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, lokalizacj�  i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno��  za  ochron�  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera�  rysunki,  obliczenia i dokumenty,  zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzgl�dniaj�cym  podział  na
dokumentacj� projektow�:
− Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi� przetargow�  dokumentacj�  projektow� oraz

projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) zostan� przekazane Wykonawcy,
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− Wykonawcy  –  Dokumentacja  projektowa,  któr�  Wykonawca  opracuje  w  ramach  Ceny
Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi� elektryczn� oraz w wod�,
projekt zagospodarowania placu budowy,  projekt przył�czenia urz�dze�  (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej – w razie konieczno�ci,

-  Projekty  i  opracowania  technologiczne  uj�te  w  szczegółowych  ST  wymaganych  do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Program Zapewnienia Jako�ci dla wszystkich robót – w razie konieczno�ci,

-  Projekty  organizacji  i  oznakowania  na  czas  budowy  i  monta�u  obiektów  wraz  z
uzgodnieniami,

- Technologia układania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera równie� wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie  w/w projekty  winny zawiera�  rysunki,  opisy,  obliczenia  oraz  by�  uzgodnione   z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  w  trakcie  wykonywania  Robót  oka�e  si�  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiaj�cego,  Wykonawca  zgłosi  ten  fakt  niezwłocznie
Inwestorowi.  W  przypadku  zmian  Dokumentacji  Projektowej  bezwzgl�dnie  wymagana  jest
akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi�  cz���  umowy,  a wymagania
okre�lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie�no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi�zuje
kolejno��  ich  wa�no�ci  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach  ogólnych”  („Ogólnych
warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  mo�e  wykorzystywa�  bł�dów  lub  opuszcze�  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi�  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci w dokumentacji nale�y uzyska� opini� Projektanta co do ich
poprawno�ci.

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe,
od  których  dopuszczalne  s�  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli musz� wykazywa�  zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  b�d�  w  pełni  zgodne  z  dokumentacj�
projektow� lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały
zostan�  zast�pione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.
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Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarz�dem  drogi  i  organem
zarz�dzaj�cym  ruchem,  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania
budowy. W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by�  na
bie��co  aktualizowany  przez  Wykonawc�.  Ka�da  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca w razie konieczno�ci dostarczy, zainstaluje i
b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce  b�d�  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika projektu.

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w
sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i  ilo�ciach  okre�lonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,
których  tre��  b�dzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Tablice
informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e
jest wł�czony w cen� kontraktow�.

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b�dzie  utrzymywa�  tymczasowe  urz�dzenia
zabezpieczaj�ce,  w tym: ogrodzenia,  por�cze,  o�wietlenie,  sygnały i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych.

W  miejscach  przylegaj�cych  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub
wyra�nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem / Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem /
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w
sposób  uzgodniony  z  In�ynierem  /  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przez
umieszczenie,  w  miejscach  i  ilo�ciach  okre�lonych  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,  których  tre��  b�dzie  zatwierdzona  przez
In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc�  w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e
jest wł�czony w cen� kontraktow�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi�zek  zna�  i  stosowa�  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie:
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm

dotycz�cych  ochrony  �rodowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  b�dzie  unika�
uszkodze�  lub  uci��liwo�ci  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikaj�cych  z
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nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej.
Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów

sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do
u�ycia.

Nie  dopuszcza  si�  u�ycia  materiałów  wywołuj�cych  szkodliwe  promieniowanie  o
st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d�  miały aprobat�  techniczn�  wydan�
przez uprawnion�  jednostk�,  jednoznacznie okre�laj�c�  brak szkodliwego oddziaływania  tych
materiałów na �rodowisko.

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót
ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by�  u�yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga�  technologicznych  wbudowania.  Je�eli  wymagaj�  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  powinien  otrzyma�  zgod�  na  u�ycie  tych  materiałów  od  wła�ciwych  organów
administracji pa�stwowej.

Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  u�ycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagro�enie  �rodowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia
podziemne,  takie  jak  ruroci�gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  b�d�cych
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego
w ramach  planu ich  lokalizacji.  Wykonawca zapewni  wła�ciwe oznaczenie  i  zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze�
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
władze  lokalne  o  zamiarze  rozpocz�cia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane  władze  oraz  b�dzie  z  nimi  współpracował  dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie  odpowiada�  za  wszelkie
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spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie
realizowa�  roboty  w  sposób  powoduj�cy  minimalne  niedogodno�ci  dla  mieszka�ców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  s�siedztwie
budowy, spowodowane jego działalno�ci�.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  b�dzie  na  bie��co  informowany  o
wszystkich  umowach  zawartych  pomi�dzy  Wykonawc�  a  wła�cicielami  nieruchomo�ci  i
dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca b�dzie stosowa�  si�  do ustawowych ogranicze�  nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie  niezb�dne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  wła�ciwych  władz  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków (ponadnormatywnych)  i  o  ka�dym  takim przewozie  b�dzie
powiadamiał  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego mo�e poleci�,  aby pojazdy nie spełniaj�ce tych  warunków zostały usuni�te  z
terenu budowy.  Pojazdy powoduj�ce  nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�  dopuszczone na
�wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał
za napraw�  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,  zgodnie z  poleceniami In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  b�dzie  przestrzega�  przepisów  dotycz�cych
bezpiecze�stwa i higieny pracy.

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich
wymaga� sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron�  robót i  za wszelkie materiały i urz�dzenia
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie
powinno  by�  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w
zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocz��  roboty utrzymaniowe nie
pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowi�zany  jest  zna�  wszystkie  zarz�dzenia  wydane  przez  władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób
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zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowie� podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymaga�  prawnych  odno�nie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z
wykonywaniem robót  i  w sposób ci�gły b�dzie informowa�  In�yniera  o swoich działaniach,
przedstawiaj�c  kopie  zezwole�  i  inne  odno�ne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy,
które  spełnia�  maj�  materiały,  sprz�t  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  b�d�
obowi�zywa�  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy
powołane normy i przepisy s�  pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu,
mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom
wykonania  ni�  powołane  normy lub  przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Ró�nice  pomi�dzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i
przedło�one In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d�  uwa�ane za
własno��  Zamawiaj�cego.  Wykonawca  zobowi�zany  jest  powiadomi�  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  i  post�powa�  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Je�eli  w  wyniku  tych  polece�
Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w robotach, In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  po  uzgodnieniu  z  Zamawiaj�cym  i  Wykonawc�  ustali  wydłu�enie  czasu
wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�.

2. MATERIAŁY

2.1. 	ródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  In�ynierowi  /  Inspektorowi
Nadzoru  Inwestorskiego  projekt  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotycz�ce
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie�
odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie
materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi�zany jest  do prowadzenia bada�  w celu wykazania,  �e materiały
uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie realizacji
robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za uzyskanie  pozwole�  od wła�cicieli  i  odno�nych  władz  na
pozyskanie  materiałów  ze  �ródeł  miejscowych  wł�czaj�c  w  to  �ródła  wskazane  przez
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Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła.

Wykonawca  przedstawi  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do
zatwierdzenia  dokumentacj�  zawieraj�c�  raporty  z  bada�  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan�  przez  siebie  metod�  wydobycia  i  selekcji,  uwzgl�dniaj�c  aktualne  decyzje  o
eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za  spełnienie  wymaga�  ilo�ciowych  i
jako�ciowych materiałów pochodz�cych ze �ródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne
jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdj�te  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania
materiałów miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po uko�czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc  wskazanych  w dokumentach  umowy b�d�  wykorzystane  do robót  lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie  b�dzie  prowadzi�  �adnych  wykopów w obr�bie terenu budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn�
zgod� Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja  �ródeł  materiałów  b�dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowi�zuj�cymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadaj�ce  wymaganiom  zostan�  przez  Wykonawc�  wywiezione  z
terenu budowy  i zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�li
In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do
innych  robót,  ni�  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licz�c  si�  z  jego  nieprzyj�ciem,  usuni�ciem   i
niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem
tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada�
wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału  nie  mo�e  by�  pó�niej  zmieniany  bez  zgody  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy b�d�  one
u�yte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoj�  jako��  i
wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  b�d�  zlokalizowane  w  obr�bie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych  z In�ynierem /  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub
poza  terenem  budowy w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawc�  i  zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

 - PROJEKT WYKONAWCZY  -

14



                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00.   Wymagania ogólne                          

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mog�  by�  okresowo kontrolowane przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  sprawdzenia  zgodno�ci  stosowanych  metod  produkcji  z
wymaganiami.  Próbki  materiałów mog�  by�  pobierane  w celu  sprawdzenia  ich wła�ciwo�ci.
Wyniki tych kontroli b�d�  stanowi�  podstaw�  do akceptacji okre�lonej  partii  materiałów pod
wzgl�dem jako�ci.

W przypadku, gdy In�ynier  / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie przeprowadzał
inspekcj� wytwórni, musz� by� spełnione nast�puj�ce warunki:
a) In�ynier  /  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie miał zapewnion�  współprac�  i  pomoc

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie,

do  tych  cz��ci  wytwórni,  gdzie  odbywa  si�  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do
realizacji robót,

c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w
tych miejscach.

3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego;  w  przypadku  braku  ustale�  w  wymienionych  wy�ej
dokumentach, sprz�t  powinien by�  uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera  / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .

Liczba  i  wydajno��  sprz�tu  powinny gwarantowa�  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej,  ST i wskazaniach In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprz�t  b�d�cy  własno�ci�  Wykonawcy  lub  wynaj�ty  do  wykonania  robót  ma  by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b�dzie konserwowa�  sprz�t  jak równie�  naprawia�  lub wymienia�  sprz�t
niesprawny.

Je�eli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  u�ycia
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj�  przed  u�yciem  sprz�tu.
Wybrany sprz�t,  po akceptacji  In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce  zachowania
warunków  umowy,  zostan�  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
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Liczba �rodków transportu powinna zapewnia�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umow�.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b�d�  spełnia�  wymagania  dotycz�ce
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  o�  i  innych
parametrów  technicznych.  �rodki  transportu  nie  spełniaj�ce  tych  warunków  mog�  by�
dopuszczone  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  b�dzie  usuwa�  na  bie��co,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  warunkami  umowy
oraz  za  jako��  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  wymaganiami  ST,  PZJ(sformułowany  na  ��danie  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysoko�ci  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rz�dnymi  okre�lonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na pi�mie przez  In�yniera  /  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te
przez Wykonawc�  na własny koszt, z wyj�tkiem,  kiedy dany bł�d oka�e si�  skutkiem bł�du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Decyzje  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dotycz�ce  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  b�d�  oparte  na  wymaganiach  okre�lonych  w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego uwzgl�dni  wyniki  bada�
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów,
do�wiadczenia  z  przeszło�ci,  wyniki  bada�  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływaj�ce  na
rozwa�an� kwesti�.

Polecenia  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego powinny  by�  wykonywane
przez Wykonawc� w czasie okre�lonym przez  In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca  jest  zobowi�zany  opracowa�  i  przedstawi�  do  akceptacji  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego program  zapewnienia  jako�ci,  je�li  Nadzór  Inwestorski
okre�li  tak�  konieczno��.  W programie  zapewnienia  jako�ci  Wykonawca  powinien  okre�li�,
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  mo�liwo�ci  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji
robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.
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Od przygotowania programu zapewnienia jako�ci mo�e odst�pi�  In�ynier / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgod� Zamawiaj�cego.

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako��  i  terminowo��  wykonania poszczególnych

elementów robót,
− system  (sposób  i  procedur�)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jako�ci�

wykonywanych robót,
− wyposa�enie  w  sprz�t  i  urz�dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�),
− sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  steruj�cych,  a  tak�e  wyci�ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  form�  przekazywania  tych  informacji
In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje  i  ilo��  �rodków  transportu  oraz  urz�dze�  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób  zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed  utrat�  ich  wła�ciwo�ci  w  czasie

transportu,
− sposób  i  procedur�  pomiarów  i  bada�  (rodzaj  i  cz�stotliwo��,  pobieranie  próbek,

legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby
osi�gn�� zało�on� jako�� robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn�  kontrol�  robót  i  jako�ci  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  wł�czaj�c  personel,  laboratorium,  sprz�t,
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada�  materiałów oraz
robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego
mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich
wykonywania jest zadowalaj�cy.

Wykonawca  b�dzie  przeprowadza�  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
cz�stotliwo�ci�  zapewniaj�c�  stwierdzenie,  �e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada�  i  ich  cz�stotliwo��  s�  okre�lone  w  ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone,  In�ynier / Inspektor
Nadzoru  Inwestorskiego ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewni�  wykonanie
robót zgodnie z umow�.
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Wykonawca dostarczy In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego �wiadectwa,
�e  wszystkie  stosowane  urz�dzenia  i  sprz�t  badawczy  posiadaj�  wa�n�  legalizacj�,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego b�dzie  mie�  nieograniczony  dost�p  do
pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie przekazywa�  Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych  urz�dze�  laboratoryjnych,  sprz�tu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub  metod  badawczych.  Je�eli  niedoci�gni�cia  te
b�d�  tak powa�ne, �e mog�  wpłyn��  ujemnie na wyniki bada�,  In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast  wstrzyma  u�ycie  do robót  badanych  materiałów i  dopu�ci  je  do
u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów.

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b�d�  pobierane losowo. Zaleca si�  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  �e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog�  by�  z
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału
w pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  b�d�  dostarczone  przez  Wykonawc�  i  zatwierdzone
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do
bada� wykonywanych przez  In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego b�d� odpowiednio
opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Na  zlecenie  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego Wykonawca  b�dzie
przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile
kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b�d�  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosowa�
mo�na wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada�,  Wykonawca  powiadomi  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki  do akceptacji
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportów z wynikami bada�  jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni�  w terminie okre�lonym w
programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  bada�  (kopie)  b�d�  przekazywane  In�ynierowi  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego na  formularzach  według dostarczonego przez  niego  wzoru lub innych,  przez
niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a
Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  dokonuj�c  weryfikacji  systemu  kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia�
zgodno��  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  własnych  bada�
kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego powinien  pobiera�  próbki  materiałów  i
prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��,
�e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze
si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj�
projektow�  i  ST.  Mo�e  równie�  zleci�,  sam  lub  poprzez  Wykonawc�,  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  bada�  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan�  przez
Wykonawc�.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały,
które posiadaj�:
1. certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  zgodno��  z  kryteriami

technicznymi  okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
− Polsk� Norm� lub
− Aprobat�  techniczn�,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1
i które spełniaj� wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s�  wymagane przez ST, ka�da
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�
b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowi�zuj�cym
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno��  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowi�zuj�cymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy  urz�d  nie  wyda
dziennika budowy, Wykonawca b�dzie prowadził dziennik budowy wewn�trzny.

Zapisy w dzienniku budowy b�d�  dokonywane na bie��co i b�d�  dotyczy�  przebiegu
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka�dy  zapis  w  dzienniku  budowy  b�dzie  opatrzony  dat�  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego.
Zapisy b�d�  czytelne,  dokonane trwał�  technik�,  w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:
− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
− dat� uzgodnienia przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia

jako�ci i harmonogramów robót,
− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót,  trudno�ci  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w

robotach,
− uwagi i polecenia In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu,  cz��ciowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperatur�  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj�cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
− zgodno��  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
− dane dotycz�ce  czynno�ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed i  w trakcie

wykonywania robót,
− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�

z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b�d�
przedło�one In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si�.

Decyzje  In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego do  ustosunkowania  si�.  Projektant  nie  jest  jednak  stron�  umowy  i  nie  ma
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót.

(2) Ksi��ka obmiarów

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu
ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w
jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiałów,
orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d�
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi�
zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  si�,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)
nast�puj�ce dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale�,
f) korespondencj� na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d�  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  b�d�  zawsze  dost�pne  dla  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  b�dzie  okre�la�  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacj� projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów.
Jakikolwiek  bł�d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ciach  podanych  w  �lepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi�zku  uko�czenia
wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pi�mie.

Obmiar  gotowych  robót  b�dzie  przeprowadzony  z  cz�sto�ci�  wymagan�  do  celu
miesi�cznej  płatno�ci  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w innym czasie  okre�lonym  w umowie  lub
oczekiwanym  przez  Wykonawc�  i  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Forma  i
zakres obmiaru robót pod k�tem rozliczenia b�dzie formułowana przez umow� Wykonawcy z
Zamawiaj�cym.  W przypadku  ryczałtu  zakres  obmiaru  zostanie  okre�lony  przez   Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiaj�cym.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów

Długo�ci  i  odległo�ci  pomi�dzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b�d�
obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej.

Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone
w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój.

Ilo�ci,  które  maj�  by�  obmierzone wagowo,  b�d�  wa�one w tonach  lub  kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie  urz�dzenia  i  sprz�t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b�d�
zaakceptowane przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia
te lub sprz�t wymagaj�  bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie  urz�dzenia  pomiarowe  b�d�  przez  Wykonawc�  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa�enia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz�dzenia  wagowe  odpowiadaj�ce  odno�nym
wymaganiom ST B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie
dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d�  wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by�
doł�czone  w  formie  oddzielnego  zał�cznika  do  ksi��ki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z In�ynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zale�no�ci  od  ustale�  odpowiednich  ST,  roboty  podlegaj�  nast�puj�cym  etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
b) odbiorowi cz��ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i
jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  b�dzie  dokonany  w  czasie
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu
robót.

Odbioru robót dokonuje In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowo��  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i  jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór b�dzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Jako��  i  ilo��  robót  ulegaj�cych  zakryciu  ocenia  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego na  podstawie  dokumentów  zawieraj�cych  komplet  wyników  bada�
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj�
projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje In�ynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o
tym fakcie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od
dnia potwierdzenia przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zako�czenia robót i
przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w
obecno�ci In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.  Komisja odbieraj�ca
roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada�
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj�,  �e  jako��  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i
ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze�stwo  ruchu,  komisja  dokona  potr�ce�,  oceniaj�c  pomniejszon�  warto��
wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi�zany  przygotowa�  nast�puj�ce
dokumenty:
1. dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow�,  je�li

została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniaj�ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),
5. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  bada�  i  oznacze�  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST

i ew. PZJ,
6. deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  ST

i ew. PZJ,
7. opini�  technologiczn�  sporz�dzon�  na  podstawie  wszystkich  wyników bada�  i  pomiarów

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz�cych  (np.  na  przeło�enie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót wła�cicielom urz�dze�,

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b�d�  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarz�dzone  przez  komisj�  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniaj�ce  b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót zwi�zanych  z usuni�ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  b�dzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstaw�  płatno�ci  jest  warto��
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  b�dzie  uwzgl�dnia�
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si�  na jej wykonanie, okre�lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�:
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,
− warto��  zu�ytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych
w  D-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  okre�lone  w  ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  In�ynierem  /  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego i

odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem  kopii  projektu  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót,
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(b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o�wietlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpiecze�stwa ruchu,

(c)opłaty/dzier�awy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i

drena�u,
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuni�cie tymczasowych  oznakowa�  pionowych,

poziomych, barier i �wiateł,
(b)utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji  ruchu  na  czas  budowy wraz  z  projektem,  uzgodnieniami,  utrzymaniem i
wyniesieniem w terenie ponosi Wykonawca i powinien taki koszt skalkulowa� w swojej ofercie.
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi

zmianami).
2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

monta�u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi

zmianami).

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

 - PROJEKT WYKONAWCZY  -

26



              SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.00.   Roboty przygotowawcze                      

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY  –

27



              SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.00.   Roboty przygotowawcze                      

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

- PROJEKT WYKONAWCZY  –

28



              SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.00.   Roboty przygotowawcze                      
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D-01.01.01.
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1. WST�P

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania i odbioru robót przy przebudowie ul. Polnej w miejscowo�ci Łapalice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z  wszystkimi  czynno�ciami  umo�liwiaj�cymi  i  maj�cymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie
przebiegu trasy drogowej oraz poło�enia obiektów in�ynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

W  zakres  robót  pomiarowych,  zwi�zanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysoko�ciowych wchodz�:
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysoko�ciowego  punktów  głównych  osi  trasy

i punktów wysoko�ciowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i
ko�cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub
pr�tem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra.

Pale  drewniane  umieszczone  poza  granic�  robót  ziemnych,  w  s�siedztwie  punktów
załamania trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i długo�� od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05
do 0,08 m i długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce
stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci od  0,04 do 0,05 m.

„�wiadki” powinny mie� długo�� około 0,50 m i przekrój prostok�tny.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprz�t pomiarowy

Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysoko�ciowych  nale�y  stosowa�
nast�puj�cy sprz�t:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− ta�my stalowe, szpilki.

Sprz�t  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysoko�ciowych
powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.

4.2. Transport sprz�tu i materiałów

Sprz�t  i  materiały  do  odtworzenia  trasy  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).
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Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej��  od Zamawiaj�cego dane
zawieraj�ce lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów.

W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiaj�cego,  Wykonawca  powinien
przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace  pomiarowe  powinny  by�  wykonane  przez  osoby  posiadaj�ce  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformowa�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich bł�dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub)
reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego.

Wykonawca  powinien  sprawdzi�  czy  rz�dne  terenu  okre�lone  w  dokumentacji
projektowej  s�  zgodne  z  rzeczywistymi  rz�dnymi  terenu.  Je�eli  Wykonawca  stwierdzi,  �e
rzeczywiste  rz�dne  terenu  istotnie  ró�ni�  si�  od  rz�dnych  okre�lonych  w  dokumentacji
projektowej,  to powinien powiadomi�  o tym In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  by�  zmieniane  przed  podj�ciem
odpowiedniej decyzji przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty
dodatkowe,  wynikaj�ce  z  ró�nic  rz�dnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i
rz�dnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,
zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oznacza, �e roboty dodatkowe w takim przypadku obci��� Wykonawc�.

Wszystkie  roboty,  które  bazuj�  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mog�  by�  rozpocz�te
przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Punkty wierzchołkowe,  punkty główne trasy i  punkty po�rednie osi  trasy musz�  by�
zaopatrzone  w  oznaczenia  okre�laj�ce  w  sposób  wyra�ny  i  jednoznaczny  charakterystyk�  i
poło�enie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznacze�  powinny  by�  zaakceptowane  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochron�  wszystkich  punktów pomiarowych  i  ich
oznacze�  w czasie  trwania  robót.  Je�eli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiaj�cego
zostan�  zniszczone przez Wykonawc�  �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale��
do obowi�zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysoko�ciowych

Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  by�  zastabilizowane  w
sposób trwały, przy u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do
punktów  pomocniczych,  poło�onych  poza  granic�  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległo��
pomi�dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza� 500 m.

Zamawiaj�cy powinien zało�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu�
osi trasy drogowej, a tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim.

Maksymalna  odległo��  mi�dzy reperami  roboczymi  wzdłu�  trasy drogowej  w terenie
płaskim powinna wynosi�  500 metrów,  natomiast  w terenie falistym i  górskim powinna by�
odpowiednio zmniejszona, zale�nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale�y zało�y�  poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na
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stabilnych, istniej�cych budowlach wzdłu�  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze nale�y zało�y� w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczaj�cy  osiadanie,  zaakceptowany  przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rz�dne  reperów  roboczych  nale�y  okre�la�  z  tak�  dokładno�ci�,  aby  �redni  bł�d
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu
do reperów pa�stwowych.

Repery  robocze  powinny  by�  wyposa�one  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawieraj�ce
wyra�ne i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne dane
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiaj�cego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji
pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej.

O�  trasy powinna by�  wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w
odległo�ci zale�nej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50
metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mo�e by�  wi�ksze ni�  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozostałych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do 1 cm
w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usuni�cie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót

zast�pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  kraw�dzi  nasypów  i
wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projektow�
oraz  w  miejscach  wymagaj�cych  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w
miejscach zaakceptowanych przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr
oraz  wykopów  gł�bszych  ni�  1  metr.  Odległo��  mi�dzy  palikami  lub  wiechami  nale�y
dostosowa� do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległo�� ta co najmniej
powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umo�liwia�  wykonanie  nasypów  i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacj� projektow�.

5.6. Wyznaczenie poło�enia obiektów mostowych

Dla ka�dego z obiektów mostowych nale�y wyznaczy� jego poło�enie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie  punktów  okre�laj�cych  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  w  szczególno�ci

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i  wiaduktów dokumentacja  projektowa powinna zawiera�  opis

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Poło�enie obiektu w planie nale�y okre�li� z dokładno�ci� okre�lon� w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych

Kontrol�  jako�ci  prac  pomiarowych  zwi�zanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysoko�ciowych  nale�y  prowadzi�  według  ogólnych  zasad  okre�lonych  w  instrukcjach  i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar  robót  zwi�zanych  z  wyznaczeniem  obiektów  jest  cz��ci�  obmiaru  robót

mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada In�ynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych,
− wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
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− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urz�d  Geodezji  i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  wykopów  w  gruntach  nieskalistych,  które  zostan�  zrealizowane  przy
przebudowie ul. Polnej w miejscowo�ci Łapalice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

Zakres  wykonania wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje wykonanie wykopu z
transportem gruntu na odkład/wysypisko. Je�li dokumentacja nie zakłada odhumusowania terenu
to odhumusowanie nale�y wliczy� w zakres wykopu.

Lokalizacj�  wyst�powania  gruntów  nieprzydatnych  jako  materiał  budowlany,
przeznaczonych do usuni�cia z terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu,  spełniaj�ca  warunki
stateczno�ci i odwodnienia.

1.4.2. Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m.
1.4.4. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.6. Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona według wzoru:

sI  =
 

  

d

ds

ρ
ρ

gdzie:

ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczanego gruntu, (Mg/m3), słu��ca do oceny
zag�szczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z   BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

ρd  s   -  maksymalna  g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotno�ci
optymalnej, (Mg/m3), okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z               PN-
B-04481, słu��ca jako warto�� odniesienia do oceny zag�szczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.4.7. Wska�nik  ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca  zag�szczalno��  gruntów  
niespoistych, okre�lona według wzoru:
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U
d

d
=

10

60

gdzie:
d60 - �rednica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wska�nik  odkształcenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona według wzoru:

I
E

E
o =

2

1

gdzie:
E1 -  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obci��eniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E2 -  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Podział gruntów

Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił
podło�e  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i
półsztywnych  powinien  charakteryzowa�  si�  grup�  no�no�ci  G1.  Gdy  podło�e  nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi�  do grupy no�no�ci G1

zgodnie z dokumentacja projektow� i ST.

Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki. niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz
niegliniasty

− �wir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek �redni
− piasek drobny
− �u�el

nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina

gliniasta
− rumosz gliniasty
− �wir gliniasty
− pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
− glina  piasz-     czysta  zwi�zła,

glina  zwi�zła,  glina  pylasta
zwi�zła

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz-czysty
− glina piasz-  czysta, glina, glina

pylasta
− ił warwowy
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Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki. niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

2 Zawarto��
cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by�  przez  Wykonawc�
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog�  by�  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem
obj�to�ci  robót  ziemnych,  zostały  za  zgod�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  ni�  budowa
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do
dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by�  wywiezione przez
Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego,
o ile nie okre�lono tego inaczej  w kontrakcie.  In�ynier /  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego ,
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  mo�e nakaza�  pozostawienie  na  terenie budowy gruntów,
których  czasowa  nieprzydatno��  wynika  jedynie  z  powodu  zamarzni�cia  lub  nadmiernej
wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
− transportu mas ziemnych,
− sprz�tu zag�szczaj�cego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntów

Wybór  �rodków transportowych  oraz metod transportu powinien by�  dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału),  jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci
transportu.  Wydajno��  �rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci
nie  zostały  wcze�niej  zaakceptowane  na  pi�mie  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Sposób wykonania wykopu

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantowa�  ich  stateczno��  w  całym
okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodze�,  wynikaj�cych  z  nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej
obci��a Wykonawc�.

Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu
przydatno�ci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich
wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  by�  bezpo�rednio
wbudowane  w  nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego dopu�ci  czasowe składowanie  odspojonych   gruntów,  nale�y je  odpowiednio
zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu

Zag�szczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno
spełnia� wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Minimalna warto�� Is dla:
Strefa innych dróg
korpusu kategoria

ruchu 
KR3-KR6

kategoria ruchu 
KR1-KR2

Górna  warstwa  o  grubo�ci
20 cm

1,03 1,00

Na gł�boko�ci  od 20 do 50
cm  od  powierzchni  robót
ziemnych

1,00 0,97
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Je�eli  grunty  rodzime w wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniaj�  wymaganego
wska�nika  zag�szczenia,  to  przed  uło�eniem konstrukcji  nawierzchni  nale�y  je  dog��ci�  do
warto�ci Is, podanych w tablicy 2.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog�  by�  osi�gni�te
przez bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia
gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu
(nadkładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m.

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim
jedynie  ruch  maszyn  wykonuj�cych  t�  czynno��  budowlan�.  Mo�e  odbywa�  si�  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodze�  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikaj�cych  z  niedotrzymania
podanych powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych.

5.5. Dokładno�� wykonania wykopów

Odchylenie  osi  korpusu ziemnego w wykopie  od osi  projektowanej  nie powinny by�
wi�ksze ni�  ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych  rz�dnych  robót ziemnych  nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.

Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10% jego
warto�ci  wyra�onej  tangensem  k�ta.  Maksymalne  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie
powinny przekracza�  ± 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne
wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezale�nie  od  budowy urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów  odwadniaj�cych,
uj�tych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki
terenowe, wykona�  urz�dzenia, które zapewni�  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe
odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn�  nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych
musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo�liwia�  jego  prawidłowe  odwodnienie  w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku
podnoszenia si� niwelety.
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W  czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa�  odpowiedni  spadek  podłu�ny  i  nada�
przekrojom  poprzecznym  spadki,  umo�liwiaj�ce  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by�
mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów
niespoistych.  Nale�y uwzgl�dni�  ewentualny wpływ kolejno�ci  i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga�  dotycz�cych prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych.

�ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z

wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  i  ST.  W czasie  kontroli  szczególn�  uwag�  nale�y
zwróci� na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,
b) zapewnienie stateczno�ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu,
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie),
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów
1 Pomiar  szeroko�ci

korpusu ziemnego
Pomiar ta�m�, szablonem, 
łat� o długo�ci 3 m

2 Pomiar  szeroko�ci  dna
rowów

i poziomnic� lub niwelatorem,

3 Pomiar  rz�dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego

w odst�pach co 200 m: na prostych,
 w punktach głównych łuku,

4 Pomiar  pochylenia
skarp

co 100 m na łukach o R ≥ 100 m,
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5 Pomiar  równo�ci
powierzchni korpusu

co 50 m na łukach o  R< 100 m 
oraz  w miejscach 
które budz� w�tpliwo�ci6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar  spadku
podłu�nego
powierzchni korpusu

Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co
50 m oraz w punktach w�tpliwych

8 Badanie  zag�szczenia
gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  okre�la�  dla  ka�dej
warstwy, lecz nie rzadziej ni� raz na ka�de 1000m2

6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.

6.3.3. Szeroko�� dna rowów

Szeroko��  dna  rowów  nie  mo�e  ró�ni�  si�  od  szeroko�ci  projektowanej  o  wi�cej
ni� ± 5 cm.

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró�ni�  si� od rz�dnych projektowanych o
wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10%
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.3.6. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łat�  3-metrow�,  nie  mog�
przekracza� 3 cm.

6.3.7. Równo�� skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  podłu�ny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez
pomiar  niwelatorem  rz�dnych  wysoko�ciowych,  nie  mo�e  dawa�  ró�nic,  w  stosunku  do
rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag�szczenie gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  okre�lony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  by�
zgodny  z  zało�onym.  W  przypadku  gruntów  dla  których  nie  mo�na  okre�li�  wska�nika
zag�szczenia nale�y okre�li� wska�nik odkształcenia I0, zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostan�  odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.
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Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e
uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  8.

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami
in�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Zasady płatno�ci  zostały okre�lone  w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�..

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
10. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
11. Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych,  IBDiM, Warszawa

1997.
12. Wytyczne  wzmacniania  podło�a  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPÓW
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  nasypów,  które  zostan�  zrealizowane  przy  przebudowie  ul.  Polnej  w
miejscowo�ci Łapalice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie nasypów z gruntów mineralnych
pozyskanych z dokopu lub z wykopu je�li dokumentacja projektowa to dopuszcza.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1.  Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m.

1.4.2.  Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót
drogowych.

1.4.4. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych  do budowy nasypów oraz innych prac
zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.5. Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wg wzoru: 

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  zag�szczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12,

(Mg/m3),
ρds - maksymalna  g�sto��  obj�to�ciowa szkieletu  gruntowego  przy wilgotno�ci  optymalnej,

zgodnie  z  PN-B-04481:1988,  słu��ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.6. Wska�nik  ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca  zag�szczalno��  gruntów
niespoistych, okre�lona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.7. Wska�nik  odkształcenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wg wzoru: 

1

2
0

E

E
I =

gdzie:
E1 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obci��eniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj�cy si� mi�dzy innymi du�� wytrzymało�ci�
oraz wodoprzepuszczalno�ci�, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki  obejmuj�:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.9. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty  i  materiały  dopuszczone  do  budowy  nasypów  powinny  spełnia�  wymagania
okre�lone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

Na dolne warstwy 
nasypów poni�ej 
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. 	wiry i pospółki, 
równie� gliniaste
3. Piaski grubo, 
�rednio i 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
mi�kkie

- gdy pory w gruncie 
skalistym b�d� 
wypełnione gruntem 
lub materiałem 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, 
piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły

- gdy b�d� wbudowane 
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych
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Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

drobnoziarniste, 
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z 
domieszk� frakcji 
�wirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wska�niku 
ró�noziarnis-to�ci 
U≥15
5. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powy�ej 5 lat)
6. Łupki 
przyw�głowe 
przepalone
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawarto�ci frakcji 
iłowej poni�ej 2%

4. Piaski próchniczne,
z wyj�tkiem 
pylastych piasków 
próchniczych

- do nasypów nie 
wy�szych ni� 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL < 35%

- w miejscach suchych 
lub przej�ciowo 
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste 
zwi�złe, gliny zwi�złe
i gliny pylaste zwi�złe
oraz inne grunty o 
granicy płynno�ci wL 
od 35 do 60%

- do nasypów nie 
wy�szych ni� 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki 
kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji 
iłowej ponad 2%

- gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje si� 
na gł�boko�ci wi�kszej 
od kapilarno�ci biernej 
gruntu podło�a

8. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z 
nowego studzenia (do
5 lat)

- o ograniczonej 
podatno�ci na rozpad - 
ł�czne straty masy do 
5%

9. Iłołupki 
przyw�glowe 
nieprzepalone

- gdy wolne 
przestrzenie zostan� 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i 
mieszaniny 
popiołowo-�u�lowe

- gdy zalegaj� w 
miejscach suchych lub 
s� izolowane od wody
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Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

Na górne warstwy na-
sypów w stre-
fie przemar-
zania

1. 	wiry i pospółki
2. Piaski grubo i 
�rednio-
ziarniste
3. Iłołupki 
przyw�glowe 
przepalone 
zawieraj�ce mniej ni� 
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadaj�-
cym pospółkom lub 
�wirom

1. 	wiry i pospółki 
gliniaste
2. Piaski pylaste i 
gliniaste
3. Pyły piaszczyste i 
pyły
4. Gliny o granicy 
płynno�ci mniejszej 
ni� 35%
5. Mieszaniny 
popiołowo-�u�lowe z 
w�gla kamiennego
6. Wysiewki 
kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji 
iłowej >2%

- pod warunkiem 
ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, 
wapno, aktywne 
popioły itp.

7. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne

- drobnoziarniste i  
nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski 
drobnoziarniste

- o wska�niku no�no�ci 
wno�≥10

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do gł�boko�ci 
przemarzania

Grunty 
niewysadzinowe

Grunty w�tpliwe i 
wysadzinowe

- gdy s� ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.)

Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki niewysadzino
we

w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj
gruntu

− rumosz
niegliniasty

− �wir
− pospółka
− piasek

gruby
− piasek
�redni

− piasek
drobny

− �u�el
nierozpado
wy

− piasek
pylasty

− zwietrzelina
gliniasta

− rumosz
gliniasty

− �wir
gliniasty

− pospółka
gliniasta

mało wysadzinowe
− glina  piasz-     czysta  zwi�zła,

glina  zwi�zła,  glina  pylasta
zwi�zła

− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz-czysty
− glina  piasz-   czysta,  glina,  glina

pylasta
− ił warwowy

2 Zawarto��
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Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki niewysadzino
we

w�tpliwe wysadzinowe

cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy
WP

> 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by�  przez  Wykonawc�
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog�  by�  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem
obj�to�ci  robót  ziemnych,  zostały  za  zgod�  In�yniera /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  ni�  budowa
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do
dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by�  wywiezione przez
Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego,
o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e
nakaza�  pozostawienie  na  terenie  budowy gruntów,  których  czasowa nieprzydatno��  wynika
jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),
− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,

itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego

Sprz�t do zag�szczania zaproponowany przez Wykonawc�  powinien by�  zatwierdzony
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór  �rodków transportowych  oraz metod transportu powinien by�  dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału),  jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci
transportu.  Wydajno��  �rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci
nie  zostały  wcze�niej  zaakceptowane  na  pi�mie  przez  In�yniera /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce  dokopu  powinno  by�  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  innych
dokumentach kontraktowych lub przez In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�eli
miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległo�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien odbywa�
si� w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie

Pozyskiwanie  gruntu  z  dokopu  mo�e  rozpocz��  si�  dopiero  po  pobraniu  próbek  i
zbadaniu  przydatno�ci  zalegaj�cego  gruntu  do budowy nasypów oraz  po  wydaniu  zgody na
pi�mie przez In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gł�boko�� na jak� nale�y oceni�
przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu  nale�y w obr�bie jego  podstawy zako�czy�
roboty przygotowawcze, okre�lone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w podło�u nasypu

Wykonawca  powinien  skontrolowa�  wska�nik  zag�szczenia  gruntów  rodzimych,
zalegaj�cych  w  strefie  podło�a  nasypu,  do  gł�boko�ci  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Je�eli
warto�� wska�nika zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dog��ci� podło�e tak, aby powy�sze wymaganie zostało spełnione.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog�  by�  osi�gni�te
przez  bezpo�rednie  zag�szczanie  podło�a,  to  nale�y podj��  �rodki  w celu  ulepszenia  gruntu
podło�a, umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.
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Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto�� Is dla:

o
wysoko�ci,
m kategoria ruchu 

KR3-KR6
kategoria ruchu
KR1-KR2 

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo  mo�na  sprawdzi�  no�no��  warstwy  gruntu  podło�a  nasypu  na  podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór  gruntów  i  materiałów  do  wykonania  nasypów  powinien  by�  dokonany  z
uwzgl�dnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy  powinny  by�  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego  i  profilu
podłu�nego,  które  okre�lono  w  dokumentacji  projektowej,  z  uwzgl�dnieniem  ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W  celu  zapewnienia  stateczno�ci  nasypu  i  jego  równomiernego  osiadania  nale�y
przestrzega� nast�puj�cych zasad:
a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.

Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci.
b) Grubo��  warstwy  w  stanie  lu�nym  powinna  by�  odpowiednio  dobrana  w  zale�no�ci  od

rodzaju gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty  o  ró�nych  wła�ciwo�ciach  nale�y  wbudowywa�  w  oddzielnych  warstwach,  o
jednakowej grubo�ci na całej szeroko�ci nasypu.

d) Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  nale�y  wbudowywa�  poziomo.  Kiedy  nasyp  jest
budowany w terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu  spadek  powinien  by�  jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.  Ukształtowanie
powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody.

e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by� ukształtowane ku osi
nasypu,  a  woda odprowadzona poza nasyp  z zastosowaniem �cieku.  Takie ukształtowanie
górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega  powstaniu  potencjalnych  powierzchni
po�lizgu w gruncie tworz�cym nasyp.

f) Górn�  warstw�  nasypu,  o  grubo�ci  co  najmniej  0,5  m  nale�y  wykona�  z  gruntów
niewysadzinowych,  o  wska�niku  wodoprzepuszczalno�ci  K10  ≥ 6  × 10  –5  m/s.  Je�eli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  ulepszenie  górnej  warstwy  nasypu  poprzez
stabilizacj� cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no�no�ci i mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona�
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  powinien  by�  bezzwłocznie  wbudowany  w
nasyp.  In�ynier /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci�  czasowe składowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długo�ci równej
długo�ci klina odłamu, zaleca si� stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów
spoiwem,  mog�  by�  stosowane  �wiry,  pospółki,  piaski  �rednioziarniste  i  gruboziarniste,  o
wska�niku ró�noziarnisto�ci U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalno�ci k10 > 10 -5 m/s.

W  czasie  wykonywania  nasypu  na  dojazdach  nale�y  spełni�  wymagania  ogólne,
sformułowane w pkcie 5.3.3.1. Wska�nik zag�szczenia gruntu Is powinien by� nie mniejszy ni�
1,00 na całej wysoko�ci nasypu.

5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu z
jednakowych,  dobrze  zag�szczonych  poziomych  warstw  gruntu.  Dopuszcza  si�  wykonanie
przepustów  z  innych  poprzecznych  elementów  odwodnienia  w  przekopach  (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obr�bie  przekopu nale�y uwzgl�dni� wymagania okre�lone  w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp
przed zsuwaniem si� przez:
a) wyci�cie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu.

Przy pochyło�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy  poszerzeniu  istniej�cego  nasypu  nale�y  wykonywa�  w  jego  skarpie  stopnie  o
wysoko�ci 0,5 m wg PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci
nasypu, wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie  nasypów nale�y przerwa�,  je�eli  wilgotno��  gruntu  przekracza  warto��
dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci.

Na warstwie  gruntu  nadmiernie zawilgoconego  nie  wolno układa�  nast�pnej  warstwy
gruntu.

Osuszenie  mo�na  przeprowadzi�  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu  zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  poszczególne  jego
warstwy oraz korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).

W  okresie  deszczowym  nie  nale�y  pozostawia�  nie  zag�szczonej  warstwy  do  dnia
nast�pnego. Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest  w stanie  osuszy�  jej  i  zag��ci�  w czasie  zaakceptowanym  przez  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy.
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5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe
osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów.

Nie  dopuszcza  si�  wbudowania  w  nasyp  gruntów  zamarzni�tych  lub  gruntów
przemieszanych ze �niegiem lub lodem.

W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed
wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.

Je�eli  warstwa  niezag�szczonego  gruntu  zamarzła,  to  nie  nale�y  jej  przed
rozmarzni�ciem zag�szcza� ani układa� na niej nast�pnych warstw.

5.3.4. Zag�szczenie gruntu

5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu

Ka�da warstwa  gruntu  jak najszybciej  po jej  rozło�eniu,  powinna  by�  zag�szczona  z
zastosowaniem  sprz�tu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  wyst�puj�cych
warunków.

Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy  zag�szczonego  gruntu  oraz  liczb�  przej��  maszyny  zag�szczaj�cej
zaleca  si�  okre�li�  do�wiadczalnie  dla  ka�dego  rodzaju  gruntu  i  typu  maszyny,  zgodnie  z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z
tolerancj�:

a) w gruntach niespoistych  ±2 %
b) w gruntach mało i �rednio spoistych  +0 %,  −2 %

Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci�
okre�lon� w punktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania

W  zale�no�ci  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zag�szczenie  warstwy  nale�y
okre�la� za pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego
modułu odkształcenia.

Kontrol�  zag�szczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu
odkształcenia,  okre�lonych  zgodnie  z  norm�  PN-S-02205:1998,  nale�y  stosowa�  tylko  dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is,
według BN-77/8931-12.

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-12,
powinien na całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto�� Is dla:
Strefa
nasypu kategoria ruchu    

KR3-KR6
kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 1,00
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Ni�ej  le��ce  warstwy  nasypu  do  gł�boko�ci  od
powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m 1,00 0,97

Warstwy  nasypu  na  gł�boko�ci  od  powierzchni
robót ziemnych poni�ej:
- 1,2 m 0,97 0,95

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne
jest  pomierzenie  wska�nika  zag�szczenia,  przyjmuje  si�  warto��  wska�nika  odkształcenia  I0

okre�lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.
Wska�nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�:

α) dla �wirów, pospółek i piasków
2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0,
2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0,
β) dla  gruntów  ró�noziarnistych  (�wirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych) –
3,0,

χ) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
Je�eli  badania  kontrolne  wyka��,  �e  zag�szczenie  warstwy nie  jest  wystarczaj�ce,  to

Wykonawca  powinien  spulchni�  warstw�,  doprowadzi�  grunt  do  wilgotno�ci  optymalnej  i
powtórnie  zag��ci�.  Je�eli  powtórne  zag�szczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego
wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiał, o
ile In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zag�szczenia warstwy.

5.3.4.5. Próbne zag�szczenie

Odcinek do�wiadczalny dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m2,  powinien  by�  wykonane  na  terenie  oczyszczonym  z  gleby,  na  którym  układa  si�  grunt
czterema pasmami o szeroko�ci  od 3,5 do 4,5 m ka�de.  Poszczególne   warstwy układanego
gruntu powinny mie� w ka�dym pasie inn� grubo�� z tym, �e wszystkie musz� mie�ci� si� w
granicach  wła�ciwych  dla  danego  sprz�tu  zag�szczaj�cego.  Wilgotno��  gruntu  powinna  by�
równa optymalnej  z  tolerancj�  podan�  w punkcie  5.3.4.3.  Grunt  uło�ony na poletku według
podanej wy�ej zasady powinien by� nast�pnie zag�szczony, a po ka�dej serii przej�� maszyny
nale�y  okre�li�  wska�niki  zag�szczenia,   dopuszczaj�c  stosowanie  innych,  szybkich  metod
pomiaru  (sonda  izotopowa,  ugi�ciomierz  udarowy  po  ich  skalibrowaniu  w  warunkach
terenowych).

Oznaczenie  wska�nika  zag�szczenia  nale�y  wykona�  co  najmniej  w  4  punktach,  z
których co najmniej 2 powinny umo�liwi�  ustalenie wska�nika zag�szczenia w dolnej  cz��ci
warstwy.  Na  podstawie  porównania  uzyskanych  wyników  zag�szczenia  z  wymaganiami
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si� wyboru sprz�tu i ustala si� potrzebn� liczb� przej�� oraz
grubo�� warstwy rozkładanego gruntu.

5.4. Odkłady

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotycz�  post�powania  z  gruntami  lub  innymi
materiałami,  które  zostały  pozyskane  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  które  nie  b�d�
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.

Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli:
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a) stanowi�  nadmiar  obj�to�ci  w  stosunku  do  obj�to�ci  gruntów  przewidzianych  do
wbudowania,

b) s�  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z
budow� trasy drogowej,

c) ze  wzgl�du  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione  oczekiwanie  na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca  mo�e  przyj��,  �e  zachodzi  jeden  z  podanych  wy�ej  przypadków  tylko
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robót lub przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2. Lokalizacja odkładu

Je�eli  pozwalaj�  na  to  wła�ciwo�ci  materiałów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na
odkład,  materiały  te  powinny by�  w razie  mo�liwo�ci  wykorzystane  do  wyrównania  terenu,
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te
powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednimi  zasadami,
dotycz�cymi  wbudowania  i  zag�szczania  gruntów oraz  wskazówkami In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  nie  przewidziano  zagospodarowania  nadmiaru  obj�to�ci  w  sposób  okre�lony
powy�ej, materiały te nale�y przewie�� na odkład.

Lokalizacja  odkładu  powinna  by�  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�eli miejsce odkładu zostało wybrane przez
Wykonawc�,  musi  by�  ono  zaakceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu.

Je�eli odkłady s� zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to:
a) odkłady  mo�na  wykona�  z  obu  stron  wykopu,  je�eli  pochylenie  poprzeczne  terenu  jest

niewielkie,  przy  czym  odległo��  podnó�a  skarpy  odkładu  od  górnej  kraw�dzi  wykopu
powinna wynosi�:

− nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale�y
wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y zlokalizowa�
poni�ej wykopu,

d) na odcinkach zagro�onych  przez  zasypywanie  drogi  �niegiem,  odkład nale�y wykona�  od
strony najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu.

Je�li  odkład  zostanie  wykonany  w  nie  uzgodnionym  miejscu  lub  niezgodnie  z
wymaganiami,  to  zostanie  on  usuni�ty  przez  Wykonawc�  na  jego  koszt,  według  wskaza�
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze�  �rodowiska
naturalnego  wskutek  prowadzenia  prac  w  nie  uzgodnionym  do  tego  miejscu,  obci��aj�
Wykonawc�.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��,  pochylenie, zag�szczenie oraz
odwodnienie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
ST.  Je�eli  nie  okre�lono  inaczej,  nale�y  przestrzega�  ustale�  podanych  w  normie  PN-S-
02205:1998 to  znaczy odkład powinien  by�  uformowany w pryzm�  o  wysoko�ci  do 1,5  m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkłady powinny by�  tak ukształtowane,  aby harmonizowały z  otaczaj�cym terenem.
Powierzchnie odkładów powinny by�  obsiane traw�,  obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�.
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Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  by�
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione
s� warunki okre�lone w pkcie 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład
przez Wykonawc�, zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to
koszt tych czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�.

5.5. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie  osi  korpusu  ziemnego w nasypie,  od osi  projektowanej  nie  powinny by�
wi�ksze ni�  ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych  rz�dnych  robót ziemnych  nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.

Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10% jego
warto�ci  wyra�onej  tangensem  k�ta.  Maksymalne  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie
powinny przekracza�  ± 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne
wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale�nie  od  budowy urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów  odwadniaj�cych,
uj�tych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki
terenowe, wykona�  urz�dzenia, które zapewni�  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe
odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn�  nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych
musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z

wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych.
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6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie  wykonania  dokopu polega  na  kontrolowaniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie:
a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów

6.4.1. Rodzaje bada� i pomiarów

Sprawdzenie  jako�ci  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodno�ci  z
wymaganiami  okre�lonymi  w punktach  2,3  oraz  5.3  niniejszej  specyfikacji,  w dokumentacji
projektowej i ST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zag�szczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów

Badania  przydatno�ci  gruntów  do  budowy  nasypu  powinny  by�  przeprowadzone  na
próbkach  pobranych  z  ka�dej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,
pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu
nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
− zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,
− granic� płynno�ci, wg PN-B-04481:1988,
− kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960,
− wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
Zakres bada� zostanie okre�lony na etapie budowy przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na
sprawdzeniu:
a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka�dej warstwy,
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi�

nie rzadziej ni� jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1,
e) przestrzegania ogranicze�, dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.4.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu

Sprawdzenie  zag�szczenia  nasypu  oraz  podło�a  nasypu  polega  na  skontrolowaniu
zgodno�ci  warto�ci  wska�nika  zag�szczenia  Is lub  stosunku  modułów  odkształcenia  z
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warto�ciami  okre�lonymi  w  pktach  5.3.1.2  i  5.3.4.4.  Do  bie��cej  kontroli  zag�szczenia
dopuszcza si� aparaty izotopowe.

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.

Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is,
− jeden  raz  w  trzech  punktach  na  2000  m2 warstwy  w  przypadku  okre�lenia  pierwotnego

i wtórnego modułu odkształcenia. Dla korony robót ziemnych wymagany jest moduł wtórny
na poziomie 80MPa oraz stosunek zag�szczenia <2,5

Wyniki  kontroli  zag�szczenia robót  Wykonawca powinien wpisywa�  do dokumentów
laboratoryjnych.  Prawidłowo��  zag�szczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podło�a  pod
nasypem  powinna  by�  potwierdzona  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�:
− prawidłowo�ci wykonania skarp,
− szeroko�ci korony korpusu.

Sprawdzenie  prawidłowo�ci  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodno�ci  z
wymaganiami  dotycz�cymi  pochyle�  i  dokładno�ci  wykonania  skarp,  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, ST oraz w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie  szeroko�ci  korony  korpusu  polega  na  porównaniu  szeroko�ci  korony
korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szeroko�ci�  wynikaj�c�  z  wymiarów
geometrycznych korpusu, okre�lonych w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów

1 Pomiar  szeroko�ci
korpusu ziemnego

Pomiar  ta�m�,  szablonem, łat�  o  długo�ci  3  m i  poziomic�  lub
niwelatorem,  w  odst�pach  co  200  m  na  prostych,  w  punktach
głównych  łuku, co 100 m na łukach o R  ≥ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci

2 Pomiar  szeroko�ci  dna
rowów

3 Pomiar  rz�dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego

4 Pomiar  pochylenia
skarp

5 Pomiar  równo�ci
powierzchni korpusu

6 Pomiar równo�ci skarp
7 Pomiar  spadku

podłu�nego
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co  200  m  oraz  w
punktach w�tpliwych

8 Badanie  zag�szczenia
gruntu

Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej warstwy lecz
nie rzadziej ni� w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
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6.5.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.
6.5.3. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró�ni�  si� od rz�dnych projektowanych o
wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10%
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.5.5. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łat�  3-metrow�,  nie  mog�
przekracza� 3 cm.

6.5.6. Równo�� skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.5.7. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  podłu�ny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez
pomiar  niwelatorem  rz�dnych  wysoko�ciowych,  nie  mo�e  dawa�  ró�nic,  w  stosunku  do
rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zag�szczenie gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  okre�lony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  by�
zgodny z zało�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie
mo�na okre�li�  wska�nika zag�szczenia nale�y okre�li�  wska�nik odkształcenia I0,  zgodnie z
norm� PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odkładu

Sprawdzenie  wykonania  odkładu  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostan�  odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny).
Obj�to�� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej

obj�to�ci  nasypów  i  ogólnej  obj�to�ci  wykopów,  pomniejszonej  o  obj�to��  gruntów
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku obj�to�ci gruntu w stanie rodzimym do obj�to�ci w nasypie.

Obj�to��  nasypów  b�dzie  ustalona  w  metrach  sze�ciennych  na  podstawie  oblicze�  z
przekrojów  poprzecznych,  w  oparciu  o  poziom  gruntu  rodzimego  lub  poziom  gruntu  po
usuni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako
ró�nica  obj�to�ci  wykopów,  powi�kszonej  o  obj�to��  ukopów  i  obj�to�ci  nasypów,  z
uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze�e� sformułowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  ziemne  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i
wymaganiami  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zasady płatno�ci  zostały okre�lone  w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  IBDiM, Warszawa

1997.
13.  Wytyczne  wzmacniania  podło�a  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce
wykonania  i  odbioru robót  zwi�zanych  z wykonywaniem podbudowy z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego  mechanicznie,  które  zostan�  zrealizowane  przy  przebudowie  ul.  Polnej  w
miejscowo�ci Łapalice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
− warstw� podbudowy kłsm gr.  10cm (jezdnia).
− warstw� podbudowy kłsm gr.  15cm (pobocze).
ZALECA SI�  KRUSZYWA ŁAMANE UZYSKANE Z PRZEKRUSZENIA SKAŁ LITYCH.
DOPUSZCZA SI� ZASTOSOWANIE KRUSZYWA POZYSKANEGO Z PRZEKRUSZENIA
OTOCZAKÓW ORAZ GŁAZÓW NARZUTOWYCH POD WARUNKIEM, �E SPEŁNIAJ�
WYMAGANIA  SST W  SZCZEGÓLNO�CI  KRZYWE  GRANICZNE  ORAZ  WSKA�NIK
PRZEKRUSZENIA C90/10.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  wi�cej
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegaj�cy  na  odpowiednim
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,
podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych
mechanicznie  powinno  by	  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca
skalnego (litego), otoczaków, głazów narzutowych.

Kruszywo powinno by	 jednorodne bez zanieczyszcze
 obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 powinna le�e	 mi�dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
 wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow�
1-3  kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�)

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  by	  ci�gła  i  nie  mo�e  przebiega	  od  dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej  granicznej uziarnienia na s�siednich sitach.
Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza	  2/3 grubo�ci warstwy układanej
jednorazowo.

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa

Kruszywa powinny spełnia	 wymagania okre�lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp Wła�ciwo�ci Wymagania

Kruszywa łamane
Podbudowa

zasadnicza pomocnicza1 Zawarto�	 ziarn mniejszych ni� 0,075 
mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12
PN-B-06714-15

2 Zawarto�	 nadziarna, % (m/m), nie 
wi�cej ni�

5 10 PN-B-06714-15

3 Zawarto�	 ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
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Lp Wła�ciwo�ci Wymagania
%(m/m), nie wi�cej ni�

4 Zawarto�	 zanieczyszcze
 
organicznych, %(m/m), nie wi�cej ni� 1 1 PN-B-04481

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym
zag�szczeniu metod� I lub II wg PN-
B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70
BN-64/8931-01

6 Nasi�kliwo�	, %(m/m), nie wi�cej ni� 3 5 PN-B-06714-18

7 Mrozoodporno�	, ubytek masy po 25 
cyklach zamra�a-
nia, %(m/m), nie wi�cej ni�

5 10 PN-B-06714-19

8 Rozpad krzemianowy i �ela-
zawy ł�cznie, % (m/m), nie wi�cej ni� - -

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

9 Zawarto�	 zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

1 1 PN-B-06714-28

1
0

Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni�:
a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03

80
120

60
-

PN-S-06102

2.3.3. Materiały do ulepszania wła�ciwo�ci kruszyw

W  uzasadnionych  przypadkach  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  mo�e
wyrazi	 zgod� na stosowanie przez Wykonawc� dodatków ulepszaj�cych mieszank� kruszywa
łamanego.
Rodzaj i ilo�	 ewentualnego dodatku ulepszaj�cego nale�y przyjmowa	 zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda

Nale�y stosowa	 wod� wg PN-B-32250.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki

powinny zapewni	 wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach

trudno dost�pnych  powinny by	  stosowane zag�szczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub
małe walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Kruszywa  mo�na  przewozi	  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywa	 si� zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło�a

Podło�e  pod  podbudow�  powinno  spełnia	  wymagania  okre�lone  w  ST  D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by	  uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych
cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi	 wzorem:

d

D

85

15   ≤  5 (1), w którym:

D15 - wymiar  boku oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15% ziarn  warstwy podbudowy lub
warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach,

d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by	  wcze�niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by	 ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno umo�liwia	  naci�gni�cie  sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank�  kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci  optymalnej  nale�y
wytwarza	  w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na
konieczno�	  zapewnienia  jednorodno�ci  nie  dopuszcza  si�  wytwarzania  mieszanki  przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by	  od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by	 rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej,
aby  jej  ostateczna  grubo�	  po  zag�szczeniu  była  równa  grubo�ci  projektowanej.  Grubo�	
pojedynczo  układanej  warstwy  nie  mo�e  przekracza	  20  cm  po  zag�szczeniu.  Warstwa
podbudowy powinna by	 rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i
rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa,
to  ka�da  warstwa  powinna  by	  wyprofilowana  i  zag�szczona  z  zachowaniem  wymaganych
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spadków i  rz�dnych  wysoko�ciowych.  Rozpocz�cie  budowy ka�dej  nast�pnej  warstwy mo�e
nast�pi	 po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotno�	 mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada	 wilgotno�ci
optymalnej,  okre�lonej  według próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481 (metoda II).  Materiał
nadmiernie  nawilgocony,  powinien zosta	  osuszony przez  mieszanie i  napowietrzanie.  Je�eli
wilgotno�	  mieszanki  kruszywa  jest  ni�sza  od  optymalnej  o  20%  jej  warto�ci,  mieszanka
powinna by	 zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno�	 mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y
osuszy	.

5.5. Odcinek próbny

Je�eli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego uzna  za  konieczne  wykonanie
odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien
wykona	 odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozkładania i zag�szczania kruszywa   jest

wła�ciwy,
- okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej

grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,
-  okre�lenia  liczby  przej�	  sprz�tu  zag�szczaj�cego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego

wska�nika zag�szczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y	  takich materiałów oraz sprz�tu do

mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi	 od 100 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by	 zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  mo�e  przyst�pi	  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka
próbnego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  uło�eniem  nast�pnej  warstwy,  powinna  by	
utrzymywana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  gotow�  podbudow�  do  ruchu  budowlanego,  to  jest
obowi�zany naprawi	  wszelkie uszkodzenia podbudowy,  spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona	  badania  kruszyw
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawi	  wyniki  tych  bada
  In�ynierowi  /
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny
obejmowa	 wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada
 i pomiarów
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Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada
  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz�stotliwo�	 ora zakres  bada
 przy budowie podbudowy z kruszyw

   stabilizowanych mechanicznie

Cz�stotliwo�	 bada


Lp. Wyszczególnienie bada

Minimalna liczba bada


na dziennej działce
roboczej

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj�ca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600

2 Wilgotno�	 mieszanki 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie  wła�ciwo�ci  kruszywa
wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie
kruszywa

Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by	  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Próbki  nale�y  pobiera	  w  sposób  losowy,  z  rozło�onej  warstwy,  przed  jej  zag�szczeniem.
Wyniki  bada
  powinny  by	  na  bie��co  przekazywane  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno�	 mieszanki 

Wilgotno�	 mieszanki powinna odpowiada	 wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj� +10% -20%.

Wilgotno�	 nale�y okre�li	 według PN-B-06714-17.

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy

Zag�szczenie  ka�dej  warstwy  powinno  odbywa	  si�  a�  do  osi�gni�cia  wymaganego
wska�nika zag�szczenia.

Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza	 według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie  badania  jest  niemo�liwe  ze  wzgl�du  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrol�
zag�szczenia nale�y oprze	 na metodzie obci��e
 płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
ni� raz na 500 m2, lub według zalece
 In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna	 za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2
dla ka�dej  warstwy konstrukcyjnej  podbudowy.  No�no�	  (wtórny moduł  odkształcenia)  min.
120Mpa.

E

E

1

2   ≤   2,2

6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa

Badania  kruszywa  powinny obejmowa	  ocen�  wszystkich  wła�ciwo�ci  okre�lonych  w
punkcie 2.3.2.

Próbki do bada
 pełnych powinny by	 pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w
obecno�ci In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz�stotliwo�	 oraz zakres pomiarów
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 Cz�stotliwo�	  oraz  zakres  pomiarów  dotycz�cych  cech  geometrycznych  podbudowy
podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Cz�stotliwo�	 oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego

Lp. Wyszczególnienie bada
 i
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo�	 pomiarów

1 Szeroko�	 podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo�	 podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� na 
ka�dym pasie ruchu

3 Równo�	 poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo�	 podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona	 w punktach głównych 
łuków poziomych.

Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.2. Szeroko�	 podbudowy 

Szeroko�	 podbudowy nie mo�e ró�ni	 si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10
cm, -5 cm.

Na  jezdniach  bez  kraw��ników  szeroko�	  podbudowy  powinna  by	  wi�ksza  od
szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�	 wskazan� w dokumentacji
projektowej.
Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. Równo�	 podbudowy 

Nierówno�ci  podłu�ne  podbudowy  nale�y  mierzy	  4-metrow�  łat�  lub  planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy	 4-metrow� łat�. 
Nierówno�ci podbudowy  nie mog� przekracza	:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by	 zgodne z dokumentacj�
projektow�,  z tolerancj� ± 0,5 %.
Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza	 + 1 cm, -2 cm.
Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a

O� podbudowy w planie nie mo�e by	  przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o
wi�cej ni� ± 5 cm.
Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.7. Grubo�	 podbudowy i ulepszonego podło�a

Grubo�	 podbudowy nie mo�e si�  ró�ni	 od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�:
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Zakres bada
 nale�y ustali	 z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.8. No�no�	 podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien by	 zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by	 zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wska�niku wno�

nie mniejszym 
ni�,   %

Wska�nik
zag�szczenia IS nie

mniejszy ni� 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płyt� o
�rednicy 30 cm, MPa

od 
pierwszego obci��enia E1

od 
drugiego obci��enia E2

60 1,0 40 80

Wymagany moduł wtórny z badania VSS na podbudowie z kruszywa łamanego musi

wynosi	 co najmniej 100MPa przy stosunku modułów E2/E1
2,3. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazuj�  wi�ksze  odchylenia  od
okre�lonych  w  punkcie  6.4  powinny  by	  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie,
wyrównanie i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Je�eli szeroko�	 podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzy	 podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�	 do połowy szeroko�ci pasa
ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie.

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�	 podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by	  naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy  na  odpowiedni�  gł�boko�	,  zgodnie  z  decyzj�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i
ponownie zag�szczone.

Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nast�pi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubo�ci  warstwy,  według  wy�ej  podanych  zasad,  na  koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niewła�ciwa no�no�	 podbudowy 

Je�eli  no�no�	  podbudowy  b�dzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona
wszelkie  roboty niezb�dne do  zapewnienia  wymaganej  no�no�ci,  zalecone przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy tylko  wtedy,  gdy
zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc�
podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Zasady płatno�ci  zostały okre�lone  w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze


obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� 

bezpo�redni�
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze


organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� 

bromow�
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los 

Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 

łat�
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�	 podatnych ugi�ciomierzem 

belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
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NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT
WIELOOTWOROWYCH TYPU JOMB
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z nawierzchni� z prefabrykowanych płyt betonowych
wielootworowych (typu JOMB), które zostan� zrealizowane  przy przebudowie ul. Polnej w
miejscowo�ci Łapalice.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych typu JOMB, na podsypce wg 
Dokumentacji Projektowej i obejmuj�:
− wykonanie podsypki piaskowej grubo�ci 5cm pod nawierzchni�,
− uło�enie nawierzchni z płyt betonowych,
− wykonanie niewielkich powierzchni uzupełniaj�cych z betonu.

1.4 Okre�lenia podstawowe

 Prefabrykowana �elbetowa płyta wielootworowa – drogowy element �elbetowy, w 
postaci prostok�tnej płyty z otworami słu��cy do budowy nawierzchni (zwyczajowo 
nazywany płyt� JOMB).
 Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa �cieralna jest wykonana z
płyt betonowych.
 Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

 Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Płyty betonowe

Do budowy nawierzchni stosuje si� �elbetowe płyty wielootworowe o wymiarach 
100x750x12.5 cm, które powinny posiada� aprobat� techniczn� IBDiM i deklaracj� zgodno�ci.

2.3 Wymagania

Powierzchnie płyt powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej, zgodne z wymaganiami. Kraw�dzie płyt powinny by� równe i proste. Płyty betonowe 
a�urowe powinny charakteryzowa� si�:
− obci��enie niszcz�ce nie ni�sze ni� 9.5 kN,
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− nasi�kliwo�� nie wi�ksza ni� 5%,
− mrozoodporno�� nie ni�sza ni� F 150.

Producent prefabrykatów w �wiadectwie zgodno�ci zapewni 5-letni� gwarancj� na 
dostarczane materiały.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi płyt betonowych nie 

powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi płyt 
betonowych

Rodzaj wad i uszkodze�

Dop

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni górnej, wichrowato�� powierzchni i 
kraw�dzi, mm

3

Szczerby i uszkodzenia
kraw�dzi i naro�y

liczba, max 3

długo��, mm, max 20

gł�boko��, mm, max 5

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych

Rodzaj wymiaru
Dopuszczal

n

Płyty betonowe długo�� � 2

szeroko�� � 2
grubo�� � 3

2.3 Materiał na podsypk� i do wypełnienia szczelin

 Na podsypk� i do wypełniania szczelin mo�na stosowa� piasek odpowiadaj�cy 
wymaganiom PN-EN 13242.

2.4 Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiada�  wymaganiom
PN-EN 1008. Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wod� pitn�.

2.5 Cement

Cement  stosowany do zaprawy cementowej  dla wypełnienia  klinów mi�dzy płytami
powinien by� cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada� wymaganiom podanym w
PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

3. SPRZ�T

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprz�t do wykonania nawierzchni z płyt

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  zwi�zanych  z  układaniem  płyt
prefabrykowanych  betonowych  powinien  wykaza�  si�  mo�liwo�ci�  korzystania  ze  sprz�tu
umo�liwiaj�cego dostosowanego do zakresu robót i  poprawne ich wykonanie.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport płyt i składowanie

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 
„Wymagania Ogólne” punkt 4.

Płyty nale�y przewozi� transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w
sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. Nale�y układa� je w stosach o wysoko�ci do 1.8 m na
przekładkach drewnianych, powierzchni� jezdn� do góry. Przekładki powinny by� układane w
odległo�ci 60 cm od czoła płyty. Ka�da płyta powinna spoczywa� na dwóch podkładach.

Kruszywo  nale�y  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj�cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 
„Wymagania Ogólne” punkt 5

5.2 Podło�e

Podło�e pod płyty betonowe stanowi podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z  D-M-04.04.02.

5.3 Podsypka

Podsypka  pod  nawierzchni�  powinna  by�  wykonana  z  kruszywa  odpowiadaj�cego
wymaganiom punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Grubo�� podsypki powinna by�
zgodna  z  Dokumentacj�  Projektow�.  Kruszywo  do  wykonania  podsypki  powinno  by�
rozło�one w warstwie o jednakowej grubo�ci przy u�yciu równiarki, w sposób zapewniaj�cy
uzyskanie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych.

5.4 Układanie płyt

Na  przygotowanej  podsypce  płyty  nale�y  układa�  w  sposób  zaakceptowany  przez
In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  na szeroko�ci  przewidzianej  Dokumentacj�
Projektow�  przy u�yciu d�wigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych. Szczeliny
nie mog�  by�  wi�ksze ni�  10 mm. Do wypełnienia otworów w płytach i spoin nale�y u�y�
materiału odpowiadaj�cego wymaganiom punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Płyty nie powinny wystawa� lub by� zagł�bione wzgl�dem siebie wi�cej ni� 8mm. Na
łukach szczeliny mi�dzy płytami nale�y wypełni� betonem C25/30 wg PN-EN 206-1 grub. 14
cm.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2 Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi� deklaracje zgodno�ci
i  aprobaty techniczne  płyt  i  ich badania  do akceptacji  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego.  Badania  te  obejmuj�  wymagania  podane  w  p.2.  niniejszej  Specyfikacji
Technicznej.

Kontroli podlega przygotowanie podło�a i podsypki.
Badania dla podsypki nale�y wykonywa� wg Specyfikacji D-04.02.02 pkt. 6.

Cz�stotliwo�� i zakres bada� kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni z
płyt prefabrykowanych, betonowych podano w tablicy 3.

Tablica  3.  Cz�stotliwo��  bada�  przy  budowie  powierzchni  z  płyt  prefabrykowanych
betonowych

L.p. Wyszczególnienie bada�
C
zMinimalna ilo�� bada� na

dziennej działce roboczej
Maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadaj�ca na jedno badanie

1 2 3 4

1. Badanie podło�a 2 200 m 2

2. Atest producenta dla ka�dej partii dostawy od producenta oraz 
na ka�de ��danie In�yniera

6.3. Badania w czasie robót

Cz�stotliwo�� oraz zakres szczegółowych bada� i pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cz�stotliwo��  zakres  bada�  i  pomiarów  oraz  dopuszczalne  odchyłki  
wykonanej  nawierzchni  z  płyt prefabrykowanych,  betonowych:

L.p. Badania Cz�stotliwo�� Dopuszczalne odchyłki

1 2 3 4

1. Szeroko�� nawierzchni

W sposób ci�gły albo co 10 m łat� lub 
inna metod�

+ 10  i  - 5

2. Równo�� podłu�na 1 cm
3. Równo�� poprzeczna 1 cm
4. Spadki poprzeczne ± 0.5 %
5. Rz�dne wysoko�ciowe W charakterystycznych miejscach wg 

Dokumentacji projektowej
+ 1 cm , - 2 cm

6. Ukształtowanie w planie � 10 cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na bie��co wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowanie wyników bada� laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 

prefabrykowanych płyt betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i

wymaganiami  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2
 
nawierzchni z płyt betonowych ażurowych obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− przygotowanie podłoża,

− dostarczenie materiałów i sprzętu,

− wykonanie i zagęszczenie podsypki,

− ułożenie płyt,

− wypełnienie spoin i powierzchni uzupełniających ,

− pielęgnację nawierzchni,

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

− uporządkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności

PN-EN 1008 Woda   zarobowa   do   betonu.   Specyfikacja   pobierania   próbek,   

badanie    i   ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

„Przebudowa ul. Polnej w ramach organizacji tras rowerowych na terenie Gminy Kartuzy”

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

92


