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NAZWY | KODY CPV:

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3

45100000-8
45200000-9

77300000-3

71220000-6
71320000-7
71350000-6
71420000-8
71510000-6
71520000-9
71530000-2
71540000-5

45110000-1
45220000-5
45230000-8

77310000-6
77340000-5

71222000-0
71221000-3
71242000-6
71247000-1
71325000-2
71327000-6
71351910-5
71351914-3
71354000-4
71421000-5
71541000-2

45111200-0
45111213-4
45111230-9
45111250-5
45111291-4
45112210-0
45112310-1
45112450-4
45112710-5
45113000-2
45221113-7
45231400-9
45233161-5
45233200-1
45233222-1
45233253-7

Grupy robét:
Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania

terenu
Ustugi zwigzane z budownictwem

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Ustugi ogrodnicze

Klasy robot:

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi badania terenu

Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzgdzania budowa

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow

Kategorie robét:

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Nadzér nad robotami budowlanymi

Ustugi projektowania fundamentéw

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi geologiczne

Ustugi archeologiczne

Ustugi sporzgdzania map

Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz

Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Podsypywanie gleby

Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
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45233340-4  Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

77312000-0  Ustugi usuwania chwastow
77314100-5  Ustugi w zakresie trawnikow
77315000-1  Ustugi w zakresie siewu
77341000-2  Okrzesywanie drzew
77342000-9  Przycinanie zywoptotow

SPIS ZAWARTO $CI PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ZYTKOWEGO
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
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1.4 Szczegobtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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2.3 Konstrukcja
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I
1

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja projektu na
zadanie pn.: ,Zagospodarowanie terenu wzdtuz Strugi Klasztornej w Kartuzach” — teren I.
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Zamowienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane w zakresie:

- zagospodarowania istniejgcych terendw zielonych w obrebie Strugi Klasztornej i potnocnej
czesci Parku im. Solidarnosci w Kartuzach z uwzglednieniem rozwigzan sprzyjajgcych maitej
retencji wod opadowych,

- zaprojektowanie i wybudowania ciggdw pieszych wzdtuz Strugi Klasztornej stosujgc kiadki

betonowych,
- zaprojektowanie i budowa instalacji oswietlenia terenu,
- montazu: tawek, koszy na smieci,

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajgce zakres robot budowlanych
Dz. nr ew. 1/28 i 1/39 obr. 005

- Powierzchnia projektowanego terenu = 13.000 m?

- Ktadki z krat pomostowych = 870 m?(3m x 290m)

- Powierzchnia podestéw z krat pomostowych = 131 m?

- Ktadki drewniane — réwnowaznie = 24 m? (0,5m x 48m)

- Powierzchnia pod grupowe obsadzenia roslinami -1076m?
- llos¢ roslin — 940 szt.

W tym:

- Byliny — 382 szt.

- Trawy, trzcina, tatarak = 456 szt.

- Krzewy ozdobne -56 szt.

- Drzewa wysokie — 46 szt.

- Lawka — 12 szt.

- Pojemnik na odpady — 7 szt.

Dz. nr ew. 134 obr eb 001 oraz 60 obr eb 003

- Powierzchnia projektowanego terenu = 2.645 m?
- Powierzchnia $ciezek z plyt betonowych = 335 m?
- Kiadki drewniane = 80m?

- llos¢ roslin — 360 szt.

W tym:

- Byliny — 90 szt.

- Trawy, trzcina, tatarak = 228 szt.

- Krzewy ozdobne — 24 szt.

- Drzewa — 18 szt.

- Lawka — 8 szt.

- Pojemnik na odpady — 3 szt.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam Owienia

UWARUNKOWANIA Wt ASNOSCIOWE

Obszar inwestycji obejmuje tereny wzdtuz Strugi Klasztornej znajdujgce sie na czesci dzialki
nr 1/28 i nr 1/39 obreb 005 - wtasnos¢ Gmina Kartuzy, na czesci dziatki nr 60 obreb 003 -
witasnosé Gmina Kartuzy i na dzialce nr 134 obreb 001 - wlasnos¢ Skarb Panstwa.

Gmina Kartuzy jest w posiadaniu Porozumienia z dnia 13.12.2016 r. na mocy, ktérego
nabywa pzrawo do dysponowania gruntem na cele inwestycyjne. Teren o tgcznej powierzchni
15.645 m*“.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren inwestycji objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisow planistyczno-budowlanych wymaga w
szczegolnosci wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
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wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z zapisami Miejscowych Plandéw
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Uchwata Nr XXXVIII/475/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 18.11.2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Kartuzy — rejon jeziora Klasztornego Matego
dz. nr 134 obreb 0001
- fragment terenu oznaczonego symbolem 24-WS — teren wdd powierzchniowych
srodlgdowych-ciek wodny (Struga Klasztorna)
- fragment terenu oznaczonego symbolem 15-ZP — tereny zieleni urzgdzonej — park
- fragment terenu oznaczonego symbolem 16-ZP/US — tereny zieleni urzgdzonej (park)
oraz sportu i rekreaciji
czes¢ dz. nr 60 obreb 0003
- fragment terenu oznaczonego symbolem 16-ZP/US — tereny zieleni urzadzonej (park)
oraz sportu i rekreaciji
Uchwata Nr XLI/521/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28.04.2010r. W sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Kartuzy — rejon jeziora Karczemnego i Mielonko
{10) czes$¢ dz. nr 1/39 obreb 0005
- fragment terenu oznaczonego symbolem 39,66-ZK/W — tereny zieleni przyrodniczo-
krajobrazowej i infrastruktury technicznej (urzgdzenia stuzace regulacji stosunkéw
wodnych i oczyszczaniu wod)
- fragment terenu oznaczonego symbolem 42-KS/U — parkingi i tereny zabudowy
ustugowej (ustugi turystyki, gastronomii i rekreaciji)
- fragment terenu oznaczonego symbolem 53-WS - tereny wéd $rodlgdowych
powierzchniowych-ciek wodny (Struga Klasztorna)
© czesc¢ dz. nr 1/28 obreb 0005
- fragment terenu oznaczonego symbolem 64-ZP/U — tereny zieleni urzgdzonej
i zabudowy ustugowej
- fragment terenu oznaczonego symbolem 53-WS - tereny wéd srédlgdowych
powierzchniowych-ciek wodny (Struga Klasztorna)
Teren inwestycji potozony jest na obszarze rewitalizacji miasta Kartuzy,

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji potozony jest w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta
Kartuzy wpisanego do rejestru zabytkdow.

Czes¢ terenu inwestycji znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
Czes¢ terenu inwestycji znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM WOD OPADOWYCH
W obszarach naturalnych, nawet do 90% wody deszczowej pozostaje w krajobrazie, na ktéry
spada. Na terenach miejskich, srednio az 70% jest bezpowrotnie tracone poprzez
wysokowydajne systemy kanalizacji. W miescie woda deszczowa szybko spltywa po
asfaltowych i betonowych nawierzchniach, zbierajgc po drodze zanieczyszczenia osiadte na
ich powierzchni, po czym trafia do studzienek kanalizacyjnych, a stamtgd do rzek, potokow
lub innych ciekéw powierzchniowych i dalej do morza. Dlatego opad wigze sie na terenach
zurbanizowanych z trzema gtdwnymi problemami: zmiang rezimu hydrologicznego, zwigzang
z szybkim odplywem z uszczelnionych nawierzchni, zanieczyszczeniami, ktére razem z
deszczédwka trafiajg do wod powierzchniowych oraz ograniczong przepustowoscig
infrastruktury kanalizacji deszczowej, ktora w przypadku nawalnych opadéw nie nadgza z
odprowadzaniem wody. Razem z wodg opadowg do $rodowiska gruntowo-wodnego dostajg
sie zanieczyszczenia.

Woda w krajobrazie nieustannie krgzy. Na cykl hydrologiczny sklada sie szereg
proceséw: parowanie, transpiracja, opady atmosferyczne, retencja, infiltracja, odptyw
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powierzchniowy i gruntowy oraz przeptyw w korytach cieku. W srodowisku zurbanizowanym
ten cykl jest zaburzony - obnizajg sie zwtaszcza zdolnosci retencyjne zlewni. Oznacza to, ze
mniej wody zatrzymywane jest w krajobrazie. Na catkowitg retencje zlewni sktadajg sie r6zne
skfadniki: retencja szaty roslinnej, powierzchni nieprzepuszczalnych (wsigkanie), otwartych
zbiornikdw stojgcych, retencja w korytach ciekow (rzek i potokéw), retencja depresyjna (w
zaglebieniach terenu), retencja glebowa i gruntowa oraz retencja wody na obszarach
bezodptywowych. W miastach, szczelna zabudowa powierzchni (tzw. szara infrastruktura, do
ktérej zaliczajg sie place, ulice, budynki, chodniki, parkingi itp.) stanowi bariere dla wod. Nie
majgc mozliwosci wsigkania woda opadowa splywa po powierzchni. Sumarycznie zatem
zwieksza sie odplyw ze zlewni (wiecej wody odptywa niz jest dostarczanych w postaci
opadu), a bilans wodny przyjmuje wartosci ujemne. Dodatkowo niezatrzymana w krajobrazie
woda trafia do ciekow wod powierzchniowych tj. rzek i potokow - jej wolumen, wiekszy niz w
przypadku identycznego opadu na terenach niezurbanizowanych, powoduje wypietrzenie
wod, zwiekszajgce ryzyko powodzi i podtopien oraz fale wezbraniowe, prowadzgce do erozji
koryta.

Przepustowos$¢ infrastruktury kanalizacyjnej, zaprojektowanej i wykonanej w czasach,
gdy miasta byly zdecydowanie mniejsze, nie zawsze nadgza za dynamiczng urbanizacja,
pomimo ze projektowana byta z duzym marginesem bezpieczenstwa. Jednak to przede
wszystkim nasilajgce sie ekstremalne zjawiska pogodowe - hawatnice i intensywne deszcze -
ktorych konsekwencje pogarsza zwiekszajgcy sie udziat powierzchni uszczelnionych
(chodniki, jezdnie itp.) prowadzi¢ bedg do coraz powszechniejszego wystepowania powodzi
miejskich. Straty wody przyczyniajg sie do powstawania miejskiej wyspy ciepta.

Mala retencja to r6zne przedsiewziecia, majgce na celu wydtuzenie czasu obiegu
wody poprzez zwiekszenie zdolnosci do zatrzymywania (retencji) wod opadowych.
Woczesniej postrzegano jg przede wszystkim przez pryzmat ograniczania strat cennego
zasobu, jakim jest woda stodka, obecnie podkresla sie réwniez inne elementy, takie jak np.
role w zatrzymywaniu zanieczyszczen, ograniczaniu strat energii wody czy ruchu rumowiska.
Mata retencja w odréznieniu od duzej (np. zbiornikéw retencyjnych) dotyczy przede
wszystkim terendw miejskich. Do jej narzedzi nalezy m.in.

. zwigkszanie powierzchni terendéw biologicznie czynnych, ktére powinny byc¢
dodatkowo dostosowane do przechwytywania sptywu wod opadowych (tworzenie mokradet,
obszardw bioretencji itp.)

. rozwigzania techniczne: np. stosowanie utwardzonych powierzchni przepuszczalnych
(np. tzw. "kocie tby", kostka brukowa czy Zwir zamiast asfaltu, w miejscach o nizszym
natezeniu ruchu) zamiast nieprzepuszczalnych

. instalacje zwigzane z odprowadzaniem wéd opadowych z dachéw budynkéw (np.
ogrody deszczowe, o ktérych wiecej wkrotce, niecki infiltracyjne, studnie chtonne)

. Zielone dachy

. zbiorniki inflitracyjno-sedymentacyjne (w ktérych woda jest naturalnie podczyszczana
i przekazywana dalej do gruntu)

. stawy mokre i suche (wypetniajgce sie woda tylko w okresach pogody deszczowej)

. niecki, rowy melioracyjne itp.

Warto zauwazyc¢, ze narzedzia wchodzace w skitad matej retencji roznig sie pod wzgledem
petnionej przez nie funkcji - cho¢ wszystkie opo6zniajg odptyw wody deszczowej do waéd
powierzchniowych, niektére pomagajg podczysci¢ retencjonowang wode i przekazac jg do
glebszych warstw gleby (infiltracja), podczas gdy inne pelnig tylko funkcje opéznienia jej
odptywu czyli tzw. detencji wody (np. szczelne zbiorniki retencyjne). Poza rolg w postaci
zatrzymywania wody w krajobrazie i zmniejszenia ilosci Sciekdw, mata retencja ma szereg
mniej oczywistych zalet. W zaleznosci od zastosowanego rozwigzania moze do nich
naleze¢: podniesienie atrakcyjnosci estetycznej przestrzeni publicznych (w przypadku
rozwigzan tgczacych zielen z elementami wodnymi), zwigkszenie bior6znorodnosci miasta
(zaréwno jesli chodzi o flore jak i faune, np. ptaki, korzystajgce z otwartych zbiornikéw
wodnych), poprawa mikroklimatu miast, obnizanie kosztéw utrzymania zieleni w miescie
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(wykorzystanie deszczowki do nawadniania). Obiekty malej retencji, np. stawy czy oczka
wodne mogg tez sta¢ sie ciekawym elementem kompozycyjnym, dominantg w
zagospodarowaniu np. parku.

W zwigzku z nadchodzgcymi zmianami klimatycznymi istnieje koniecznosc
dostosowania rozwigzan w zakresie gospodarowania wodami opadowymi do nowych
warunkow. Ujecie wody deszczowej w zamkniete systemy kanalizacyjne powinno byc¢
uzupetlnione dziataniami komplementarnymi. W ramach takich dzialahn planuje sie
zagospodarowanie wod w miejscu ich opadu, wykorzystujgc przy tym istniejace
uwarunkowania terenowe oraz wzbogacajgc je o dodatkowe rozwigzania sprzyjajgce
retencjonowaniu wody. Powierzchnia zlewni catego miasta wynosi ok. 93 ha, z czego w
ramach planowanej rozbudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej przejete zostang wody
Z powierzchni zlewni ok. 39 ha (modernizacja) i 5,7 ha (budowa). Pozostata czes¢ miasta, w
tym zwitaszcza okolice cieku wodnego — Klasztornej Strugi tgczacego jeziora Karczemne z
Klasztornym Malym zostanie uzupetlniona o elementy sprzyjajgce bioretencji (tj. baseny,
strefy ekotonowe porosniete roslinnoscig hydrofitowg) o powierzchni ok. 900m?2.
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej obejmie kanaly, ktére odprowadzajg wody
deszczowe ze zlewni o wielkosci — ok. 39ha
Nowa sie¢ kanalizacji deszczowej obejmie zlewnie o wielkosci — ok. 5,7ha (do tej pory wody
te sg odprowadzane do sieci kanalizacji og6lnosptawnej)

Modernizacja Strugi Klasztornej o malg retencje — ok. 0,13 ha
taczna zlewnia podlegajgca przebudowie/modernizacji/budowie — 44,83 ha
Zlewnia catkowita — 93 ha
Procent zlewni objetej projektami (Struga bedaca przedmiotem niniejszego opracowania +
projekt przebudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej) — 48,2% zlewni catkowitej
Oszacowana ilos¢ wod opadowych z obszaru zlewni przedstawia sie nastepujgco:
Zatozenia do obliczeh hydraulicznych.

- Natezenie deszczu q =174 |/ s ha dla deszczu o czasie trwania t=15 min i

czestotliwosci wystepowania p = 20 %

Powierzchnia sptywu F = ha

- & —wspditczynnik opoznienia;

- Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¢ przyjeto dla zabudowy luznej z

budynkami usytuowanymi w terenach zielonych z dojazdami gdzie jezdnie sa

asfaltowe, a chodniki z ptyt betonowych lub kostki betonowej z duzg iloscig

trawnikéw, z parkingami o nawierzchni betonowej nieszczelnej;
- Wspotczynnik sptywu przyjeto W=0,4.

F=93 ha
Q=174x0,4x93 x0,72 = 4660 I/s
dla deszczu nawalnego trwajgcego 15min V = 4660 x 15 x60 = 4194 m?3

W ramach projektu polegajgcego na przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej,
zlewnia ujeta w sie¢ kanalizacji deszczowej wynosic¢ bedzie:

F =447 ha

Q=174x0,4x 44,7 x 0,84 = 2613,34 I/s dla deszczu nawalnego trwajgcego

15min V = 2280 x 15 x 60 = 2352 m3.

W ramach dziatah zwigzanych z zagospodarowaniem wéd opadowych z okolic ww.
ciekéw zatrzymane zostang wody opadowe z powierzchni ok. 1,3 ha (teren objety retencja) i
terendéw przylegtych. Powstanie naturalna strefa, w ktorej wykorzystane zostang istniejgce
baseny stanowigce element oczyszczalni hydrobotanicznej oczyszczajgcej wody
wyptywajgce z jeziora Karczemnego. W okolicy basendéw powstang tereny zielone, na
ktorych nasadzone zostang rosliny wodolubne z grup bylin, traw i drzew dostosowanych do
warunkéw siedliskowych. Ponadto, powstang obszary bioretencji w formie naturalnych
rozlewisk i mokradet o powierzchni ok. 900 m? oraz oczyszczony istniejgcy ciek (Struga
Klasztorna) o powierzchni ok. 440 m2. Teren biologicznie czynny zostanie przystosowany do
wykorzystywania rekreacyjnego. W ramach projektu utworzone zostang specjalne strefy
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rekreacyjne, przejsciowe i tgczgce sie ze strefg naturalng. W sktad strefy rekreacyjnej wejda
miejsca wypoczynkowe wraz ze schodami i tarasami oraz elementami umozliwiajgcymi
wykorzystanie rekreacyjne terenu. Strefy przejsciowe i taczace sktada¢ sie bedg z
pomostow, ciggow pieszych, kiadek umozliwiajgce ptynne przejscie do strefy naturalnej.
Tereny utwardzone zostang w znacznej czesci nawierzchnig polprzepuszczalng, co
dodatkowo wspiera¢ bedzie retencje.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg media - woda, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, energia, gaz. W razie potrzeby zmiany umoéw lub zawarcia
dodatkowych uméw o dostawe medidow, zostang one zawarte na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowe. Elementami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktore
wymagajg przytaczenia do medidéw, sg w szczegollnosci:

» Oswietlenie terenu,

» Monitoring (odrebny projekt)

1.3 Ogolne wia $ciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

- lokalizacja

Omawiany obszar znajduje sie pomiedzy srédmiesciem miasta Kartuzy, a najstarszym
zabytkiem - Kolegiatg i stanowi pas wzdtuz Strugi Klasztornej tgczacej jezioro Karczemne z
jeziorem Klasztornym. Teren od wschodu graniczy z terenami zieleni nieurzadzonej i
parkingiem przy ul. PCK, w czesci srodkowej graniczy z parkiem miejskim, zas w gornej na
wysokosci parku z cmentarzem parafialnym, a na pozostatym obszarze z terenami ogrédkow
dziatkowych. Potudniowg granice stanowig park miejski i tereny ustugowe. Taka lokalizacja
oraz otoczenie obszaru objetego opracowaniem wskazuje na réznorodny charakter funkcji tej
przestrzeni.

Teren objety inwestycjg przedzielony jest w srodku drogg wojewddzkg - obecnie ul. Wzgorze
Wolnosci, dzieki czemu wyraznie zarysowany zostat réznych charakter odcinkow. Pierwszy z
nich przy Jeziorze Karczemnym charakteryzuje sie naturalnoscig. Drugi odcinek to niejako
czes¢ graniczna parku miejskiego, jednakze nie wykorzystywana w celach rekreacyjnych.
Jest on obecnie zaniedbany i stanowi raczej nieatrakcyjny estetycznie element.

- istniej gca szata ro slinna

Na opracowywanym terenie wystepujg wysokie drzewa lisciaste, formy krzewiaste drzew
oraz skupiska krzewéw. Wsrdod drzew sg to gltdwnie klon zwyczajny, olsza szara, wierzba
krucha (réwniez w formie krzaczastej) i lipa drobnolistna. Najliczniej wystepujace krzewy to:
ligustr pospolity, Sliwa atycza, snieguliczka biata. Gatunki w przewazajgcej wiekszosci
zatracity walory estetyczne i nie nalezg do atrakcyjnych, czy cennych.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy bezwzglednie wykonac¢ inwentaryzacje
zieleni ze wskazaniem drzewostanu do usuniecia, ktéry koliduje z inwestycjg lub wplywa
niekorzystnie pod wzgledem estetycznym na planowang inwestycje.

- zamierzenia zwi gzane z realizacj g inwestycji

Glownym celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni w taki sposéb, aby rozbudowaé
system przestrzeni publicznej integracji i aktywizacji spotecznej. Wazne jest potgczenie w
dogodny sposob terenu zabytkowej Kolegiaty z terenami miasta poprzez bezpieczny,
najkrotszy mozliwy dostep pieszy z wyeksponowaniem naturalnego piekna przyrody Kartuz i
jednoczesnym dzialaniem wspomagajgcym retencje i oczyszczanie woéd deszczowych
poprzez tworzenie aktywnego systemu SuDS. SzczegoOlnym celem projektu jest
wprowadzenie zréwnowazonej gospodarki wodami opadowymi, jako determinantu
podniesienia jakosci srodowiska przyrodniczego miasta. Projekt zakrada zagospodarowanie
terenow wzdtuz Strugi Klasztornej i nad brzegami jezior z jednoczesnym poszanowaniem
Srodowiska przyrodniczego, dlatego ingerencja przestrzenna wprowadza niewielkie zmiany
kubatury i utwardzenia terenu. Wiekszos¢ projektowanych przejs¢ i platform jest w formie
ktadek metalowych badz drewnianych. Projekt powinien zaklada¢ réwniez stworzenie
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spojnego systemu umeblowania miejskiego i malej architektury dla miasta Kartuzy,
kontynuujgcego wzornictwo realizowane w projekcie zagospodarowania Rynku i ul.
Dworcowej. Elementy te ustawione bedg przy gtéwnych punktach i placach omawianego
terenu. W nawigzaniu do nowo projektowanego uktadu Sciezek jak i charakteru miejsca,
nalezy zaprojektowac zielen, ktéra bedzie bezposrednio przylega¢ do biegnacych alejek.
Grupy roslinnosci powinny wytycza¢ linie i obszary nowych wnetrz krajobrazowych.
Planowane zréznicowane nasadzenia powinny stworzy¢ nowg strukture, jego pietrowosc¢ i
zroznicowany charakter. Giéwne nasadzenia projektowa¢ nalezy w taki sposéb aby
prowadzity sie miekkimi liniami nawigzujgc do ksztaltu alejek. Linie nasadzeh powinny
ptynnie sie przenika¢ i tworzy¢ jedng catos¢. Wprowadzone gatunki drzew i krzewow
powinny stanowi¢ element dekoracyjny nie tylko w okresie wiosenno-letnim, nalezy je
zaprojektowaé tak by stanowity interesujgcy akcent takze jesienig i zimg, gtéwnie ze wzgledu
na ciekawy pokrdj, atrakcyjne wybarwienie lisci, ozdobne owocostany, ktére posiadajg takze
wartos¢ biocenotyczng. Taki rodzaj nasadzen sprzyja¢ bedzie pojawianiu sie bogatej fauny.
Dzieki temu Struga zmieni swoj charakter na jak najbardziej naturalny.

Celem projektu jest stworzenie wlasciwego charakteru terenu zapewniajgcego mieszkancom
wypoczynek i mozliwos¢ mitego spedzenia czasu. Zaprojektowany teren oprécz wyzej
wymienionych funkcji ma posiada¢ réwniez funkcje dekoracyjne zapewniajgc tym samym
wypoczynek i rekreacje mieszkancom. Celem bezposrednim projektu jest rozwdj oferty
turystycznej Kartuz wraz z budowg wizerunku miasta jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,
prowadzgcego w efekcie do zwiekszenia ruchu turystycznego poprzez nadanie
projektowanym terenom nowych funkciji.

Projekt powinien zaktada¢ jak najmniejszg ingerencje w teren z uwzglednieniem zdolnosci
retencyjnych teqgo obszaru wykorzystywanych w przesziosci do wybudowania naturalnych
oczyszczalni sciekow (hidrofitowych) . Nowe elementy wprowadzane w istniejgcy krajobraz
powinny sie komponowa¢ z otoczeniem, a jednoczesnie poprawiac¢ jako$¢ przestrzeni oraz
zachecaé mieszkahncow i turystéw do odpoczynku.

1.4 Szczegotowe wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe
1.4.1 Wskazniki powierzchniowe zagospodarowania terenu

{10) powierzchnia terenu objetego inwestycjg: 15645m?
{10) powierzchnia chodnikow z plyt betonowych: 335m?
{10) powierzchnia z krat pomostowych: 1001m?2

{10) powierzchnie z desek drewnianych: 104m?

{10) powierzchnie pod grupowe obsadzenia: 1076m?2

1.4.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych powierzchni
lub wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter raczej
informacyjny niz wigzgcy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni
okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/— 30%. Odstepstwa takie sg mozliwe
pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozeh funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Opis wymaga h zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym:

* organizacje robo6t budowlanych,

* rozwigzania zapewniajgce bezpieczehstwo pracy,

» zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

» zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich,

» wygrodzenie terenu budowy.

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.
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W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na ktGrym
prowadzone sg prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem
0s6b niepowotanych. Drzewa znajdujgce sie w poblizu dréog dojazdowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod
ewentualng niwelacje, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem osfaniajgc je szalunkiem.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robo6t, wygody spotecznosci mieszkajacej oraz innych o0sob.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

2.2 Architektura

Beton budowlany

Wszystkie elementy budowlane powinny mie¢ zaokrgglony kat i naroznik (R=5). Nalezy
wygtadzi¢ powierzchnie wszystkich elementdéw z betonu wykonczeniowego i tgczonych
zaprawa.

Metal stosowany na budowie

Pomosty z kraty pomostowej wykonane ze stali ocynkowanej o oczkach 30x32mm.
Wszystkie czesci metalowe, o ile nie sg wykonane ze stali nierdzewnej, muszg by¢ doktadnie
ocynkowane. Pozostajgce na wierzchu mocowania i szerokie kotnierze nalezy wyposazy¢ w
ukosne wykonczenia. Narozniki i miejsca ciecia nalezy zaokragli¢ (R=0,5cm) i wygtadzié. W
przypadku spawania nalezy po zakonczeniu czynnosci wygtadzi¢ wszystkie miejsca.
Krawedzie ktadek z krat pomostowych zabezpieczy¢ progami.

Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane (mostki, Sciezki wyniesione nad powierzchnie gruntu)
powinny by¢ wykonane z twardego drzewa jesionowego modyfikowanego termicznie. Deski
dla ciggu pieszego o wymiarach 25x145mm. Deski powinny mie¢ mato sekdw, jakosé
drewna zgodna z klasg towarowg |. Wszystkie deski muszg by¢ oheblowane z kazdej strony i
sfazowane, szczegOlnie zatarcia pity na deskach nalezy zaokragli¢ i wygtadzi¢. Deski
wierzchnie powinny by¢ obustronnie ryflowane, tak, aby mogly by¢é odwrdécone. Nie mogg
wystepowac zadne ostre krawedzie, drzazgi lub wybite otwory po sekach. Mocowanie desek
za pomoca $rub z zagtebionym them z materiatu nierdzewnego.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie pomostéw barierkami chronigcymi przed upadkiem z
wysokosci.

Drewniane pale pod pomosty z drzew lisciastych impregnowane preparatem wgtebnym.

Piyty betonowe

Do wykonania ciggu pieszego na terenie parku nalezy uzy¢ ptyt betonowych o wymiarach

25x35cm w kolorze jasnoszarym i antracytowym. Powinny by¢ wykonane z najwyzszej

jakosci betonu.

Projektowane elementy matej architektury

Na catym projektowanym terenie nalezy zaprojektowac nie mniej niz 20 tawek, ktére powinny

by¢ betonowe z drewnianymi siedziskami lub réwnowazne o wadze nie nizszej niz 350 kg.

Ponadto nalezy wyposazy¢ teren w $mietniki w ilosci nie mniej niz 10 szt. zakotwiczone

w gruncie na gtebokos¢ 50 cm, aby unikngc¢ ich szybkiego przemieszczania sie i dewastacji.

Nowoczesna technologia produkcji i wysoka jakos¢ stosowanych materialdw zapewniajg
doskonalg trwatosé, estetyke i bezpieczenstwo
elementow matej architektury.

Przyktadowy wyglad tawki
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tawka betonowa z drewnianym siedziskiem

Wymiary: (db. szer. wys) 200cm x 60cm x 45cm

Podstawa: beton ptukany, szary, architektoniczny

Siedzisko: listwy z drewna jesionowego modyfikowanego termicznie (dt., szer.) 40cm x 4cm
Waga: do 350 kg.

Przyktadowy wyglad pojemnika na odpady

Kosz betonowy

Wymiary: (wys., szer.) 60 cm x 45 cm

Podstawa: beton ptukany, szary, architektoniczny
Waga: do 140 kg

Przyktadowy wyglad latarni
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2.3 Konstrukcja

Drewniane pale pod pomosty z drzew liSciastych impregnowane preparatem wgtebnym.
Sposob posadowienia elementéw konstrukcyjnych dostosowac¢ do istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych. Dopuszcza sie zmiane sposobu posadowienia konstrukcji drewnianej na
etapie projektu budowlanego, po uprzedniej akceptacji zamawiajgcego.

Podbudowe pod piyty betonowe chodnika dostosowa¢ do warunkéw terenowych.

2.4 Instalacje

Obie czesci parku bedg oswietlone. Proponuje sie zastosowanie systemu oswietlenia
bazujgcego na przyjetych rozwigzaniach zaprojektowanych na rynku i deptaku. Latarnie
oswietleniowe o prostym ksztalcie i drewnianej obudowie. Na drewnianym elemencie
znajduje sie motyw wzoru kaszubskiego. Dodatkowo w strefie parku przewiduje sie
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podswietlenie od spodu alejki drzew. Dla wszystkich opraw stosuje sie zrédita sSwiatta
ledowego o barwie $wiatta biate — neutralne - 4000 K.

2.5 Wyko nczenia

Wszystkie drewniane elementy nalezy zaimpregnowaé i zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikbéw zewnetrznych tak, by zachowaé naturalny wyglad drewna.

Elementy stalowe pozostawi¢ w postaci ocynkowanej.

2.6 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac zgodnie z zatgczong koncepcjg i wytycznymi.
Dobdér materiatow i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozyé do
zatwierdzenia zamawiajgcemu.

Przyjeto zatozenie, ze realizacja zagospodarowania terenu powinna zosta¢ w zakresie
architektury i rozwigzan konstrukcyjnych zrealizowana przy maksymalnym uzyciu wysokiej
jakosci materiatow naturalnych z uwzglednieniem charakterystyki powodziowej tego terenu!

2.6.1 Roboty rozbiérkowe
Nie przewiduje sie.

2.6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzehn podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonanie rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i jak majg by¢ wykonane. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢c napisy ostrzegawcze w miejscach
niebezpiecznych. Podczas wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osb6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i
nocy ustawi¢ zastawy zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Sktadowanie
urobku materiatéw i wyrobdéw jest zabronione.

2.6.3 Sadzenie ro slin

2.6.3.1 Przygotowanie podto za pod nasadzenia

Wszelkie prace przy przygotowaniu podioza majg zapewni¢ roslinom prawidlowy wzrost i
rozwdj. Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewdw, traw i bylin nalezy oczysci¢ z
resztek budowlanych, chwastéw i innych zanieczyszczen. Miejsca, w ktérych nastgpito
znaczne zageszczenie podioza, poprzez skladowanie materiatéw, ruch pojazdéw, czy z
jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokosc¢, aby mie¢
pewnosc¢, ze w miejscach tych nie bedzie stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40 cm.
Humus zgromadzony przed rozpoczeciem budowy, moze zostaé¢ wykorzystany jako podtoze.
Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by¢ o ok. 25 cm nizej od docelowych rzednych terenu.
Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki, tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie
powodowaly zastoin na rabatach. Pod nasadzenia przewiduje sie nawiezienie 20 cm po
uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci i strukturze, o pH ok. 7 chyba, ze
rosliny zawarte w specyfikacji majg odmienne wymagania glebowe. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wyréwnana zgodnie z rzednymi, 0,5cm ponizej poziomu chodnikow. Warstwa
powierzchniowa powinna by¢é pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed
rozpoczeciem obsadzen nalezy przekopac glebe na gtebokos¢ ok. 25cm.

2.6.3.2 Sadzenie ro slin

Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ urodzajng ziemig ogrodniczg. Nalezy
dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa mialy zblizong
strukture. Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usungcC i zastgpi¢ je zyzng ziemig
ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej poditoze pozostale po usunieciu
wierzchniej warstwy gleby przekopac¢ na gleboko$é co najmniej 20 cm. Nalezy réwniez
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sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdw odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7.
Doly do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryla korzeniowa.
Do zaprawy dotow nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w
proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegoélnych roslin. Pojemniki
i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usung¢
przed sadzeniem roslin. Giebokos¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkoice.
Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak, aby
nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowaé mise utatwiajgca
podlewanie. Drzewa nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

2.6.3.3 Terminy sadzenia

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewOw nalezy zwr6cic uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna

wilgotnosé powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw
w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy
stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roslin
jest wiosna i jesien. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadéw oraz niezbyt
intensywny wzrost roslin sprzyjajg dobremu przyjmowaniu sie na nowym miejscu. Rosliny
uprawiane

w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu calego okresu wegetacyjnego, pamietajgc
0 systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem.

2.6.3.4 Technika sadzenia

Jesli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie bryly. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za
pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopa¢ dot o
$rednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktorym uprawiana byta
roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gtadkie (zwlaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacina¢ je lopatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45cm z
drobnych kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma
przepuszczalne podglebie). Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na
miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do polowy wypetni¢ woda. Drzewa
i krzewy sadzi¢ tak gieboko, jak rosty w pojemniku lub w szkotce. W celu zabezpieczenia
przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowg nalezy posadawia¢ jg na
nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng przestrzeh w dole
wypehié ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto
potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptac. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie
udeptac, a powierzchnie ziemi wokot drzew i krzewdw uformowaé w mise o srednicy réwnej
srednicy dotu, nastepnie obficie podla¢. Bardzo wazne jest podlewanie po posadzeniu. Ma
ono na celu nie tylko namoczenie korzeni Swiezo posadzonych roslin, ale przede wszystkim
doktadne oblepienie korzeni najdrobniejszymi czgstkami gleby, co stanowi dobre
zabezpieczenie przed wysychaniem. Dlatego zawsze nalezy obficie podlewa¢ po
posadzeniu, nawet podczas deszczu! Przed podlewaniem nalezy mocno udepta¢ ziemig i
ewentualnie uzupetni¢ po podlaniu, jesli osigdzie. Uciskajgc ziemie wokét rosliny najlepiej
jest uformowaé mise aby woda nie spltywata na boki. Powierzchnie misy przykryé 5 cm
warstwg torfu. Drzewa podczas sadzenia nalezy ustabilizowa¢ przy zastosowaniu
podziemnego mocowania drzew. System polega na potgczeniu kotew gruntowych i napieciu
na bryle korzeniowej szerokiej tasmy, ktéra utrzymuje drzewo w pionie bez uzycia palikdw.
Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego
istniejgcych drzew.

2.6.3.5 Kontrola

15|Strona



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli robét w zakresie sadzenia materiatu
roslinnego polegajgcej na sprawdzeniu: wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy, zaprawienia
dotkdbw ziemig urodzajng, zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w
zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, materiatu
roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, prawidtowosci mocowania
drzew w gruncie, odpowiednich termindw sadzenia, wykonania prawidtowych mis przy
drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i
zdeformowanych drzew i krzewodw, zasilania nawozami mineralnymi; kontrola robét przy
odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy: zgodnosci realizacji obsadzenia z
dokumentacjg projektowa, zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i
krzewow z dokumentacjg projektowg, wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli odbior
jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jesli odbiér jest na jesieni, prawidtowosci
mocowania drzew w gruncie, jakosci posadzonego materiatu.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym Projektant zastrzega
sobie prawo zmiany dokladnego miejsca sadzenia roslin i gatunku, jesli uzna, ze ich
nieznaczne przesuniecie lub zamiana roslin pozwoli uzyskac lepszy efekt.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzaj ace zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pelni zgodny z obowigzujgcymi zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry obejmuje caly opracowywany
obszar.

2. Oswiadczenie zamawiaj gcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami bedacymi
jego wiasnoscia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Porozumienie zezwalajgce na prowadzenie inwestycji z
Marszatkiem Wojewddztwa Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Zarzgdu
Melioracji Urzgdzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tj. Dz. U. z 2016r., p0oz.778 ze zm

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2016r., poz.290 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. t.j. Dz. U. z 2015r.,
p0z.1422 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu | formy projektu budowlanego, Dz. U. z
2012r., poz. 462 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 2012r., poz. 463

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 ze
zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, t.j. Dz. U. z 2016r., poz.672
ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym
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do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, Dz. U. z 2015r.,
poz. 1789

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, t.j. Dz. U. z
2014r., poz. 1446 ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz palnu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2134 ze zm.

- Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji, Dz. U. z 2015r., poz. 1777 ze zm.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczego6towych
warunkéw funkcjonanwania systemu elektronenergetycznego, t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 93,
poz. 623 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0go0Inych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy, t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650
ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1129.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389.

4. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy wysokiej jakosci i trwatosci wykonanych robo6t
budowlanych. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé
wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. oraz muszg byc¢
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Parametry sadzonych roslin:

- drzewa w formie piennej w rozmiarze 20 — 25 cm obwodu na wysokosci 100 cm,

- drzewa wielopienne z minimum trzema odnogami o obwodach nie mniejszych niz
18 — 20 cm, pojemnik minimum C150,

- krzewy z minimum 3 — 5 pedami, pojemnik minimum C5,

- byliny, trawy i trzciny w pojemniku minimum P11.

Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac projektowych
i realizacji robot w ilosci: 2 narada na miesigc lub na kazde polecenie zamawiajgcego.
Wykonawca sporzgdzat bedzie notatki z narad technicznych i przesytat je do zamawiajgcego
w ciggu 2 dni roboczych od daty rady.

Wykonawca na etapie projektowania wykona badania ge  ologiczne gruntu i na ich
podstawie zaprojektuje konstrukcj e obiektu.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie spowoduje zagrozeh dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia .

4.1 Faza projektowa

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg zgodnie z umowg i obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi pozwalajgcg na uzyskanie odpowiednich decyzji i zezwolen na
realizacje inwestycji. Sporzgdzona dokumentacja powinna zawiera¢ przedmiar robét i
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uproszczone kosztorysy oraz szczegotlowe wytyczne okreslajgce warunki wykonania i
odbioru robdt.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych wymagania zamawiajgcego. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane
zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
najnowszg praktyka inzynierska.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozycji
zamawiajgcego az do daty uptywu okresu gwarancji okreslonego w umowie.
Wszelkie zmiany w stosunku do przedstawionej koncepciji bedg wymagaty pisemnej zgody
zamawiajgcego.
Zgodnie z koncepcjg zagospodarowania wskazana nizej roslinno$¢ nowoprojektowana
dobrana jest zgodnie z typem siedliskowym lasu adekwatnego dla obszaru obitego
projektem. Jest to szczegOlnie wazne ze wzgledu na:
dopasowanie wizualne do naturalnej roslinnosci lesnej — kwestia estetyczna,
wizualna;
dopasowanie siedliskowe — fatwos¢ pdzniejszej pielegnacji, lepsze
dopasowanie do warunkéw pogodowych, wodnych, glebowych warunkuje
przetrwanie zaprojektowanych roslin;
kwestie ekologiczne — tworzenie siedliska dla lokalnych zwierzat i
mikroorganizmoéw, dostosowanych do konkretnych typéw roslinnosci.
Dopuszczalne sg takze ozdobne odmiany roslin naturalnych. Obszar objety opracowaniem
znajduje sie w strefie trzech zbiorowisk oraz odpowiadajgcych im zbiorowisk z kregu
zbiorowisk zastepczych. Stanowig one ramy doboréw roslinnych, w zaleznosci od
potwierdzonych w przypadku projektu wykonawczego uwarunkowan siedliskowych danej
czesci. Wskazane rosliny do nasadzen nad obszarami wodnymi - powigzane ze
zbiorowiskami olséw oraz zaro$li fozowych z klasy Alnatea glutinosae, takze z ich kregu
zbiorowisk zastepczych, formy naturalne oraz ich wersje odmianowe. Dlatego tez w projekcie
nalezy uja¢ od strony zachodniej, wzdtuz Strugi Klasztornej, na obu brzegach oraz na terenie
sgsiadujgcym do wyboru nastepujgce gatunki roslin o tgcznej ilosci 1.156 szt.:
Trawy - trzcina pospolita, palka wodna, turzyca zwista, tatarak trawiasty,
manna mielec, turzyca brzegowa, turzyca blotna, trzcinnik lancetowaty
Byliny - kozlek lekarski, krwawnica pospolita, dtugosz krélewski, kosacce,
tojes¢ pospolita, ztocien wkasciwy, krwawnica pospolita, wietlica samicza
Z wymienionych roslin nalezy wykorzysta¢ w projekcie co najmniej cztery gatunki traw i trzy
gatunki bylin. Ponadto na obszarze woko6t basendw oraz w parku im. Solidarnosci oprécz
wymienionych traw i bylin nalezy zastosowa¢ drzewa i krzewy (w ilosci 102 drzewa i 42
krzewy) z nastepujacych gatunkéw (do wyboru — nie mniej niz trzy gatunki drzew i 3 gatunki
krzewow):
drzewa - olsza szara , brzoza niska, buk zwyczajny, dab bezszyputkowy,
jesion wyniosty, klon polny, klon zwyczajny.
krzewy - leszczyna pospolita, trzmielina pospolita i brodawkowata, porzeczka
alpejska, wilczomlecz stodki ‘Chameleon’, wilczomlecz migdalolistny, lilia ztotogtow,
kokoryczka wielkokwiatowa, wawrzynek wilczetyko.

Na catym obszarze z zasady zdecydowanie nalezy unika¢ stosowania gatunkéw obcych,
niezwigzanych siedliskowo oraz gatunkéw iglastych (wyjgtkiem jest tu cis), a w
szczegolnosci tych o szerokiej niszy ekologicznej, fatwo rozprzestrzeniajgcych sie (jak np.
robinia akacjowa, jesion klonolistny, nawito¢ kanadyjska, niecierpek gruczotowaty i
drobnokwiatowy, rdestowiec ostrokonczysty, irga btyszczgca, r6za pomarszczona, rudbekia
naga, swidosliwa klosowa, czeremcha amerykanska, tawuta kutnerowata, itp.) gdyz moze to
doprowadzi do inwazji roslin obcych do rosngcych na terenie zbiorowisk potnaturalnych,
eliminujgc cenne gatunki rodzime. Tak dobrane rosliny wesprg oczyszczane wod opadowych,
ktére przedostajg sie do kartuskich jezior, a zrodiem problemu zanieczyszczenia jezior,
oprécz niekontrolowanych i nielegalnych zrzutéw zanieczyszczen w postaci sciekow
bytowych/gospodarczych, sg takze wody opadowe odprowadzane do jezior z miasta.
Problem ten mozna i nalezy eliminowac u zrédta — czyli w miejscu opadu (deszczu, Sniegu),
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tak aby zmniejszy¢ ilos¢ odprowadzanej wody, a takze podnies¢ jej jakos¢ — czystosé dzieki
przepuszczeniu przez filtr ro slinny — zagospodarowaniu w wielofunkcyjnych obszarach
zieleni. W ten sposob wody opadowe stang sie elementem przestrzeni miasta,
zasilajac/pojgc zielen, ktéra na obszarach zurbanizowanych zawsze cierpi na niedobory
wody.

4.1.1 Wymagana dokumentacja
Zakres prac projektowych przewiduje sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej,
zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczegolnosci: z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem
funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1129 ) i obejmuje:

. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali

1:1000
wykonanie niezbednej do prawidiowego sporzadzenia projektu dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej

wykonanie projektu budowlanego

wykonanie projektu  wykonawczego w zakresie uzupetiajgcym i
uszczegoétowiajgcym projekt budowlany

informacja dotyczgca BiOZ

wykonanie przedmiaru robét

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

wykonanie przedmiaru robot

wykonanie kosztorysow uproszczonych
. uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen i
decyzji, w tym przede wszystkim opinii i decyzji Powiatowego Konserwatora
Zabytkow oraz Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i pozwolenia
na budowe (lub zgtoszenie),

uzyskanie zgody na wycinke drzew od odpowiednich organéw biorgc pod
uwage uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska i ochrong konserwatorskg (o
ile bedzie wymagana),

4.1.2 Wymagane dokumenty

decyzja na wycinke kolidujgcych z zakresem rob6t drzew (o ile bedzie
wymagana),

decyzja pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagana). Wykonawca o
pozwolenie na budowe wystepuje z upowaznienia zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany  zrealizowa¢ przedmiot zamowienia  spelniajgc  wymagania
zamawiajgcego.

podstawg do opracowania projektow sg zapisy miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie projektéw musi by¢ poprzedzone
uzyskaniem wszelkich niezbednych badan (takze terenowych), opinii, uzgodnien,
zezwolen i innych dokumentéw niezbednych do jego zatwierdzenia przez wiasciwy
organ administracji w tym uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz warunkow
zasilania w energie elektryczng ;

wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

4.1.3 Format i ilo$¢ opracowan

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w ilosci:

- dokumentacja geologiczno-inzynierska — 2 egz.

- dokumentacja projektowa wykonana na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych —
6 egz.

- informacja dotyczgca BiOZ — 6 egz.
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — 2 egz.

- przedmiar robét + ksztorysy uproszczone — 2 egz.

- cato$¢ dokumentacji zapisana na nosniku CD — 1 egz.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzgce w zakres dokumentaciji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosé). Rysunki
formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z
zamawiajgcym. W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie
wymiaréw znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z
oswiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

4.2 Faza budowy
4.2.1 Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy
4.2.2 Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy i kierownikéw robét w
specjalnosciach wynikajgcych ze specyfiki robot.
Planowane roboty budowlane:

wykonanie wycinki i wykarczowania kolidujgcych z zakresem robot drzew i

krzewow

{10) wyniesienie i odtworzenie osi projektowanych obiektéw i punktow
wysokosciowych,

[10) wykonanie rob6t ziemnych w tym:

- wywiezienie mas pod naturalne zbiorniki i utworzenie terenéw zalewowych

- nawiezienie mas ziemnych do uksztattowania terenu - utworzenie niecek i wzniesien
- niwelacja terenu

wykonanie rob6t fundamentowych,

wykonanie linii nn zasilajgcej,

wykonanie nawierzchni utwardzonych, pomostéw i kladek

wykonanie remontu istniejgcych i wykonanie nowych ciggéw spacerowych,
wykonanie instalacji oswietlenia terenu,

wykonanie montazu trwalego: fawek, koszy na smieci itp.

nasadzenia drzew, krzewow, traw, bylin

Wykonawca powinien wykonaé zabezpieczenia (na czas realizacji rob6t i docelowe)
istniejgcych urzadzen technicznych i znakéw geodezyjnych w obrebie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3
pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci na wbudowane materialy i urzgdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robét
tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi na
terytorium Polski prawodawstwem.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

66666868

5. Zataczniki

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

- koncepcja programowo-przestrzenna
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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