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Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na 

terenie miasta Kartuzy w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz sołectw Bącz, Mezowo, 

Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno w ramach Funduszu Sołeckiego" 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

 2.2.1 os. Derdowskiego, dz. nr 197/10 obr. 8 Kartuzy – Część 1: 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego 
urządzenia zabawowego o charakterze sprawnościowym wraz z tablicą z regulaminem na 
projektowanej nawierzchni piaszczystej.  
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu 
zabaw. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 
 Roboty ziemne – wykorytowanie terenu pod warstwy projektowanej nawierzchni, 

wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia i tablicy oraz obrzeży, 
 Wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny, 
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego i tablicy, 
 Montaż urządzenia zabawowego i tablicy, 
 Uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą. 

            2.2.2 os.Wybickiego, dz. nr 86/84 obr. 7 Kartuzy – Część 2: 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego 
urządzenia zabawowego o charakterze sprawnościowym wraz z tablicą z regulaminem na 
projektowanej nawierzchni piaszczystej.  
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu 
zabaw. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 
 Roboty ziemne – wykorytowanie terenu pod warstwy projektowanej nawierzchni, 

wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia i tablicy oraz obrzeży, 
 Wykonanie obrzeży i nawierzchni z piasku na podkładzie z geowłókniny, 
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego i tablicy, 
 Montaż urządzenia zabawowego i tablicy, 
 Uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą. 

  2.2.3 Kartuzy dz. nr 1/41 obr.5 – Część 3: 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw polegająca na uzupełnieniu trzema 
urządzeniami zabawowymi na istniejącej nawierzchni trawiastej, ogrodzenie placu zabaw, 
montaż sześciu urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy z regulaminem na istniejącej 
nawierzchni trawiastej. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejącego placu 
zabaw, który zostanie zmodernizowany poprzez uzupełnienie urządzeń zabawowych oraz 
uzupełniony o w/w elementy. 
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Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 
 Roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń i elementów 

ogrodzenia, 
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń i elementów ogrodzenia, 
 Montaż nowych urządzeń zabawowych, 
 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy z regulaminem,  
 Montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach, 
 Uporządkowanie terenu wraz z obsianiem naruszonej nawierzchni trawą. 

  2.2.4 Bącz dz. nr 13 – Część 4: 
Przedmiotem inwestycji jest montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznych, ośmiu ławek 
bez oparcia , jednego zestawu stołu z ławkami bez oparcia, wymurowania miejsca na ognisko 
wraz z montażem wokół czterech ławek z oparciem, montaż sześciu paneli drewnianych na 
słupkach, montaż ogrodzenia z siatki na słupkach, montaż czterech tablic edukacyjnych i 
jednej informacyjnej wraz z demontażem kolidujących elementów (ławki i stoły drewniane, 
ogrodzenie) na istniejącej nawierzchni trawiastej. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla istniejącego placu 
rekreacyjno-integracyjnego, który zostanie uzupełniony o w/w elementy. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 demontaż kolidujących elementów -ławek i stołów, ogrodzenia 
 wyplantowanie i wyrównanie terenu pod montowane urządzenia, ławki, stół, ognisko 
 prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 
 roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń, ławek. stołu, 

pod ogrodzenie 
 wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń, ławek, stołu i ogrodzenia  
 montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek, stołu, 
 montaż paneli drewnianych oraz ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, 
 montaż tablic edukacyjnych/informacyjnych, 
 uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą. 

  2.2.5 Mezowo dz. nr 184/12 – Część 5: 
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu z kostki betonowej na podbudowie. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementów. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Wyplantowanie terenu pod utwardzenie 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, 
 Roboty ziemne – wykorytowanie i niwelacja - wyrównanie poziomu placu z 

uwzględnieniem przyjętych rzędnych ( najniższy punkt placu jest na rzędnej równej 
poziomowi wejścia na teren przedszkola), wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże 
projektowanego placu, 

 Ułożenie warstw podbudowy wraz z wykonaniem obrzeży wokół placu, 
 Wykonanie obrzeży i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
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 Formowanie skarpy i obsianie trawą, 
 Uporządkowanie terenu. 

  2.2.6 Prokowo dz. nr 179 – Część 6: 
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku garażowego oraz montaż czterech urządzeń 
siłowni zewnętrznej na projektowanej nawierzchni trawiastej, montaż ogrodzenia 
panelowego na przedłużeniu ogrodzenia istniejącego placu zabaw. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla ww. elementów. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Rozbiórka garażu, 
 Wyrównanie i wyplantowanie terenu pod montowane urządzenia i kontener magazynowy 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 
 Roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanych urządzeń, elementów 

ogrodzenia i obrzeży, 
 Wykonanie obrzeży, 
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń siłowni, elementów ogrodzenia, 
 Obsypanie fundamentów, 
 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
 Montaż ogrodzenia panelowego,  
 Wyrównanie, uporządkowanie  terenu, 
 Obsianie trawą w obrębie urządzeń siłowni. 

  2.2.7 Sianowo dz. nr 23 – Część 7: 
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni placu zabaw z   nawierzchni 
bezpiecznej  na podbudowie. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla w/w elementów. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Demontaż istniejących urządzeń zabawowych i ławek, 
 Wyplantowanie terenu pod utwardzenie 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, 
 Roboty ziemne – wykorytowanie i niwelacja - wyrównanie poziomu placu z 

uwzględnieniem przyjętych rzędnych, wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże 
projektowanego placu, 

 Ułożenie warstw podbudowy, 
 Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z jednoczesnym wykonaniem obrzeży wokół, 
 Montaż istniejących urządzeń zabawowych i ławek, 
 Uporządkowanie terenu. 

  2.2.8 Sianowska Huta dz. nr 143/11 – Część 8: 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu zabaw poprzez montaż dodatkowego 
urządzenia zabawowego-huśtawki na istniejącej nawierzchni trawiastej.  
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla modernizacji placu 
zabaw. 
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Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu, 
 Roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament montowanego urządzenia, 
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzenia zabawowego, 
 Montaż urządzenia zabawowego, 
 Uporządkowanie terenu wokół wraz z obsianiem trawą. 

  2.2.9 Sitno dz. nr 48/20 – Część 9: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw polegająca na montażu czterech urządzeń 
zabawowych z tablicą z regulaminem na nowej nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem. 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla placu zabaw. 

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów: 
 Prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, 
 Roboty ziemne – wyrównanie, korytowanie pod nową nawierzchnię trawiastą, wykonanie 

wykopu pod fundament montowanych urządzeń zabawowych, elementów ogrodzenia 
oraz obrzeży, 

 Wykonanie obrzeży i warstw projektowanej nawierzchni trawiastej, 
 Wykonanie fundamentów do zamocowania urządzeń zabawowych i elementów 

ogrodzenia, 
 Montaż nowych urządzeń zabawowych i tablicy z regulaminem, 
 Montaż ogrodzenia placu zabaw z siatki na słupkach, 
 Wykonanie nawierzchni trawiastej, 
 Uporządkowanie terenu.           

2.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 

- zabezpieczanie obszarów robót ze względu na specyfikę obiektu i rodzaju działalności, 

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

- zapewnienie gwarancji w warunkach określonych w Umowie, 

- dostarczenie dokumentów potwierdzających jakość użytych – wbudowanych materiałów, a 

w szczególności: Atestów, Certyfikatów, Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodności i 

Atestów Higienicznych. 

2.4. Informacje o terenie budowy. 

Prace budowlane wykonywane będą na terenie miasta Kartuzy i sołectw Bącz, Mezowo, 

Prokowo, Sianowo, Sianowska Huta, Sitno, Kolonia gminy Kartuzy. Roboty należy 

przeprowadzać w terminach sprecyzowanych w umowie o roboty budowlane. Dojazd do 

placu budowy z uwzględnieniem dopuszczalnego tonażu z zachowaniem szczególnych 

środków ostrożności ze względu na charakter i specyfikę użytkowania obiektu. 

 2.4.1 Organizacja robót budowlanych. 
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Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów, należy stosować się do 

unormowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2017, 

poz.1332 z późn. zm.) 

 2.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Właścicielem i użytkownikiem terenów inwestycji jest Gmina Kartuzy oprócz działki nr 

143/11 w Sianowskiej Hucie, gdzie Gmina Kartuzy użytkuje teren na potrzeby placu zabaw. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane w trakcie trwania całego procesu budowy jak i jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 2.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi. 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do 

inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (t.j. Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112). 

Teren inwestycji w Bączu jest położony w granicach Obszaru Natura 2000-Lasy Mirachowskie. 

Teren inwestycji w Mezowie, w Sitnie jest położony w granicach Kartuskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Teren inwestycji w Prokowie, w Koloni jest położony w granicach 

otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Teren inwestycji w Sianowie jest położony w 

granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

Pozostały teren nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, 

ustanowionych w trybie przepisów ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ( 

t.j. Dz. U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.) 

 2.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401) 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 



8 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. 

 2.4.5. Zaplecze terenu robót. 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003, poz. 47, poz. 401). 

Wykonawca winien mieć zapewnione przez Zamawiającego (odpłatnie) 

- odpowiednie wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

- odpowiedni dojazd na teren robót, 

- zasilanie w wodę i energię elektryczną, 

- dostęp do dróg publicznych. 

 2.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

1) Roboty budowlane będą prowadzone na terenie istniejącego placu zabaw na 

os. Derdowskiego w Kartuzach. Teren ma dostęp do drogi publicznej – gminnej 

ul. Abrahama. 

2) Roboty budowlane będą prowadzone na terenie istniejącego placu zabaw na 

os. Wybickiego w Kartuzach. Teren ma dostęp do drogi publicznej – gminnej ul. 

Leśna poprzez ul. Brzozową. 

3) Roboty budowlane będą prowadzone na istniejącym placu zabaw w Kartuzach 

przy boisku. Teren ma dostęp do drogi publicznej – gminnej ul. Chmieleńskiej. 

4) Roboty budowlane będą prowadzone na istniejącym terenie rekreacyjnym w 

Bączu. Teren ma dostęp do drogi publicznej – powiatowej. 

5) Roboty budowlane będą prowadzone na terenie istniejącego przedszkola w 

Mezowie. Teren ma dostęp do drogi publicznej – gminnej ul. Drobiarzy poprzez 

ul. Kaszubską. 

6) Roboty budowlane będą prowadzone na terenie szkoły w Prokowie. Teren ma 

dostęp do drogi publicznej – powiatowej ul. Kartuska poprzez ul. Szkolną. 

7) Roboty budowlane będą prowadzone na istniejącym placu zabaw w Sianowie. 

Teren ma dostęp do drogi publicznej – powiatowej. 

8) Roboty budowlane będą prowadzone na istniejącym placu zabaw w 

Sianowskiej Hucie. Teren ma dostęp do drogi publicznej – gminnej. 

9) Roboty budowlane będą prowadzone na istniejącym terenie rekreacyjnym w 

Sitnie. Teren ma dostęp do drogi publicznej – gminnej. 

 2.4.7. Ogrodzenie. 
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Teren prowadzonych robót budowlanych oznaczyć po granicy za pomocą tablic i taśm 

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór zapewniając bezwzględnie 

bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Ze względu na możliwość przebywania dzieci w 

pobliżu prowadzonej inwestycji, należy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć teren 

przed ich wtargnięciem. 

 2.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

W trakcie robót Wykonawca korzystający z dróg i chodników oraz ścieżek dojazdowych 

bezwzględnie musi dbać o ich dobry i nienaruszony stan. W przypadku jakichkolwiek 

uszkodzeń Wykonawca starannie i na własny koszt doprowadzi do wszelkich napraw 

ewentualnych uszkodzeń. Miejsca wykonywania robót, dojścia i dojazdy w czasie 

wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. 

 2.4.9 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.  

Wykonawca winien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca w razie wywołania 

przez niego pożaru na terenie placu budowy lub w jego sąsiedztwie, winien pod kierunkiem 

odpowiednich służb lub samodzielnie go wygasić. 

2.5. Grupy, klasy, kategorie robót. 

- 45111200-0 Roboty przygotowawcze 

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

- 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych         

- 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw 

- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowane. 

 

 

 

3. Specyfikacja techniczna robót budowlanych. 
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3.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości. 

 3.1.1. Zgodność wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 z późn. zm.), a w szczególności w 

zakresie: 

-wprowadzenia do obrotu oznakowania, 

-zgodności z Polską Normą lub odpowiednią Aprobatą Techniczną oraz Atestem Higienicznym 

 3.1.2. Dostawy-próbki 

a) Jakość dostaw. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 

umowie o roboty budowlane, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, 

muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Wszystkie urządzenia 

muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 

b) Wybór dostaw. 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów 

i urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie 

katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja 

Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 

przewidzianym w zamówieniu urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

W zależności od możliwości Wykonawcy może być zażądane przedstawienie próbek na 

miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w 

pomieszczeniu administracyjnym na placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór 

do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na materiały (chyba, że 

na jego ryzyko), tak długo jak próbka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonywania 

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i 

użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
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 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

 stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 

 obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 

urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 

technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy 

oraz po wcześniejszym uzgodnieniu dostawy z osobą wskazaną przez Zamawiającego. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 

rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

3.4. Sposób wykonania robót budowlanych. 

Prowadzenie prac z ograniczeniem do minimum towarzyszących uciążliwości ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa osób postronnych. 

 3.4.1Urządzenia zabawowe 
a) Karuzela tarczowa 
Elementy nośne urządzenia wykonane z  metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i 
malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica wykonane z płyty HDPE. Tarcza wykonana ze 
sklejki wodoodpornej drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym. Elementy 
mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub 
ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, 
a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 
Mocowanie do podłoża bezpośrednio w gruncie.  
Wysokość swobodnego upadku do 60cm. 

b) Bujaki 

Elementy urządzenia wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem 
melaminowym lub płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprężyna zgodna z 
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. 
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub 
ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, 
a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 
Mocowanie do podłoża przy użyciu stalowych sprężyn. 
Wysokość swobodnego upadku do 50cm. 
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c) Tropikalna Wyspa 

Zestaw wykonany ze stali, malowanej trzykrotnie proszkowo. Wypełnienia z płyty HDPE, liny 
polietylenowe. 
Skład zestawu: ślizg kręty rurowy zamknięty - wysokość podest 1,80m; ślizg kręty półotwarty 
- wysokość podestu 2,00m, ślizg prosty otwarty - wysokość podestu 1,20m, wieża z palmami - 
wysokość podestu 1,50m, wieża z palmami - wysokość podestu 1,20m,  wieża z palmami i 
balkonem - wysokość podestu 1,50m, wieża z dachem dwuspadowym - wysokość podestu 
1,50m, wieża z dachem czterospadowym - wysokość podestu 1,20m, półwieża ze ścianką 
wspinaczkową, przeplotnia z lin, drabina pozioma o długości 2,00m, drabina pionowa-  
wysokość 2,0m,  schody wejściowe,  rura strażacka,  czworobok sprawnościowy, most prosty 
długość  2,50m x 2 szt, most skośny długość  2,50m, most linowy długość  2,50m, łącznik 
wieży, drabina półokrągła - wysokość 1,2m. 
Wysokość swobodnego upadku do 2,00m. 
Urządzenia montowane na miejscu za pomocą wylewanych fundamentów wg wytycznych 
producenta. 

d) Huśtawka bocianie gniazdo 

Konstrukcja oparta na okrągłych słupach wykonanych z drewna rdzeniowego 
impregnowanego ciśnieniowo, osadzonych na metalowych kotwach w betonowych 
fundamentach.  

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy 
pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. 

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub 
ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, 
a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.  
Wysokość swobodnego upadku do 125cm. 

e) Huśtawka podwójna 

Elementy nośne  wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem, 
bezrdzeniowego lub z drewna klejonego wzdłużnie. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo 
co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Łańcuchy 
wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej 
konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe 
wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi 
kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.  
Urządzenia montowane na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo osadzonych na 
betonowych fundamentach. 
Wysokość swobodnego upadku do 125cm. 

 

 

f) Papier/kamień/nożyce 
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Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i 
malowanego proszkowo. Tablica i tarcze  wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki 
atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej 
są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z 
użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, 
poprawiającymi bezpieczeństwo. 
 

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu 
dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 
prowadzenia robót osób niepowołanych. 
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce budowy. 
Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń 
w gruncie dokonać na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych. 

 3.4.2 Urządzenia siłowni zewnętrznej 
- Elementy – katalogowane powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa. 
- Sprzęt sportowy powinien posiadać co najmniej pięcioletni okres gwarancji, 
powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być 
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz 
przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
- Elementy siłowni powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie stref 
bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 
- Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia. 
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej wykonanych wg normy  PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-
EN ISO 20957-1:2014-02 i serię norm PN-EN 957, które są przeznaczone dla siłowni 
stacjonarnych 
 
Pylon - słup konstrukcyjny -  nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch lub jednej 
stalowej rury. Na urządzeniu znajduje się blacha ocynk na których znajduje się czytelna 
instrukcja obsługi urządzenia. 
Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur. 
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur. Stopki wykonane z blachy 
kwasoodpornej. Wszystkie urządzenia powinny być ocynkowane polimerycznie zapewniając 
ochronę antykorozyjną. Instalacja do fundamentów betonowych min. 30 cm pod 
powierzchnią gruntu. Wszystkie elementy muszą posiadać certyfikat PN-EN 16630:2015-06. 
Maksymalna waga ćwiczącego zgodnie z certyfikatem 130 kg. 

 3.4.3 Nawierzchnie 
a) Piasek 
Nawierzchnia pod urządzenia zabawowe bezpieczna (piasek wymywany, wolny od cząstek 
gliny i mułu, wielkość ziaren 0,2-2mm o grubości min. 30cm) na geowłókninie. 
Nawierzchnie z materiałów sypkich tj. piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu 
nawierzchni względem urządzeń zabawowych i uzupełniania ewentualnych ubytków. 



14 

Obrzeża betonowe oddzielające od pozostałej części terenu 8x30x100 cm na ławie 
betonowej B-15, z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej. 

b) Trawa z rolki 
Nawierzchnia trawiasta projektowana z rolki na warstwie czarnoziemu-gleby oczyszczonej z 
kamieni, chwastów o odczynie lekko kwaśnym w przedziale 5,5-6,5 pH o gr. 10cm, 
zabezpieczonej siatką na krety, na warstwie żwirowo-piaskowej gr. 10cm na podbudowie z 
tłucznia kamiennego gr 10cm. 
Całość ograniczona od pozostałej części terenu dookoła obrzeżem betonowym 8x30x100 cm 
na ławie betonowej B-15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej.  
Trawa z rolki z certyfikatem– trawa uniwersalna jako mieszanka 5-7 gatunków trawy. 
Darń musi być intensywnie zielona i pozbawiona chwastów. Korzenie trawy muszą być grube, 
solidne, zwarte i białe. Bryła korzeniowa musi nadawać darni na tyle wytrzymałości, by 
uniesiona za jeden z końców się nie rozrywała.  

c) Trawa siana 
Przed przystąpieniem do wykonania niwelacji należy teren uporządkować z wszelkich 
zanieczyszczeń (śmieci, kamienie).  
Na przygotowanym podłożu należy wykonać nawierzchnię trawiastą z przykryciem nasion po 
wysiewie walcem kolczatką. Wymagane jest zastosowanie 5 cm warstwy ziemi ogrodniczej.  
Przy trawnikach dywanowych płaskich nasiona traw muszą zostać wysiane w ilości 25 g/m2. 
Nasiona traw muszą być z gatunku wolnorosnących i odpornych na zadeptywanie. 

d) Kostka betonowa bezfazowa 
Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej o grubości 8cm projektowana na podbudowie z  
tłucznia klinowanego ( alt. gruz.) gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm ograniczona dookoła obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na 
ławie betonowej B-15 (C12/15) z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, oddzielającym 
od pozostałej części terenu. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki bezfazowej o grub. 8 cm w kolorze 
ceglanym. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek   60 
b) najmniejsza pojedynczej kostki  50 
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 4 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250[2]: 
a) pęknięcia próbki - brak 
b) strata masy, %, nie więcej niż 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
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próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryt a nie powinien być 
mniejszy niż 1.00 według normalnej metody Proctora. 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN -B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez inwestora. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddana do użytkowania. 

e) Kostka betonowa 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 4cm i 
podbudowie z tłucznia kamiennego gr. 10cm. Kolor i kształt kostki do uzgodnienia w trybie 
wykonawczym z Inwestorem. 
Obrzeża betonowe oddzielające kostkę od pozostałej części terenu 8x30x100 cm na ławie 
betonowej B-15(C12/15), z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki o grub. 6 cm w kolorze szarym. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek   60 
b) najmniejsza pojedynczej kostki  50 
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 4 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250[2]: 
a) pęknięcia próbki - brak 
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b) strata masy, %, nie więcej niż 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryt a nie powinien być 
mniejszy niż 1.00 według normalnej metody Proctora. 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN -B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez inwestora. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddana do użytkowania. 

f) Nawierzchnia bezpieczna  
Nawierzchnia segmentowa z płyt z granulatu EPDM kolor RAL 2011 (pomarańczowy) o 
wymiarach 50x50mm o grubości dostosowanej do krytycznej wysokości upadku do 1,5m, 
projektowane na podbudowie z kratki stabilizującej grunt gr. 4cm wypełnionej pospółką, 
warstwie żwiru 0/32mm gr. 30cm stabilizowanego mechanicznie, wyrównany i zagęszczony 
za pomocą płyty wibracyjnej grunt rodzimy. Nawierzchnia ograniczona dookoła obrzeżem 
betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B-15 (C12/15) z oporem na podsypce 
cementowo-piaskowej, oddzielającym od pozostałej części terenu. 
Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody bez konieczności stosowania odwodnień 
skanalizowanych. 
Nawierzchnię bezpieczną placu zabaw należy wykonać z płyt elastycznych 
absorbujących i amortyzujących upadek z wysokości min. 1,5 m (płyty 500*500*43mm), 
posiadającą Atest Higieniczny PZH oraz certyfikat na zgodność z normą PN EN 1177 w 
zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC. Dla wysokości krytycznej upadku 
150cm grubościach nawierzchni powinna wynosić 45mm. 
Montaż płyty elastycznej należy rozpocząć od jednego z narożników powierzchni układanej, 
następnie ułożyć pierwszy rząd płyt do krawędzi ograniczającej z drugiej strony. Płytki należy 
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układać w „cegiełkę” - jeden rząd względem drugiego przesunięty o pół płytki, z 
wykorzystaniem kołków mocujących poszczególne płytki ze sobą.  
W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni w kolorze pomarańczowym. 
Konserwację nawierzchni elastycznych wykonywać zgodnie z 
instrukcją producenta. Nawierzchnia bezpieczna powinna być układana przy 
temperaturach pozwalających na uzyskanie stabilnego formatu i wymiaru najbardziej 
zbliżonego do pierwotnego tj 500*500 mm. Różnice temperatur mogą mieć wpływ na 
powstanie szczelin pomiędzy zamontowanym elementami nawierzchni co znacznie 
utrudni montaż. 
 3.4.4 Ogrodzenie z siatki 
Siatka stalowa powlekana o oczkach 40x40mm, słupki stalowe PVC zieleń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) stopy betonowe  
b) siatka druciana pleciona 45x45x1,8/3,0mm z drutu ocynkowanego powlekanego PVC 
zgodna z normą EN 10223-6(PKN06-2005). Wysokość siatki 1,00m i 1,25 m. Kolor zieleń. 
c) drut naciągowy ocynkowany powlekany PVC zieleń, średnica drutu min. 4,5 mm,  
d) pręty napinające splot siatki PVC zieleń. 
e) opaska metalowa fi42 
f) napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane PVC zieleń  
g) śruba mocująca  
h) spinka do opasek 
i) kapsel nasadkowy 42mm z uchem zieleń do podpór 
j) przelotka do drutu z wkrętem zieleń 
k) uchwyt pomocniczy słupka+wkręt 
l) słupki stalowe, wykonane z rury 60 mm PVC zieleń. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki 
i przyjętego systemu montażu w stopie. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z 
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. 
Między słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana powlekana PVC.  
Przy słupach zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę.  
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

 3.4.5 Ogrodzenie panelowe 
Ogrodzenie składające się ze słupków, paneli, obejm oraz cokołu prefabrykowanego. 
Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powłoką PCV - farbą poliestrową 
nanoszoną metodą elektrostatyczną na kolor zielony, o wymiarach paneli 
1230x2505mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o średnicy prętów poziomych i 
pionowych 4mm na słupkach przystosowanych do montażu paneli o przekroju 
40x60mm, wysokości 2200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. 
Panel z dwoma wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu 
zamkniętym 40x60mm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. 
Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia: 
- osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w cokole szerokości 20cm wykonanych w 
gruncie głębokości 80-90cm słupków z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 
40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. 
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- montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 4 mm 
ocynkowanych i powlekanych powłoką PCV - farbą poliestrową nanoszoną metodą 
elektrostatyczną na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. 
- plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania 
terenu 
- ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w 
linii ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej 
wysokości. Słupki dokładnie osadzić w cokole betonowym z betonu B-20. Dopuszcza 
się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego. 
- montaż ogrodzenia panelowego. 

 3.4.6 Furtki i bramy 
Furtki systemowe ocynkowane i powlekane powłoką PCV jak siatka - kolor zielony, na 
słupkach stalowych z profili zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 40x40mm 
z wypełnieniem panelem z zawiasami, klamką i zamkiem (szerokość w świetle 100cm, wys. 
100cm, 120cm). 
Brama dwuskrzydłowa systemowa ocynkowana i powlekana powłoką PCV jw. - kolor 
zielony, na słupkach z profili zamkniętych 80x80mm, na ramie z profili zamkniętych 
40x40mm z wypełnieniem panelem, wraz z zawiasami, zamkiem i 
klamką (szerokość w świetle 3m, wys. 1,2m). 

 3.4.7 Ławki z bala 
Ławka z bala toczonego Ø10 z oparciem o dł. 1,8m. Materiał tarcica sosnowa. Oparcia i 
siedziska z desek. Zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą 
impregnatu. 

 3.4.8 Panele drewniane 
Panele o wymiarach 180x180cm z drewna sosnowego mocowane za pomocą kantówek 
drewnianych o wym. 9x9x180cm i kotew stalowych o wym. 9x9x75cm. Rama heblowana o 
przekroju: 25mm x 55mm. Listwa szorstka gładka o wymiarze: 6mm x 60mm. Impregnacja 
ciśnieniowa. Kolor: Oliwkowo – zielony. 

 3.4.9 Rozbiórka garażu 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
dokładnie przestrzegając przepisów BHP. 
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropodachu nie wolno prowadzić 
jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropodachu podnosić ręcznie po 
całkowitym odspojeniu od konstrukcji. 
Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 
potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
a) Wstępne roboty rozbiórkowe. 
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki. 
Materiały pozyskane z powyższej rozbiórki podlegają utylizacji. 
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Najbliższy zakład utylizacji odpadów budowlanych: Zakład Utylizacji Odpadów Gdańsk-
Szadółki, ul. Jabłoniowa 55. 
b) Rozbiórka pokrycia dachu z papy i konstrukcji dachowej. 
Materiału z rozbiórki nie składować na dachu. Usunięcie i wywiezienie  pokrycia dachu z 
papy. 
Dach rozbierać kolejno demontując jego fragmenty. 
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 
miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania 
przepisów BHP. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić w okresie małych opadów atmosferycznych. 
c) Rozbiórka ścian przyziemia. 
Ściany zewnętrzne przyziemia gr. 25 cm z cegły pełnej rozbierać warstwami o odpowiedniej 
wysokości do poziomu posadzki. Przy różnicy poziomu terenu pozostawić część ścian na 
wysokość 10 cm ponad wyższy poziom terenu w celu tymczasowego zabezpieczenia przed 
osunięciem się ziemi oraz wykonać barierkę ochronną na wysokość 1,10m. Docelowo różnice 
poziomu terenu zniwelować gruntem.  
d) Rozbiórka posadzek. 
Posadzka betonowa rozbierana ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
e) Rozbiórka ścian fundamentowych 
Po wykonaniu wykopów i określeniu głębokości posadowienia fundamentów 
przystąpić do rozbiórki ścian fundamentowych sprzętem mechanicznym ( koparka lub 
Fadroma) z bezpośrednim załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze , które 
wywiozą materiał rozbiórkowy na bieżąco celem utylizacji. Pozostałe elementy ścian 
fundamentowych należy wybrać ręcznie. 
W miejscach zabezpieczenia terenu przed osuwaniem ziemi, ściany przyziemia wraz ze 
ścianami fundamentowymi pozostają do wysokości 10cm ponad poziom terenu wyżej 
położonego. 
Po wykonaniu rozbiórki teren należy wyrównać i uporządkować w taki sposób, by nie 
stwarzał zagrożenia. 

3.5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 

europejskim. W oparciu o zawarte dane w kosztorysie, opisie przedmiotu zamówienia dane 

dotyczące rodzaju zamówionych materiałów oraz wymiarów za opisany uważa się również 

przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego świadczenia z 

uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

3.6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.  

 3.6.1. Przedmiar robót. 
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Wykonawcy powinni dokładnie przeanalizować całość dokumentacji przetargowej i dokonać 

obowiązkowej wizji lokalnej placu budowy, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni 

świadomym całej odpowiedzialności. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla 

robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 

opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 

instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 

obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest 

przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 

następujące roboty i czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 

wbudowania; 

- kontrolę stanu jakości materiałów; 

- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

- wykonywanie czynności pomocniczych; 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

- usuwanie wad i usterek; 

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

 3.6.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co 

najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 3.6.3. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych 

na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez zamawiającego o ile nie zostało to w 

kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osnowy, szerokości-po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 

będą wyliczane w m³ – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 3.6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a 

przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

3.7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Odbiór końcowy polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, wartości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna 

być stwierdzona przez kierownika wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniu 

Inspektorowi nadzoru. 

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót. Odbioru dokona Komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

dokonuje odbioru robot – oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników pomiarów i badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową. 

W trakcie odbioru Komisja powinna zapoznać się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

- protokoły dokonanych, a wymaganych pomiarów powykonawczych 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i 

urządzeń. 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty nie są gotowe do odbioru końcowego Komisja wyznacza 

ponowny termin odbioru końcowego. Zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i 

uzupełniające powinny zostać wykonane w terminie ustalonym przez Komisję. 

3.8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących w ramach ostatecznej kwoty umownej 

wynikającymi z warunków umowy. 

Prace towarzyszące nie zaliczane do robót tymczasowych są wymagane w przyjętym w 

projekcie zakresie robót. 
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3.9. Faktury i płatności. 

Wykonawca po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót uprawniony będzie do 

złożenia faktury VAT. Po wystawieniu i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę, zamawiający dokona płatności zgodnie z warunkami umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania faktur przejściowych. 

4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty pozwalające na 

realizację zadania: 

- pozwolenie na realizację zadania, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń. 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

5. Przepisy związane. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. t.j. Dz. U. z 2015r., 

  poz.1422 ze zm. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze 

zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966) 

- wymagania techniczne związane z warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru robót 

budowlano-montażowych, zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury 
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Prawa autorskie i patentowe. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszytskich wymagań prawnych w odniesieniu o używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

Przepisy i regulacje prawne władz państwowych i lokalnych. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno prze 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przetrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

 


