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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania
części mieszkalnej na funkcję oświatową wraz z instalacjami zlokalizowanego na terenie działki nr 384/8 obr. Brodnica,
gm. Kartuzy.
 
Założeniem projektowym jest stworzenie sześciu sal edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, nowych szatni,
czytelni, sali logopedy, dwóch sal lekcyjnych dla klas 1-3 
W celu uzyskania takiej ilości sal niezbędna jest przebudowa części pomieszczeń (wyburzenia, zamurowania, budowa
nowych ścian). 
Projekt przebudowy kondygnacji na potrzeby przedszkola zakłada wykonanie nowych ścianek, nowych otworów drzwio-
wych przy częściowym zamurowaniu istniejących, wydzielenie dodatkowych pomieszczeń i podział pomieszczeń istnieją-
cych oraz wymianę stolarki drzwiowej oraz kliku okien. 
 
Wydzielono 5 większych sal w których maksymalnie może przebywać odpowiednio: 2 sale do 20 dzieci w każdej z sal,
jedna sala do 23 dzieci i dwie sale do 25 dzieci w każdej z sal. W szóstej mniejszej sali może przebywać maksymalnie
do
13 dzieci    
Liczbę dzieci w salach przyjęto gdy czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie. Przyjmuje się, że 50%
dzieci będzie przebywało do 5 godzin w przedszkolu. Dla pozostałej ilości dzieci należy zapewnić leżakowanie    
Przy każdej z sal wydzielono niezależne łazienki oraz pomieszczenie pomocnicze.
Łazienki wyposażono w urządzenia sanitarne dostosowane do potrzeb dzieci. Są to kabiny sanitarne ze ściankami wyso-
kości 1,35m z drzwiami dwuskrzydłowymi, natrysk oraz umywalki. Rozwiązanie takie jest ułatwieniem dla wychowawców
zapewniających opiekę i bezpieczeństwo dzieci. 
 
Niezbędne jest również wydzielenie szatni poza drogami ewakuacyjnymi. Pomieszczenie szatni przedszkolaków usytuo-
wane zostało w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do przedszkola. Dla klas 1-3 na kondygnacji poddasza. 
Dostępność niepełnosprawnym i wjazd wózków umożliwi projektowana pochylnia.
 
W nowym miejscu zlokalizowano również zaplecze socjalne pracowników przedszkola. Wydzielono szatnię, jadalnię oraz
toaletę.
 
Przebudowie ulegnie istniejący zespół żywieniowy. Przewidziano dostarczanie posiłków przez firmę zajmującą się cate-
ringiem. Posiłki do sal przewożone w wózkach zabezpieczonych szczelnie folią. Drugim wózkiem brudne naczynia prze-
wożone do zmywalni. 
 
Poszerza sie korytarz prowadzący do głównego wyjścia ewakuacyjnego. Korytarz nie przekracza długości 50m 
Istniejącą klatkę schodową dostosowuje sie do wymogów warunków technicznych. Ulegnie ona całkowitej przebudowie.
Klatka stanowi drogę ewakuacyjną. Klatka schodowa od korytarzy i pomieszczeń z niej dostępnych wydzielona drzwiami
o odporności pożarowej EI30 dymoszczelne.
Klatka schodowa będzie oddymiana. 
Skute przy wejściu płytki w strefie wejściowej, uzupełnić płytkami gresowymi.
 
Pomieszczenia piwnic będą użytkowane jak dotychczas. Remontowi zostanie poddana sala badawcza oraz łazienki do-
stępne z zewnątrz dla dzieci korzystających z placu zabaw i sali badawczej.
 
Zmianą sposobu użytkowania objęto kondygnację poddasza. Zamiast funkcji mieszkalnej wprowadza się funkcje oświaty.
Zaprojektowano pokój logopedy, czytelnie, dwie sale dla dzieci 1-3, szatnie oraz pomieszczenia służące komunikacji.  
 
Przebudowane zostaną instalacje wod-kan, c.o z podłączeniem do istniejących przewodów wewnątrz budynku.
 
Przebudowane zostaną instalacje elektryczne i teletechniczne.
 
Wszystkie pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zostaną pomalowane. Dla części pomieszczeń wykonano
projekt wykonawczy wraz z wizualizacjami. Dla kolorystykę przyjąć wg uznania Inwestora.
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Brodnica Górna przedszkole przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane wewnętrzne

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1.1

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

48.00 szt. 48.000
RAZEM 48.000

5
d.1.1

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1.1

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1.1

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

0.90*2.05*54 m2 99.630
RAZEM 99.630

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

530.25+312.56+327.38 m2 1170.190
RAZEM 1170.190

11
d.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1170.190 m2 1170.190
RAZEM 1170.190

12
d.1.1

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie izolacji z płyt styropianowych m2

1170.190 m2 1170.190
RAZEM 1170.190

13
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

3.00*(2.70+2.60+1.10+4.30+2.20+3.30+2.10+0.90+2.10+2.08+1.40+1.00+
5.15+4.08+1.67+3.07+2.71+1.30*2+2.71+6.29+1.80*2+2.58+6.29+1.80+1.56+
0.90+1.90+1.70+3.52+2.36+2.23+1.50+1.50+2.00+2.00+3.51+0.15+1.97+
3.51+3.77+2.12+2.40)

m2 320.790

RAZEM 320.790
14

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

3.00*0.25*(0.50*2+0.70+1.76+1.02*2+0.72+5.50+1.90+4.39+2.20+1.20+6.29*
4)

m3 34.928

RAZEM 34.928
15

d.1.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją

m3

160.00 m3 160.000
RAZEM 160.000

1.2 Roboty murarskie i okładzinowe, montaż stolarki
16

d.1.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

6.20*3.00*0.25+8.73*3.00*0.25+3.00 m3 14.198
RAZEM 14.198

17
d.1.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

3.00*(2.70+1.20+6.60+2.80+1.20+1.10+3.07+6.29+6.29+3.00+1.00+5.63+
1.50+6.29*2+5.63*2+2.20*2+1.35*2+1.35*8)

m2 252.360

RAZEM 252.360
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.2
KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

252.360*2+60.00 m2 564.720
RAZEM 564.720

19
d.1.2

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

55.00 m2 55.000
RAZEM 55.000

20
d.1.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wewnętrzne m3

2.70*4.10*0.40 m3 4.428
RAZEM 4.428

21
d.1.2

KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych m2

2.70*4.10*1.40 m2 15.498
RAZEM 15.498

22
d.1.2

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

2.70*4.10*0.40 m3 4.428
RAZEM 4.428

23
d.1.2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm

kg

2.70*4.10*30 kg 332.100
RAZEM 332.100

24
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

m2

541.79+328.00+327.38 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

25
d.1.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

1197.170 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

26
d.1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2

1197.170 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

27
d.1.2

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadze-
nia w komplecie z parapetami

m2

2.70*1.70+1.07*1.70*3+1.07*1.70*2+1.80*1.70*3 m2 22.865
RAZEM 22.865

28
d.1.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych zewętrznych m2

2.45*3.00+1.70*3.00 m2 12.450
RAZEM 12.450

29
d.1.2

KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych EI30 m2

1.75*0.50+1.50*0.85 m2 2.150
RAZEM 2.150

30
d.1.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnętrzne dywoszczelne wraz z ins-
talacją sterującą

m2

1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

31
d.1.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnętrzne dymoszczelne wraz z ins-
talacją sterującą

m2

1.30*2.10+1.30*2.10+1.10*2.10*2 m2 10.080
RAZEM 10.080

32
d.1.2

KSNR 3
0702-05

Wstawienie nowych drzwi płytowych m2

1.10*2.10*40 m2 92.400
RAZEM 92.400

33
d.1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - sufity

m2

1197.170 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

34
d.1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2 - ściany

m2

2890.00 m2 2890.000
RAZEM 2890.000

35
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1197.170 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

36
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2890.00 m2 2890.000
RAZEM 2890.000
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37

d.1.2
KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

1197.170 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

38
d.1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

2890.00 m2 2890.000
RAZEM 2890.000

39
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1197.170 m2 1197.170
RAZEM 1197.170

40
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2890.00 m2 2890.000
RAZEM 2890.000

41
d.1.2

KNR 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 55-01

m2

26.80 m2 26.800
RAZEM 26.800

42
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.00*(3.10*2+3.10*2+1.10*2+1.40*2+1.40*2+1.20*2+1.80*2+2.80*2+1.20*2+
5.63*2+2.71*2+2.67*2+2.71*2+2.71*2+7.00*2+4.22*2+2.90+3.17*4+1.29*4+
4.22*2+2.70*2+4.29*2)

m2 265.320

RAZEM 265.320
43

d.1.2
KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

265.320 m2 265.320
RAZEM 265.320

44
d.1.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

265.320 m2 265.320
RAZEM 265.320

45
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

205.72+5.06+4.72+8.24+14.44+12.22+12.30+30.59+23.41+10.71+25.38+1.09 m2 353.880
RAZEM 353.880

46
d.1.2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

353.880 m2 353.880
RAZEM 353.880

47
d.1.2

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

353.880 m2 353.880
RAZEM 353.880

48
d.1.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewane m2

1197.170-353.880 m2 843.290
RAZEM 843.290

49
d.1.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

843.290 m2 843.290
RAZEM 843.290

50
d.1.2

Montaż  napowietrzaków w istniejących oknach pom. 1.2, 1.3, 1.4 kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

51
d.1.2

KNR 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki wewnętrznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty budowlane zewnętrzne
52

d.2
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

5.20*2+3.30*2 m 17.000
RAZEM 17.000

53
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

17.00*0.25*0.25 m3 1.063
RAZEM 1.063

54
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem. - bez materiału obrzeży

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

55
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - analogia - ułożenie kostki na schodach

m2
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5.20*3.30 m2 17.160

RAZEM 17.160
56

d.2
Wykonanie stalowego ocynkowanego podjazdu dla inwalidów z balustradami m2

2.60*15.02 m2 39.052
RAZEM 39.052

57
d.2

KNR 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki zewnętrznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty sanitarne - wod.kan., wentylacja, c.o.
3.1 Instalacje wod. kan.
58

d.3.1
KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - kabiny systemowe m2

2.00*(2.70+1.40+1.20+1.70+1.20+1.60+1.60+3.60+3.60*2+1.20*2+2.70+1.30+
1.4+1.80)

m2 63.600

RAZEM 63.600
59

d.3.1
KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

16.00 m 16.000
RAZEM 16.000

60
d.3.1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

36.00 m 36.000
RAZEM 36.000

61
d.3.1

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

28.00 m 28.000
RAZEM 28.000

62
d.3.1

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000

63
d.3.1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000

64
d.3.1

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000

65
d.3.1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

17.00 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

66
d.3.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.3.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

68
d.3.1

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
o śr. 100 mm

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.3.1

KNR 0-13
0130-03

Rurociągi o śr. 32 mm m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

70
d.3.1

KNR 0-13
0130-02

Rurociągi o śr. 25 mm m

22.00 m 22.000
RAZEM 22.000

71
d.3.1

KNR 0-13
0130-01

Rurociągi o śr. 20 mm m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

72
d.3.1

KNR 0-13
0132-01

Rurociągi o śr. 16 mm m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

73
d.3.1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

10.00+22.00+21.00+180.00 m 233.000
RAZEM 233.000
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74

d.3.1
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

233.00 m 233.000
RAZEM 233.000

75
d.3.1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

180.00 m 180.000
RAZEM 180.000

76
d.3.1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

77
d.3.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

22.00 m 22.000
RAZEM 22.000

78
d.3.1

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

79
d.3.1

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

63.00 szt. 63.000
RAZEM 63.000

80
d.3.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm do baterii, muszli

szt.

63.00 szt. 63.000
RAZEM 63.000

81
d.3.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000

82
d.3.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

83
d.3.1

KNR-W 2-15
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

84
d.3.1

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

85
d.3.1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

86
d.3.1 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Instalacja c.o.
87

d.3.2
KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

250.00 m 250.000
RAZEM 250.000

88
d.3.2

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

89
d.3.2

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

70.00 m 70.000
RAZEM 70.000

90
d.3.2

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

91
d.3.2

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

92
d.3.2

KNR-W 2-15
0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12.00 m 12.000

RAZEM 12.000
93

d.3.2
KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

250.00+40.00+70.00+50.00+30.00+12.00 m 452.000
RAZEM 452.000

94
d.3.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

250.00 m 250.000
RAZEM 250.000

95
d.3.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

96
d.3.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

70.00 m 70.000
RAZEM 70.000

97
d.3.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

98
d.3.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

99
d.3.2

KNR 0-34
0101-08

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

100
d.3.2

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

61.00 kpl. 61.000
RAZEM 61.000

101
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe zgodnie z projektem szt.

61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000

102
d.3.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000

103
d.3.2

KNR-W 2-15
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm szt.

61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000

104
d.3.2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

61.00 urz. 61.000
RAZEM 61.000

105
d.3.2 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
106

d.3.3
Montaż, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykonaniem dokumentacji powy-
konawczej instalacji wentylacji mechanicznej - zgodnie z dokumentacją projek-
tową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Instalacja p.poż.
107
d.4

Montaż, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykonaniem dokumentacji powy-
konawczej instalacji przeciwpożarowej - zgodnie z dokumentacją projektową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty budowlane wewnętrzne
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 16 0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 16 0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 16 0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 4-02 0133-
01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt. 48.00 0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-
20 mm

m 60.00 0.00 0.00

6
d.1.

1

KNR 4-02 0230-
08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścia-
nach budynku

m 20.00 0.00 0.00

7
d.1.

1

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach
budynku

m 48.00 0.00 0.00

8
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 0.90*2.05*
54 = 99.630

0.00 0.00

9
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 12 0.00 0.00

10
d.1.

1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 530.25+
312.56+

327.38 =
1170.190

0.00 0.00

11
d.1.

1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 1170.190 0.00 0.00

12
d.1.

1

KNR 4-01 0609-
03

Rozebranie izolacji z płyt styropianowych m2 1170.190 0.00 0.00

13
d.1.

1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 3.00*(2.70+
2.60+1.10+
4.30+2.20+
3.30+2.10+
0.90+2.10+
2.08+1.40+
1.00+5.15+
4.08+1.67+
3.07+2.71+

1.30*2+
2.71+6.29+

1.80*2+
2.58+6.29+
1.80+1.56+
0.90+1.90+
1.70+3.52+
2.36+2.23+
1.50+1.50+
2.00+2.00+
3.51+0.15+
1.97+3.51+
3.77+2.12+

2.40) =
320.790

0.00 0.00

14
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 3.00*0.25*
(0.50*2+

0.70+1.76+
1.02*2+

0.72+5.50+
1.90+4.39+
2.20+1.20+

6.29*4) =
34.928

0.00 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15

d.1.
1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z roz-
biórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz
z utylizacją

m3 160.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie i okładzinowe, montaż stolarki
16

d.1.
2

KNR 4-01 0304-
02

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3 6.20*3.00*
0.25+8.73*
3.00*0.25+

3.00 =
14.198

0.00 0.00

17
d.1.

2

KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 3.00*(2.70+
1.20+6.60+
2.80+1.20+
1.10+3.07+
6.29+6.29+
3.00+1.00+
5.63+1.50+

6.29*2+
5.63*2+
2.20*2+
1.35*2+

1.35*8) =
252.360

0.00 0.00

18
d.1.

2

KNR 4-01 0711-
03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i
słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1
miej.)

m2 252.360*2+
60.00 =
564.720

0.00 0.00

19
d.1.

2

KNR 4-01 0711-
14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i
pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 55.00 0.00 0.00

20
d.1.

2

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo-
nych - schody wewnętrzne

m3 2.70*4.10*
0.40 = 4.428

0.00 0.00

21
d.1.

2

KNR 4-01 0201-
08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej scho-
dów prostych

m2 2.70*4.10*
1.40 =
15.498

0.00 0.00

22
d.1.

2

KNR 4-01 0203-
10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu
monolitycznego

m3 2.70*4.10*
0.40 = 4.428

0.00 0.00

23
d.1.

2

KNR 4-01 0202-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm

kg 2.70*4.10*
30 =

332.100

0.00 0.00

24
d.1.

2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr. 5cm

m2 541.79+
328.00+

327.38 =
1197.170

0.00 0.00

25
d.1.

2

KNR 2-02 1106-
02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-
ko grubości 25 mm

m2 1197.170 0.00 0.00

26
d.1.

2

KNR 2-02 1106-
03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru-
bienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2 1197.170 0.00 0.00

27
d.1.

2

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z
PCV z obróbką obsadzenia w komplecie z parapetami

m2 2.70*1.70+
1.07*1.70*

3+1.07*
1.70*2+

1.80*1.70*3
= 22.865

0.00 0.00

28
d.1.

2

KNR 0-19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych zewętrznych m2 2.45*3.00+
1.70*3.00 =

12.450

0.00 0.00

29
d.1.

2

KNR 0-19 1024-
03

Montaż okien aluminiowych EI30 m2 1.75*0.50+
1.50*0.85 =

2.150

0.00 0.00

30
d.1.

2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnętrzne dy-
woszczelne wraz z instalacją sterującą

m2 1.00*2.10 =
2.100

0.00 0.00

31
d.1.

2

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnętrzne dy-
moszczelne wraz z instalacją sterującą

m2 1.30*2.10+
1.30*2.10+

1.10*2.10*2
= 10.080

0.00 0.00

32
d.1.

2

KSNR 3 0702-
05

Wstawienie nowych drzwi płytowych m2 1.10*2.10*
40 = 92.400

0.00 0.00

33
d.1.

2

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity

m2 1197.170 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34

d.1.
2

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany

m2 2890.00 0.00 0.00

35
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 1197.170 0.00 0.00

36
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 2890.00 0.00 0.00

37
d.1.

2

KNR 2-02 0815-
06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z
elem.pref.i bet.wylewanych

m2 1197.170 0.00 0.00

38
d.1.

2

KNR 2-02 0815-
04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z
elem.pref.i bet.wylewanych

m2 2890.00 0.00 0.00

39
d.1.

2

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 1197.170 0.00 0.00

40
d.1.

2

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 2890.00 0.00 0.00

41
d.1.

2

KNR 2-02 2004-
01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2 26.80 0.00 0.00

42
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 2.00*(3.10*
2+3.10*2+

1.10*2+
1.40*2+
1.40*2+
1.20*2+
1.80*2+
2.80*2+
1.20*2+
5.63*2+
2.71*2+
2.67*2+
2.71*2+
2.71*2+
7.00*2+
4.22*2+

2.90+3.17*
4+1.29*4+

4.22*2+
2.70*2+

4.29*2) =
265.320

0.00 0.00

43
d.1.

2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
ża

m2 265.320 0.00 0.00

44
d.1.

2

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na
klej

m2 265.320 0.00 0.00

45
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 205.72+
5.06+4.72+

8.24+14.44+
12.22+
12.30+
30.59+
23.41+
10.71+

25.38+1.09
= 353.880

0.00 0.00

46
d.1.

2

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
klej - przygotowanie podłoża

m2 353.880 0.00 0.00

47
d.1.

2

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną

m2 353.880 0.00 0.00

48
d.1.

2

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewane m2 1197.170-
353.880 =

843.290

0.00 0.00

49
d.1.

2

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 843.290 0.00 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
50

d.1.
2

Montaż  napowietrzaków w istniejących oknach pom.
1.2, 1.3, 1.4

kpl. 16 0.00 0.00

51
d.1.

2

KNR 2-02 1219-
03

Montaż wycieraczki wewnętrznej szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Roboty budowlane wewnętrzne 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty budowlane zewnętrzne
52

d.2
KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i obrzeża o wym. 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m 5.20*2+
3.30*2 =

17.000

0.00 0.00

53
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 17.00*0.25*
0.25 = 1.063

0.00 0.00

54
d.2

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - bez materia-
łu obrzeży

m 17.00 0.00 0.00

55
d.2

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - analogia - ułożenie
kostki na schodach

m2 5.20*3.30 =
17.160

0.00 0.00

56
d.2

Wykonanie stalowego ocynkowanego podjazdu dla in-
walidów z balustradami

m2 2.60*15.02 =
39.052

0.00 0.00

57
d.2

KNR 2-02 1219-
03

Montaż wycieraczki zewnętrznej szt. 1 0.00 0.00

Razem dział: Roboty budowlane zewnętrzne 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Roboty sanitarne - wod.kan., wentylacja, c.o.
3.1 Instalacje wod. kan.
58

d.3.
1

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe - kabiny systemowe m2 2.00*(2.70+
1.40+1.20+
1.70+1.20+
1.60+1.60+
3.60+3.60*
2+1.20*2+

2.70+1.30+
1.4+1.80) =

63.600

0.00 0.00

59
d.3.

1

KNR 2-15 0228-
04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach ,
wewnątrz budynków

m 16.00 0.00 0.00

60
d.3.

1

KNR 2-15 0205-
04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m 36.00 0.00 0.00

61
d.3.

1

KNR 2-15 0205-
02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

m 28.00 0.00 0.00

62
d.3.

1

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt. 23.00 0.00 0.00

63
d.3.

1

KNR 2-15 0208-
05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt. 17.00 0.00 0.00

64
d.3.

1

KNR 2-15 0221-
02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo-
nem gruszkowym

szt. 23.00 0.00 0.00

65
d.3.

1

KNR 2-15 0224-
03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl. 17.00 0.00 0.00

66
d.3.

1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz-
nego na szafce

szt. 4 0.00 0.00

67
d.3.

1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 6.00 0.00 0.00

68
d.3.

1

KNR-W 2-15
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem
i zaprawą cementową o śr. 100 mm

szt. 3.00 0.00 0.00

69
d.3.

1

KNR 0-13 0130-
03

Rurociągi o śr. 32 mm m 10.00 0.00 0.00

70
d.3.

1

KNR 0-13 0130-
02

Rurociągi o śr. 25 mm m 22.00 0.00 0.00

71
d.3.

1

KNR 0-13 0130-
01

Rurociągi o śr. 20 mm m 21.00 0.00 0.00

72
d.3.

1

KNR 0-13 0132-
01

Rurociągi o śr. 16 mm m 180.00 0.00 0.00

73
d.3.

1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o
śr. do 63 mm)

m 10.00+
22.00+
21.00+

180.00 =
233.000

0.00 0.00

74
d.3.

1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych

m 233.00 0.00 0.00

75
d.3.

1

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 180.00 0.00 0.00

76
d.3.

1

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 21.00 0.00 0.00

77
d.3.

1

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 22.00 0.00 0.00

78
d.3.

1

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 10.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
79

d.3.
1

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu-
czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 63.00 0.00 0.00

80
d.3.

1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do ba-
terii, muszli

szt. 63.00 0.00 0.00

81
d.3.

1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 23.00 0.00 0.00

82
d.3.

1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 4 0.00 0.00

83
d.3.

1

KNR-W 2-15
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m 60.00 0.00 0.00

84
d.3.

1

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany
na ścianie

szt. 5 0.00 0.00

85
d.3.

1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne szt. 5 0.00 0.00

86
d.3.

1
analiza indywi-
dualna

Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej kpl. 1.0 0.00 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Instalacja c.o.
87

d.3.
2

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 250.00 0.00 0.00

88
d.3.

2

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 40.00 0.00 0.00

89
d.3.

2

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 70.00 0.00 0.00

90
d.3.

2

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 50.00 0.00 0.00

91
d.3.

2

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 30.00 0.00 0.00

92
d.3.

2

KNR-W 2-15
0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 12.00 0.00 0.00

93
d.3.

2

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz-
nych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m 250.00+
40.00+
70.00+
50.00+

30.00+12.00
= 452.000

0.00 0.00

94
d.3.

2

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 250.00 0.00 0.00

95
d.3.

2

KNR 0-34 0101-
06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 40.00 0.00 0.00

96
d.3.

2

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 70.00 0.00 0.00

97
d.3.

2

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 50.00 0.00 0.00

98
d.3.

2

KNR 0-34 0101-
07

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 30.00 0.00 0.00

99
d.3.

2

KNR 0-34 0101-
08

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

m 12.00 0.00 0.00

100
d.3.

2

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20
mm do grzejników

kpl. 61.00 0.00 0.00

101
d.3.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe zgodnie z projektem szt. 61.00 0.00 0.00

102
d.3.

2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 10-15 mm

szt. 61.00 0.00 0.00

103
d.3.

2

KNR-W 2-15
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm szt. 61.00 0.00 0.00

104
d.3.

2

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz. 61.00 0.00 0.00

105
d.3.

2
analiza indywi-
dualna

Włączenie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewa-
nia

kpl. 1.0 0.00 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
106
d.3.

3

Montaż, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykona-
niem dokumentacji powykonawczej instalacji wentylacji
mechanicznej - zgodnie z dokumentacją projektową

kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Roboty sanitarne - wod.kan., wentylacja, c.o. 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Instalacja p.poż.
107
d.4

Montaż, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykona-
niem dokumentacji powykonawczej instalacji przeciwpo-
żarowej - zgodnie z dokumentacją projektową

kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Instalacja p.poż. 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Brodnica Górna przedszkole przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Roboty budowlane wewnętrz-
ne

0.00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.2 Roboty murarskie i okładzino-

we, montaż stolarki
0.00

2 Roboty budowlane zewnętrz-
ne

0.00

3 Roboty sanitarne - wod.kan.,
wentylacja, c.o.

0.00

3.1 Instalacje wod. kan. 0.00
3.2 Instalacja c.o. 0.00
3.3 Instalacja wentylacji mecha-

nicznej
0.00

4 Instalacja p.poż. 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Brodnica Górna przedszkole przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Wykonanie podjazdu dla inwalidów z balustrada-
mi

m2 39.0520 39.0520 0.00 0.00

2. utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki m3 160.0000 160.0000 0.00 0.00
3. Montaż  napowietrzaków w istniejących oknach

pom. 1.2, 1.3, 1.4 - materiał i robocizna
kpl 16.0000 16.0000 0.00 0.00

4. Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. Włączenie do istniejącej instalacji centralnego

ogrzewania
kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

6. kołki rozporowe szt. 305.9300 305.9300 0.00 0.00
7. uchwyty do rur z PE o śr. 32 mm szt. 11.1000 11.1000 0.00 0.00
8. uchwyty do rur z PE o śr. 25 mm szt. 27.5000 27.5000 0.00 0.00
9. uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm szt. 27.9300 27.9300 0.00 0.00

10. uchwyty do rur z PE o śr. 16 mm szt. 239.4000 239.4000 0.00 0.00
11. mufy elektrooporowe o śr. 32 mm szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
12. mufy elektrooporowe o śr. 25 mm szt. 28.6000 28.6000 0.00 0.00
13. mufy elektrooporowe o śr. 20 mm szt. 29.4000 29.4000 0.00 0.00
14. masa asfaltowa izolacyjna kg 101.7595 101.7595 0.00 0.00
15. pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 10-

14 mm
kg 334.0926 334.0926 0.00 0.00

16. drut stalowy okrągły miękki kg 6.6420 6.6420 0.00 0.00
17. okna aluminiowe EI30 m2 2.1500 2.1500 0.00 0.00
18. drzwi aluminiowe EI 60 m2 2.1000 2.1000 0.00 0.00
19. drzwi aluminiowe zewnętrzne m2 12.4500 12.4500 0.00 0.00
20. drzwi aluminiowe EI 60 drzwi wewnętrzne dy-

moszczelne wraz z instalacją sterującą
m2 10.0800 10.0800 0.00 0.00

21. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 19.2960 19.2960 0.00 0.00
22. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 70.7520 70.7520 0.00 0.00
23. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3100 0.3100 0.00 0.00
24. wkręty do płyt gipsowych kg 0.9300 0.9300 0.00 0.00
25. kotwy stalowe szt 279.7291 279.7291 0.00 0.00
26. narożniki stalowe ze stali kątowej szt 124.2700 124.2700 0.00 0.00
27. wycieraczka do obówia wewnętrzna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
28. wycieraczka do obuwia zewnętrzna kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29. pianka poliuretanowa dm3 15.0038 15.0038 0.00 0.00
30. silikon dm3 1.6006 1.6006 0.00 0.00
31. farba emulsyjna Polinit dm3 1128.0589 1128.0589 0.00 0.00
32. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 89.9177 89.9177 0.00 0.00
33. pasta podłogowa bezbarwna kg 84.3290 84.3290 0.00 0.00
34. klej kg 337.3160 337.3160 0.00 0.00
35. zaprawa klejąca kg 6161.0400 6161.0400 0.00 0.00
36. zaprawa spoinująca kg 340.5600 340.5600 0.00 0.00
37. płyty styropianowe m2 1257.0285 1257.0285 0.00 0.00
38. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 25.2987 25.2987 0.00 0.00
39. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrze-

wana
m2 919.1861 919.1861 0.00 0.00

40. okna PCV m2 22.8650 22.8650 0.00 0.00
41. podkładki pod szyby szt. 94.5805 94.5805 0.00 0.00
42. piasek m3 1.7327 1.7327 0.00 0.00
43. piasek do zapraw m3 21.8921 21.8921 0.00 0.00
44. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 254.8541 254.8541 0.00 0.00
45. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0272 0.0272 0.00 0.00
46. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.2008 0.2008 0.00 0.00
47. cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.2225 3.2225 0.00 0.00
48. cement 25 z dodatkami t 1.3169 1.3169 0.00 0.00
49. wapno suchogaszone kg 150.4988 150.4988 0.00 0.00
50. wapno suchogaszone t 3.5967 3.5967 0.00 0.00
51. gips budowlany zwykły kg 6130.7550 6130.7550 0.00 0.00
52. gips szpachlowy kg 61.7355 61.7355 0.00 0.00
53. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10217.9250 10217.9250 0.00 0.00
54. gips budowlany szpachlowy t 0.0354 0.0354 0.00 0.00
55. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 28.1400 28.1400 0.00 0.00
56. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 1019.8909 1019.8909 0.00 0.00
57. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
szt 489.8310 489.8310 0.00 0.00

58. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 2069.3520 2069.3520 0.00 0.00
59. obrzeża betonowe 30x8 cm m 17.3400 17.3400 0.00 0.00
60. kostka brukowa 6 cm szara m2 17.5890 17.5890 0.00 0.00
61. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0.9139 0.9139 0.00 0.00
62. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 111.1239 111.1239 0.00 0.00
63. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.9747 2.9747 0.00 0.00
64. mieszanka betonowa m3 1.1055 1.1055 0.00 0.00
65. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 4.5166 4.5166 0.00 0.00
66. zaprawa cementowa m. 12 m3 63.9887 63.9887 0.00 0.00
67. zaprawa m3 2.5236 2.5236 0.00 0.00
68. płytki ceramiczne lub terakotowe m2 270.6264 270.6264 0.00 0.00
69. płytki z kamieni sztucznych m2 360.9576 360.9576 0.00 0.00
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70. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0425 0.0425 0.00 0.00
71. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.3720 0.3720 0.00 0.00
72. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0930 0.0930 0.00 0.00
73. skrzydła drzwiowe płytowe m2 92.4000 92.4000 0.00 0.00
74. ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. m2 92.4000 92.4000 0.00 0.00
75. ścianki ustępowe drewniane kompletne m2 63.6000 63.6000 0.00 0.00
76. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2

mm
m 60.6752 60.6752 0.00 0.00

77. woda z rurociągu m3 4.7626 4.7626 0.00 0.00
78. woda m3 12.0280 12.0280 0.00 0.00
79. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0310 0.0310 0.00 0.00
80. drewno opałowe kg 179.5755 179.5755 0.00 0.00
81. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
m 61.2000 61.2000 0.00 0.00

82. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm szt. 48.0000 48.0000 0.00 0.00
83. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
84. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. no-

minalnej 40 mm
szt. 25.2000 25.2000 0.00 0.00

85. korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
86. Rury z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7 mm m 275.0000 275.0000 0.00 0.00
87. Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 44.0000 44.0000 0.00 0.00
88. Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 75.6000 75.6000 0.00 0.00
89. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm m 54.0000 54.0000 0.00 0.00
90. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm m 32.4000 32.4000 0.00 0.00
91. rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm m 12.9600 12.9600 0.00 0.00
92. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
93. kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 231.2000 231.2000 0.00 0.00
94. kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
szt. 63.0000 63.0000 0.00 0.00

95. kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 46.2000 46.2000 0.00 0.00
96. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50

mm
m 23.4080 23.4080 0.00 0.00

97. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.
110 mm

m 29.0160 29.0160 0.00 0.00

98. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr.
160 mm

m 14.5760 14.5760 0.00 0.00

99. rury przepustowe z PCW śr. 110 mm m 5.5080 5.5080 0.00 0.00
100. rury przepustowe z PCW m 5.0040 5.0040 0.00 0.00
101. rury PE o śr. 32 mm m 10.3000 10.3000 0.00 0.00
102. rury PE o śr. 25 mm m 22.6600 22.6600 0.00 0.00
103. rury PE o śr. 20 mm m 21.6300 21.6300 0.00 0.00
104. rury PE o śr. 16 mm m 185.4000 185.4000 0.00 0.00
105. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
106. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 25 mm szt. 14.3000 14.3000 0.00 0.00
107. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm szt. 14.7000 14.7000 0.00 0.00
108. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 16 mm szt. 126.0000 126.0000 0.00 0.00
109. kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 92.5200 92.5200 0.00 0.00
110. kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 76.2000 76.2000 0.00 0.00
111. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 160

mm
szt. 7.2160 7.2160 0.00 0.00

112. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt. 30.5000 30.5000 0.00 0.00
113. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm szt. 14.1000 14.1000 0.00 0.00
114. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm szt. 5.4000 5.4000 0.00 0.00
115. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewn.

20 mm
szt. 122.0000 122.0000 0.00 0.00

116. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 110 mm

szt. 53.0000 53.0000 0.00 0.00

117. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej
o śr. 50 mm

szt. 51.0000 51.0000 0.00 0.00

118. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0.1524 0.1524 0.00 0.00
119. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 63.0000 63.0000 0.00 0.00
120. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt. 0.1524 0.1524 0.00 0.00
121. złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr.

zewnętrznej 20 mm
szt. 63.0000 63.0000 0.00 0.00

122. Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00
123. baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne stan-

dardowe o śr. nominalnej 15 mm
szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

124. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem

szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00

125. zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nomi-
nalnej 10-15 mm

szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00

126. zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nomi-
nalnej 10 mm

szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00

127. zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25
mm

szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

128. szafki hydrantowe naścienne szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
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129. grzejniki stalowe z kompletem zawieszeń szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
130. złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15

mm
szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00

131. tarczki ochronne szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
132. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
133. rury wywiewne blaszane o śr. 100 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
134. umywalki prostokątne lub trapezowe porcelano-

we'
szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00

135. urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe bia-
łe

szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00

136. sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 17.0000 17.0000 0.00 0.00
137. wsporniki do umywalek porcelanowych' szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00
138. uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm szt. 28.2000 28.2000 0.00 0.00
139. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o

śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 414.7000 414.7000 0.00 0.00

140. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm

szt. 87.5000 87.5000 0.00 0.00

141. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm

szt. 55.5000 55.5000 0.00 0.00

142. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 40 mm

szt. 30.0000 30.0000 0.00 0.00

143. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 50 mm

szt. 10.8000 10.8000 0.00 0.00

144. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o śr.16mm m 473.0000 473.0000 0.00 0.00
145. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o śr.20mm m 67.1000 67.1000 0.00 0.00
146. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o śr.25mm m 112.2000 112.2000 0.00 0.00
147. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o śr.32mm m 55.0000 55.0000 0.00 0.00
148. otuliny Thermaflex FRZ o śr.40mm gr. 13 mm m 33.0000 33.0000 0.00 0.00
149. otuliny Thermaflex FRZ o śr.50mm gr. 13 mm m 13.8000 13.8000 0.00 0.00
150. klipsy montażowe Thermaclips szt. 4098.0000 4098.0000 0.00 0.00
151. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 58.2366 58.2366 0.00 0.00
152. klej Thermaflex 474 dm3 8.0512 8.0512 0.00 0.00
153. kołki do wstrzeliwania szt. 108.8080 108.8080 0.00 0.00
154. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50

mm
szt. 131.2000 131.2000 0.00 0.00

155. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm

szt. 113.0000 113.0000 0.00 0.00

156. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o
śr. 160 mm

szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00

157. Montaż, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wy-
konaniem dokumentacji powykonawczej instala-
cji przeciwpożarowej - zgodnie z dokumentacją
projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

158. Montaż, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wy-
konaniem dokumentacji powykonawczej instala-
cji wentylacji mechanicznej - zgodnie z dokumen-
tacją projektową

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

159. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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