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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku i zmiany sposobu uzytkowania
czesci mieszkalnej na funkcje oswiatowg wraz z instalacjami zlokalizowanego na terenie dziatki nr 384/8 obr. Brodnica,
gm. Kartuzy.

Zatozeniem projektowym jest stworzenie szesciu sal edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, nowych szatni,
czytelni, sali logopedy, dwdch sal lekcyjnych dla klas 1-3

W celu uzyskania takiej ilosci sal niezbedna jest przebudowa czesci pomieszczen (wyburzenia, zamurowania, budowa
nowych $cian).

Projekt przebudowy kondygnaciji na potrzeby przedszkola zaktada wykonanie nowych Scianek, nowych otworéw drzwio-
wych przy czesciowym zamurowaniu istniejgcych, wydzielenie dodatkowych pomieszczen i podziat pomieszczen istnieja-
cych oraz wymiane stolarki drzwiowej oraz kliku okien.

Wydzielono 5 wiekszych sal w ktérych maksymalnie moze przebywac odpowiednio: 2 sale do 20 dzieci w kazdej z sal,
jedna sala do 23 dzieci i dwie sale do 25 dzieci w kazdej z sal. W szdstej mniejszej sali moze przebywaé¢ maksymalnie
do

13 dzieci

Liczbe dzieci w salach przyjeto gdy czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie. Przyjmuje sie, ze 50%
dzieci bedzie przebywato do 5 godzin w przedszkolu. Dla pozostatej ilosci dzieci nalezy zapewni¢ lezakowanie

Przy kazdej z sal wydzielono niezalezne fazienki oraz pomieszczenie pomocnicze.

tazienki wyposazono w urzgdzenia sanitarne dostosowane do potrzeb dzieci. Sg to kabiny sanitarne ze $ciankami wyso-
kosci 1,35m z drzwiami dwuskrzydtowymi, natrysk oraz umywalki. Rozwigzanie takie jest utatwieniem dla wychowawcéw
zapewniajgcych opieke i bezpieczenstwo dzieci.

Niezbedne jest réwniez wydzielenie szatni poza drogami ewakuacyjnymi. Pomieszczenie szatni przedszkolakéw usytuo-
wane zostato w bezposrednim sgsiedztwie wejscia do przedszkola. Dla klas 1-3 na kondygnacji poddasza.
Dostepnos¢ niepetnosprawnym i wjazd wézkéw umozliwi projektowana pochylnia.

W nowym miejscu zlokalizowano réwniez zaplecze socjalne pracownikéw przedszkola. Wydzielono szatnie, jadalnie oraz
toalete.

Przebudowie ulegnie istniejacy zespot zywieniowy. Przewidziano dostarczanie positkéw przez firme zajmujgca sie cate-
ringiem. Positki do sal przewozone w wézkach zabezpieczonych szczelnie folig. Drugim wédzkiem brudne naczynia prze-
wozone do zmywalni.

Poszerza sie korytarz prowadzacy do gtéwnego wyjscia ewakuacyjnego. Korytarz nie przekracza dtugosci 50m
Istniejaca klatke schodowg dostosowuje sie do wymogow warunkow technicznych. Ulegnie ona catkowitej przebudowie.
Klatka stanowi droge ewakuacyjna. Klatka schodowa od korytarzy i pomieszczeh z niej dostepnych wydzielona drzwiami
o odpornosci pozarowej EI30 dymoszczelne.

Klatka schodowa bedzie oddymiana.

Skute przy wejsciu ptytki w strefie wejsciowej, uzupetnic¢ ptytkami gresowymi.

Pomieszczenia piwnic bedg uzytkowane jak dotychczas. Remontowi zostanie poddana sala badawcza oraz tazienki do-
stepne z zewnatrz dla dzieci korzystajgcych z placu zabaw i sali badawcze;j.

Zmiang sposobu uzytkowania objeto kondygnacje poddasza. Zamiast funkcji mieszkalnej wprowadza sie funkcje oswiaty.
Zaprojektowano pokéj logopedy, czytelnie, dwie sale dla dzieci 1-3, szatnie oraz pomieszczenia stuzgce komunikaciji.

Przebudowane zostang instalacje wod-kan, c.o z podtgczeniem do istniejacych przewoddw wewnagtrz budynku.
Przebudowane zostang instalacje elektryczne i teletechniczne.

Wszystkie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zostang pomalowane. Dla czes$ci pomieszczen wykonano
projekt wykonawczy wraz z wizualizacjami. Dla kolorystyke przyjg¢ wg uznania Inwestora.
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Brodnica Gorna przedszkole przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty budowlane wewnetrzne
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.1/0235-08
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1.1/0132-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0133-01
48.00 szt. 48.000
RAZEM 48.000
5/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0230-08
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na s$cianach budynku m
d.1.1/0230-07
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
8|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
0.90*2.05*54 m?2 99.630
RAZEM 99.630
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
530.25+312.56+327.38 m?2 1170.190
RAZEM 1170.190
11/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1/0804-07
1170.190 m?2 1170.190
RAZEM 1170.190
12|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z ptyt styropianowych m2
d.1.1/0609-03
1170.190 m?2 1170.190
RAZEM 1170.190
13|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.1/0348-03 piennej
3.00%(2.70+2.60+1.10+4.30+2.20+3.30+2.10+0.90+2.10+2.08+1.40+1.00+ m?2 320.790
5.15+4.08+1.67+3.07+2.71+1.30*2+2.71+6.29+1.80*2+2.58+6.29+1.80+1.56+
0.90+1.90+1.70+3.52+2.36+2.23+1.50+1.50+2.00+2.00+3.51+0.15+1.97+
3.51+3.77+2.12+2.40)
RAZEM 320.790
14| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.00*0.25%(0.50*2+0.70+1.76+1.02*2+0.72+5.50+1.90+4.39+2.20+1.20+6.29* |m3 34.928
4)
RAZEM 34.928
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatdéw z rozbiérki samochodami m3
d.1.1/0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacjg
160.00 m3 160.000
RAZEM 160.000
1.2 Roboty murarskie i oktadzinowe, montaz stolarki
16/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-m3
d.1.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
6.20*3.00*0.25+8.73*3.00*0.25+3.00 m3 14.198
RAZEM 14.198
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2/0121-03
3.00%(2.70+1.20+6.60+2.80+1.20+1.10+3.07+6.29+6.29+3.00+1.00+5.63+ m?2 252.360
1.50+6.29*2+5.63*2+2.20*2+1.35*2+1.35"8)
RAZEM 252.360
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1.2/0711-03 cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
252.360*2+60.00 m?2 564.720
RAZEM 564.720
19|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- | m?2
d.1.2|0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
55.00 m?2 55.000
RAZEM 55.000
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wewnetrzne|m3
d.1.2/0212-03
2.70*4.10*0.40 m3 4.428
RAZEM 4.428
21|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m2
d.1.2/0201-08
2.70*4.10*1.40 m?2 15.498
RAZEM 15.498
22|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.2/0203-10
2.70*4.10*0.40 m3 4.428
RAZEM 4.428
23|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.1.2/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
2.70*4.10*30 kg 332.100
RAZEM 332.100
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
541.79+328.00+327.38 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.2/1106-02
1197.170 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1.2/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
1197.170 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
27|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m?2
d.1.2{1023-06 nia w komplecie z parapetami
2.70*1.70+1.07*1.70*3+1.07*1.70*2+1.80*1.70*3 m?2 22.865
RAZEM 22.865
28|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewetrznych m2
d.1.2/1024-08
2.45*3.00+1.70*3.00 m?2 12.450
RAZEM 12.450
29|/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych EI30 m2
d.1.2/1024-03
1.75*0.50+1.50*0.85 m?2 2.150
RAZEM 2.150
30|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnetrzne dywoszczelne wraz z ins-|m?2
d.1.2|1024-06 talacjg sterujaca
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
31|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnetrzne dymoszczelne wraz z ins-|m?2
d.1.2|1024-06 talacja sterujaca
1.30*2.10+1.30*2.10+1.10*2.10*2 m?2 10.080
RAZEM 10.080
32|KSNR 3 Wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.1.2/0702-05
1.10*2.10*40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
33|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1.2/1202-09 m2 - sufity
1197.170 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
34|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1.2|1202-09 m2 - $ciany
2890.00 m?2 2890.000
RAZEM 2890.000
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1197.170 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2890.00 m?2 2890.000
RAZEM 2890.000
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37|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.1.2/0815-06
1197.170 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
38/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.1.2/0815-04
2890.00 m?2 2890.000
RAZEM 2890.000
39/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1197.170 m?2 1197.170
RAZEM 1197.170
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2890.00 m?2 2890.000
RAZEM 2890.000
41|/KNR 2-02 Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
26.80 m?2 26.800
RAZEM 26.800
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.00*(3.10"2+3.10*2+1.10*2+1.40*2+1.40*2+1.20*2+1.80*2+2.80*2+1.20*2+ |m2 265.320
5.63*2+2.71*2+2.67*2+2.71*2+2.71*2+7.00*2+4.22*2+2.90+3.17*4+1.29*4+
4.22*2+2.70*2+4.29*2)
RAZEM 265.320
43|/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.2/0829-01
265.320 m?2 265.320
RAZEM 265.320
44|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.1.2/0829-03
265.320 m?2 265.320
RAZEM 265.320
45/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
205.72+5.06+4.72+8.24+14.44+12.22+12.30+30.59+23.41+10.71+25.38+1.09 |m?2 353.880
RAZEM 353.880
46|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.1.2/1118-01 toza
353.880 m?2 353.880
RAZEM 353.880
47/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1.2/1118-04
353.880 m?2 353.880
RAZEM 353.880
48|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewane m2
d.1.2/1112-05
1197.170-353.880 m?2 843.290
RAZEM 843.290
49|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1.2/1112-09 wych
843.290 m?2 843.290
RAZEM 843.290
50 Montaz napowietrzakéw w istniejgcych oknach pom. 1.2, 1.3, 1.4 kpl.
d.1.2
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
51/KNR 2-02 Montaz wycieraczki wewnetrznej szt.
d.1.2/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane zewnetrzne
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.2|0401-02
5.20*2+3.30*2 m 17.000
RAZEM 17.000
53|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
17.00*0.25*0.25 m3 1.063
RAZEM 1.063
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2|0407-05 zaprawg cem. - bez materiatu obrzezy
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-02 wo-piaskowej - analogia - utozenie kostki na schodach

-5-
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5.20*3.30 m?2 17.160
RAZEM 17.160
56 Wykonanie stalowego ocynkowanego podjazdu dla inwalidéw z balustradami  |m2
d.2
2.60*15.02 m?2 39.052
RAZEM 39.052
57|KNR 2-02 Montaz wycieraczki zewnetrznej szt.
d.2|{1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty sanitarne - wod.kan., wentylacja, c.o.
3.1 Instalacje wod. kan.
58/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - kabiny systemowe m2
d.3.1/1029-05
2.00*(2.70+1.40+1.20+1.70+1.20+1.60+1.60+3.60+3.60*2+1.20*2+2.70+1.30+|m2 63.600
1.4+1.80)
RAZEM 63.600
59|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.3.1/0228-04
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
60|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.3.1/0205-04 wciskowg
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
61/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z fgczeniem metoda wcis- | m
d.3.1/0205-02 kowg
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
62|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3.1/0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
63|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3.1/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
64| KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3.1/0221-02
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
65/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.3.1/0224-03 ny 'kompakt'
17.00 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
66 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3.1/0229-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-02
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.3.1/0212-06 0 $r. 100 mm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.3.1/0130-03
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.3.1/0130-02
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
71/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.3.1/0130-01
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
72|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.3.1/0132-01
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
73|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3.1|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
10.00+22.00+21.00+180.00 m 233.000
RAZEM 233.000
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74/ KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1/0128-02
233.00 m 233.000
RAZEM 233.000
75/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.1/0101-06 gr.13 mm (J)
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
76/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.1/0101-06 gr.13 mm (J)
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
77/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.1/0101-07 gr.13 mm (J)
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
78/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.1/0101-07 gr.13 mm (J)
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3.1/0116-07 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
63.00 szt. 63.000
RAZEM 63.000
80|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.1|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm do baterii, muszli
63.00 szt. 63.000
RAZEM 63.000
81/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0137-02
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
82|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.3.1/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
84 KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3.1/0138-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.3.1/0142-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86 Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej kpl.
d.3.1|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Instalacja c.o.
87|/KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.3.2|0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
88|KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.3.2|0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
89/ KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.3.2|0404-02 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
90|KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.3.2|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
91/ KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.3.2|0404-04 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.3.2|0404-05 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

-7-
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12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
93|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3.2/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
250.00+40.00+70.00+50.00+30.00+12.00 m 452.000
RAZEM 452.000
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-06 gr.13 mm (J)
250.00 m 250.000
RAZEM 250.000
95|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-06 gr.13 mm (J)
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
96|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-07 gr.13 mm (J)
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
97|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-07 gr.13 mm (J)
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-07 gr.13 mm (J)
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
99|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-08 gr.13 mm (J)
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
100|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3.2/0429-01
61.00 kpl. 61.000
RAZEM 61.000
101|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe zgodnie z projektem szt.
d.3.2/0418-07
61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000
102|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  |szt.
d.3.2/0411-01 10-15 mm
61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000
103|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.3.2/0412-01
61.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000
104 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.3.2/0436-01
61.00 urz. 61.000
RAZEM 61.000
105 Wigczenie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.3.2|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
106 Montaz, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykonaniem dokumentacji powy- |kpl.
d.3.3 konawczej instalacji wentylacji mechanicznej - zgodnie z dokumentacjg projek-
towg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja p.poz.
107 Montaz, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykonaniem dokumentacji powy- |kpl.
d.4 konawczej instalacji przeciwpozarowej - zgodnie z dokumentacja projektowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane wewnetrzne
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-02 0235-| Demontaz umywalki kpl. 16 0.00 0.00
d.1.|06
1
2|KNR 4-02 0235-| Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl. 16 0.00 0.00
d.1.|08
1
3|KNR 4-02 0132-|Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 16 0.00 0.00
d.1.|01
1
4/KNR 4-02 0133-|Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. 48.00 0.00 0.00
d.1.|01
1
5/KNR 4-02 0114-|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15- |m 60.00 0.00 0.00
d.1.|01 20 mm
1
6/KNR 4-02 0230-| Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cia- |m 20.00 0.00 0.00
d.1./08 nach budynku
1
7|KNR 4-02 0230-|Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach |m 48.00 0.00 0.00
d.1.|07 budynku
1
8|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 0.90*2.05* 0.00 0.00
d.1.|05 m2 54 =99.630
1
9/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 12 0.00 0.00
d.1.|04 do2m2
1
10|KNR 4-01 0818-| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 530.25+ 0.00 0.00
d.1.|05 312.56+
1 327.38 =
1170.190
11|/KNR 4-01 0804-|Zerwanie posadzki cementowej m?2 1170.190 0.00 0.00
d.1.|07
1
12|KNR 4-01 0609-|Rozebranie izolacji z ptyt styropianowych m?2 1170.190 0.00 0.00
d.1.|03
1
13|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m2 3.00%(2.70+ 0.00 0.00
d.1.|03 prawie cementowo-wapiennej 2.60+1.10+
1 4.30+2.20+
3.30+2.10+
0.90+2.10+
2.08+1.40+
1.00+5.15+
4.08+1.67+
3.07+2.71+
1.30*2+
2.71+6.29+
1.80*2+
2.58+6.29+
1.80+1.56+
0.90+1.90+
1.70+3.52+
2.36+2.23+
1.50+1.50+
2.00+2.00+
3.51+0.15+
1.97+3.51+
3.77+2.12+
2.40) =
320.790
14|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 3.00*0.25* 0.00 0.00
d.1./03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (0.50*2+
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych 0.70+1.76+
1.02*2+
0.72+5.50+
1.90+4.39+
2.20+1.20+
6.29*4) =
34.928
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
15/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatéw z roz- |m3 160.00 0.00 0.00

d.1.

09

biorki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz

z utylizacjg
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie i oktadzinowe, montaz stolarki
16|KNR 4-01 0304-| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3 6.20*3.00* 0.00 0.00
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 0.25+8.73*
2 betonu komérkowego 3.00%0.25+
3.00 =
14.198
17|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 3.00%(2.70+ 0.00 0.00
d.1.|03 grubosci 12 cm 1.20+6.60+
2 2.80+1.20+
1.10+3.07+
6.29+6.29+
3.00+1.00+
5.63+1.50+
6.29*2+
5.63*2+
2.20%2+
1.35"2+
1.35*8) =
252.360
18|KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i |m?2 252.360*2+ 0.00 0.00
d.1.|03 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 60.00 =
2 miej.) 564.720
19|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z ~ |m2 55.00 0.00 0.00
d.1.|14 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
2 podciggach, biegach i spocznikach na podfozu z cegly i
pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
20/ KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 2.70*4.10* 0.00 0.00
d.1./03 nych - schody wewnetrzne 0.40=4.428
2
21|KNR 4-01 0201-|Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej scho- |m?2 2.70*4.10* 0.00 0.00
d.1./08 doéw prostych 1.40 =
2 15.498
22|KNR 4-01 0203-|Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu m3 2.70*4.10* 0.00 0.00
d.1./10 monolitycznego 0.40=4.428
2
23|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 2.70*4.10* 0.00 0.00
d.1./03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm 30=
2 332.100
24|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropiano- |m?2 541.79+ 0.00 0.00
d.1./03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna 328.00+
2 warstwa gr. 5cm 327.38 =
1197.170
25|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 1197.170 0.00 0.00
d.1.|02 ko grubosci 25 mm
2
26|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m2 1197.170 0.00 0.00
d.1.|03 bienie posadzki o 1 cm
2 Krotnos¢ = 2.5
27|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m?2 2.70*1.70+ 0.00 0.00
d.1.|06 PCV z obrobkg obsadzenia w komplecie z parapetami 1.07*1.70*
2 3+1.07*
1.70*2+
1.80%1.70*3
=22.865
28|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych zewetrznych m2 2.45*3.00+ 0.00 0.00
d.1.|08 1.70*3.00 =
2 12.450
29|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych EI30 m?2 1.75%0.50+ 0.00 0.00
d.1.|03 1.50%0.85 =
2 2.150
30|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnetrzne dy-|m?2 1.00*2.10 = 0.00 0.00
d.1./06 woszczelne wraz z instalacjg sterujgca 2.100
2
31|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych EI60 - drzwi wewnetrzne dy-|m?2 1.30*2.10+ 0.00 0.00
d.1./06 moszczelne wraz z instalacja sterujacg 1.30*2.10+
2 1.10*2.10*2
=10.080
32|KSNR 3 0702- |Wstawienie nowych drzwi ptytowych m?2 1.10*2.10* 0.00 0.00
d.1.|05 40 =92.400
2
33|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 1197.170 0.00 0.00

09

pow.podiogi ponad 5 m2 - sufity
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34|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 2890.00 0.00 0.00
d.1.|09 pow.podiogi ponad 5 m2 - Sciany
2
35|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m?2 1197.170 0.00 0.00
d.1./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
36|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m?2 2890.00 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
37|KNR 2-02 0815-|Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z m?2 1197.170 0.00 0.00
d.1.|06 elem.pref.i bet.wylewanych
2
38|KNR 2-02 0815-|Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z m?2 2890.00 0.00 0.00
d.1.|04 elem.pref.i bet.wylewanych
2
39|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 1197.170 0.00 0.00
d.1.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
40|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 2890.00 0.00 0.00
d.1.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
41/KNR 2-02 2004-|Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 26.80 0.00 0.00
d.1.|01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 2.00%(3.10* 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2+3.10*2+
2 1.10"2+
1.40*2+
1.40"2+
1.20*2+
1.80*2+
2.80*2+
1.20"2+
5.63*2+
2,712+
2.67*2+
2,712+
2,712+
7.00*2+
4.22%2+
2.90+3.17*
4+1.29%4+
4.22%2+
2.70*2+
4.29%2) =
265.320
43|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 265.320 0.00 0.00
d.1./0829-01 za
2
44|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20cm -na |m?2 265.320 0.00 0.00
d.1.|03 klej
2
45|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 205.72+ 0.00 0.00
d.1./1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.06+4.72+
2 8.24+14 .44+
12.22+
12.30+
30.59+
23.41+
10.71+
25.38+1.09
= 353.880
46|/KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m2 353.880 0.00 0.00
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podioza
2
47/KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2 353.880 0.00 0.00
d.1.|04 metodg kombinowang
2
48|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewane |m?2 1197.170- 0.00 0.00
d.1.|05 353.880 =
2 843.290
49/KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 843.290 0.00 0.00

09

nie wyktadzin rulonowych
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ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
50 Montaz napowietrzakéw w istniejagcych oknach pom. kpl. 16 0.00 0.00
d.1. 1.2,1.3,1.4
2
51|KNR 2-02 1219-|Montaz wycieraczki wewnetrznej szt. 1 0.00 0.00
d.1./03
2
Razem dziat: Roboty budowlane wewnetrzne 0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty budowlane zewnetrzne
52|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i obrzeza o wym. 20x20 cm w m 5.20%2+ 0.00 0.00
d.2|02 gruncie kat.llI-IV 3.30"2 =
17.000
53|KNR 2-31 0402- Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 17.00*0.25* 0.00 0.00
d.2|04 0.25=1.063
54| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 17.00 0.00 0.00
d.2|05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. - bez materia-
tu obrzezy
55|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 5.20*3.30 = 0.00 0.00
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej - analogia - utozenie 17.160
kostki na schodach

56 Wykonanie stalowego ocynkowanego podjazdu dla in- |m?2 2.60*15.02 = 0.00 0.00
d.2 walidéw z balustradami 39.052
57|KNR 2-02 1219-|Montaz wycieraczki zewnetrznej szt. 1 0.00 0.00
d.2|03

Razem dzial: Roboty budowlane zewnetrzne 0.00
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty sanitarne - wod.kan., wentylacja, c.o.
3.1 Instalacje wod. kan.
58 KNR-W 2-02 Scianki ustepowe - kabiny systemowe m2 2.00*(2.70+ 0.00 0.00
d.3./1029-05 1.40+1.20+
1 1.70+1.20+
1.60+1.60+
3.60+3.60*
2+1.20"2+
2.70+1.30+
1.4+1.80) =
63.600
59|KNR 2-15 0228-|Rurociaggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m 16.00 0.00 0.00
d.3./04 wewnatrz budynkow
1
60| KNR 2-15 0205-|Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianachz |m 36.00 0.00 0.00
d.3./04 taczeniem metodg wciskowg
1
61/ KNR 2-15 0205-|Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $scianachz |m 28.00 0.00 0.00
d.3./02 taczeniem metodg wciskowg
1
62|KNR 2-15 0208-|Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt. 23.00 0.00 0.00
d.3./03 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1
63| KNR 2-15 0208-| Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt. 17.00 0.00 0.00
d.3./05 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1
64 KNR 2-15 0221-|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- |szt. 23.00 0.00 0.00
d.3./02 nem gruszkowym
1
65 /KNR 2-15 0224-|Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw  |kpl. 17.00 0.00 0.00
d.3./03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'
1
66 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 4 0.00 0.00
d.3./0229-05 nego na szafce
1
67| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg-  |szt. 6.00 0.00 0.00
d.3./0222-02 czeniach wciskowych
1
68 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem |szt. 3.00 0.00 0.00
d.3./0212-06 i zaprawg cementowg o $r. 100 mm
1
69|KNR 0-13 0130-|Rurociggi o $r. 32 mm m 10.00 0.00 0.00
d.3.|03
1
70|KNR 0-13 0130-|Rurociggi o $r. 25 mm m 22.00 0.00 0.00
d.3.|02
1
71|KNR 0-13 0130-|Rurociggi o $r. 20 mm m 21.00 0.00 0.00
d.3.|01
1
72|KNR 0-13 0132-|Rurociggi o $r. 16 mm m 180.00 0.00 0.00
d.3.|01
1
73|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 10.00+ 0.00 0.00
d.3./0127-01 rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o 22.00+
1 $r. do 63 mm) 21.00+
180.00 =
233.000
74/ KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 233.00 0.00 0.00
d.3./0128-02 mieszkalnych
1
75/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 180.00 0.00 0.00
d.3./06 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
1
76|/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 21.00 0.00 0.00
d.3./06 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
1
77/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 22.00 0.00 0.00
d.3./07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
1
78/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 10.00 0.00 0.00
d.3.|07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
79|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 63.00 0.00 0.00
d.3.|0116-07 rzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptu-
1 czek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
80|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 63.00 0.00 0.00
d.3./0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm do ba-
1 terii, muszli
81/ KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 23.00 0.00 0.00
d.3.|0137-02
1
82|KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt. 4 0.00 0.00
d.3.|0137-02
1
83|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm |m 60.00 0.00 0.00
d.3./0106-05 o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budyn-
1 kach niemieszkalnych
84| KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 5 0.00 0.00
d.3./0138-01 na $cianie
1
85/KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt. 5 0.00 0.00
d.3./0142-01
1
86 Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej kpl. 1.0 0.00 0.00
d.3.|analiza indywi-

dualna
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Instalacja c.o.
87|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 250.00 0.00 0.00
d.3./0404-01 zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
88|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 40.00 0.00 0.00
d.3./0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
89|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 70.00 0.00 0.00
d.3.|0404-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
90|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 50.00 0.00 0.00
d.3./0404-03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
91|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 30.00 0.00 0.00
d.3.|0404-04 zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
92|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 12.00 0.00 0.00
d.3.|0404-05 zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych na
2 $cianach w budynkach
93|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 250.00+ 0.00 0.00
d.3.|0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych 40.00+
2 70.00+
50.00+
30.00+12.00
=452.000
94| KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 250.00 0.00 0.00
d.3./06 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
95/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 40.00 0.00 0.00
d.3./06 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
96 KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 70.00 0.00 0.00
d.3./07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
97|KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 50.00 0.00 0.00
d.3./07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
98| KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 30.00 0.00 0.00
d.3.|07 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
99| KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 12.00 0.00 0.00
d.3./08 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
2
100|KNR-W 2-15 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 kpl. 61.00 0.00 0.00
d.3./0429-01 mm do grzejnikow
2
101|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe zgodnie z projektem szt. 61.00 0.00 0.00
d.3.|0418-07
2
102|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 61.00 0.00 0.00
d.3./0411-01 nych o $r. nominalnej 10-15 mm
2
103|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt. 61.00 0.00 0.00
d.3./0412-01
2
104|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 61.00 0.00 0.00
d.3./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
2
105 Wigczenie do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewa- |kpl. 1.0 0.00 0.00
d.3.|analiza indywi- |nia

dualna
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
106 Montaz, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykona- kpl. 1 0.00 0.00
d.3. niem dokumentacji powykonawczej instalacji wentylaciji
3 mechanicznej - zgodnie z dokumentacijg projektowg
Razem dziat: Roboty sanitarne - wod.kan., wentylacja, c.o. 0.00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Instalacja p.poz.
107 Montaz, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wykona- kpl. 1 0.00 0.00
d.4 niem dokumentacji powykonawczej instalacji przeciwpo-
zarowej - zgodnie z dokumentacjg projektowg
Razem dziat: Instalacja p.poz. 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Brodnica Gorna przedszkole przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Roboty budowlane wewnetrz- 0.00
ne
1.1|/Roboty rozbidrkowe 0.00
1.2|Roboty murarskie i oktadzino- 0.00
we, montaz stolarki
2/Roboty budowlane zewnetrz- 0.00
ne
3|Roboty sanitarne - wod.kan., 0.00
wentylacja, c.o.
3.1|Instalacje wod. kan. 0.00
3.2|Instalacja c.o. 0.00
3.3|Instalacja wentylacji mecha- 0.00
nicznej
4|Instalacja p.poz. 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-20-
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Brodnica Gorna przedszkole przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Wykonanie podjazdu dla inwalidéw z balustrada- |m?2 39.0520 39.0520 0.00 0.00
mi
2.|utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrki m3 160.0000 160.0000 0.00 0.00
3.|Montaz napowietrzakéw w istniejgcych oknach |kpl 16.0000 16.0000 0.00 0.00
pom. 1.2, 1.3, 1.4 - materiat i robocizna
4.|Wiaczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.|Wiaczenie do istniejacej instalacji centralnego kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ogrzewania
6. |kotki rozporowe szt. 305.9300 305.9300 0.00 0.00
7.|uchwyty do rur z PE o $r. 32 mm szt. 11.1000 11.1000 0.00 0.00
8.|uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 27.5000 27.5000 0.00 0.00
9.|uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 27.9300 27.9300 0.00 0.00
10.|uchwyty do rur z PE o $r. 16 mm szt. 239.4000 239.4000 0.00 0.00
11.|mufy elektrooporowe o $r. 32 mm szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
12.|mufy elektrooporowe o $r. 25 mm szt. 28.6000 28.6000 0.00 0.00
13.|mufy elektrooporowe o $r. 20 mm szt. 29.4000 29.4000 0.00 0.00
14./masa asfaltowa izolacyjna kg 101.7595 101.7595 0.00 0.00
15.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r. 10- |kg 334.0926 334.0926 0.00 0.00
14 mm
16.|drut stalowy okragty miekki kg 6.6420 6.6420 0.00 0.00
17.|okna aluminiowe EI30 m2 2.1500 2.1500 0.00 0.00
18.|drzwi aluminiowe El 60 m2 2.1000 2.1000 0.00 0.00
19.|drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 12.4500 12.4500 0.00 0.00
20.|drzwi aluminiowe EIl 60 drzwi wewnetrzne dy- m2 10.0800 10.0800 0.00 0.00
moszczelne wraz z instalacjg sterujgca
21. |ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 19.2960 19.2960 0.00 0.00
22. |ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 70.7520 70.7520 0.00 0.00
23.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.3100 0.3100 0.00 0.00
24.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.9300 0.9300 0.00 0.00
25. |kotwy stalowe szt 279.7291 279.7291 0.00 0.00
26.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 124.2700 124.2700 0.00 0.00
27.|wycieraczka do obéwia wewnetrzna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
28.|wycieraczka do obuwia zewnetrzna kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
29. |pianka poliuretanowa dm3 15.0038 15.0038 0.00 0.00
30. silikon dm3 1.6006 1.6006 0.00 0.00
31.|farba emulsyjna Polinit dm3 | 1128.0589 1128.0589 0.00 0.00
32.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 89.9177 89.9177 0.00 0.00
33.|pasta podtogowa bezbarwna kg 84.3290 84.3290 0.00 0.00
34. klej kg 337.3160 337.3160 0.00 0.00
35.|zaprawa klejgca kg 6161.0400 6161.0400 0.00 0.00
36.|zaprawa spoinujgca kg 340.5600 340.5600 0.00 0.00
37.|piyty styropianowe m2 1257.0285 1257.0285 0.00 0.00
38.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 25.2987 25.2987 0.00 0.00
39.|wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa zgrze- |m2 919.1861 919.1861 0.00 0.00
wana
40.|okna PCV m2 22.8650 22.8650 0.00 0.00
41.|podkiadki pod szyby szt. 94.5805 94.5805 0.00 0.00
42.|piasek m3 1.7327 1.7327 0.00 0.00
43.|piasek do zapraw m3 21.8921 21.8921 0.00 0.00
44.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 254.8541 254.8541 0.00 0.00
45.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0272 0.0272 0.00 0.00
46.| cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.2008 0.2008 0.00 0.00
47. cement portlandzki z dodatkami 25 t 3.2225 3.2225 0.00 0.00
48.|cement 25 z dodatkami t 1.3169 1.3169 0.00 0.00
49.|wapno suchogaszone kg 150.4988 150.4988 0.00 0.00
50.|wapno suchogaszone t 3.5967 3.5967 0.00 0.00
51.|gips budowlany zwykty kg 6130.7550 6130.7550 0.00 0.00
52.|gips szpachlowy kg 61.7355 61.7355 0.00 0.00
53.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10217.9250 10217.9250 0.00 0.00
54.|gips budowlany szpachlowy t 0.0354 0.0354 0.00 0.00
55. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 28.1400 28.1400 0.00 0.00
56.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 | 1019.8909 1019.8909 0.00 0.00
57.|bloczki z betonu komoérkowego autoklawizowane-|szt 489.8310 489.8310 0.00 0.00
go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
58. | ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 2069.3520 2069.3520 0.00 0.00
59.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 17.3400 17.3400 0.00 0.00
60. | kostka brukowa 6 cm szara m?2 17.5890 17.5890 0.00 0.00
61. filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm |m?2 0.9139 0.9139 0.00 0.00
62.|/mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 111.1239 111.1239 0.00 0.00
63.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.9747 2.9747 0.00 0.00
64. /mieszanka betonowa m3 1.1055 1.1055 0.00 0.00
65. | beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.5166 4.5166 0.00 0.00
66.|zaprawa cementowa m. 12 m3 63.9887 63.9887 0.00 0.00
67.|zaprawa m3 2.5236 2.5236 0.00 0.00
68. |ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 270.6264 270.6264 0.00 0.00
69. |ptytki z kamieni sztucznych m2 360.9576 360.9576 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
70.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 0.0425 0.0425 0.00 0.00
71.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.3720 0.3720 0.00 0.00
72.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0930 0.0930 0.00 0.00
73.|skrzydta drzwiowe ptytowe m2 92.4000 92.4000 0.00 0.00
74.|0scieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. m?2 92.4000 92.4000 0.00 0.00
75.|$cianki ustepowe drewniane kompletne m2 63.6000 63.6000 0.00 0.00
76.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2|m 60.6752 60.6752 0.00 0.00
mm
77.|woda z rurociggu m3 4.7626 4.7626 0.00 0.00
78.|woda m3 12.0280 12.0280 0.00 0.00
79.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0310 0.0310 0.00 0.00
80.|drewno opatowe kg 179.5755 179.5755 0.00 0.00
81.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 61.2000 61.2000 0.00 0.00
ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm
82. |korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm |szt. 48.0000 48.0000 0.00 0.00
83. |korki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
84.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no-|szt. 25.2000 25.2000 0.00 0.00
minalnej 40 mm
85. | korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm_ |szt. 16.0000 16.0000 0.00 0.00
86.|Rury z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 16/2,7 mm m 275.0000 275.0000 0.00 0.00
87.|Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 44.0000 44.0000 0.00 0.00
88.|Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 75.6000 75.6000 0.00 0.00
89. | rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 32 mm m 54.0000 54.0000 0.00 0.00
90. | rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 40 mm m 32.4000 32.4000 0.00 0.00
91.|rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 50 mm m 12.9600 12.9600 0.00 0.00
92.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
93. | ksztattki z polietylenu o ér. zewnetrznej 20 mm  |szt. 231.2000 231.2000 0.00 0.00
94. |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 63.0000 63.0000 0.00 0.00
wnetrznej 20 mm
95. |ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm  |szt. 46.2000 46.2000 0.00 0.00
96.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 50 |m 23.4080 23.4080 0.00 0.00
mm
97.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. m 29.0160 29.0160 0.00 0.00
110 mm
98.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o ér. |m 14.5760 14.5760 0.00 0.00
160 mm
99. | rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m 5.5080 5.5080 0.00 0.00
100. | rury przepustowe z PCW m 5.0040 5.0040 0.00 0.00
101.|rury PE 0 $r. 32 mm m 10.3000 10.3000 0.00 0.00
102.|rury PE o $r. 25 mm m 22.6600 22.6600 0.00 0.00
103.|rury PE o0 $r. 20 mm m 21.6300 21.6300 0.00 0.00
104.|rury PE 0 $r. 16 mm m 185.4000 185.4000 0.00 0.00
105. | ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 32 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
106.  ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 25 mm szt. 14.3000 14.3000 0.00 0.00
107. ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 14.7000 14.7000 0.00 0.00
108. ksztaltki z rur PE z gwintem o $r. 16 mm szt. 126.0000 126.0000 0.00 0.00
109. ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 92.5200 92.5200 0.00 0.00
110. | ksztatltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 76.2000 76.2000 0.00 0.00
111. | ksztattki kanalizacyjne z PCW,r6zne o $r. 160 szt. 7.2160 7.2160 0.00 0.00
mm
112. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm |szt. 30.5000 30.5000 0.00 0.00
113. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm |szt. 14.1000 14.1000 0.00 0.00
114. ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm |szt. 5.4000 5.4000 0.00 0.00
115. |ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewn.|szt. 122.0000 122.0000 0.00 0.00
20 mm
116.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej |szt. 53.0000 53.0000 0.00 0.00
o$r. 110 mm
117.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej |szt. 51.0000 51.0000 0.00 0.00
0 $r. 50 mm
118.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.1524 0.1524 0.00 0.00
119.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 63.0000 63.0000 0.00 0.00
120.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm_ |szt. 0.1524 0.1524 0.00 0.00
121.|ztacza elastyczne z tworzywa sztucznego o $r.  |szt. 63.0000 63.0000 0.00 0.00
zewnetrznej 20 mm
122.|Bateria umywalk.stojgca fi 15 mm szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00
123.|baterie zlewozmywakowe stojgce mosiezne stan-|szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
dardowe o $r. nominalnej 15 mm
124.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze |szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00
spustem
125.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- |szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
nalnej 10-15 mm
126.|zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nomi-  |szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
nalnej 10 mm
127.|zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25|szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
mm
128.|szafki hydrantowe nascienne szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
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129.|grzejniki stalowe z kompletem zawieszenh szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
130.|zlgczki mosigzne do grzejnikéw o $ér. zewn. 15 |szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
mm
131. |tarczki ochronne szt. 61.0000 61.0000 0.00 0.00
132.|zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
133.|rury wywiewne blaszane o $r. 100 mm szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
134.|umywalki prostokatne lub trapezowe porcelano- |szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00
we'
135.|urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe bia- |szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
te
136.|sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 17.0000 17.0000 0.00 0.00
137.|wsporniki do umywalek porcelanowych' szt. 23.0000 23.0000 0.00 0.00
138.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm szt. 28.2000 28.2000 0.00 0.00
139.|uchwyty do rurocigagdw z tworzyw sztucznych o |szt. 414.7000 414.7000 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
140.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 87.5000 87.5000 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
141.|uchwyty do rurocigagow z tworzyw sztucznych o |szt. 55.5000 55.5000 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
142.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 30.0000 30.0000 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 40 mm
143.|uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o |szt. 10.8000 10.8000 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 50 mm
144. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o $r.16mm m 473.0000 473.0000 0.00 0.00
145. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o $r.20mm m 67.1000 67.1000 0.00 0.00
146. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o $r.25mm m 112.2000 112.2000 0.00 0.00
147. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm o $r.32mm m 55.0000 55.0000 0.00 0.00
148. |otuliny Thermaflex FRZ o $r.40mm gr. 13 mm m 33.0000 33.0000 0.00 0.00
149. |otuliny Thermaflex FRZ o $r.50mm gr. 13 mm m 13.8000 13.8000 0.00 0.00
150. klipsy montazowe Thermaclips szt. 4098.0000 4098.0000 0.00 0.00
151.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 58.2366 58.2366 0.00 0.00
152. klej Thermaflex 474 dm3 8.0512 8.0512 0.00 0.00
153. | kotki do wstrzeliwania szt. 108.8080 108.8080 0.00 0.00
154.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 |szt. 131.2000 131.2000 0.00 0.00
mm
155.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt. 113.0000 113.0000 0.00 0.00
110 mm
156.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o |szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
sr. 160 mm
157./Montaz, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wy- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
konaniem dokumentacji powykonawczej instala-
cji przeciwpozarowej - zgodnie z dokumentacjg
projektowg
158.|Montaz, uruchomienie i sprawdzenie wraz z wy- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
konaniem dokumentacji powykonawczej instala-
cji wentylacji mechanicznej - zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg
159. | materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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