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OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE   

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ   AA RRTT..   22 00   UUSSTT..   44   PPRR AA WW AA   BB UUDDOOWWLL AA NNEEGGOO  
 
 
  Oświadczam, że projekt budowlany pn.: Budowa z przebudową bieżni wraz 
z urządzeniami lekkoatletycznymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu 
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4, wykonany dla 
Gminy Kartuzy, sporządzony został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletny z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 

Zakres opracowania Projektant Data Podpis 

Architektura: 
mgr inż. arch. Przemysław 

Zagórski 

 
luty 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Konstrukcja: 

 
inż. Witold Jaśkiewicz  luty 2016 

 
 
 
 
 

 
Instalacje sanitarne: 

 

mgr inż. Katarzyna 
Troczka 

luty 2016 

 
 
 
 
 

 
Instalacje elektryczne: 

 
mgr inż. Grzegorz Drelich luty 2016 
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA  
 
 
USTAWY: 
 
Dz. U. z 2012r. poz. 462 –  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami 

 
Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717-  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z późniejszymi zmianami  
 
Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi  
    zmianami 
 
Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 -  ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.                               
    z późniejszymi   zmianami 
 
Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.                    

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
 budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Kartuzy, a firmą AMIBUD Cezary Ilnicki. 
- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez GEOTEST Badania 
Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna, z siedzibą w Gdańsku 
przy Al. Grunwaldzkiej 135A. 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
- Wizje lokalne na miejscu inwestycji. 
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
- Warunki techniczne odbioru wód deszczowych. 
 
 
2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa z przebudową bieżni wraz z urządzeniami 
lekkoatletycznymi i infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, 
przy ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4. 
 
 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM 

PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW 
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA 
 

Obszar planowanej inwestycji znajduje się w kierunku północnym od centrum Kartuz, miasta 
położnego w województwie pomorskim, powiecie kartuskim. Na terenie stadionu miejskiego 
znajduje się bieżnia okrężna z nawierzchnią szutrową, wewnątrz której znajduje się boisko 
piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej. Planuje się wykonanie na nowo trawiastej płyty 
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boiska oraz bieżni z nawierzchnią syntetyczną. W części północnej terenu, na skarpie 
znajdują się trzy trybuny o konstrukcji żelbetowo-stalowej oraz dwie wiaty stadionowe dla 
zawodników rezerwowych. Trybuny przewidziane są do rozbiórki, a wiaty do demontażu. Po 
rozbiórce trybun skarpa zostanie wyprofilowana i wzmocniona geokratą. Od strony 
południowej, wzdłuż odcinka prostego bieżni znajdują się trzyrzędowe trybuny o konstrukcji 
żelbetowej na 291 miejsc. Od strony północno - wschodniej znajduje się stalowa trybuna 
trzyrzędowa na 36 miejsc. Planuje się wykonanie utwardzonego dojścia do tej trybuny. W 
części wschodniej terenu znajduje się budynek klubowy z pomieszczeniami dla zawodników i 
obsługi zawodów. Planuje się wykonanie częściowego remontu budynku (wg odrębnego 
opracowania projektowego i postępowania administracyjnego). Wjazd na teren kompleksu 
sportowego odbywał się będzie jak dotychczas dwoma istniejącymi zjazdami z ul. 3 Maja. W 
części południowo-zachodniej ustawiony zostanie kontener kasy biletowej/pomieszczenie 
ochrony obiektu. Planuje się wygrodzenie stadionu. Teren jest zróżnicowany pod względem 
wysokościowym, otoczony od strony północnej i południowej skarpami. Deniwelacje są rzędu 
kilku metrów i wahają się od ok. 234m n.p.m. do ok. 224,5m n.p.m. 
Przez teren inwestycji przechodzi sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, 
sieć teletechniczna, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planuje się wykonanie instalacji 
kanalizacji deszczowej, instalacji zraszania, instalacji monitoringu, instalacji nagłaśniającej, 
instalacji oświetlenia terenu.  
Zdjęcia poniżej przedstawiają stan istniejący terenu inwestycji. 
 
 

 
 

FOT. 1 Widok z góry terenu inwestycji 
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FOT. 2,3 Widok istniejącej trybuny od strony południowej 
 
 
 

 
 
FOT. 4 Widok istniejących trybun na skarpie od strony północnej, trybuny przewidziane są do 
rozbiórki 
 
 

 
 
 
FOT. 5 Widok fragmentu bieżni oraz fragmentu budynku klubowego 
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4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: 
 

1. Rozbiórkę trybun żelbetowych na skarpie od strony północnej wraz z betonowymi 
opornikami wokół bieżni. 
 

2. Demontaż dwóch wiat zawodników rezerwowych. 
 

3. Demontaż stalowego kontenera kasy biletowej. 
 

4. Rozbiórka stalowego ogrodzenia bieżni oraz betonowego i stalowego ogrodzenia 
terenu. 
 

5. Demontaż panelowego ogrodzenia części działki i jego montaż przy granicy 
wschodniej terenu. 

 
6. Wykonanie rozbiórek nawierzchni utwardzonych, urządzeń sportowych, urządzeń 

małej architektury jak kosze na śmieci itp., masztów flagowych, słupów 
oświetleniowych itp. 
 
 

7. Budowę bieżni lekkoatletycznej, która posiadała będzie: 
a) Pełnowymiarową, czterotorową bieżnię okrężną długości 400m wraz z 

sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100m i 110m ppł.; 
b) Jednostronną, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku. Zeskocznia 

otoczona będzie obrzeżami bezpiecznymi z nakładkami gumowymi oraz 
łapaczami piasku; 

c) Skocznię do skoków wzwyż; 
d) Dwuścieżkową, dwustronną skocznię do skoku o tyczce; 
e) Dwie rzutnie do rzutów oszczepem zlokalizowane w dwóch przeciwległych 

zakolach; 
f) Dwie rzutnie do pchnięcia kulą. Jedna z rzutni posiadała będzie sektor rzutów z 

mączki ceglanej, a druga z trawy naturalnej; 
g) Rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokości 7/10m, 
h) Rów z wodą do biegów z przeszkodami. 

 
8. Budowę boiska piłkarskiego o wymiarze pola gry 66x102m, z nawierzchnią z trawy 

naturalnej z systemem nawadniania i drenażem. 
 

9. Montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych (każda wiata po 16 
miejsc siedzących) 
 

10. Montaż prefabrykowanego, stalowego kontenera kasy biletowej/pomieszczenia 
ochrony obiektu. 
 

11. Budowa ciągów komunikacyjnych. 
 

12. Wykonanie ogrodzeń: 
 

- ogrodzenie terenu wys. 2,2m, ogrodzenie stalowe, panelowe; 
- ogrodzenie bieżni wys. 1,2m, ogrodzenie stalowe, panelowe; 
- przeniesienie fragmentów ogrodzenia w części wschodniej terenu. 
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13. Profilowanie skarp w części północnej i zachodniej terenu (Skarpa północna zostanie 
wzmocniona geokratą). 
 

14. Wykonanie niwelacji terenu i trawników oraz wykonanie wycinki drzew (decyzja 
pozwolenia na wycinkę wg odrębnego postępowania administracyjnego). 

 
15. Budowę infrastruktury technicznej: 

 
a) Wykonanie instalacji deszczowej odprowadzającej wody z projektowanych 

obiektów. 
b) Wykonanie instalacji zraszania boiska piłkarskiego.  
c) Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oświetlenia terenu, instalacja 

techniczna do obsługi zawodów, instalacja monitoringu oraz instalacja 
nagłośnienia.  

d) Wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją. 
 
Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na 
bieżnię i boisko możliwy jest poprzez projektowane i istniejące ciągi pieszo-jezdne.  
 
 
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I PROGRAM UŻYTKOWY 
 
Planuje się przebudowę istniejącego kompleksu sportowego w wyniku czego powstanie 
bieżnia długości 400m z czterema torami okrężnymi i sześcioma torami na prostej 
sprinterskiej. We wschodnim zakolu umieszczona zostanie rzutnia oszczepem z rozbiegiem 
z nawierzchnią syntetyczną, rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnią trawiastą, rzutnia do 
pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej i rzutnia do rzutów dyskiem i młotem. W 
zakolu zachodnim umieszczona będzie skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do rzutów 
oszczepem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą. Ze 
względu na ograniczenia terenowe, rozbieg do rzutów oszczepem umiejscowiony w zakolu 
wschodnim będzie miał długość 27,58m. 
Projektowany obiekt sportowy służył będzie społeczności miasta Kartuzy i okolic, a w 
szczególności zawodnikom z miejscowych klubów sportowych. Projektowany obiekt będzie 
kategorii VB. Na obiekcie będą mogły być organizowane zawody okręgowe, lokalne i 
szkolne. 
 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

 
Powierzchnia naw. syntetycznej bieżni wraz z zakolami:          4 686,9 m2 
Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal i trójskoku:                 44,3 m2 
Powierzchnia z trawy naturalnej typu sportowego z rolki  
boiska i zakola wewnątrz bieżni:                                                       8 165,0 m2 
Powierzchnia sektora rzutów z mączki ceglanej rzutni do pchnięcia kulą:               147,7 m2 
 
Powierzchnia trawników z trawy naturalnej z rolki typu parkowego:                       1 760,0 m2 
Powierzchnia trawników z trawy naturalnej z rolki typu parkowego  
mocowana na skarpach:                                  750,0 m2 
 
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm:                517,0 m2 
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm:                713,0 m2 
 
Powierzchnia zabudowy kontenera kasy biletowej             7,29 m² 
Powierzchnia użytkowa kontenera kasy biletowej             6,46 m² 
Kubatura kontenera kasy biletowej                        20,40 m3 
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6. Informacja o wpisie działki do rejestru zabytków lub podleganiu działki ochronie  

Działka nie znajduje się w rejestrze zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Według opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji na terenie 
projektowanej inwestycji nie występują niekorzystne warunki geodynamiczne. 

 

8. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników.  
 
 
9.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 
 
Brak. 
 

Zakres opracowania Projektant Data Podpis 

Architektura: 
mgr inż. arch. Przemysław 

Zagórski 

 
luty 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Konstrukcja: 

 
inż. Witold Jaśkiewicz  luty 2016 

 
 
 
 
 

 
Instalacje sanitarne: 

 

mgr inż. Katarzyna 
Troczka 

luty 2016 

 
 
 
 
 

 
Instalacje elektryczne: 

 
mgr inż. Grzegorz Drelich luty 2016 
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Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Adres inwestycji:  działka nr 101/8, 101/10, 101/7 Obr. 4, ul. 3 Maja 34, Kartuzy 
2. Inwestor:          Gmina Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera1, 83-300 Kartuzy 
3. Projektanci: 
- projektant branża architektoniczna: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski 
- projektant branża konstrukcyjno-budowlana: inż. Witold Jaśkiewicz 
- projektant branża instalacyjna: mgr inż. Katarzyna Troczka 
- projektant branża elektryczna: mgr inż. Grzegorz Drelich. 
4. Zakres robót zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego  
wchodzi budowa z przebudową bieżni wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach. 
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: bieżnia okrężna z boiskiem piłkarskim z 
nawierzchnią z trawy naturalnej, budynek klubowy, trybuny na skarpie w części północnej 
terenu i trybuny w części południowej, place i ciągi komunikacyjne. 
6. Obiekty podlegające adaptacji: bieżnia okrężna z boiskiem piłkarskim z nawierzchnią 

z trawy naturalnej, place i ciągi komunikacyjne. 
7. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia 
 bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi: brak. 
8. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
 realizacji robót budowlanych: 
 -  praca na wysokości, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczeństwa, rusztowania, 
  - głębokie wykopy, roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane 
zabezpieczenia:  zabezpieczenie wykopów, wygrodzenie strefy wykopów, 
- prace wykonywane podczas rozbiórki trybuny północnej, 
- prace związane ze wzmocnieniem skarpy północnej. 
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Pracownicy przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi zostaną przeszkoleni przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie  w zeszycie szkoleń. 
10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniający, bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
Środki techniczne: 
 - właściwe oznakowanie przejść, przejazdów ewakuacyjnych, 
 - w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy                                    
 i uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu, 
- w rejonie miejsc pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk 
 ze sprzętem p.poż. oraz pierwszej pomocy, 
 - sprzęt i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, mieć aktualne badania 
 techniczne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. 
Środki organizacyjne: 
 - prace muszą być prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
 uprawnienia budowlane, 
 - osoby wykonujące prace powinny mieć ważne badania lekarskie, odpowiednie 
 kwalifikacje oraz być dopuszczone do wykonywania określonych zadań, 
 - prace prowadzić należy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy, 
 - teren budowy należy wygrodzić i oznakować, uniemożliwiając dostęp osób 
 postronnych. 
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Część rysunkow ą należy opracowa ć w przypadku gdy: 
 
a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej 
dalej "ustawą", 
b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 
przekraczać będzie 500 osobodni. 
 
Wytyczne wykonania cz ęści rysunkowej: 
 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
1) czytelną legendę; 
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania                   
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 
8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
♦ W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie                     
z przepisami odrębnymi. 
♦ Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, 
powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 
obejmuje: 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,                  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary      
i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
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k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,                       
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym  
110 kV, 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 
technologiczne z użyciem izotopów; 
4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 
kolejowej, 
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych                      
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi; 
7) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
9) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
10) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
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1. Przepisy prawa na podstawie których określono obszar oddziaływania obiektu: 
 

a) Dz. U. z 2012r. poz. 462 –  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
 

 
2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

 
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów w ramach zadania pn.: Budowa z 
przebudową bieżni wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 
101/10, 101/7, Obr. 4,, mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.  
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