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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Budowa z przebudowag biezni wraz
Z urzgdzeniami lekkoatletycznymi i infrastrukturg towarzyszgcg na terenie stadionu
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4, wykonany dla
Gminy Kartuzy, sporzgdzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzyc.
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A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pOzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pOzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Kartuzy, a firmg AMIBUD Cezary lInicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez GEOTEST Badania
Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spétka Jawna, z siedzibg w Gdansku
przy Al. Grunwaldzkiej 135A.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Warunki techniczne odbioru wéd deszczowych.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa =z przebudowg biezni wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi i infrastrukturg towarzyszgcg na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach,
przy ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w kierunku potnocnym od centrum Kartuz, miasta
potoznego w wojewddztwie pomorskim, powiecie kartuskim. Na terenie stadionu miejskiego
znajduje sie bieznia okrezna z nawierzchnig szutrowg, wewnatrz ktorej znajduje sie boisko
pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej. Planuje sie wykonanie na nowo trawiastej ptyty
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boiska oraz biezni z nawierzchnig syntetyczng. W czesci poétnocnej terenu, na skarpie
znajdujg sie trzy trybuny o konstrukcji zelbetowo-stalowej oraz dwie wiaty stadionowe dla
zawodnikow rezerwowych. Trybuny przewidziane sg do rozbiorki, a wiaty do demontazu. Po
rozbiérce trybun skarpa zostanie wyprofilowana i wzmocniona geokratg. Od strony
potudniowej, wzdtuz odcinka prostego biezni znajduja sie trzyrzedowe trybuny o konstrukciji
zelbetowej na 291 miejsc. Od strony potnocno - wschodniej znajduje sie stalowa trybuna
trzyrzedowa na 36 miejsc. Planuje sie wykonanie utwardzonego dojscia do tej trybuny. W
czesci wschodniej terenu znajduje sie budynek klubowy z pomieszczeniami dla zawodnikéw i
obstugi zawoddéw. Planuje sie wykonanie czesciowego remontu budynku (wg odrebnego
opracowania projektowego i postepowania administracyjnego). Wjazd na teren kompleksu
sportowego odbywat sie bedzie jak dotychczas dwoma istniejgcymi zjazdami z ul. 3 Maja. W
czesci potudniowo-zachodniej ustawiony zostanie kontener kasy biletowej/pomieszczenie
ochrony obiektu. Planuje sie wygrodzenie stadionu. Teren jest zr6znicowany pod wzgledem
wysokosciowym, otoczony od strony pétnocnej i potudniowej skarpami. Deniwelacje sg rzedu
kilku metrow i wahajg sie od ok. 234m n.p.m. do ok. 224,5m n.p.m.

Przez teren inwestycji przechodzi sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa,
siec teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planuje sie wykonanie instalacji
kanalizacji deszczowej, instalacji zraszania, instalacji monitoringu, instalacji nagtasniajgcej,
instalacji oswietlenia terenu.

Zdjecia ponizej przedstawiajg stan istniejgcy terenu inwestycji.

FOT. 1 Widok z gory terenu inwestycji



FOT. 2,3 Widok istniejgcej trybuny od strony potudniowej

POTRUS PAY

804270706

S Kari
Wim-kaszub, pj

FOT. 4 Widok istniejgcych trybun na skarpie od strony p6tnocnej, trybuny przewidziane sg do
rozbiérki

FOT. 5 Widok fragmentu biezni oraz fragmentu budynku klubowego



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

1.

10.

11.

Rozbidrke trybun zelbetowych na skarpie od strony pétnocnej wraz z betonowymi
opornikami wokaét biezni.

Demontaz dwdch wiat zawodnikéw rezerwowych.

Demontaz stalowego kontenera kasy biletowej.

Rozbiorka stalowego ogrodzenia biezni oraz betonowego i stalowego odrodzenia
terenu.

Demontaz paneloweqo oqgrodzenia czesci dziatki i jego montaz przy dranicy
wschodniej terenu.

Wykonanie rozbiérek nawierzchni utwardzonych, urzadzen sportowych, urzadzen
matej architektury jak kosze na $mieci itp., masztéw flagowych, stupdw
oswietleniowych itp.

Budowe biezni lekkoatletycznej, ktéra posiadata bedzie:

a) Pelhowymiarowg, czterotorowg bieznie okrezng dlugosci 400m wraz z
szesciotorowg bieznig do biegéw sprinterskich na 100m i 110m ppt,;

b) Jednostronng, dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i trojskoku. Zeskocznia
otoczona bedzie obrzezami bezpiecznymi z nakladkami gumowymi oraz
tapaczami piasku;

c) Skocznie do skokow wzwyz;

d) Dwusciezkowa, dwustronng skocznie do skoku o tyczce;

e) Dwie rzutnie do rzutébw oszczepem zlokalizowane w dwoch przeciwleglych
zakolach;

f) Dwie rzutnie do pchniecia kulg. Jedna z rzutni posiadata bedzie sektor rzutéw z
maczki ceglanej, a druga z trawy naturalnej;

g) Rzutnie do rzutéw dyskiem i miotem wraz z klatkg wysokosci 7/10m,

h) Roéw z wodg do biegéw z przeszkodami.

Budowe boiska pitkarskiego o wymiarze pola gry 66x102m, z nawierzchnig z trawy

naturalnej z systemem nawadniania i drenazem.

Montaz dwoch wiat stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych (kazda wiata po 16

miejsc siedzgcych)

Montaz prefabrykowanego, stalowego kontenera kasy biletowej/pomieszczenia

ochrony obiektu.

Budowa ciggéw komunikacyjnych.

12. Wykonanie ogrodzen:

- ogrodzenie terenu wys. 2,2m, ogrodzenie stalowe, panelowe;
- ogrodzenie biezni wys. 1,2m, ogrodzenie stalowe, panelowe;
- przeniesienie fragmentéw ogrodzenia w czesci wschodniej terenu.



13. Profilowanie skarp w czesci pétnocnej i zachodniej terenu (Skarpa pétnocna zostanie
wzmocniona geokratg).

14. Wykonanie niwelacji _terenu i trawnikédw oraz wykonanie wycinki drzew (decyzja
pozwolenia na wycinke wg odrebnego postepowania administracyjnego).

15. Budowe infrastruktury technicznej:

a) Wykonanie instalacji deszczowej odprowadzajgcej wody z projektowanych
obiektow.

b) Wykonanie instalacji zraszania boiska pitkarskiego.

c) Wykonanie instalacji elektrycznych: instalacja oswietlenia terenu, instalacja
techniczna do obstugi zawoddéw, instalacja monitoringu oraz instalacja
nagtosnienia.

d) Wykonanie przebudowy sieci kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osdéb niepetnosprawnych. Dostep na
bieznie i boisko mozliwy jest poprzez projektowane i istniejgce ciggi pieszo-jezdne.

1.1.PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Planuje sie przebudowe istniejgcego kompleksu sportowego w wyniku czego powstanie
bieznia dlugosci 400m z czterema torami okreznymi i szescioma torami na prostej
sprinterskiej. We wschodnim zakolu umieszczona zostanie rzutnia oszczepem z rozbiegiem
Z nawierzchnig syntetyczng, rzutnia do pchniecia kulg z nawierzchnig trawiastg, rzutnia do
pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglanej i rzutnia do rzutéw dyskiem i miotem. W
zakolu zachodnim umieszczona bedzie skocznia do skoku wzwyz, rzutnia do rzutow
oszczepem, skocznia do skoku w dal i tréjskoku, skocznia do skoku o tyczce, row z woda. Ze
wzgledu na ograniczenia terenowe, rozbieg do rzutéw oszczepem umiejscowiony w zakolu
wschodnim bedzie miat dlugos¢ 27,58m.

Projektowany obiekt sportowy stuzyt bedzie spotecznosci miasta Kartuzy i okolic, a w
szczegolnosci zawodnikom z miejscowych klubow sportowych. Projektowany obiekt bedzie
kategorii VB. Na obiekcie bedg mogly byé organizowane zawody okregowe, lokalne i
szkolne.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Powierzchnia naw. syntetycznej biezni wraz z zakolami: 4 686,9 m2
Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku: 44,3 m2
Powierzchnia z trawy naturalnej typu sportowego z rolki

boiska i zakola wewnatrz biezni: 8 165,0 m2
Powierzchnia sektora rzutéw z mgczki ceglanej rzutni do pchniecia kula: 147, 7 m2
Powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej z rolki typu parkowego: 1760,0 m2
Powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej z rolki typu parkowego

mocowana na skarpach: 750,0 m2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm: 517,0 m2
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm: 713,0 m2
Powierzchnia zabudowy kontenera kasy biletowe;j 7,29 m2
Powierzchnia uzytkowa kontenera kasy biletowej 6,46 m2
Kubatura kontenera kasy biletowe;j 20,40 m®



6. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkow lub podleganiu dziatki ochronie

Dziatka nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Wedtug opinii geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji na terenie
projektowanej inwestycji nie wystepujg niekorzystne warunki geodynamiczne.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Brak.
Zakres opracowania Projektant Data Podpis
- luty 2016
Architektura: mgr inz. arch., Pr;emys’:aw
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Konstrukcja: inz. Witold Jaskiewicz luty 2016
Instalacje sanitarne: mgr inz. Katarzyna luty 2016
Troczka
Instalacje elektryczne: mgr inz. Grzegorz Drelich luty 2016
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Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dziatka nr 101/8, 101/10, 101/7 Obr. 4, ul. 3 Maja 34, Kartuzy
2. Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. Gen. J. Halleral, 83-300 Kartuzy
3. Projektanci:

- projektant branza architektoniczna: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski

- projektant branza konstrukcyjno-budowlana: inz. Witold Jaskiewicz

- projektant branza instalacyjna: mgr inz. Katarzyna Troczka

- projektant branza elektryczna: mgr inz. Grzegorz Drelich.

4, Zakres robot zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego
wchodzi budowa z przebudowg biezni wraz z urzgdzeniami lekkoatletycznymi i infrastrukturg
towarzyszgcqg na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: bieznia okrezna z boiskiem pitkarskim z
nawierzchnig z trawy naturalnej, budynek klubowy, trybuny na skarpie w czesci potnocnej
terenu i trybuny w czesci potudniowej, place i ciggi komunikacyjne.

6. Obiekty podlegajgce adaptaciji: bieznia okrezna z boiskiem pitkarskim z nawierzchnig
Z trawy naturalnej, place i ciggi komunikacyjne.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.

8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji rob6t budowlanych:
- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania,
- gtebokie wykopy, roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane
zabezpieczenia: zabezpieczenie wykopdw, wygrodzenie strefy wykopdw,
- prace wykonywane podczas rozbiérki trybuny pétnocnej,
- prace zwigzane ze wzmochieniem skarpy pétnhocne.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac moggcych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.
10. Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Srodki techniczne:
- wtasciwe oznakowanie przejsc, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,
- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk
Ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,
- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczehstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowa¢ sie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwallifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,
- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep o0so6b
postronnych.
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Czes$é rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz esci rysunkowej:

Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegoélnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisbw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatdbw, wyrobOw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placoéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

¢ W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktéore mogg ujawnié charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie
Z przepisami odrebnymi.

¢ Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
C) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcéw,

s)] prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoiki, filary
i pylony,
) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
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k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym

110 kV,

)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji chemicznych
lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o0 napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

C) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

C) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzenh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowsg, przecisku lub podobnymi;

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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A Il INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

a) Dz. U.z2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw w ramach zadania pn.: Budowa z
przebudowag biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastrukturg
towarzyszgcg na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8,
101/10, 101/7, Obr. 4,, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis
. luty 2016
Architektura: mgr inz. arch., Prz_emys’raw
Zagorski
Konstrukcja: inz. Witold Jaskiewicz luty 2016
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luty 2016

Instalacje elektryczne: mgr inz. Grzegorz Drelich luty 2016

15




