
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Budowa zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami

handlowymi ”
Kartuzy gm. Kartuzy, działka nr 48/2, 48/7



ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE
(CPV 45214210-5)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne”
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania  –  „Budowa  zadaszenia  między
dwoma istniejącymi wiatami handlowymi” Kartuzy dz.nr ew. 48/2, 48/7

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów przetargowych  i  kontraktowych
należy odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  2  września  2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-użytkowego,  Dz.U.  2004  nr  202  poz.  2072)  jako  zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w
zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów
budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z
uwagi  na  obszerność  i  skomplikowanie  przedmiotu  inwestycji  ma  charakter
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w
celu  odpowiadającej  oczekiwaniom Zamawiającego,  dobrej  jakościowo i  sprawnej
realizacji  inwestycji  w  zakresie  określonym  w  punkcie  1.1.  i  nie  stanowi
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących
jego realizacji.
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  powołuje  i  klasyfikuje  następujące  źródła
szczegółowych  zasad  wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy  realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego
kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Aktualne w dacie  wykonywania  robót  normy polskie  i  zagraniczne,  których

stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji
szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile  Dokumentacja  Projektowa  nie  formułuje  kryteriów  jakościowych
ostrzejszych niż te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V,
Wydawnictwo  Arkady,  Warszawa,  1989-90,  w  kwestiach  przywołanych  w
Dokumentacji  Projektowej  albo  nie  ujętych  zarówno  w  Dokumentacji
Projektowej  jak  w  normach  aktualnych  –  przywołanych  w  niniejszej
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i
normami aktualnymi przywołanymi w ST.
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4) Wątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  bądź  usunięcia
sprzeczności  jakie  mogą  zachodzić  pomiędzy  normami  a  zapisami  w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi
o których mowa wyżej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej
powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania
wyjaśnienia  wątpliwości  w  powyższych  względach  obciążają  wyłącznie
Wykonawcę Robót.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania
danych Robót należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli  nie stanowią
one inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy
traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów:

1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

1.3.1. Zakres robót do wykonania.
Zakres  robót  wynika  z  Dokumentacji  Projektowej  i  jest  opisany  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:

L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji
1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 

DEMONTAŻOWE
3 ST 01.02 45320000-6

45261100-5
45261210-9

ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE I 
POKRYWCZE

Jeżeli  z  Dokumentacji  Projektowej  wynika  niezbędność  wykonania  robót  nie
wymienionych  w powyższych  ST to  Wykonawca jest  zobowiązany  je  wykonać w
ramach  Ceny  Umownej,  a  warunki  wykonania  i  odbioru  tych  Robót  ustalić  na
podstawie zapisów niniejszej ST.

1.4. Określenia podstawowe.
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca  - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez
Zamawiającego na warunkach Umowy.
1.4.3.  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
Dokumentacji Projektowej.
1.4.4.  Inspektor  Nadzoru  -  osoba  pisemnie  wyznaczona  przez  Zamawiającego,
działająca  w  jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych  uprawnień  i  obowiązków
dotyczących  sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  Robót  Budowlanych  z
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Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.
1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
Umowy.
1.4.6.  Podwykonawca  -  osoba  prawna  lub  fizyczna  wymieniona  w  Ofercie  jako
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.
1.4.7.  Inni  wykonawcy  -  osoby  prawne lub  fizyczne,  którym Zamawiający  zlecił
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie
Budowy.
1.4.8.  Roboty  -  zarówno Roboty  Budowlane,  Roboty  Uzupełniające  jak  i  Roboty
Poprawkowe, stosownie do okoliczności.
1.4.9. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w
celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.
1.4.10. Roboty Uzupełniające  - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych.
1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie
Odbioru.
1.4.12. Teren Budowy  -  przestrzeń,  w której  prowadzone są Roboty Budowlane,
wraz z  przestrzenią zajmowaną przez urządzenia  zaplecza budowy,  wskazana w
Umowie.
1.4.13.  Sprzęt  - wszystkie  maszyny,  środki  transportowe  i  drobny  sprzęt  z
urządzeniami  do budowy,  konserwacji  i  obsługi,  potrzebne dla  zgodnej  z Umową
realizacji Robót Budowlanych.
1.4.14. Urządzenia  - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące
część Robót Budowlanych.
1.4.15.  Urządzenia  Tymczasowe  -  wszelkie  urządzenia  zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót
Budowlanych  oraz  usunięcia  wad,  a  przewidziane  do  usunięcia  po  zakończeniu
Robót.
1.4.16. Materiały  - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do
wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.17.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  - Warunki
określone w trybie  postępowania  o  udzieleniu  Zamówienia,  na podstawie  których
Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została
wyłoniona najkorzystniejsza Oferta.
1.4.18.  Oferta  -  wyceniona  propozycja  Wykonawcy  złożona  Zamawiającemu  na
piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie
wad  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.
1.4.19. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności,
jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.
1.4.20. Kosztorys Ofertowy  - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar
Robót.
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1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczałtowa  - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie części lub całości Robót.
1.4.23. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające
ceny  czynników produkcji  (robocizny,  materiałów i  pracy  sprzętu)  oraz  wskaźniki
kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy,
wyrażone na piśmie,  o wykonanie określonych w jej  treści  Robót Budowlanych w
ustalonym Terminie i  za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami,
które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.
1.4.25.  Cena  Umowna/Cena  Kontraktowa  -  kwota  wymieniona  w  Umowie  jako
wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  wykonanie  Robót  Budowlanych  wraz  z
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.26.  Dzień  -  każdy  z  dni  kalendarzowych  rozpoczynający  się  i  kończący  o
północy.
1.4.27. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie
całości  lub  części  Robót  Budowlanych  wraz  z  przeprowadzeniem  Odbioru
Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.
1.4.28. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może
rozpocząć Roboty Budowlane.
1.4.29. Data Zakończenia  - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma
zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Końcowego.
1.4.30.  Dokumentacja  Projektowa  -  zbiór  wszystkich  zeszytów  Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.
1.4.31.  Dokumentacja  Powykonawcza  -  Dokumentacja  Projektowa  wraz  z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót.
1.4.32. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową.
1.4.33.  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  /  Specyfikacja
Techniczna  /  ST  -  oznacza  dokument  zawierający  zbiór  wytycznych  i  wymagań
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za
Roboty.
1.4.34.  Wada  -  jakakolwiek  część  Robót  Budowlanych  wykonana  niezgodnie  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.
1.4.35. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
1.4.36. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  wydawany
odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.4.37.  Odbiór  - zarówno  Odbiór  Częściowy,  Odbiór  Robót  Zanikających  i
Ulegających Zakryciu,  Odbiór  Końcowy jak i  Odbiór Pogwarancyjny stosownie do
okoliczności.
1.4.38. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót,
zgodnie  z  postanowieniami  Umowy,  dla  których  w  Umowie  została  przewidziana
odrębna Data Zakończenia.
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1.4.39. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na
ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają
zakryciu.
1.4.40. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.41.  Odbiór Pogwarancyjny  -  odbiór polegający na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę
do rozstrzygnięcia  sporów na drodze polubownej  a powstających na tle realizacji
Umowy.
1.4.43.  Siła  Wyższa  -  zdarzenie zewnętrzne,  nie dające się  przewidzieć,  którego
skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
1.4.44.  Aprobata  Techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę
techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych
warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat
technicznych.
1.4.45. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych.
1.4.46.  Deklaracja  Zgodności  -  dokument  wydany zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji  wydany  przez  Polska  lub  Europejską  jednostkę  certyfikująca,
upoważnioną  do  ich  wydawania  zgodnie  z  Rozporządzeniem  wymienionym  w
punkcie 10.2.9, wskazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  dany
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą lub  innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.47. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z  zasadami  systemu  certyfikacji  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie  ustalonym w Umowie  da Wykonawcy prawo dostępu do
wszystkich  części  Terenu  Budowy  i  użytkowania  ich  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:

a) Dziennik Budowy,
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzją o

Pozwoleniu na budowę w jednym egzemplarzu),
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa składa się z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robót,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
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b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości
wykonanych Robót.

1.5.3.  Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi.
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu
na budowę oraz Projekt Budowlany.
Roboty  będą  prowadzone  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  Specyfikacji
Technicznej,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dokumentacja  Projektowa,
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowej.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać Odpowiednią  Zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do
zakończenia i Odbioru Końcowego Robót a w szczególności:

a) Utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy i  pobytu  osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. 

c) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,
tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania
odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
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d) Ponadto  Wykonawca  umieści  na  Terenie  Budowy  ogłoszenie  zawierające
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  Wymagania
odnośnie ogłoszenia podano w p 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  szczególności  Wykonawca  powinien  zapewnić  spełnienie  następujących
warunków:

a) miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska i  wewnętrzne  drogi  transportowe
powinny  być  tak  wybrane,  aby  nie  powodować  zniszczeń  w  środowisku
naturalnym,

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą  być
dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących
szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem
własności  publicznej i  prywatnej.  Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada  za ochronę instalacji  i  za  urządzenia,  takie  jak  rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  odnośnie
dokładnego  położenia  tych  urządzeń  w  obrębie  Terenu  Budowy.  Wykonawca
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zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca będzie  przestrzegał  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek
zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.5.10. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca  powinien  wykonać  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  (BIOZ).
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.3 i zawierać takie informacje jak:

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,
d) plan działania w związku z organizacją ruchu,
e) działania przeciwpożarowe,
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,
h) działania  w  zakresie  magazynowania  materiałów,  itp.  i  ich  ochrony  przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne i  lokalne oraz inne przepisy i  wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
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1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.
Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  pisemnie
wszystkie  zainteresowane  strony  o  Dacie  Rozpoczęcia  Robót  oraz  o  Dacie
Zakończenia.
Z  chwilą  przejęcia  Terenu  Budowy  Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielami
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody
powstałe na tym terenie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

2. MATERIAŁY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów.
Przy  wykonywaniu  Robót  Budowlanych  należy,  zgodnie  z  Ustawą wymienioną  w
punkcie 10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone  znakiem  CE  (zgodnie  z  Dyrektywą  89/106/EWG),  dla  których
zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi,  znajdujące się w określonym przez
Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzającym zgodność  wyrobu  z  europejskimi  normami  i
aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności,
wystawiona  przez  producenta  po  dokonaniu  odpowiedniej  procedury
oceniającej.
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r.  swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby  budowlane  dla  których  wydano  Certyfikat  Zgodności  na  znak
bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych -  w odniesieniu do
wyrobów podlegających tej certyfikacji.
Certyfikaty  Zgodności  na  znak  bezpieczeństwa  B  są  dokumentami
wskazującymi,  że  wyrób  spełnia  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,
ustalone  w  Polskich  Normach,  zawarte  w  aprobatach  technicznych  oraz
właściwych  przepisach  i  dokumentach  technicznych.  Certyfikat  B  jest
wydawany  przez  Polskie  Centrum  Badań  i  Certyfikacji  lub  jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i
10.2.9.

2.2. Jakość stosowanych materiałów.
Za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót  oraz  ich  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową  i  wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca
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Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty  laboratoryjne  itp.  powinny  być
gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu
dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające:

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat  Technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności:

- z Polską Normą,
- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  w/w  dokumenty
wydane przez producenta,  poparte w razie  potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W
DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  I  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  SŁUŻĄ
OKREŚLENIU  POŻĄDANEGO  STANDARDU  WYKONANIA  I  OKREŚLENIU
WŁAŚCIWOŚCI  I  WYMOGÓW  TECHNICZNYCH  ORAZ  SPEŁNIENIU
POŻĄDANYCH  PRZEZ  PROJEKTANTA  WYMAGAŃ  ESTETYCZNYCH
ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów)
pod warunkiem:

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.
b) uzyskania  akceptacji  Projektanta  i  Zamawiającego  /  Inspektora  Nadzoru

zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów,
gdzie  każdorazowo  dla  zamiennego  rozwiązania  wymagana  jest  zgoda
Projektanta.

c) przedstawieniu  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i
niezapłaceniem za nie.
Materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  Terenu  Budowy.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i
Deklaracje Zgodności.
W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  materiałów  przedstawionych  przez
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru
ma  prawo  do  zlecenia  dowolnej,  niezależnej  jednostce,  wykonanie  badań
sprawdzających.
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru,
wówczas koszt  tych badań obciąża Wykonawcę,  a  zakwestionowany materiał  lub
wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i  właściwość do Robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli  materiały  będą  składowane  poza  Terenem  Budowy,  Wykonawca  zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany
do Robót powinien być zgodny z  Ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w Dokumentacji  Projektowej i  ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany przez  Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków  Umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  zgodnie  ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  Robót  będą  oparte  na  sformułowaniach  zawartych  w  Umowie,
Dokumentacji  Projektowej,  ST oraz w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu
decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru będą wykonywanie  nie  później  niż  w czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robót.
Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w  dziedzinie  Robót,  kolejność  Robót  oraz
sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.
Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  budowy
zgodny  z  Umową.  Harmonogram  powinien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  proponowany  postęp  Robót  w  zakresie
głównych obiektów i zadań umownych.
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5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy.
Wykonawca  w  ramach  Umowy  ma  wykonać  zabezpieczenie  terenu  zaplecza  i
Terenu Budowy, w szczególności:

a) dostarczyć,  zainstalować  i  zdemontować  po  wykorzystaniu  urządzenia
zabezpieczające  (bariery  ochronne,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze  i
wszelkie inne),

b) uprzątnąć  Teren  Budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  Robót  i
doprowadzić  Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót  i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2.  Tablice  informacyjne  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany:

a) wykonać,  ustawić  i  utrzymywać tablice  informacyjne na czas  wykonywania
Robót,

b) wykonać,  umieścić  i  zabezpieczyć  w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
a) zawierać  informacje  o  rodzaju  prowadzonych  robót  budowlanych,  adresie

robót,  numerze  Decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę;  dane:  organu  nadzoru
budowlanego,  Zamawiającego  (Inwestora),  Wykonawcy,  Projektantów;
numery telefonów alarmowych,

b) posiadać wymiary 90x70 cm,
c) napisy  na  tablicy  informacyjnej  powinny  być  wykonane  na  sztywnej  płycie

koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Ogłoszenie powinno zawierać:

a) przewidywane  Daty  Rozpoczęcia  i  Zakończenia  wykonywanych  Robót
Budowlanych,

b) maksymalną  liczbę  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  w
poszczególnych okresach,

c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2.  W celu  zachowania  tajemnic  zawodowych oraz wprowadzanie  chronionych
rozwiązań  technologicznych  i  innych  należy  przestrzegać  następujących
postanowień.  Dokumentacja  dostarczona  przez  Zamawiającego  stanowi  jego
własność  i  nie  może  być  używana lub  udostępniana  osobom trzecim bez  zgody
Zamawiającego.
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6.1.3.  Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  robót
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywołanymi  niniejszą  Specyfikacją  Polskimi  Normami  i  zasadami  wiedzy
technicznej  oraz  za  należytą  staranność  w  wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą
organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
na  budowie  przy  wykonywaniu  Robót  niezgodnie  z  przepisami  techniczno-
budowlanymi  zagrożone  jest  karami  jeżeli  realizacja  Robót  Budowlanych
prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo  Budowlane.  Za  wykroczenia  określone  w  art.  93  pkt.  6  Ustawy  Prawo
Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie
Roboty  Budowlane  w  sposób  odbiegający  od  ustaleń  i  warunków określonych w
przepisach,  Decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  bądź  istotnie  odbiegający  od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4.  Inspektor  Nadzoru  nie  może  wydawać  poleceń  wykonywania  Robót
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5.  Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać
się  będzie  odstępstwo  od  zatwierdzonego  Projektu  budowlanego.  Dokonanie
istotnego  odstępstwa  od  zatwierdzonego  Projektu  budowlanego  wymagać  będzie
zmiany  Decyzji  o  pozwoleniu  na budowę (art.  36a Ustawy Prawo Budowlane),  a
także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikające  z  tego  tytułu  obciążają  te  jednostki,  które  dopuściły  się  takiego
postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas,
gdy  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  zostanie  stwierdzone  już  po
zakończeniu Robót Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  potwierdzające  że
wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich
inspekcji.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli i badania materiałów.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają
kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do  momentu  odbioru  końcowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

- Inspektor Nadzoru,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości  i

harmonogramu Robót,
- Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty Odbiorów,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dziennik  Budowy  niezależnie  od  podstawowych  informacji  o  danej  budowie  i
bieżących informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez
Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Księga Obmiaru.
Księga  Obmiaru  stanowi  podstawowy  dokument  pozwalający  na  rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów Robót.
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń.

6.6.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów.
Deklaracje  zgodności  lub  Certyfikaty  Zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  Odbioru  Robót.  Powinny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  Zmian  w
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.
Zmiany  te  należy  rejestrować  w  Dokumentacji  Projektowej,  która  zostanie
dostarczona  w  tym  celu.  Po  zakończeniu  Robót  dokumentacja  ta  zostanie
przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca  powinien  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  Dokumentację
Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie określonym w Umowie.

6.6.5. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach,
następujące dokumenty:

- decyzję o pozwoleniu na budowę,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły Odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  Zanikających  i  Ulegających  Zakryciu  przeprowadza  się  w  czasie
wykonywania Robót, przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót.
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  Roboty  podlegają  następującym
rodzajom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy  udziale
Wykonawcy:

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,
2) Odbiór Częściowy,
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem)
4) Odbiór Końcowy,
5) Odbiór Pogwarancyjny.
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8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  odbioru
wszystkie roboty zanikające.
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.1.2. Odbiór Częściowy.
Odbiór Częściowy Robót dotyczy:

- każdej  znaczącej  części  Robót  Budowlanych,  która  albo  została
ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,

- każdej  części  Robót  Budowlanych,  którą  Zamawiający  wybrał  w  celu
zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem.

Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót.
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami,
- Obmiar Robót podlegających Odbiorowi.

Odbiór  Częściowy polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość  i  ilość  Robót  ocenia  Zamawiający  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary (np.  szkice geodezyjne),  w konfrontacji  z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
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8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem.
Odbiór  Urządzeń  przed  ich  wbudowaniem  polega  na  wykonaniu  następujących
czynności:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu,
- sprawdzeniu,  czy  dostarczone  Urządzenia  posiadają  karty  gwarancyjne

oraz niezbędne certyfikaty,
- oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danego  Urządzenia  do  montażu  i  odbioru  zgłasza  Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i  zgodność Urządzenia  z  zapisami  Dokumentacji  projektowej  i  ST ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.
Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  odbioru  urządzenia  jest  protokół
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.1.4. Odbiór Końcowy.
Odbiór  Końcowy  przeprowadzany  jest  dla  całości  Robót  Budowlanych.  Przy
Odbiorze Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- Dokumentację Projektową Powykonawczą,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty  Zgodności  i/lub  Deklaracje  Zgodności  wbudowanych

materiałów zgodnie z ST,
- Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów

Robót  Zanikających  i  Ulegających  Zakryciu,  o  ile  takie  Odbiory
występowały,

- Dokumenty  potwierdzające  wykonanie  Robót  Uzupełniających  oraz
protokoły odbioru i  przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie
roboty występowały,

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót  Poprawkowych, oraz robót
wynikających z uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty występowały,

- Dokumenty  (oświadczenia)  o  braku  sprzeciwu  lub  uwag  ze  strony
właściwych organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.

Odbiór  Końcowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót.
Odbiór  Końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy,  z  bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiór  Końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w Umowie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa powyżej.
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości  Wykonawcy do
Odbioru  lub  stwierdzenia,  że  jakość  wykonywanych  Robót  znacznie  odbiega  od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności
odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne
obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Zamawiający  może  dokonać  potrąceń  wartości
Robót,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w Umowie.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny.
Odbiór  Pogwarancyjny  przeprowadzany  jest  w  ostatnim  miesiącu  ważności
gwarancji.  Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich
elementów  objętych  gwarancją  oraz  sprawdzeniu  wykonania  uwag  i  zaleceń
Zamawiającego  względnie  użytkownika  obiektu  co  do  zgłoszonych  uwag
dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.
Odbioru  Pogwarancyjnego  Robót  dokona  Zamawiający  zapoznając  się  z
wykonaniem  zaleceń  Odbioru  Końcowego  skierowanych  do  Wykonawcy  oraz
zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu.
Z  przebiegu  Odbioru  Pogwarancyjnego  sporządzony  zostanie  protokół,  w  którym
Zamawiający  dokona  oceny  prawidłowości  wykonania  Robót  wpływających  na
funkcjonowanie obiektu.  Jeżeli  nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania
Robót  wpływające  na  funkcjonowanie  obiektu  to  stanowi  to  podstawę,  przy
uwzględnieniu  postanowień  Umowy,  do  zwolnienia  przez  Zamawiającego
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne
Zasady  i  podstawy  płatności  są  szczegółowo  sprecyzowane  w  postanowieniach
Umowy.  O  ile  w  Umowie  nie  postanowiono  inaczej,  podstawą  płatności  jest
obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę.  Do  obmierzonych  ilości
zastosowanie  będą  miały  Ceny  Jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę
w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
- wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku
pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczące
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu
innych  wydatków mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  Robót  oraz  w
okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Umowy  w  tym  wymagań  zawartych  w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach
zgodnie  z  hierarchią  dokumentów  określoną  w  pkt.  1.2.2.  niniejszej  ST,  a  nie
wyszczególnione w Przedmiarze Robót.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące
koszty związane z prowadzeniem Robót:

- wykonanie  niezbędnych  pomostów  roboczych  i  innych  konstrukcji
pomocniczych,

- koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji
- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa
podana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna
i wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie  i  zainstalowanie  urządzeń  zabezpieczających  (bariery
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,
- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,
- prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Wymagania ogólne.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy
je  czytać łącznie  z  Dokumentacją  Projektową i  Specyfikacjami  Technicznymi,  jak
gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony
z ich zawartością i wymaganiami.
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Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej.  Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi
Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm
przy  wykonywaniu  Robót  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2.  Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących
w Polsce dotyczących przedsięwzięcia.

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  Budowlane  z  późniejszymi
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004
Nr 93, poz. 888).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w
sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5
sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz
jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  (Dz.U.  1998  nr  107,
poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów
technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w
sprawie  sposobów deklarowania  zgodności  wyrobów budowlanych  oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w
sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,
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stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi
zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o  zmianie  ustawy -  Prawo budowlane oraz o  zmianie  niektórych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia  z  późniejszymi  zmianami  (Dz.U.  2002  nr  108  poz.  953)  oraz
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych i demontażowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą  Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i
kontraktowych,  należy odczytywać i  rozumieć w odniesieniu  do wykonania  Robót
opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –„Budowa
zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami handlowymi” Kartuzy dz.nr ew.
48/2, 48/7

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych i  demontażowych związanych z  przebudową obiektu.  Zakres
robót  obejmuje  wszystkie  elementy,  gdzie  występują  w/w  roboty,  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.
 
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających
się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa -  prace polegające na zburzeniu i  rozdrobnieniu
elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników
nadających się do utylizacji.
1.4.3.  Opłata  składowiskowa  -  ponoszona  przez  Wykonawcę  opłata  z  tytułu
zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych
na składowisku odpadów.
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja.
Pozostałe  określenia  używane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko
przy  rozbiórce ręcznej  i  użyciu  jedynie  lekkich  narzędzi  mechanicznych.  Gdy nie
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występuje  odzysk materiałów,  rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu  urządzeń i
maszyn budowlanych.

2.3. Składowanie materiałów
Urobek z  prac rozbiórkowych należy składować na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.
3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych
Nie  stawia  się  szczególnych  wymagań w  zakresie  sprzętu,  wykraczających  poza
wymagania podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
Transport  materiałów z  rozbiórek  i  gruzu  powinien  odbywać się  specjalistycznym
taborem  samochodowym  umożliwiającym  szybki  rozładunek.  Przewożony  urobek
musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się,
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie
transportu wydzielać pyłu.
Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne” pkt. 5.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji
i  stanu technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu istniejącego,
rozeznać  ich  otoczenie,  ustalić  metodę  rozbiórki.  Zakres  i  wymagania  prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów podlegających rozbiórce.
Trzeba  rozeznać  konstrukcję  poszczególnych  elementów,  ich  połączenia  między
sobą  oraz  stopień  zniszczenia  oraz  zanieczyszczenia  terenu  przyległego  do
urządzeń, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki.
Z  badania  sporządza  się  kartę  oględzin  i  na  jej  podstawie  opracowuje  projekt
organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania
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5.3. Przebieg robót rozbiórkowych
- przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić  słuszność  wszystkich

przyjętych w projekcie założeń i w przypadku niezgodności skontaktować się z
projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu należy dokładnie rozpoznać
konstrukcję budynku oraz przebieg instalacji,

- prace  rozbiórkowe  należy  prowadzić  w  ten  sposób,  aby  nie  nastąpiło
uszkodzenie ścian i innych elementów konstrukcyjnych nie objętych pracami
rozbiórkowymi,  a  usuwanie  jednego  elementu,  nie  wywoływało
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego,

- należy na bieżąco monitorować stan techniczny budynku,
- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robót

należy bezzwłocznie konsultować z autorami projektu budowlanego. 

5.3.1. Dziennik robót rozbiórkowych
W  zależności  od  ustaleń  z  Inspektorem  Nadzoru  przebieg  robót  rozbiórkowych
powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych
powinien podawać:
- kolejność i sposób wykonywania robót,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na których będą pracowali

robotnicy  oraz  ustawione  rusztowania  i  drabiny,  mają  dostateczną
wytrzymałość,

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
- opis  okoliczności  towarzyszących  rozbiórce  i  mających  wpływ na  przebieg

robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu  oraz  zatrudniać  robotników  obeznanych  z  tego  rodzaju  robotami.
Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły
osoby postronne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki  -  trzeba opracować program rozbiórki  i  załogę
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań,

miejsca gromadzenia  gruzu i  zdemontowanych urządzeń oraz sposoby  ich
zabezpieczania.

- Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujące z rozbiórką.
- Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i -
przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania
- wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej
części  ściany,  rusztowania  lub  drabiny  przystawionej  i  przymocowanej  do
ściany.

Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,
- elementy będące w bliskim sąsiedztwie rozbiórek należy zabezpieczyć przed

zniszczeniem czy uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  00.01  „Wymagania
ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiaru jest:
- m3,
- m2,
- mb,
- kg/tona,
- szt/kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających
wg zasad określonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne  wymagania  dotyczące  przepisów  związanych  podano  w  ST  00.01
„Wymagania ogólne" pkt. 10.

1) Praca  zbiorowa:  Remonty  budynków  mieszkalnych.  Poradnik.  Arkady,
Warszawa 1995.

2) Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych
lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z
późniejszymi zmianami.
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ST 01.02 - ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE I
POKRYWCZE

(CPV 45320000-6, 45261100-5, 45261210-9)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
izolacyjnych, ciesielskich i pokrywczych dachu.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą  Specyfikację  Techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i
kontraktowych,  należy odczytywać i  rozumieć w odniesieniu  do wykonania  Robót
opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – „Budowa
zadaszenia między dwoma istniejącymi wiatami handlowymi” Kartuzy dz.nr ew.
48/2, 48/7

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie przy wykonywaniu
robót   izolacyjnych,  ciesielskich  i  pokrywczych  dachu,  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Papa  termozgrzewalna  -  papa  termozgrzewalna  na  osnowie  z  włókien
szklanych,  tkaniny  szklanej  lub  włókniny  poliestrowej.  Papa  termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem
gazowym.  Papa zwykła  może  być  klejona  bezpośrednio  do  podłoża  betonowego
lepikiem, na zimno lub gorąco.
1.4.2.  Środek  gruntujący  -  preparat  asfaltowy  lub  żywiczny  nanoszony  na
powierzchnię budowli przed nałożeniem właściwej izolacji  asfaltowej, zwiększający
przyczepność  izolacji  do  podłoża.  Może  występować  samodzielnie  na
powierzchniach betonowych stykających się z gruntem.
1.4.3.  Obróbki  typowe  -  elementy  stalowe z  blachy  o  parametrach  zgodnych  z
Dokumentacją Projektową
1.4.4.  Element  drewniany  - element  wykonany  z  drewna  naturalnego
impregnowanego, stanowiący samodzielną konstrukcję.
1.4.5.  Drewniana  konstrukcja  nośna  - elementy  drewniane  przenoszące
obciążenia pionowe i poziome od obiektu.
1.4.6.  Płyta  warstwowa  -  płyta  warstwowa  wykończona  blachą  powlekaną
obustronnie z wypełnieniem z wełny mineralnej  jako materiał pokrywczy nad halą
sportową.
1.4.7.  Blacha  powlekana –  blacha  powlekana  układana  na  rąbek  stojący  jako
materiał pokrywczy łącznika 
Pozostałe  określenia  używane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi  normami  oraz  z  określeniami  podanymi  w  ST  00.01  „Wymagania
ogólne” pkt. 1.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”
pkt. 2.

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej

2.1.1. Papa termozgrzewalna
Należy stosować papę termozgrzewalną o parametrach zgodnych z Dokumentacją
Projektową.
Papy  termozgrzewalne  są  elastyczne  nawet  w  niskich  temperaturach  (badanie
giętkości  wykonywane  jest  w  temperaturze  -25°C),  dlatego  można  je  układać
praktycznie przez cały rok.
Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub
włóknina  poliestrowa.  Są  to  materiały  wysokiej  jakości  odporne  na  korozję
biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Do  wykonania  izolacji  w  przedmiotowym  obiekcie  należy  stosować  papę
termozgrzewalną.

a) Wymagania:
- wstęga  papy  powinna  być  bez  dziur  i  załamań,  o  równych  krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek  sklejenia  się  papy.
Dopuszcza  się  naderwania  na  krawędziach  wstęgi  papy  w  kierunku
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde
10 m długości papy.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport:
- Rolki  papy  powinny  być pośrodku owinięte  paskiem papieru  szerokości  co

najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0.5mm.
- Na każdej  rolce papy  powinna  być  umieszczona  nalepka z  podstawowymi

danymi określonymi w w/w normie.
- Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących

przed  zawilgoceniem i  działaniem promieni  słonecznych  i  w  odległości  co
najmniej 120 cm od grzejników.

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej
warstwie. Odległość między stosami - 80cm.

Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach.
Papa powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są
uszkodzenia powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. Ponadto papa
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli.

Wymagania dla papy zgrzewalnej
Lp. Właściwość Badanie

wg
Jednostka Wymagania wartość pap

termozgrzewalnych
przeznaczonych na izolacje
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jednowarstwowe dwuwarstwowe
1 Długość arkusza PN-90/B-

04615
cm L ±2,5% L

2 Szerokość
arkusza papy

PN-90/B-
04615

cm S ± 2,5%S

3 Grubość arkusza Procedura
badawcza
IBDiM  Nr
PB-TM-02

mm >5,0 >3,0

4 Grubość 
warstwy 
izolacyjnej pod 
osnową

Procedura
badawcza
IBDiM  Nr
PB-TM-03

mm >2.0 >L2

5 Giętkość PN-90/B-
04615

Temp. [°C]
śr. wałka

[mm]

spełnia

6 Przesiąkliwość PN-90/B-
04615
IBDiM

MPa > 0.5 >0.5

7 Nasiąkliwość PN-90B-
04615

% < 1

8 Siły zrywając 
przy rozciąganiu 
- wzdłuż - w 
poprzek

PN-90/B-
04615

N >500 >500 >400 >400

9 Wydłużenie przy
zerwaniu - 
wzdłuż - w 
poprzek

PN-90B-
04615

% >30 > 30

10 Siła zrywająca 
przy 
rozdzieraniu - 
oznaczenie 
wykonane w 
temp. (20±2)°C -
wzdłuż - w 
poprzek

Procedura
badawcza
IBDiM  Nr
PB-TM-05

N >500 >500 > 50 >50

11 Przyczepność 
do podłoża 
betonowego 
metodą „pull-off”,
oznaczenie 
należy wykonać 
w temp. 
(20±2)°C

Procedura
badawcza
IBDiM  Nr
PB-TM-06

MPa spełnia

12 Odporność na 
działanie 
podwyższonej 
temperatur 
100°C. 2 h 

PN-90/B-
04615

spełnia
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S - szerokość arkusza papy wg producenta  L - długość arkusza papy wg producenta

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed
zmiennymi  warunkami  atmosferycznymi,  a  przede  wszystkim  przed  działaniem
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120
cm od grzejników. Rolki  powinny być magazynowane w pozycji  stojącej  w jednej
warstwie.

2.1.2. Środki gruntujące
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować
środek  asfaltowy.  Właściwości  wymagane  dla  środków  gruntujących  podano  w
tabelach:

Wymagania wobec asfaltowego środka gruntującego
Lp. Właściwość Jednostka Wymagana

wartość
Metoda badań

według
1 Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego
- - 1)

2 Sprawdzenie konsystencji 
roboczej

- - 2)

3 Oznaczanie zdolności 
wysychania

- - 3)

4 Oznaczanie zawartości 
wody 4)

% <0,5 PN-C-
04523:1983

5 Oznaczanie sedymentacji 
4)

% <1,0 Procedura
badawcza
łBDiM  Nr  PB-
TM-X7

6 Oznaczanie lepkości, 
kubek Nr 4

S ± 10% PN-EN  ISO
2431:1999

1) Środek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin
osadu i zanieczyszczeń mechanicznych.
2) Środek gruntujący w temperaturze (20 ± 2) °C powinien się łatwo rozprowadzać i
tworzyć cienką równą błonkę bez pęcherzy.
3) Środek gruntujący po 12 h wysychania w temperaturze (20 ± 2) °C po dotknięciu
nie powinien pozostawać na palcach widocznych śladów rozmazującego się asfaltu
4)  W  Aprobacie  Technicznej  powinny  być  określone  wymagania  dla  jednej
właściwości.  Właściwością  podstawową  jest  zawartość  wody.  Wymagania  dla
sedymentacji  określa  się  dla  tych  roztworów  asfaltowych,  dla  których  określenie
zawartości wody według PN-C-04523:1983 nie jest możliwe.
5) Lepkość określona przez producenta.

2.2. Izolacje termiczne i akustyczne

2.2.1. Płyty styropianowe
Należy stosować płyty  styropianowe o klasie  i  grubości  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową.
a) Wymagania
- płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych

wstępnie spienionych,
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- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm,
dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm,
łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia
największej dopuszczalnej wady 10 cm2,

b) Pakowanie.
Płyty  styropianowe  układa  się  w  stosy  o  pojemności  0,5–3,6  m3,  przy  czym
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji,
ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.

2.2.2. Wełna mineralna
Należy stosować wełnę mineralną zgodną z Dokumentacją Projektową.
Właściwości wełny mineralnej:
Izolacyjność termiczna - zimą zatrzymuje ciepło, latem chromi przed upałem (niski
współczynnik  przewodzenia  ciepła  i  odpowiednia  grubość zastosowanego wyrobu
oznacza  wysoki  opór  cieplny  R).  Sprężystość  oraz  stabilność  wymiarowa  wełny
sprawia, że materiał izolacyjny ściśle przylega do siebie, zapobiegając powstawaniu
mostków termicznych, czyli szczelin, przez które przenika ciepło.
Paro-przepuszczalność  Dzięki  włóknistej  strukturze para wodna przenika między
włóknami  wełny,  przez co nie  zalega w przegrodach i  nie  stwarza warunków do
rozwoju pleśni i grzybów
Niewrażliwość  na wilgoć  i wodę Jest trudno-zwilżalna, czyli  hydrofobowa (woda
spływa  po  powierzchni  wełny  -  nie  wnika  do  wewnątrz),  nie  chłonie  wilgoci  z
powietrza (znikoma wilgotność sorpcyjna).
Izolacyjność akustyczna Dzięki włóknistej strukturze wełna szklana charakteryzuje
się dużą chłonnością akustyczną. Obniżając przekazywanie hałasów ze środowiska
zewnętrznego,  hałasu  uderzeniowego  i  pogłosów  przyczynia  się  do  poprawy
komfortu akustycznego pomieszczeń.
Bezpieczeństwo pożarowe Wełna, tak jak skały, z których jest wykonana, to jedyny
materiał  wytrzymujący  temperatury  powyżej  1000oC.  Wełna  szklana  jest
klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogień A1. Jest doskonałym
materiałem w ochronie przeciwpożarowej.
Trwałość  i  stabilność  wymiarowa  Trwałość  materiału  osiągana  jest  dzięki
nienaruszalności  własności  fizyczno-chemicznych  wełny,  produkowanej  ze  skał
bazaltowych.  Dobrze  zastosowana  wełna  szklana  nie  odkształca  się  w  trakcie
eksploatacji nawet w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności

2.3. Folie budowlane

2.3.1. Folia izolacyjna
Należy stosować folię izolacyjną PE o grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.

33



2.3.2. Folia paroizolacyjna
Należy  stosować  folię  paroizolacyjną  systemową  zgodną  z  Dokumentacją
Projektową.

2.3.3. Płynna folia izolacyjna
Należy  stosować  płynną  folię  izolacyjną  systemową  zgodną  z  Dokumentacją
Projektową.

2.4. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych

2.4.1. Zgodność materiałów
Materiały  do  wykonania  elementów  drewnianych  powinny  odpowiadać  wymogom
zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-EN 1194:2000.

2.4.2. Elementy konstrukcyjne
Konstrukcja  dachu  nad  salą  sportową  wykonana  z  drewna  klejonego  dźwigary  i
płatwie   zgodnie  z  projektem konstrukcyjnym.  Na  elementy  konstrukcyjne  dachu
należy  stosować  drewno  konstrukcyjne  z  drewna  klasy  C24  spełniające  wymogi
cytowanej w pkt. 2.4.1 normy oraz Dokumentacji Projektowej. Elementy powinny być
wykonane  o  wymiarach  zgodnych  z  Dokumentacją  Projektową,  impregnowane
ogniochronnie i przeciwwilgociowo.
Całość konstrukcji nośnej dachu należy wykonać z drewna z tarcicy klasy C24 wg
Dokumentacji  Projektowej  i  normy  PN-EN  1194:2000.  Ze  względu  na  przyjęte
warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialność związaną z jego realizacją,
elementy  konstrukcji  z  drewna  winny  być  dostarczone  przez  producenta
spełniającego niżej wymienione wymagania:

1) Drewno powinno posiadać oznaczenia bezpieczeństwa wraz z  określeniem
klasy wytrzymałościowej na każdym elemencie, a producent winien przestawić
certyfikat zgodności produktu z normą PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2) Drewno winno posiadać aktualnie obowiązujący Atest Higieniczny.
3) W momencie dostawy na budowę drewno winno mieć wilgotność 12% +/-2%.
4) Dopuszcza  się  następujące  tolerancje,  jak  chodzi  o  zachowanie  wymiarów

elementów konstrukcji dachu:
a) Szerokość:  możliwość  zredukowania  o  2%  w  stosunku  do  normalnych

wymiarów,  dla  elementów  powyżej  1,2  m  dopuszczalna  redukcja
szerokości wynosi 5 mm.

b) Wysokość +/-2 mm dla wysokości do 300 mm i +/-5 mm dla wysokości
powyżej 300 mm.

c) Długość  +/-  5  mm dla  długości  poniżej  20  m i  +/-10  mm dla  długości
powyżej 20 m.

d) Kąt przekroju: 90 stopni +/- 1,15 stopnia tj. odchylenie od kąta prostego nie
powinno przekraczać 1:50.

2.4.3. Składowanie elementów drewnianych
Elementy  drewniane  układa  się  około  20  cm  na  podkładach  nad  ziemią,  aby
umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku
składować na płask bez zadaszenia.
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2.5. Płyty OSB
Należy  stosować  płyty  OSB  wodoodporne  o  grubości  i  klasie  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.

2.6. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne
Obróbki  blacharskie  i  parapety  zewnętrzne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
powlekanej o kolorze i grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową.

2.7. Wpusty dachowe z rurociągami
Należy stosować systemowe wpusty dachowe z podgrzewaczem wraz z systemem
rurociągów odwadniających zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.
3.

Sprzęt podstawowy.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt:
- elektronarzędzia mechaniczne,
- narzędzia ręczne (strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.).

Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i  środowisko  wykonywanych  robót.
Sprzęt  używany do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  ST.  Stan
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze
sztuką budowlaną i zasadami BHP.

3.2. Sprzęt do wykonania robót papowych
Do wykonania robót w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
- palnik  gazowy  dwudyszowy  bądź  sześciodyszowy  z  wężem (w  przypadku

zgrzewania dużych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- nóż do cięcia papy,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd  do  prowadzenia  rolki  papy  podczas  zgrzewania  (sztywna  i  lekka

rurka odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i
obróbek z pap zgrzewalnych.
Wąż  do  palników  gazowych  powinien  mieć  długość  min.  15  m,  aby  umożliwiał
swobodne poruszanie  się  z  palnikiem  bez  częstego  przestawiania  butli  gazowej.
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczególnie  11  kg)  w  warunkach  znacznego  wydatku  gazu  jest  zjawiskiem
naturalnym.
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Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania
poprawności wykonanych spoin.
Pracownik  mający  doświadczenie  przy  zgrzewaniu  papy  i  wykańczaniu
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym
celu szpachelką.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych musi się
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i
z  piaskiem  oraz  apteczka  pierwszej  pomocy  zaopatrzona  w  środki  przeciw
oparzeniom.

3.3. Sprzęt do wykonania konstrukcji drewnianych
Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego
drobnego sprzętu pomocniczego do montażu:
- młotki,
- wiertarko-wkrętarki,
- strugi mechaniczne,
- piły mechaniczne itp.

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

3.4. Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich
Do wykonania obróbek blacharskich niezbędne są:
- narzędzia mechaniczne - wiertarki, wkrętarki, nożyce elektryczne,
- narzędzia ręczne takie jak nożyce, młotki, lutownice.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”
pkt. 4.

4.1. Transport i składowanie pap oraz materiałów izolacyjnych
Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi oraz inne materiały izolacyjne należy
przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Rolki  pap  i  pojemniki  z  preparatami  izolacyjnymi  mogą  być  przewożone  w
kontenerach lub na paletach.
Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić

wszystkie działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z folii lub papy powinien być

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna

przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z

tym  że  druga  warstwa  może  być  naniesiona  dopiero  po  całkowitym
wyschnięciu pierwszej.

d) Temperatura  otoczenia  w  czasie  gruntowania  podkładu  powinna  być  nie
niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje z folii
Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny
być przesunięte względem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.
Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy  układaniu  płyt  w  kilku  warstwach  każdą  warstwę  układać  mijankowo.
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią).

5.3. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót papowych
Zakres  stosowania  pap  zgrzewalnych  jest  zgodny  z  ogólnymi  zasadami
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych.

1. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  trzeba  zapoznać  się  ze  stanem
podłoża i dokonać wyboru odpowiednich materiałów.

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy
osadzenia  wpustów  kanalizacyjnych,  wielkość  spadków  oraz  ilość  przerw
dylatacyjnych  i  na  tej  podstawie  precyzyjnie  rozplanować  rozłożenie
poszczególnych pasów papy na powierzchni.

3. Prace  z  użyciem pap  zgrzewalnych  można  prowadzić  w  temperaturze  nie
niższej niż 0°C - +5°C.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem,
że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na miejsce wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem

4. Nie należy prowadzić prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Przed  ułożeniem  papy  należy  ją  rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie
zgrzewana,  a  następnie  po  przymiarce  (z  uwzględnieniem  zakładu)  i
ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka.
Miejsca  zakładów  na  ułożonym  wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15).
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6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz
spodniej  warstwy  papy  aż  do  momentu  zauważalnego  wypływu  asfaltu  z
jednoczesnym  powolnym  i  równomiernym  rozwijaniem  rolki.  Pracownik
wykonuje  tę  czynność,  cofając  się  przed  rozwijaną  rolką.  Miarą  jakości
zgrzewu  jest  wypływ  masy  asfaltowej  o  szerokości  0,5-1,0  cm  na  całej
długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż
brzegu  rolki,  należy  docisnąć  zakład,  używając  wałka  dociskowego  z
silikonową rolką.

7. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o
żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może
powodować  zbyt  duży  lub  niejednakowej  szerokości  wypływ  masy.  Brak
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
8. W  poszczególnych  warstwach  arkusze  papy  powinny  być  przesunięte

względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem
45°.

5.3.1. Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych
Podłoża  przeznaczone  pod  pokrycia  z  pap  zgrzewalnych  muszą  spełniać  kilka
podstawowych wymogów:
- wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca

przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót,
- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na przyczepność papy

do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,
- podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,
- podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  kurzu  i  zanieczyszczeń  oraz

zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltową emulsją anionową.

5.3.2. Podłoże betonowe
Podłoża  betonowe,  wylewki  z  zaprawy  cementowej  ułożone  na  warstwie  izolacji
termicznej, powinny mieć grubość min. 4-5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o
boku 1,5-2 m.
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Podłoża  betonowe i  z  zaprawy cementowej  muszą  być  dojrzałe  i  uzyskać  przed
ułożeniem pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności
wyższej  należy  się  liczyć  z  obniżoną przyczepnością  ułożonej  papy,  a  w dalszej
perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu.
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoże należy zagruntować asfaltową
emulsją anionową lub innym dopuszczonym do stosowania środkiem gruntującym.
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5.3.3. Podłoża z płyt izolacji termicznej
Wymagana  jest  taka  ich  wytrzymałość  oraz  sztywność,  aby  pod  wpływem
przewidywanych nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.4. Wykonanie konstrukcji drewnianych
Konstrukcje  drewniane  należy  wykonać  z  drewna  konstrukcyjnego  –  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.
Każdy  element  drewniany  zaimpregnować  preparatem  przeciwgrzybicznym  i
ognioochronnym do uzyskania klasyfikacji niezapalnego NRO.
Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  drewnianych  powinno  być  zgodne  z
Dokumentacją Projektową,
Elementy  drewniane  stykające  się  z  murem  powinny  być  w  miejscach  styku
odizolowane jedną warstwą papy.
Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (belki, itp.) powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań
Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić  własne do akceptacji  przez Inspektora
Nadzoru.
Elementy drewniane należy połączyć zgodnie z Dokumentacją Projektową. W trakcie
montażu  należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  geometrii  oraz  zachowanie
właściwych  spadków.  Zaleca  się  wykonanie  wstępnych  połączeń  montażowych
celem możliwości dokonania korekt.
Pochylenie  płaszczyzny  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  normą  PN-B-
02361/1999
Równość powierzchni pokrycia winna być taka, aby prześwity między powierzchnią
krycia  a łatą kontrolną o długości  3,0  m był  nie  większy niż  5,0  mm w kierunku
prostopadłym do  spadku  i  nie  większy  niż  10,0  mm w kierunku  równoległym do
spadku.

5.5. Obróbki blacharskie
Montaż  obróbek  blacharskich  wykonać zgodnie  z  instrukcją  producenta  wyrobu  i
Dokumentacją Projektową.

5.6. Montaż wpustów dachowych

5.6.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie miejsc montażu wpustów - miejsca montażu wpustów powinny

być zgodne z Dokumentacją Projektową,
- wykonanie otworów w dachu.

5.6.2. Montaż wpustów
- montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu Producenta, dołączoną

do produktu,
- wpust dachowy należy umocować do konstrukcji dachu za pomocą elementów

systemowych przewidzianych Dokumentacją Projektową,
- poszczególne elementy wpustu muszą być połączone w sposób przewidziany

konstrukcją wpustu („zatrzaśnięcie”),
- w przypadku konieczności  demontażu kołnierza przyłączeniowego,  element

mocujący kołnierza przyłączeniowego może być ponownie zamontowany w
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położeniu  obróconym  o  kąt  90  st.,  kolejne  zamontowanie  elementu
mocującego nie jest możliwe,

- dla  dachów  wymagających  szczelnego  połączenia  z  paroizolacją  należy
stosować wpusty dachowe o konstrukcji umożliwiającej takie połączenie,

- przy bezpośrednim montażu do dachu z  blachy trapezowej  należy zawsze
używać kołnierza mocującego,

- połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym wpustu należy
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia wpustu; zaleca
się stosować osłony dostarczane w komplecie z wpustem,

- tymczasowy  element  osłonowy  należy  montować  zawsze  w  przypadku
przerwy w robotach montażowych,

- kratka osłonowa wpustu musi być zamontowana natychmiast po zakończeniu
robót montażowych,

- dla  dachów  pokrytych  płytkami  cementowymi  należy  zabezpieczyć  wpust
przed  możliwością  powstania  nacieków  (należy  zastosować  wokół  wpustu
poduszkę żwirową o wymiarach 1,0 x 1,0 m),

- po zakończeniu stanu surowego można wykorzystać element podstawowy z
elementem  ochronnym  jako  odwodnienie  prowizoryczne  (  należy  usunąć
etykietę z elementu ochronnego),

- po  ukończeniu  montażu  należy  oczyścić  powierzchnię  dachu,  zwracając
szczególną  uwagę,  aby  na  dachu  nie  pozostały  resztki  materiałów
opakowaniowych lub izolacyjnych,

- podczas  czyszczenia  powierzchni  dachu  po  ukończeniu  montażu  należy
sprawdzić wpusty dachowe, zwracając uwagę na ich kompletność; sito i kosz
muszą być mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.

5.7. Montaż rurociągów odwadniających HDPE

5.7.1. Prace przygotowawcze
Roboty  pomiarowe,  wytyczenie  tras  rurociągów,  wyznaczenie  otworów
przepustowych  w  elementach  konstrukcyjnych,  wyznaczenie  miejsc  montażu
podwieszeń.

5.7.2. Prefabrykacja odcinków instalacji
Zaleca  się  stosowanie  w  miarę  możliwości  prefabrykowania  odcinków  i  węzłów
instalacji,  a  następnie  łączenie  ich  na  miejscu  wbudowania  za  pomocą  złączek
elektrozgrzewalnych.

5.7.3. Montaż rurociągów
Wykonanie  połączeń  zgrzewanych  poszczególnych  sprefabrykowanych  odcinków
instalacji, montaż systemu podwieszeń, wykonanie połączeń z wpustami dachowymi.
Wytyczne montażowe:
- Technologia  montażu  rurociągów  powinna  zapewnić  utrzymanie  przebiegu

trasy,  lokalizacji  wpustów dachowych zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.
Jakiekolwiek zmiany muszą być zatwierdzone przez Projektanta.

- Połączenia rur należy wykonać jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub
elektrooporowe,  przy  użyciu  oryginalnych  urządzeń  Producenta  lub  innych
urządzeń  przez  niego  dopuszczonych.  Dla  średnic  od  40mm  do  75mm
możliwe jest zgrzewanie doczołowe ręczne. Powierzchnie zgrzewane powinny
być czyste.
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- Należy  zachować  zalecany  przez  Producenta  czas  nagrzewania,  czas
zgrzewania oraz wymagane siły nacisku przy łączeniu odcinków rur.

- Cięcie rur HDPE należy wykonać przy zachowaniu:
- kąta prostego,
- czystej powierzchni cięcia,
- zapasu na spoinę doczołową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
Badania  techniczne należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i
końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót,
do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej  niż +5°C. Wyniki
badań należy wpisać do dziennika budowy.
Do  oceny  i  przyjęcia  wykonanych  robót  wykonawca  powinien  przedstawić  co
najmniej następujące dokumenty:

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,
2) protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe

przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych
pokrycia oraz innych robót zanikających,

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych
do wykonanego pokrycia.

Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  porównać  na  podstawie  protokołów  lub
zapisów w dzienniku budowy czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia pokryć.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
W  trakcie  prowadzenia  robót  izolacyjnych  polegających  na  wykonaniu  pokryć
papowych i bezspoinowymi powłokami asfaltowymi należy kontrolować:
- Zgodność z Dokumentacją Techniczną.
- Sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równości i spadków.
- Sprawdzić materiały (jakość).
- Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia).

W trakcie prowadzenia robót konstrukcyjnych należy kontrolować:
- Zgodność z Dokumentacją Techniczną.
- Sprawdzić wykonaną konstrukcję pod względem zgodności z projektem.
- Sprawdzić materiały (jakość).

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  00.01  „Wymagania
ogólne” pkt. 7.
Jednostką  obmiaru  jest  m2 (metr  kwadratowy)  w  przypadku  robót  pokrywczych  i
izolacyjnych.
Konstrukcje  dachowe  z  desek,  krawędziaków  i  bali  oblicza  się  w  m3 (metrach
sześciennych) drewna wbudowanego.
Wpusty dachowe oblicza się w sztukach a rurociągi odwadniające w metrach.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  00.01  „Wymagania
ogólne” pkt. 8.
Wykonanie  robót  określonych  w  niniejszej  ST  podlega  w  części  odbiorowi  robót
zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.

8.2. Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót

8.2.1. Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót
- Zatwierdzoną Dokumentację Techniczną.
- Protokoły  odbiorów  częściowych  stwierdzających  przygotowanie  podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych
robót zanikających.

- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów.

8.2.2. Ocena końcowa
Jeśli  wszystkie  oględziny  sprawdzenia  i  pomiary  wykażą  zgodność  wykonania  z
projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż
jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z
wymogami  projektu  i  nie  przyjmuje  się  ich.  Zależnie  od  zakresu  niezgodności  z
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w
całości  lub  do  częściowych  napraw.  W  obu  przypadkach  roboty  podlegają
ponownemu  sprawdzeniu  i  odbiorowi.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  nie
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości
robót.

8.2.3. Odbiór robót konstrukcyjnych drewnianych
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości:

a) wbudowanych materiałów,
b) wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
c) gotowej konstrukcji.

Badanie  materiałów  przewidzianych  w  projekcie  powinno  być  dokonane  przy
dostawie tych materiałów.
Ocena  jakości  materiałów  przy  odbiorze  konstrukcji  powinna  być  dokonana
pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  Dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  z  kontroli
stwierdzającej zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektowymi oraz norm
państwowych.
Podczas odbioru częściowego należy sprawdzić:

a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj i klasę użytego drewna oraz wymiary elementów,
c) prawidłowość wykonania złączy,
d) sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, ogniem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika
budowy.
Odbiorem  końcowym  powinny  być  objęte  elementy  całkowicie  zakończone.  Do
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną robót,
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- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia jakości użytych materiałów,
- dziennik budowy,
- pisemne  uzasadnienie  odstępstw  od  dokumentacji  potwierdzone  przez

Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną,
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
- prawidłowość  oparcia  konstrukcji  na  podporach  i  rozstawu  elementów

składowych,
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,
- dopuszczalności  odchyłek  wymiarowych  oraz  odchyleń  od  kierunku

poziomego i pionowego.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

8.2.4. Odbiór robót izolacyjnych i pokrywczych
Przy odbiorze robót izolacyjnych i pokrywczych sprawdza się:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i ST,
- materiały,
- wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża,
- bada  się  prawidłowość  i  dokładność  wykonania  (szczelność)  izolacji  i

pokrycia.

8.2.5. Odbiór robót obróbek blacharskich
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i ST,
- materiały,
- wygląd zewnętrzny pokrycia,
- połączenia i umocowania arkuszy,
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających,
- szczelność pokrycia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne  wymagania  dotyczące  przepisów  związanych  podano  w  ST  00.01
„Wymagania ogólne” pkt. 10.

1) PN-88/B-02171  Ocena  wpływu  drgań  na  ludzi  w  budynkach.  Izolacja
przeciwwilgociowa.

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 Bl 13/93
poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
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10)PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz.
60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

11)PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

12)PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami
stosowane na gorąco.

13)PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz. 84.

14)PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć
dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

15)PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
16)PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91

poz. 60 Zmiany
17)PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
18)PN-92/B-27619  Papa  asfaltowa  na  folii  lub  taśmie  aluminiowej.  Instalacja

odgromowa.
19)WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe

(396/2004. ITB, Warszawa 2004).
20)PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
21)PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty

styropianowe.
22)PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
23)PN-B-03150:2000 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
24)PN-B-03150.00  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne.
25)PN-/B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
26)PN-/B-03150.02  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
27)PN-/B-03150.03  Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.
28)PN-/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
29)PN-65/D-01006  Ochrona  drewna.  Klasyfikacja  i  terminologia  metod

konserwacji drewna.
30)PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
31)PN-82/D-94021  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymałościowymi.
32)PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
33)PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
34)PN-84/MN-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
35)PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie.
36)PN-EN  13501-1:2007(U)  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i

elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na
ogień.

37)PN-EN  13501-2:2007(U)  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i
elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności
ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
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38)PN-EN  13501-5:2006  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i
elementów  budynków.  Część  5:  Klasyfikacja  na  podstawie  badań
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.

39)PN-EN  20140-3:1999  Akustyka.  Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w
budynkach  i  izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych.  Pomiary
laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych  elementów
budowlanych.

40)PN-B-02151:1999  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem
pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

41)PN-EN  ISO  717-1:1999  Akustyka.  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność
od dźwięków powietrznych.

42)PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
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