SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

yBudowa zadaszenia miedzy dwoma istniejgcymi wiatami

handlowymi ”’
Kartuzy gm. Kartuzy, dziatka nr 48/2, 48/7



ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214210-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST 00.01 ,Wymagania ogéine”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Budowa zadaszenia miedzy
dwoma istniejacymi wiatami handlowymi” Kartuzy dz.nr ew. 48/2, 48/7

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumieé (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét (w
zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci  wyrobdéw
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej oraz z
uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w
celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosSciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile  Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jako$ciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacii
Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznoéci z Dokumentacjg Projektowsq i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.



4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia
sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktorych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robdét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wylgcznie
Wykonawce Robdt.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznoséci zakresu wykonania
danych Robot nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowaé w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t wg ponizszego spisu:

L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji

1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGOLNE

2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

3 ST 01.02 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE |
45261100-5 POKRYWCZE
45261210-9

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie
wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykonaé w
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robo6t ustalic na
podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z




Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robdét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zaréowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespo6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg
realizacji Robét Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdét
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robat.

1.4.16. Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robdét, zgodne =z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktérych
Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ziozona Zamawiajgcemu na
pismie w scisle okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robat.



1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robat.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikdw produkcji (robocizny, materiatdbw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowal/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pisSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
potnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos$¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydawany
odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zarowno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do
okolicznosci.

1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakohczenia.



1.4.39. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na
ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbidér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Roboét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce
do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji
Umowy.

1.4.43. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé, ktdérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.45. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
1.4.46. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Iub Europejskg jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.47. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o

Pozwoleniu na budowe w jednym egzemplarzu),
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robdt,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.



b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robét.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowga i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe oraz Projekt Budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byC¢ jednorodne i
wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Kohcowego Robé6t a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem Ww sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji
Techniczne,.



d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogfoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem pyftami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robaot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzgdzenia, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca
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zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.3 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia Robat.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaC utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.



1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno$ci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgce;.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$s¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i
10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét oraz ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
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Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j i
ST.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje ZgodnoSci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatbw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

12



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robd6t bedg oparte na sformutowaniach zawartych w  Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robo6t w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do =zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy
zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaC w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Roboét w zakresie
gtébwnych obiektéw i zadarn umownych.
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5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonaC zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczyC, =zainstalowa¢ i zdemontowaC po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Roboét i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania
Robat,

b) wykonac, umiesci¢ i zabezpieczy¢é w sposob trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie
robét, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw;
numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie
koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Roboét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikobw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdine.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
witasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.
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6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robo6t niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacjia Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie
Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bagdz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robo6t
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istothnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytulu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas,
gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Roboét Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczehn w celu ich
inspekciji.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramu Robdét,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczagce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegolnych elementéw Roboét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robat.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdbw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglagdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robaot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Roboét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robdét, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiodr Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzeh (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyijny.
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8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbior Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokot sporzgdzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczgcej czesci Robdét Budowlanych, ktéra albo zostata

ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami,

- Obmiar Robdét podlegajacych Odbiorowi.
Odbidér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.
Odbidér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne

oraz niezbedne certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakosc¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokot
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robdét Budowlanych. Przy
Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Specyfikacje Techniczne,

- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracije Zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbioréw
Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdét Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robdét wtascicielom urzgdzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz robdt
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

- Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
wiasciwych organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekgji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbior Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonacC potrgcen wartosci
Robét, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci
gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich
elementdow objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag
dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajagc sie z
wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktorym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidiowosci wykonania Robdét wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania
Robdét wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdine

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest
obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych iloSci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaC¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robé6t oraz w
okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagahn zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach
zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robat.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce
koszty zwigzane z prowadzeniem Rob6t:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomochniczych,
- koszt wywozu odpadow i koszt utylizacii
- ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie =z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
- demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogodlne.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy
je czytaC tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pd&zniejszymi
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004
Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107,
poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
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stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi
zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z poOzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —,,Budowa
zadaszenia miedzy dwoma istniejgcymi wiatami handlowymi” Kartuzy dz.nr ew.
48/2, 48/7

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z przebudowg obiektu. Zakres
robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych
sie odrebnie utylizowac, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbioérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu
elementow obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow
nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Oplata skitadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu
zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych
na skfadowisku odpadow.

1.4.4. Wywoéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko
przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie
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wystepuje odzysk materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzgdzen i
maszyn budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Urobek z prac rozbiérkowych nalezy sktadowac¢ na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiéorkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

Transport materiatdbw z rozbiérek i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym
taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek
musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie
transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyftadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji
i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych obiektu istniejgcego,
rozezna¢ ich otoczenie, ustalic metode rozbidrki. Zakres i wymagania prac
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegajacych rozbiérce.
Trzeba rozeznaé¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy
sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do
urzgdzen, aby mozna byto dobrac¢ wtasciwy sposéb rozbidrki.

Z badania sporzagdza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt
organizaciji rozbiorki, ktory ustala kolejnos¢ robét i sposoby ich wykonania
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5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ stuszno$¢ wszystkich
przyjetych w projekcie zatozen i w przypadku niezgodnos$ci skontaktowac sie z
projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy doktadnie rozpoznaé
konstrukcje budynku oraz przebieg instalacji,

- prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie nastgpito
uszkodzenie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych nie objetych pracami
rozbiorkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

- nalezy na biezgco monitorowac stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robot
nalezy bezzwtocznie konsultowac z autorami projektu budowlanego.

5.3.1. Dziennik robét rozbiérkowych

W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiorkowych
powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz danych porzgdkowych
powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robat,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych bedg pracowali
robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny, majg dostateczng
wytrzymatos$g,

- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg
robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami.
Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity
osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac¢ program rozbiérki i zatoge
zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiorkowych.

- Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urzgdzeh oraz sposoby ich
zabezpieczania.

- Nalezy odfgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbiorka.

- Teren robdt rozbiérkowych ogrodzic i oznaczyc tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i -
przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania
- wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej
czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do
Sciany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementdéw z rozbiorki,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie rozbiorek nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:
- m3,
- m2,
- mb,
- kgl/tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych
wg zasad okreslonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdélne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01
»~Wymagania ogolne" pkt. 10.
1) Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady,
Warszawa 1995.
2) Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych
lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami.
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ST 01.02 - ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE |
POKRYWCZE
(CPV 45320000-6, 45261100-5, 45261210-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych, ciesielskich i pokrywczych dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot
opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Budowa
zadaszenia miedzy dwoma istniejagcymi wiatami handlowymi” Kartuzy dz.nr ew.
48/2, 48/7

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
robét izolacyjnych, ciesielskich i pokrywczych dachu, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna na osnowie z widkien
szklanych, tkaniny szklanej lub widkniny poliestrowej. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem
gazowym. Papa zwykta moze by¢ klejona bezposrednio do poditoza betonowego
lepikiem, na zimno lub gorgco.

1.4.2. Srodek gruntujacy - preparat asfaltowy lub Zzywiczny nanoszony na
powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajgcy
przyczepnos¢ izolacji do podtoza. Moze wystepowaé samodzielnie na
powierzchniach betonowych stykajgcych sie z gruntem.

1.4.3. Obrébki typowe - elementy stalowe z blachy o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg

1.4.4. Element drewniany - element wykonany 2z drewna naturalnego
impregnowanego, stanowigcy samodzielng konstrukcje.

1.4.5. Drewniana konstrukcja nosna - elementy drewniane przenoszgce
obcigzenia pionowe i poziome od obiektu.

1.4.6. Plyta warstwowa - piyta warstwowa wykonczona blachg powlekang
obustronnie z wypetnieniem z wetny mineralnej jako materiat pokrywczy nad halg
sportowaq.

1.4.7. Blacha powlekana — blacha powlekana uktadana na rgbek stojgcy jako
materiat pokrywczy tgcznika

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”
pkt. 2.

2.1. lIzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej

2.1.1. Papa termozgrzewalna

Nalezy stosowaé pape termozgrzewalng o parametrach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

Papy termozgrzewalne sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie
gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukfadac
praktycznie przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub
widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na Kkorozje
biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape
termozgrzewalna.

a) Wymagania:

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w Kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde
10 m dtugosci papy.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport:

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0.5mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w w/w normie.

- Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80cm.

Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o rownych krawedziach.
Papa powinna mie¢ réGwnomiernie roztozong powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. Ponadto papa
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp.| Wiasciwosé Badanie | Jednostka Wymagania wartos¢ pap
wg termozgrzewalnych
przeznaczonych na izolacje
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jednowarstwowe | dwuwarstwowe

1 |Dtugos¢ arkusza | PN-90/B- cm L+2,5% L
04615
2 | Szerokosc¢ PN-90/B- cm S £ 2,5%S
arkusza papy 04615
3 | Grubosc¢ arkusza | Procedura mm >5,0 >3,0
badawcza
IBDIM  Nr
PB-TM-02
4 | Grubos¢ Procedura mm >2.0 > 2
warstwy badawcza
izolacyjnej pod |IBDIM  Nr
0sSnowg PB-TM-03
5 | Gietkos¢ PN-90/B- | Temp. [°C] spetnia
04615 Sr. watka
[mm]
6 |Przesigkliwos¢ |PN-90/B- MPa >0.5>0.5
04615
IBDiM
7 |Nasigkliwosé PN-90B- % <1
04615
8 |Sity zrywajgc PN-90/B- N >500 >500 >400 >400
przy rozcigganiu | 04615
- wzdtuz - w
poprzek
9 |Wydtuzenie przy | PN-90B- % >30 > 30
zerwaniu - 04615
wzdtuz - w
poprzek
10 | Sita zrywajgca Procedura N >500 >500 > 50 >50
przy badawcza
rozdzieraniu - IBDIM  Nr
oznaczenie PB-TM-05
wykonane w
temp. (20+2)°C -
wzdtuz - w
poprzek
11 | Przyczepnosc¢ Procedura MPa spetnia
do podtoza badawcza
betonowego IBDIM  Nr
metodg ,pull-off’, | PB-TM-06
oznaczenie
nalezy wykonaé
w temp.
(20£2)°C
12 | Odpornos¢ na PN-90/B- spetnia
dziatanie 04615
podwyzszonej
temperatur
100°C. 2 h
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| S - szerokos$¢ arkusza papy wg producenta L - dlugo$¢ arkusza papy wg producenta |

Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢C magazynowane w pozycji stojgcej w jednej
warstwie.

2.1.2. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac
Srodek asfaltowy. Wiasciwosci wymagane dla $rodkéw gruntujgcych podano w
tabelach:

Wymagania wobec asfaltowego srodka gruntujacego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana | Metoda badan
wartosé wedtug
1 | Sprawdzenie wyglgdu - - 1)
zewnetrznego
2 | Sprawdzenie konsystencji - - 2)
roboczej
3 |Oznaczanie zdolnosci - - 3)
wysychania
4 | Oznaczanie zawartosci % <0,5 PN-C-
wody * 04523:1983
5 | Oznaczanie sedymentaciji % <1,0 Procedura
4 badawcza
IBDIM Nr PB-
TM-X7
6 |Oznaczanie lepkosci, S +10% PN-EN ISO
kubek Nr 4 2431:1999

1) Srodek gruntujgcy powinien by¢ jednorodng cieczg barwy czarnej, bez zawiesin
osadu i zanieczyszczen mechanicznych.

2) Srodek gruntujgcy w temperaturze (20 * 2) °C powinien sie tatwo rozprowadzag i
tworzy¢ cienkg réwng btonke bez pecherzy.

3) Srodek gruntujgcy po 12 h wysychania w temperaturze (20 + 2) °C po dotknieciu
nie powinien pozostawaé na palcach widocznych sladéw rozmazujgcego sie asfaltu
4) W Aprobacie Technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej
wiasciwosci. Wiasciwoscig podstawowg jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla
sedymentacji okresla sie dla tych roztworow asfaltowych, dla ktorych okreslenie
zawartosci wody wedtug PN-C-04523:1983 nie jest mozliwe.

5) Lepkosc¢ okreslona przez producenta.

2.2. l1zolacje termiczne i akustyczne

2.2.1. Plyty styropianowe
Nalezy stosowaé ptyty styropianowe o klasie i grubosci zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
a) Wymagania
- ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
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- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm,

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm,

tagczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢c 50 cm2, a powierzchnia

najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2,
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

2.2.2. Wetna mineralna

Nalezy stosowac¢ wetne mineralng zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

Wiasciwosci wetny mineralnej:

Izolacyjnos¢ termiczna - zimg zatrzymuje ciepto, latem chromi przed upatem (niski
wspotczynnik przewodzenia ciepta i odpowiednia grubo$¢ zastosowanego wyrobu
oznacza wysoki opor cieplny R). Sprezystos¢ oraz stabilnos¢ wymiarowa wetny
sprawia, ze materiat izolacyjny Scisle przylega do siebie, zapobiegajgc powstawaniu
mostkow termicznych, czyli szczelin, przez ktére przenika ciepto.
Paro-przepuszczalnos¢ Dzieki witoknistej strukturze para wodna przenika miedzy
widknami wetny, przez co nie zalega w przegrodach i nie stwarza warunkow do
rozwoju pleéni i grzybow

Niewrazliwosé na wilgo¢ i wode Jest trudno-zwilzalna, czyli hydrofobowa (woda
sptywa po powierzchni wetny - nie wnika do wewnatrz), nie chionie wilgoci z
powietrza (znikoma wilgotnos¢ sorpcyjna).

Izolacyjnos¢ akustyczna Dzieki wtdknistej strukturze wetna szklana charakteryzuje
sie duzg chtonnoscig akustyczng. Obnizajgc przekazywanie hatasow ze Srodowiska
zewnetrznego, hatasu uderzeniowego i pogtoséw przyczynia sie do poprawy
komfortu akustycznego pomieszczen.

Bezpieczenstwo pozarowe Wetna, tak jak skaty, z ktdrych jest wykonana, to jedyny
materiat wytrzymujacy temperatury powyzej 1000°C. Wetna szklana jest
klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogien A1. Jest doskonatym
materiatem w ochronie przeciwpozarowe;j.

Trwatosé¢ i stabilnosé wymiarowa Trwatos¢ materialu osiggana jest dzieki
nienaruszalnosci wifasnosci fizyczno-chemicznych wetny, produkowanej ze skat
bazaltowych. Dobrze zastosowana wetna szklana nie odksztatca sie w trakcie
eksploatacji nawet w warunkach podwyzszonej temperatury i wilgotnosci

2.3. Folie budowlane

2.3.1. Folia izolacyjna
Nalezy stosowac folie izolacyjng PE o grubo$ci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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2.3.2. Folia paroizolacyjna
Nalezy stosowacC folie paroizolacyjng systemowg zgodng =z Dokumentacjg
Projektows.

2.3.3. Ptynna folia izolacyjna
Nalezy stosowaC ptynng folie izolacyjng systemowg zgodng z Dokumentacjg
Projektows.

2.4. Materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych

2.4.1. Zgodnos¢ materiatow
Materiatly do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymogom
zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-EN 1194:2000.

2.4.2. Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja dachu nad salg sportowg wykonana z drewna klejonego dzwigary i
ptatwie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Na elementy konstrukcyjne dachu
nalezy stosowacC drewno konstrukcyjne z drewna klasy C24 spetniajgce wymogi
cytowanej w pkt. 2.4.1 normy oraz Dokumentacji Projektowej. Elementy powinny by¢
wykonane o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg, impregnowane
ogniochronnie i przeciwwilgociowo.

Catosc konstrukcji nosnej dachu nalezy wykonac¢ z drewna z tarcicy klasy C24 wg
Dokumentacji Projektowej i normy PN-EN 1194:2000. Ze wzgledu na przyjete
warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno$¢ zwigzang z jego realizacja,
elementy konstrukcji z drewna winny by¢ dostarczone przez producenta
spetniajgcego nizej wymienione wymagania:

1) Drewno powinno posiada¢ oznaczenia bezpieczenstwa wraz z okresleniem
klasy wytrzymatosciowej na kazdym elemencie, a producent winien przestawic
certyfikat zgodnosci produktu z normg PN-EN 14080 (lub EN 14080).

2) Drewno winno posiadac aktualnie obowigzujgcy Atest Higieniczny.

3) W momencie dostawy na budowe drewno winno mie¢ wilgotnos¢ 12% +/-2%.

4) Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiarow
elementoéw konstrukcji dachu:

a) Szerokos¢: mozliwos¢ zredukowania o 2% w stosunku do normalnych
wymiarow, dla elementow powyzej 1,2 m dopuszczalna redukcja
szerokosci wynosi 5 mm.

b) Wysokos$¢ +/-2 mm dla wysokosci do 300 mm i +/-5 mm dla wysokosci
powyzej 300 mm.

c) Dtugos¢ +/- 5 mm dla dtugosci ponizej 20 m i +/-10 mm dla dtugosci
powyzej 20 m.

d) Kat przekroju: 90 stopni +/- 1,15 stopnia tj. odchylenie od kata prostego nie
powinno przekraczac¢ 1:50.

2.4.3. Sktadowanie elementéw drewnianych

Elementy drewniane uktada sie okoto 20 cm na podktadach nad ziemig, aby
umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku
sktadowacé na ptask bez zadaszenia.
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2.5. Plyty OSB
Nalezy stosowaC ptyty OSB wodoodporne o grubosci i klasie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

2.6. Obroébki blacharskie i parapety zewnetrzne
Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne 2z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o kolorze i grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.7. Wpusty dachowe z rurociggami
Nalezy stosowacC systemowe wpusty dachowe z podgrzewaczem wraz z systemem
rurociggéw odwadniajgcych zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” pki.
3.

Sprzet podstawowy.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- narzedzia reczne (strugi, siekiery, miotki, dtuta itd.).

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamodwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP.

3.2. Sprzet do wykonania robét papowych
Do wykonania robot w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- malty palnik do obrobek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- ndéz do ciecia papy,
- watek dociskowy z silikonowg rolka,
- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka
rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrébek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikow gazowych powinien mieC¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.
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Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin.

Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym
celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i
z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw
oparzeniom.

3.3. Sprzet do wykonania konstrukcji drewnianych
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
drobnego sprzetu pomocniczego do montazu:

- miotki,

- wiertarko-wkretarki,

- strugi mechaniczne,

- pity mechaniczne itp.
Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.4. Sprzet do wykonania obrébek blacharskich

Do wykonania obrdbek blacharskich niezbedne sa:
- narzedzia mechaniczne - wiertarki, wkretarki, nozyce elektryczne,
- narzedzia reczne takie jak nozyce, miotki, lutownice.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.1. Transport i skladowanie pap oraz materiatéw izolacyjnych

Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi oraz inne materiaty izolacyjne nalezy
przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogg byC przewozone w
kontenerach lub na paletach.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢

wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii lub papy powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z
tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z folii

Szerokos¢ zaktadow folii zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. lIzolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uklada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig).

5.3. Szczegdbtowe zasady dotyczace wykonania robé6t papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznacC sie ze stanem
podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow kanalizacyjnych, wielkos¢ spadkow oraz iloS¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie
poszczegolnych pasow papy na powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C - +5°C.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nhastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncow do srodka.
Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15).
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6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisngé zakiad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka.

7. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o
zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowacC zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady

nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich

wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle
zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

8. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zakfadu pod kgtem
45°.

5.3.1. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét papowych
Poditoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:
- wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymatosé podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzenh w czasie robat,
- wymagana jest rownosc¢ podtoza, co ma istotny wptyw na przyczepnos¢ papy
do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
- podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowg emulsjg anionowa.

5.3.2. Podtoze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji
termicznej, powinny mie¢ grubos$¢ min. 4-5 cm. Podtoze nalezy zdylatowac na pola o
boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed
utozeniem pokrycia papowego wilgotnos¢é mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci
wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych podtoze nalezy zagruntowac asfaltowag
emulsjg anionowg lub innym dopuszczonym do stosowania srodkiem gruntujgcym.
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5.3.3. Podtoza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywnos¢, aby pod wptywem
przewidywanych naciskéw zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.4. Wykonanie konstrukcji drewnianych

Konstrukcje drewniane nalezy wykona¢ z drewna konstrukcyjnego — zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Kazdy element drewniany zaimpregnowac preparatem przeciwgrzybicznym i
ognioochronnym do uzyskania klasyfikacji niezapalnego NRO.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw drewnianych powinno by¢ zgodne =z
Dokumentacjg Projektowa,

Elementy drewniane stykajgce sie z murem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

Konstrukcja i sposodb wykonania poszczegdinych elementéw (belki, itp.) powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku braku szczegotowych rozwigzan
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wiasne do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy drewniane nalezy potgczy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W trakcie
montazu nalezy zwrociC uwage na zachowanie geometrii oraz zachowanie
wiasciwych spadkéw. Zaleca sie wykonanie wstepnych potgczehh montazowych
celem mozliwosci dokonania korekt.

Pochylenie ptaszczyzny zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz normg PN-B-
02361/1999

Réwnos¢ powierzchni pokrycia winna by¢ taka, aby przeswity miedzy powierzchnig
krycia a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5,0 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10,0 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

5.5. Obrébki blacharskie
Montaz obrobek blacharskich wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu i
Dokumentacjg Projektows.

5.6. Montaz wpustéw dachowych

5.6.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie miejsc montazu wpustow - miejsca montazu wpustow powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie otworéw w dachu.

5.6.2. Montaz wpustow

- montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta, dotgczong
do produktu,

- wpust dachowy nalezy umocowac¢ do konstrukcji dachu za pomocg elementow
systemowych przewidzianych Dokumentacjg Projektowa,

- poszczegdlne elementy wpustu muszg by¢ potgczone w sposob przewidziany
konstrukcjg wpustu (,zatrzasniecie”),

- w przypadku koniecznosci demontazu kotnierza przytgczeniowego, element
mocujgcy kotnierza przytgczeniowego moze by¢ ponownie zamontowany w
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potozeniu obréconym o kat 90 st., kolejne zamontowanie elementu
mocujgcego nie jest mozliwe,

- dla dachéw wymagajgcych szczelnego potgczenia z paroizolacjg nalezy
stosowac wpusty dachowe o konstrukcji umozliwiajgcej takie potgczenie,

- przy bezposrednim montazu do dachu z blachy trapezowej nalezy zawsze
uzywac kotnierza mocujgcego,

- potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytgczeniowym wpustu nalezy
wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia wpustu; zaleca
sie stosowac ostony dostarczane w komplecie z wpustem,

- tymczasowy element ostonowy nalezy montowa¢ zawsze w przypadku
przerwy w robotach montazowych,

- kratka ostonowa wpustu musi by¢ zamontowana natychmiast po zakonczeniu
robét montazowych,

- dla dachéw pokrytych ptytkami cementowymi nalezy zabezpieczy¢ wpust
przed mozliwoscig powstania naciekdéw (nalezy zastosowaé wokot wpustu
poduszke zwirowg o wymiarach 1,0 x 1,0 m),

- po zakonczeniu stanu surowego mozna wykorzystaé element podstawowy z
elementem ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( nalezy usungc
etykiete z elementu ochronnego),

- po ukohczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu, zwracajgc
szczegOlng uwage, aby na dachu nie pozostaly resztki materiatdw
opakowaniowych lub izolacyjnych,

- podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukonczeniu montazu nalezy
sprawdzi¢ wpusty dachowe, zwracajgc uwage na ich kompletnosg; sito i kosz
muszg by¢ mocno przytwierdzone do wpustu dachowego.

5.7. Montaz rurociaggéw odwadniajacych HDPE

5.7.1. Prace przygotowawcze

Roboty pomiarowe, wytyczenie tras rurociggdw, wyznaczenie otwordéw
przepustowych w elementach konstrukcyjnych, wyznaczenie miejsc montazu
podwieszen.

5.7.2. Prefabrykacja odcinkéw instalacji

Zaleca sie stosowanie w miare mozliwosci prefabrykowania odcinkow i weztow
instalacji, a nastepnie tgczenie ich na miejscu wbudowania za pomocag zlgczek
elektrozgrzewalnych.

5.7.3. Montaz rurociagow

Wykonanie potgczeh zgrzewanych poszczegodinych sprefabrykowanych odcinkéw
instalacji, montaz systemu podwieszen, wykonanie potgczen z wpustami dachowymi.
Wytyczne montazowe:

- Technologia montazu rurociggdw powinna zapewni¢ utrzymanie przebiegu
trasy, lokalizacji wpustow dachowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Jakiekolwiek zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta.

- Potaczenia rur nalezy wykonac jako zgrzewane: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, przy uzyciu oryginalnych urzgdzen Producenta lub innych
urzgdzen przez niego dopuszczonych. Dla srednic od 40mm do 75mm
mozliwe jest zgrzewanie doczotowe reczne. Powierzchnie zgrzewane powinny
bycC czyste.
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- Nalezy zachowaé zalecany przez Producenta czas nagrzewania, czas
zgrzewania oraz wymagane sity nacisku przy fgczeniu odcinkow rur.
- Ciecie rur HDPE nalezy wykonac przy zachowaniu:
- kata prostego,
- czystej powierzchni ciecia,
- zapasu na spoine doczotowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i
konncowego robot (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét,
do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki
badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co
najmniej nastepujgce dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow  miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych  prawidtowe
przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych
pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdw uzytych
do wykonanego pokrycia.

Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwnaC na podstawie protokotéw lub
zapisdw w dzienniku budowy czy podftoze nadawato sie do rozpoczecia pokryc.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prowadzenia robdt izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokry¢
papowych i bezspoinowymi powtokami asfaltowymi nalezy kontrolowac:
- Zgodnosc¢ z Dokumentacjg Techniczng.
- Sprawdzi¢ podioze, zwtaszcza jego rownosci i spadkow.
- Sprawdzi¢ materiaty (jakosc).
- Badac prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnosci pokrycia).
W trakcie prowadzenia robét konstrukcyjnych nalezy kontrolowac:
- Zgodnosc¢ z Dokumentacjg Techniczng.
- Sprawdzi¢ wykonang konstrukcje pod wzgledem zgodnosci z projektem.
- Sprawdzi¢ materiaty (jakosc).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) w przypadku robét pokrywczych i
izolacyjnych.

Konstrukcje dachowe z desek, krawedziakéw i bali oblicza sie w m® (metrach
szeSciennych) drewna wbudowanego.

Wpusty dachowe oblicza sie w sztukach a rurociggi odwadniajgce w metrach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 8.

Wykonanie robdt okreslonych w niniejszej ST podlega w czesci odbiorowi robot
zanikajgcych wg zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Wymagania szczego6towe dotyczace odbioru robét

8.2.1. Dokumenty, ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robé6t

- Zatwierdzong Dokumentacje Techniczna.

- Protokoty odbioréw czesciowych stwierdzajgcych przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robét zanikajgcych.

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.2.2. Ocena konncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosS¢ wykonania z
projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty
mogg byc¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci
robot.

8.2.3. Odbiér robét konstrukcyjnych drewnianych
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosSci:

a) wbudowanych materiatéw,

b) wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

c) gotowej konstrukcji.

Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie powinno by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatdbw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonana
pos$rednio na podstawie zapisow w Dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajgcej zgodnosc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektowymi oraz norm
panstwowych.

Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzic:

a) zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg technicznag,

b) rodzaj i klase uzytego drewna oraz wymiary elementow,

c) prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

d) sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem, ogniem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika
budowy.

Odbiorem koncowym powinny byC¢ objete elementy catkowicie zakohczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng robdt,

42



- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia jakosci uzytych materiatow,
- dziennik budowy,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg technicznag,
- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiarow konstrukciji,
- prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych,
- prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukciji,
- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2.4. Odbiér robét izolacyjnych i pokrywczych
Przy odbiorze robot izolacyjnych i pokrywczych sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Techniczng i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
- bada sie prawidtowos$¢ i doktadnosé wykonania (szczelnos¢) izolacji i
pokrycia.

8.2.5. Odbiér robét obrobek blacharskich
Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Techniczng i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia,
- pofaczenia i umocowania arkuszy,
- wykonanie i umocowanie pasow usztywniajgcych,
- szczelnosc¢ pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01
»~Wymagania ogolne” pkt. 10.
1) PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja
przeciwwilgociowa.
2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93
poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.
3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
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10)PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz.
60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

11)PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

12)PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco.

13)PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz. 84.

14)PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokryé
dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

15)PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;j.

16)PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91
poz. 60 Zmiany

17)PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

18)PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja
odgromowa.

19)WTWIORB Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

20)PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

21)PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

22)PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

23)PN-B-03150:2000 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

24)PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdline.

25)PN-/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialtdw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

26)PN-/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materialtdw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

27)PN-/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialtdw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

28)PN-/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

29)PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod
konserwacji drewna.

30)PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

31)PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

32)PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

33)PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

34)PN-84/MN-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

35)PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

36)PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkéw. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

37)PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.
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38)PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkéw. Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39)PN-EN  20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych  elementow
budowlanych.

40)PN-B-02151:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$s¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnosc akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

41)PN-EN 1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnosc
od dzwiekdéw powietrznych.

42)PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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