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Opis techniczny
Projekt  przebudowy drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Prokowo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Wytyczne  oraz  zlecenie  nr  KM.7031.25.9.2019.ZŁ  udzielone  przez  Urząd  Gminy  w

Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy,

firmie  VIATRAKT  Łukasz  Kitowski  z  siedzibą  przy  ul.  Leśnej  1A/1,  83-300  Kartuzy

reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa zasadnicza do celów informacyjnych w skali 1:500

obejmująca obszar opracowania,

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Załączniki nr 1-4,

 Prawo o ruchu drogowym,

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Załączniki nr 1-4.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branży drogowej dla

przebudowy drogi gminnej tj. ulicy Kościelnej w miejscowości Prokowo. Realizacja zadania

oparta będzie o fundusz sołecki msc. Prokowo Gmina Kartuzy. Droga w stanie istniejącym

posiada nawierzchnię  bitumiczną.  Przebudowa drogi polega na wybudowaniu chodnika z

kostki betonowej przylegającego do krawędzi jezdni.

Realizacja przebudowy będzie prowadzona w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych

prowadzonych  w  zakresie  istniejącego  pasa  drogowego  drogi  gminnej.  Planowana

inwestycja nie dotyczy terenów chronionych Natura 2000 i nie wymaga uzyskania decyzji

środowiskowej  oraz  pozwolenia  wodno  –  prawnego.  W  ramach  prowadzonych  robót

zakłada się wykorzystanie istniejącego krawężnika i wykonanie względem niego chodnika z

kostki betonowej. 
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3. STAN ISTNIEJĄCY

 DANE OGÓLNE

 W stanie  istniejącym  droga  gminna  nr  G155431G  jest  drogą  publiczną  klasy  L.

Szerokość  istniejącej  jezdni wynosi  5,5m z poszerzeniami na łukach poziomych. Jezdnia

posiada konstrukcję z MMA. Po stronie wschodniej jezdnia ma krawężnik wysoki 12cm o

wymiarach  15cmx30cm.  Po  stronie  zachodniej  nie  występuje  krawężnik.  Droga  posiada

przebieg południe – północ. Droga gminna tj. ul. Kościelna stanowi połączenie miejscowości

Prokowo  i  Pomieczyńska  Huta.  Wzdłuż  drogi  występują  pojedyncze  zjazdy  na  posesje

prywatne o szerokości średnio 4m.

 W  zakresie  projektowanego  chodnika  występuje  niekolidująca infrastruktura

podziemna  w  postaci  sieci  wodociągowej,  elektroenergetycznej,  teletechnicznej.  Na

analizowanym odcinku występuje pojedynczy słup telekomunikacyjny zlokalizowany przy

granicy działki drogowej.

Droga posiada oznakowanie pionowe oraz poziome punktowe.

 W  zakresie  analizowanego  odcinka  występuje  pochylenie  podłużne  jezdni  bez

najniższych punktów niwelety. 

          1. Droga gminna

 Całość ulicy Kościelnej znajduje się w zakresie terenu zabudowanego. Analizowany

odcinek drogi gminnej stanowi dojście do kościoła zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy

Kościelnej oraz ulicy Kartuskiej. 
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2. Droga gminna

Podstawowym mankamentem drogi gminnej jest brak rozwiązanej komunikacji

pieszej  na analizowanym odcinku. Projektowany chodnik ma stanowić  bezpieczne dojście

mieszkańców Prokowa od ul. Skrzatów do kościoła parafialnego w zakresie, gdzie szerokość

pasa drogowego na to pozwala. Dalszy odcinek będzie realizowany drogą decyzji ZRID.

 ANALIZA GEOLOGICZNA

W wyniku przeprowadzonych odkrywek podłoża gruntowego stwierdzono w podłożu

gruntowym występowanie piasków gliniastych i drobnych. Grunty posiadają  różny stopień

zagęszczenia oraz różny stopień  plastyczności. Na wierzchu występuje piasek próchniczny

oraz humus. 

Po zdjęciu całości humusu należy z szczególną uwagą prowadzić roboty w zakresie

gruntów  plastycznych  w  celu  utrzymania  twardoplastycznego  charakteru  podłoża

gruntowego. Nie należy prowadzić w takim przypadku zagęszczenia w sposób dynamiczny,

dopuszcza się metody statyczne.

 KATEGORIA RUCHU

Dla drogi gminnej przyjęto kategorię ruchu KR2, tj. ruchu lekkiego odpowiednio do

planowanego obciążenia ruchem drogi.
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4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

4.1. Założenia techniczne.

Dla rozwiązania projektowanego chodnika przyjęto następujące parametry techniczne:

Chodnik

od km 0+000.00 do km 0+077.50:

- Klasa techniczna – droga publiczne L,

- Szerokość chodnika 2m

-  Odwodnienie  drogi  na  tereny  zielone  w  zakresie  istniejącego  pasa  drogowego  (ul.

Szklarniowa).

4.2. Projektowany układ sytuacyjny.

Projekt  zakłada  wybudowanie  chodnika  szerokości  2m.  Nie  zakłada  się  regulacji

wysokościowej  drogi  gminnej.  Rozwiązanie  wysokościowe  chodnika  jest  bezpośrednio

dopasowane do istniejącego krawężnika(krawędzi jezdni).

Zaprojektowano zjazdy szerokości 4m ze skosami 1:1 do granicy działki gminnej.

W  zakresie  zjazdów  na  istniejącej  sieci  elektroenergetycznej  oraz  teletechnicznej

zastosowano dwudzielne rury osłonowe 110 typu AROT. 

W ramach  projektu  zastosowano  nawierzchnię  dla  chodników  z  kostki  betonowej

prostokątnej koloru szarego, a dla zjazdów koloru grafitowego. 

W  ramach  zadania  inwestycyjnego  należy  wyregulować  istniejącą  zasuwę

wodociągową. 

W zakresie robót konieczne jest odtworzenie istniejącego oporu z betonu C12/16 i

ewentualna regulacja pojedynczych krawężników. 

W zakresie chodnika występuje istniejąca infrastruktura w postaci sieci teletechnicznej

oraz  elektroenergetycznej.  Z  uwagi  na  wąski  pas  drogowy  oraz  rozbieralny  charakter

nawierzchni przy obciążeniu konstrukcji chodnika jedynie ruchem pieszym nie zakłada się

kolizji  z  infrastrukturą  podziemną.  Zgodnie  z  ustaleniami  dokonanymi  z  firmą  Łączpol

realizującą  na zlecenie firmy Orange ujęty na mapie do celów projektowych projektowany

odcinek  sieci  teletechnicznej,  roboty  budowlane  na  analizowanym  odcinku  zostały  już

zakończone, co powoduje brak kolizji z elementami projektowanymi teletechnicznymi.

Szczegółowe rozwiązanie zostało pokazane na rysunku nr 2 - „Plan sytuacyjny”.
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4.3. Rozwiązanie wysokościowe.

Rozwiązanie  wysokościowe  chodnika  stanowi  odwzorowanie  istniejącej  niwelety

drogi gminnej.

Na długości chodnika zastosowano pochylenia podłużne z zakresu od 0,6% do 6%. Na

całym  odcinku  zastosowano  pochylenia  jednostronne  równe  2%  poza  początkowym

fragmentem  w  rejonie  ul.  Szklarniowej,  gdzie  należy  dopasować  się  do  wlotu  ul.

Szklarniowej. Załamań niwelety nie wyłukowano.

W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  rzędnych  istniejących  w  terenie  należy

dopasować  rozwiązanie  projektowe  do  istniejących  rzędnych  z  zachowaniem

projektowanych pochyleń poprzecznych.

Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rysunku nr 3 „Profil podłużny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwiązania projektowego nie zakłada się zmiany sposobu gospodarowania

wodami  opadowymi.  Woda  opadowa  zostanie  spadkami  poprzecznymi  i  podłużnymi

odprowadzona  na  tereny  zielone  w  zakresie  istniejącego  pasa  drogowego  w  rejonie  ul.

Szklarniowej. Powierzchnia  przyległych  terenów  zielonych  w  zakresie  pasa  drogowego

pozwala na przejęcie  wody opadowej  z  powierzchni chodnika.   Bezwzględnie  nie można

dopuścić do odprowadzenia wody opadowej na działki sąsiadujące z pasem drogowym.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  realizowane  w  zakresie  zadania  inwestycyjnego  należy  wykonać

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono, że wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku średniego,

którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, spójność c=0 kPa oraz

gęstość objętościowa 18 kN/m3.

Stopień zagęszczenia gruntu w miejscach wykopów oraz miejscach zerowych robót

ziemnych do głębokości 0,2m nie powinien być mniejszy niż Is=1,00, zaś na głębokości od

0,2m do 0,5m nie mniejszy niż Is=0,97.

Roboty  ziemne  należy  realizować  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o

prawidłowe  odwodnienie  wykopu  oraz  w  żadnym  wypadku  nie  dopuścić  do

nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni.

Jeżeli  dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  niezwłocznie  osuszyć  podłoże  przed

rozpoczęciem dalszych robót. 
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto:

1. Konstrukcja chodników.

1.
Kostka betonowa prostokątna 10/20 fazowana 

koloru szarego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo - piaskowa 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5
10cm Podbudowa

2. Konstrukcja zjazdów.

1.
Kostka betonowa prostokątna 10/20 fazowana 

koloru grafitowego
8cm Warstwa ścieralna

2. Podsypka cementowo - piaskowa 3cm Podsypka

3.
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5
10cm Podbudowa

4.
Kruszywo stabilizowane cementem 

Rm=1,5MPa
15cm Podbudowa

W zakresie  projektu  zastosowano  krawężnik  betonowy 15/30,  15/22  oraz  opornik

12/25 na ławie w oporze z betonu C12/15. 

UWAGI:

- Zaleca się zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 ze skały litej. Dopuszcza się stosowanie

kruszywa łamanego pozyskanego z przekruszenia otoczaków oraz głazów narzutowych pod

warunkiem spełnienia wszystkich wymagań  SST, w szczególności  krzywej przesiewu oraz

wskaźnika przekruszenia min. C50/10,

- Nie wyklucza się uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Wymagany moduł dynamiczny Evd>35MPa,

-  Krawędź  drogi  gminnej  w  rejonie  nowych  krawężników  należy  zalać  asfaltem,  nie

dopuszcza się wypełnień z betonu cementowego.

4.7. Bilans terenu

Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

Kostka betonowa chodnika  124 m2

Kostka betonowa zjazdów  18 m2

                                                  RAZEM 142 m
2
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4.8. Zmiany w zagospodarowaniu terenu

W związku z realizowanymi pracami budowlanymi zostaną wprowadzone zmiany w

istniejącym zagospodarowaniu terenu. Zakłada się wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  teletechniczne  zostaną  zabezpieczone  w  rurach

osłonowych.

5. ZALECENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA.

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z

jego zasobów określonymi w:

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca

2001r. poz. 627;

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. – o opadach;

• Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony  środowiska,

ustawy o opadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.

Dz.U nr 74 poz. 686.

W  trakcie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest

zobowiązany  postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:

• zagospodarowanie  odpadów na  placu  budowy (np.  w  ramach  robót  ziemnych  lub

nawierzchniowych);

• składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora;

• sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko  art. 71.1 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24

września  2002  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem

przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko § 3.1.  11g

projektowana droga  gminna jako droga publiczna o nawierzchni  utwardzonej  o  długości

mniejszej niż 1km nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski.

Projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Kościelnej w miejscowości Prokowo.

PROJEKT  WYKONAWCZY.
13



6. OCHRONA SANITARNA

Nie wymagane jest wyznaczenie strefy ochrony sanitarnej.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren nie objęty ochroną konserwatorską. 

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy

oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję modernizacyjną rozpoczyna się od rozbiórki elementów

istniejących,  nie  wykorzystywanych  w  dalszych  etapach  realizacji  robót  rozbiórkowych.

Działania  powyższe  wraz  z  fazą  realizacji  inwestycji  generują  odpady,  które  muszą  być

usunięte z rejonu inwestycji,  posegregowane i  właściwie dla określonych grup i  rodzajów

składowane oraz zutylizowane.

Wykonawca  robót  w  trakcie  podjętych  działań  powodujących  lub  mogących

powodować  powstawanie  odpadów,  powinien  takie  działania  planować,  projektować  i

prowadzić, tak aby:

-  zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich  negatywne

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich

użytkowania,

-  zapewnić  zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,  jeżeli  nie  udało się  zapobiec

powstawaniu odpadów,

-  zapewnić  zgodne  z  zasadami  ochrony środowiska  unieszkodliwianie  odpadów,  których

powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z

zasadami  gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami

gospodarki  odpadami.  W  pierwszej  kolejności  należy  poddać  je  odzyskowi,  a  jeżeli  z

przyczyn  technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nie  jest  uzasadniony  z  przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane,

aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było

niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub

ekonomicznych.

Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy

oraz przepisami o ochronie środowiska.

Odpady  powinny  być  w  pierwszej  kolejności  poddawane  odzyskowi  lub

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania,  powinny  być,  uwzględniając  najlepszą  dostępną  technikę  lub  technologię,
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przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub

unieszkodliwione.

Odpady należy zbierać w sposób selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania

odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.

Dopuszczalne  jest  mieszanie  odpadów  niebezpiecznych  różnych  rodzajów  oraz

mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy

bezpieczeństwa  procesów  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  powstałych  po

zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla

życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

W  przypadku,  gdy  odpady  niebezpieczne  uległy  zmieszaniu  z  innymi  odpadami,

substancjami lub przedmiotami,  to  powinny być  one rozdzielone,  jeżeli  zostaną  spełnione

łącznie następujące warunki:

 w  procesie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  powstałych  po  rozdzieleniu

nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

 jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub

unieszkodliwiania  odpadów  należy prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  obowiązujących

przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu  poddane zostaną  te  odpady,  z  których  uprzednio wysegregowano

odpady nadające się do odzysku.

Odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  może  odbywać  się  tylko  w  miejscu

wyznaczonym w trybie  przepisów o  zagospodarowaniu  przestrzennym w instalacjach  lub

urządzeniach, które spełniają określone wymagania.

Instalacje  oraz  urządzenia  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  mogą  być

eksploatowane tylko wówczas, gdy:

- nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów,

-  pozostałości  powstające  w  wyniku  działalności  związanej  z  odzyskiem  lub

unieszkodliwianiem  będą  poddawane  odzyskowi  lub  unieszkodliwiane  z  zachowaniem

wymagań określonych w ustawie.

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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9. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH – BIOZ.

9.1  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji

poszczególnych obiektów.

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Prokowo.

9.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

6.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze zurbanizowanym – na terenie zabudowanym

D42. 

9.2.2. Zieleń.

W istniejącym obrębie inwestycji nie występuje kolidująca zieleń wysoka.

9.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:

 sieć teletechniczna,

 sieć elektroenergetyczna,

 wodociąg,

 słupy teletechniczne. 

9.3  Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Za  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać:

- uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne.

9.4  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji

robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich

wystąpienia.

9.4.1.  Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza

szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

1) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości

większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż

3,0 m,

- nie występuje

2) roboty,  przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości

ponad 5m,

- nie występuje
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3) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m,

- nie występuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

- nie występuje

5) montaż,  demontaż  i  konserwacja  rusztowań  przy  budynkach  wysokich  i

wysokościowych,

- nie występuje

6) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

- nie występuje

7) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na

podpory,

- nie występuje

8) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie występuje

9) betonowanie  wysokich  elementów  konstrukcyjnych  mostów,  takich  jak

przyczółki, filary i pylony,

- nie występuje

10) fundamentowanie  podpór  mostowych  i  innych  obiektów  budowlanych  na

palach,

- nie występuje

11) roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV,

- występuje w miejscowości Roztoka.

12) roboty  budowlane  prowadzone  w  portach  i  przystaniach  podczas  ruchu

statków,

- nie występuje

13) roboty  prowadzone  przy  budowlach  piętrzących  wodę,  przy  wysokości

piętrzenia powyżej 1 m,
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- nie występuje

14) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

- nie występuje

9.4.2.  Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  występują  działania  substancji

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

- nie występuje

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest,

- nie występuje

9.4.3. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż

15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

- nie występuje

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż

30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

- nie występuje

c) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie występuje

d)  budowa  i  remont  sieci  trakcyjnej  i  linii  zasilającej  sieć  trakcyjną  i  urządzenia

elektroenergetyczne,

- nie występuje

e) budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

- nie występuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie występuje

g)  wszystkie  roboty  budowlane,  wykonywane  na  obszarze  kolejowym  w  warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie występuje

9.4.4. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
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- nie występuje

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie występuje

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

- nie występuje

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1

m,

- nie występuje

9.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- nie występuje

b)  roboty  związane  z  wykonywaniem  przejść  rurociągów  pod  przeszkodami  metodami:

tunelową, przecisku lub podobnymi,

- nie występuje

9.4.6.  Roboty  budowlane  wykonywane  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi  z  linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie występuje

9.4.7. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

- nie występuje

b)  roboty  rozbiórkowe,  w  tym  wykonywanie  otworów  w  istniejących  elementach

konstrukcyjnych obiektów;

- nie występuje

9.4.8.  Roboty  budowlane  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- nie występuje

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i   urządzeń

wykorzystywanych do robót budowlanych.

9.6  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
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szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i

sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na wypadek pożaru,  awarii  i

innych zagrożeń.

Stosowanie odzieży ochronnej jest obowiązkowe. 

Zawsze dostępna podręczna apteczka. 

UWAGI:

- szczególną uwagę należy zwrócić przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracy koparek

oraz podnoszenia naczep ciągników siodłowych podczas robót bitumicznych,

- noszenie kasków ochronnych podczas pracy przy koparce w zasięgu ramienia koparki jest

obowiązkowe,

- pracownicy obsługujący sprzęty powinni mieć do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi być dostępny na budowie.

Opracował:     
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W1 N1 W1 N1 W1 N1

CHODNIK
- - - - -

0+02,50 2,50 0,45 0,00 0,23 0,00 0,56 0,00

0+20,00 17,50 0,40 0,00 0,43 0,00 7,44 0,00

0+38,00 18,00 0,29 0,00 0,35 0,00 6,21 0,00

0+60,00 22,00 0,25 0,00 0,27 0,00 5,94 0,00

20 0

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NASYPU 0

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYKOPU 20

m2 m2 m3

m3
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