OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  publicznego (przeprowadzanego w trybie przetargu  nieograniczonego  powyżej  30 000 EURO)  jest   Wykonanie robót remontowo - drogowych w 2 rejonach sołectw Gminy Kartuzy oraz budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Prokowie.
Zakres prac do wykonania w poszczególnych sołectwach Gminy Kartuzy został podzielony na 3 części i przedstawiony  w Przedmiarach Robót.
W ramach cz. I w REJONIE  nr 1 Gminy Kartuzy należy wykonać m.in.  następujące roboty melioracyjne, budowlane i drogowe:

1) SOŁECTWO  RĘBOSZEWO:
- na dz. nr 181/1  * wymiana płyt yomb na ul. Polnej (25 szt.)

* przełożenie płyt yomb z 2 pasów na 3 pasy płyt yomb (szer. 2,75 m)

2) SOŁECTWO  SMETOWO  CHMIELEŃSKIE:

- NA DZ. NR 302/1  * niwelacja skarpy poprzez jej ścięcie i usunięcie

* wykop nowego rowu odwodnieniowego przy  drodze z płyt yomb  relacji Ręboszewo-Smętowo (od drzewa do przepustu)

3) SOŁECTWO  KALISKA:

- NA DZ. NR 37  * wykop nowego rowu odwodnieniowego przy drodze gminnej asfaltowej,

* wymiana przepustu betonowego na rurę karbowaną fi 60 cm,

* załozenie studni chłonnej i wykonanie nowego przepustu rurowego fi 40 cm na dz. gr. nr 23

4) SOŁECTWO  SITNO:

- NA DZ. NR 84 * wymiana płyt yomb na drodze Sitno-Dzierżążno  (25 szt),

* dołożenie płyt yomb na szer. 1,0 m,

5) SOŁECTWO  MEZOWO:

- NA DZ. NR 170 * naprawa i wzmocnienie skarpy przy ul. Drobiarzy,

- NA DZ. NR 86 * wykonanie nowego przepustu drogowego z rury karbowanej na ul. Kiełpińskiej  (przepust po skosie),

6)  SOŁECTWO  KOSY:

- NA DZ. NR 27  * przełożenie płyt yomb na odcinku drogi o dł. L=21,0 mb i szer. 2,75 m,

* poszerzenie pasa drogowego poprzez dołożenie 1 pasa z płyt yomb na szer. 0,75 m,

* pogłębienie i wyczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej (przy krzyżu)- dł. rowu 46,0 mb,

- NA DZ. NR 26/17 I 26/19 * wjazd na Osiedle przy krzyżu- dołożenie i wymiana płyt yomb,

7) SOŁECTWO  KIEŁPINO:
- NA DZ. NR 42, 46/15 * należy dołożyc płyty  yomb na skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Grodziskowej,

- NA DZ. NR 42 * ułożenioe korytek betonowych na ul. Grodziskowej,

8) SOŁECTWO  BRODNICA  DOLNA :

- NA DZ. NR 618  * montaż korytek betonowych  przy ul. NA WZGÓRZU

W ramach cz. II w Rejonie nr 2 należy wykonać następujące prace melioracyjne, budowlane i drogowe:

           1) SOŁECTWO BĄCZ:

-  NA DZ. NR 2 * wymiana płyt chodnikowych na kostke betonową przy drodze gminnej (pow. 117,0 m2, dł. 52,0 mb,  szer.1,50 m),

- wymiana przepustu drogowego betonowego na rurę karbowaną  fi 40 cm (dł. 6,0 mb)

- NA DZ. NR 2  * wymiana płyt yomb na drodze gminnej (droga pod górę  (wymiana 20 szt. płyt yomb)

2) SOŁECTWO  MIRACHOWO:

- NA DZ. NR 354 W  STRYSZEJ  BUDZIE *założenie korytek betonowych na odnodze drogi gminnej ul. Kartuskiej

- wykonanie 2 studzienek rewizyjnych i 2 przepustów drogowych w Stryszej Budzie na dz. nr 366/2,

3)  SOŁECTWO  NOWA  HUTA:

- NA DZ. NR 132 (przy posesji sołtysa) *montaz korytek betonowych,

- na dz. nr 108 * wymiana przepustu pod drogą gminną boczną   przy ul. powiatowej (droga przy przystanku)

- na dz. nr 58 * wymiana połamanych , uszkodzonych płyt yomb na drodze NA DIABELSKI KAMIŃ i przy wjeżdzie z drogi powiatowej na drogę gminną

4) SOŁECTWO  PROKOWO:

- NA DZ. NR 46 * ułożenie korytek betonowych przy ul. LEŚNEJ  (kontynuacja układania korytek od korytek istniejących do góry-do skrzyżowania
5)  SOŁECTWO   ŁAPALICE:
-  na dz. nr  158/46 * montaż korytek betonowych przy ul. Krótkiej

*  montaż studzienki rewizyjnej, zbiorczej  i odprowadzenie ścieków do zbiornika naturalnego znajdującego na dz. nr 158/33,

- na dz.158/46 * montaż studni chłonnej ściekowej, montaż korytek betonowych i rurociagu fi 20 cm,

- na dz. nr 228/2 * poszerzenie   ul. gruntowej ul. POLNEJ  Z Funduszu Sołeckiego,

6)  SOŁECTWO  STARA  HUTA:
- wykonanie utwardzonego  pobocza z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie NA DZ. NR 135  (wyk. pobocza z Funduszu Sołeckiego) 

W ramach cz. III – w Prokowie, na ul. Kościelnej – należy zrealizować budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 2,0m na długości 72 mb wg załączonej dokumentacji technicznej autorstwa mgr inż. Łukasza Kitowskiego.
Szczegółowy zakres prac do wykonania został przedstawiony w przedmiarach robót dołączonych do SIWZ. Zamówienie objęte przetargiem będzie płatne jednorazowo, w całości po zakończeniu inwestycji oraz po dokonaniu odbioru końcowego  i po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru  robót. Rozliczenie inwestycji nastąpi POWYKONAWCZO - po sprawdzeniu i akceptacji kosztorysów powykonaczych poszczególnych inwestycji 
w danych  sołectwach. Na nowo budowane odcinki dróg z płyt yomb należy wykonać mapki geodezyjne powykonawcze z naniesionymi na mapie nowymi utwardzonymi odcinkami.

        2.   WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
1) Wykonanie zakresu ww.  robót należy wykonać  zgodnie  z  Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,    obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 

Zastosowane  nowe materiały budowlane winny  posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itd., które  należy przesłać  do akceptacji  Zamawiającego  przed  ich   wbudowaniem. 

2)  Kody  określone w słowniku głównym  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

b) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

c) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

f) 45233100-0 Roboty drogowe w zakresie budowy autostrad i dróg,

 3) Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z postanowieniami zawartymi  
w SIWZ, wzorze umowy. Wykonawca robót winien zgłaszać Zamawiającemu wszystkie roboty zanikowe z 3 dniowym wyprzedzeniem. Na każde zgłoszenie i przy odbiorze prac zanikowych przez Zamawiającego będzie sporządzony z Wykonawcą  protokół odbioru robót    zanikowych, ulegających zakryciu.

4) Termin realizacji zamówienia – 60 dni od podpisania umowy. W tym terminie  Wykonawca robót winien złożyć w siedzibie Zamawiającego  (Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kartuzach) zawiadomienia o gotowości do odbioru wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi (atesty na materiały budowlane, obmiar powykonawczy).

5) Okres gwarancji oraz rękojmi: od 24 do 36 miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z kryteriami oceny ofert).
6) Warunki finansowe  rozliczenia  przedmiotu  zamówienia: termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT złożonej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

7) Zaleca  się, aby przed złożeniem oferty podmiot zainteresowany dokonał ewentualnej wizji lokalnej w terenie.

8)  Zamawiający nie zabezpiecza placu budowy.

9) Za place  budowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca robót.

