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ST 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1.  WSTĘP 

1.1.1.  Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót budowlano 
– montażowych dla zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-REWALORYZACJA PARKU IM. A. MAJKOWSKIEGO 
W KARTUZACH  
1.1.2.  Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- 
montażowych. 
1.1.3.  Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych załączonymi 
specyfikacjami technicznymi. 
1.1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie 
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności 
pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
-projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 
-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie 
funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych 
(np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 
inwestorski); 
-sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych – 
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
1.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.1.5.1.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy  oraz jednym 
egzemplarzem pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 1.1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny 
być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej 
mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu i/lub SST 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 

1.1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
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-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
-możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach  dotyczących 
ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez 
odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak 
popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 
Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

1.1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania 
Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby. 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, 
drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi 
władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. 
Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania 
ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić 
pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych 
i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z 
właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia 
terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić 
właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą 
być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 
roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.1.5.11. Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier może 
natychmiast zatrzymać roboty. 

1.2.  MATERIAŁY 

1.2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane 
wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru 
dopuszczone do wbudowania. 
1.2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być 
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 
projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod 
warunkiem spełnienia zapisów STWiOR z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je 
Wykonawca. 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod względem 
właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i 
uzyskaniu akceptacji przez Projektanta oraz Inwestora. 
Dostawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków 
(odpowiedniej skali) , przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego 
rozwiązania. 
Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają dokładnie kryteria 
określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. 
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W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z Inżynierem Kontraktu i Projektantem. 
1.2.3.  Materiały miejscowe 

1.2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła zostanie 
zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to istniejących źródeł 
materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji 
odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez Wykonawcę 
wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z 
eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w 
wymaganej ilości. 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na rysunkach 
i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie 
materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania 
materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części 
źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 
1.2.4.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące warunki: 
a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji 
b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
1.2.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
1.2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za 
wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
własności wykonywanych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót 
w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. 

1.5.  WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i wykonawcy. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 
postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 1.2.5. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
1.5.3.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość tych 
robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe 
roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

1.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót; 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
1.6.2.  Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych dokumentach 
kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są 
tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.6.2.  Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
1.6.4.  Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie 
Inżynierowi. 
1.6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub 
zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
1.6.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.6.7.  Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 (2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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1.7.  OBMIAR ROBÓT 

1.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
księgi obmiarów. 
1.7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do 
obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości 
pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd 
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w 
punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone 
przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te 
mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 
1.7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
1.7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne 
świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 
1.7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

1.8.  ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
1.8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję 
dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia 
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
1.8.3.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
1.8.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
1.8.5.  Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

1.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1.  Ustalenia ogólne 

Szczegółowe zasady płatności określa umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót, 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

1.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 
- Aprobaty techniczne; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: 
- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 
lipca 2002 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 7 października 2002 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99, poz. 637). 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w sprawie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 
13, poz. 73) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 
2/95, poz. 28 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynku, innych obiektów i terenów. 
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Gospodarki przestrzennej 
i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

 
Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione wyżej 
przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie dla 
niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
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ST 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kody CPV: 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
2.1.  WSTĘP 

2.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-REWALORYZACJA PARKU IM. A. MAJKOWSKIEGO 
W KARTUZACH. 
2.1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 2.1.1. 
2.1.3.  Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i remontowych: 
- demontaż nawierzchni istniejących z kostki pod istniejącymi ławkami  - demontaż nawierzchni wierzchniej , 
- wykorytowanie terenu pod nawierzchnię z kostki pod projektowanymi ławkami, 
- wykonanie wykopów pod zakotwienie w gruncie urządzeń siłowni, 
- wykonanie wykopów pod zakotwienie w gruncie urządzeń zabawowych, 
- wykonanie wykopów pod zakotwienie w gruncie leżaków miejskich i stojaków na rowery, 
- zebranie poszycia trawy i przełożenie tymczasowo z możliwością ewentualnego użycia ponownie, 
- demontaż wszystkich  istniejących  ławek oraz koszy na śmieci.  
- demontaż części  istniejących urządzeń placu zabaw  
- demontaż wyposażenia 
- wywóz gruzu wraz z kosztami składowania, 
- wywóz zdemontowanych elementów we wskazane przez Zamawiającego miejsce (fakultatywnie wraz z kosztami ich 
utylizacji) 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie występują przy 
realizacji umowy zgodnie z wytycznymi projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacją.   
2.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
2.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek elementów budowlanych oraz wszystkie prace 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2.  MATERIAŁY 

Występują jedynie materiały pochodzące z rozbiórki, np.: gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe (złom 
stalowy i aluminiowy), elementy drewniane i drewnopochodne, materiały z PCV,  

2.3.  SPRZĘT  

2.3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu u podano w OST pkt 1.1.3. 
2.3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, młotki, przecinaki, i itp. 
- narzędzia ręczne narzędzia lub urządzenia do mechanicznego skuwania elementów betonowych, ceglanych, ławek, 
koszy 
- urządzenia transportu z rozbieranych konstrukcji np. kosze zsypowe, wciągarki, ładowarki, frezarki 

http://www.cpv.com.pl/kod,45111300-1%20.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45000000-7.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45100000-8.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45110000-1.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,45111000-8.html
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2.4.  TRANSPORT 

2.4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 1.1.4. 
2.4.2.  Transport materiałów 

Materiały wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków transportowych.  

2.5.  WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 1.5. 
2.5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzać rozbiórkę elementów przeznaczonych do 
pozostawienia lub ponownego wykorzystania. Najbardziej podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy 
prowadzeniu rozbiórek obejmują : 
– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących; 
– elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 
– wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się 
do ponownego użycia; 
– robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym 
łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie. 
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego 
celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom 
stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. 
Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć 
na najbliższe wysypisko śmieci. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób 
niekolidujący z wykonywaniem innych robót. 
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można 
spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
Wykopy ziemne prowadzić z zabezpieczeniem gruntu prze osunięciem i zasypem.  
Prace ziemne w pobliżu drzew prowadzić ręcznie.  
Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty należy przeprowadzać tylko i 
wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. Wyburzenia i demontaże wykonać zgodnie z oznaczeniami w 
dokumentacji rysunkowej. 
2.5.3.  Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport 
gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów 
przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do 
objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, 
sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących 
warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany : 
- transport ręczny; 
- transport mechaniczny. 

2.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

2.6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST pkt 1.1.6. 
2.6.2.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i 
demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. 
Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. 
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Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować 
będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego 
przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego, 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 
pozostających w konstrukcji, 
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym. 

2.7.  OBMIAR ROBÓT 

2.7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.1.7.  
Podstawą dokonania obmiarów jest projekt architektoniczny, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, wizja lokalna, 
określające zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji. 
2.7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- elementy stalowe – [kg] 
- elementy żelbetowe i betonowe – [m3] 
- elementy drewniane – [m3] 
- wywóz gruzu - [m3] 

2.8.  ODBIÓR ROBÓT  

2.8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.1.8. 

2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady płatności określa umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
Ogólne zasady płatności podano w OST pkt 1.1.9. 

2.10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

2.10.1.  Zalecane normatywy  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne –rozdział 1 
– ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych; 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 
2.10.2.  Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branżowe (BN). 
Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej SST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione wyżej 
przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie dla 
niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
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ST 3. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE 

Kody CPV: 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  

45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

 
3.1.  WSTĘP 

3.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej, nawierzchni bezpiecznej z piasku, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-REWALORYZACJA PARKU IM. A. 
MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH. 
3.1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 
3.1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ciągów pieszych 

z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku na placu zabaw. 

3.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
3.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.2.  MATERIAŁY 

3.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od występujących w projekcie, po 
uprzednim uzyskaniu zgody projektanta i Inspektora Nadzoru. 
3.2.2. Betonowa kostka  

          3.2.2.1. Deklaracje zgodności. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest wydanie przez 

Producenta Deklaracji Zgodności z aktualnie obowiązującą aprobatą techniczną lub obowiązującą normą europejską. 

          3.2.2.2. Wygląd zewnętrzny. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa 

i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm. 

          3.2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. 

Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki koloru szarego (kolor ustalony z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem). 

          Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 

          Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

          Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

          - na długości ± 3 mm, 

          - na szerokości ± 3 mm, 

          - na grubości ± 5 mm. 

          3.2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

         Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone wg PN-EN 1338:2005: 
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            - Nasiąkliwość – B 

         - Mrozoodporność – D 

         - Odporność na ścieranie – H 

            - Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniej niż 3,6 MPa 

           3.2.3. Obrzeża chodnikowe 

     Obrzeża chodnikowe betonowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadać   

     wymaganiom wg BN-80/6775-04/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. 

         3.2.4. Cement 

         Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

         wymaganiom PN-B-19701 [9]. 

       Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

       3.2.5. Kruszywo 

         Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 

       Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o 

       frakcji od 0 do 4 mm. 

         Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może      

           przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 

         Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z     

           kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

         Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

       3.2.6. Woda 

       Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 

       Powinna to być woda „odmiany 1”. 

       Badania wody należy wykonywać: 

           - w przypadku nowego źródła poboru wody, 
           - w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
           3.2.7. Piasek 

           Należy stosować nawierzchnię, która spełnia wymagania normy PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placów zabaw 

           amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań). 

           Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. 

           Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy przesiać do 

           odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może 

           być również zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 30 cm głębokości. 

           Nawierzchnie z materiałów sypkich tj. piasek, wymaga regularnego sprawdzania poziomu nawierzchni względem 

           urządzeń zabawowych i uzupełniania ewentualnych ubytków. 

           3.3.  SPRZĘT  

           3.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 1.3.  

           3.3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

           Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

           Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

           układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

           warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

           Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

           Do wykonania robót związanych wykonaniem – rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy stosować sprzęt typu: 

           - koparko-ładowarki, 

           - spycharki, 

           - taczki 

           - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

           robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

           - koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

          3.4.  TRANSPORT 

          3.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 1.4. 
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3.4.2.  Transport materiałów 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

3.5.  WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 1.1.5. 
3.5.2.  Koryto pod chodnik 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Projektuje się wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa naturalnego 0/63mm o grub. 

40cm. Wskaźnik odkształcenia wzmocnionego podłoża nie powinien być większy niż 2,2 oraz wtórny moduł 

odkształcenia min. 100Mpa. 

Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego 

0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm oraz warstwie podsypki piaskowej (cementowo – 

piaskowej na zjazdach) gr. 3cm. 

3.5.3.  Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2002, PN-EN 

12620:2004/AC:2004. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Pod nawierzchnie zjazdów należy stosować podsypkę 

cementowo – piaskową w stosunku 1:4 

3.5.4.  Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

3.5.5. Nawierzchnia piaskowa 

Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z projektem, sztuką 

Budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm. Nawierzchnia placu zabaw obramowana 

będzie obrzeżem elastycznym, osadzonym na ławie z kruszywa. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i 

wyrównany za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń równających. 

3.5.6. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 1.6. 

3.5.7. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada Krajową 

Deklarację Zgodności z aktualnie obowiązującą normą europejską lub aprobatą techniczną. 

3.5.8. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 
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- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 3.5.3. niniejszej SST. 

Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5. 

niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co100 m. Odchylenia od projektowanej 

niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do  

300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z piasku 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z SST oraz na sprawdzeniu świadectwa 

jakości wyrobu. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm, 

- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 

- grubości nawierzchni. 

3.6.  OBMIAR ROBÓT 

3.6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.7. 
3.6.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  

3.7.  ODBIÓR ROBÓT  

3.7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.8. 

3.8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.8.1. Wymagania ogólne 

Szczegółowe zasady płatności określa umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
Ogólne zasady płatności podano w OST pkt 1.9. 

3.9.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

3.9.1.  NORMY 
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1. PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów 
mineralnych niezwiązanych 
2. PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni mineralnych 
niezwiązanych otwartych terenów sportowych. 
3. PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej 
i nawierzchni mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
4. PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren nawierzchni 
mineralnych otwartych terenów sportowych 
5. PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody nawierzchni 
mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych 
6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
7. PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
8. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branżowe (BN). 
Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej SST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione wyżej 
przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie dla 
niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
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ST. 4    ZIELEŃ 

Kody CPV: 

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu 
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 
77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów 
77313000-7 - Usługi utrzymania parków 
77312100-1 - Usługi odchwaszczania 
77312000-0 - Usługi usuwania chwastów 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

4.1.  WSTĘP 

4.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie zieleni dla zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-REWALORYZACJA PARKU IM. A. MAJKOWSKIEGO 
W KARTUZACH. 
4.1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 4.1.1. 
4.1.3.  Zakres robót objętych SST 

- renowacja istniejących trawników 
- zakładanie trawników 
4.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
4.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem budowlanym, 
pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2. MATERIAŁY 

             Ziemia urodzajna 
       Ziemia urodzajna używana do zakładania trawników powinna być wolna od szkodników i patogenów, nasion chwastów i       
       ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementów. Nie może być zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.        
       Powinna pochodzić z gleb lekkich lub średnio ciężkich, z dostateczną zawartością materii organicznej, o odczynie pH 5,6    
       - 6,5. Za odpowiednie przyjmuje się podłoże o zawartości 60-90 % piasku, 40-10 % części spławialnych (gliny i iły).     
       Zawartość próchnicy musi mieścić się w granicach 0,6 – 6 % wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy,  
       powinna być zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w pryzmach, tak,  
       aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
 
       Mieszanki traw 
       Mieszanka gazonowa na tereny miejskie ogólnoużytkowe, dobrze wytrzymuje okresowe braki wody. 
       Norma wysiewu 30g/m². Skład mieszanki: 
       - życica trwała    15% 
       - kostrzewa czerwona rozłogowa 30% 
       - kostrzewa czerwona kępowa 30% 
       - kostrzewa trzcinowa  - 
       - kostrzewa owcza   15% 
       - wiechlina łąkowa   10% 
 
      Mieszanka traw do cienia do zastosowania w warunkach głębokiego cienia jaki panuje pod starymi drzewami. Norma       
      wysiewu 20-25 g/m². Skład mieszanki: 
      - życica trwała   15% 
      - kostrzewa czerwona rozłogowa 30% 
      - kostrzewa czerwona kępowa 30% 
      - wiechlina łąkowa   10% 
      - śmiałek darniowy   10% 
 
 
 
 

http://www.cpv.com.pl/kod,77315000-1.html
http://www.cpv.com.pl/kod,77314100-5.html
http://www.cpv.com.pl/kod,77314000-4.html
http://www.cpv.com.pl/kod,77313000-7.html
http://www.cpv.com.pl/kod,77312100-1%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,77312000-0.html
http://www.cpv.com.pl/kod,77310000-6.html
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4.3.  SPRZĘT  

4.3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu u podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.3 
4.3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonywania robót należy stosować: 
- nożyce, piły ręczne do wycinki drzew i krzewów 
- narzędzia ręczne lub urządzenia do mechanicznego usuwania ziemi 
- urządzenia transportu  

4.4.  TRANSPORT 

4.4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.4 
4.4.2.  Transport materiałów 

      Transport materiału roślinnego: 
       W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych,     
       wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być  
       w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.  
       Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.         
       Rośliny powinny być przed posadzeniem podlane. 

4.5.  WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.5 
4.5.2.  Wykonanie robót  

 Zakładanie trawników: 

−  Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń (uporządkowanie terenu 
po wykonanych pracach). 

−  Jeśli teren pod trawnik porośnięty jest chwastami trwałymi, należy zastosować oprysk preparatem całkowicie 
niszczącym roślinność (stosować ściśle z instrukcją użytkowania i przepisami BHP). Czas do całkowitego zniszczenia 
roślinności 2-3 tygodnie (zależnie od warunków pogodowych).  

−  Teren powinien być wyrównany i splantowany, w obrębie koron drzew prace należy wykonywać ręcznie bez 
uszkadzania korzeni o średnicy większej niż 2 cm, jeśli gleba pod trawnik jest zagęszczona przez wcześniejsze poruszanie 
się po niej maszyn budowlanych, należy ją spulchnić używając np. glebogryzarki, prace te należy wykonywać w taki 
sposób, by nie doprowadzić do wymieszania jałowej dolnej warstwy z częścią urodzajną profilu. 

−  Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 12 cm i wymieszana z nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana.  

−  Nawóz mineralny należy zastosować celem startowego nawożenia w dawkach ustalonych na podstawie wskazań 
stacji chemiczno rolniczej. Badanie podłoża powinno obejmować odczyn, granulację oraz zawartość makro 
i mikroelementów. Każdorazowo należy przeprowadzić takie badanie przed wysiewem trawy, celem potwierdzenia 
spełnienia przez glebę warunków dobrego wzrostu trawy. 

−  Przed wysiewem nasion trawy, teren należy wałować wałem gładkim, a potem kolczatką lub zagrabić. 

−  Siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu należy zastosować mieszankę nasion traw o wysokiej 
odporności na deptanie, dobraną do właściwości terenu. 

−  Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogół 1,5-1,8 kg nasion na 100 m 2, ręcznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2. 

−  Mieszanka na tereny suche i silnie nasłonecznione składająca się z gatunków i odmian odpornych na suszę i nie 
wymagających dużych nakładów na pielęgnację; 

−  Mieszanka uniwersalna do zastosowań pod okapem drzew, na terenach o większej zawartości części spławialnych w 
glebie, bardziej reprezentacyjnych, o większych wymaganiach pielęgnacyjnych.  
Składy mieszanek muszą być potwierdzone Świadectwem oceny laboratoryjnej. dla poszczególnych składników oraz 
Oświadczeniem producenta o składzie mieszanki. 

−  Siew należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniejszych powierzchniach dopuszcza 
się siew ręczny wykonany przez doświadczonego pracownika. W przypadku siewu ręcznego należy wymieszać grabiami 
lub wałem kolczatką nasiona traw z glebą na głębokość 0,5 cm.  
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−  Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeśli przykrycie nasion nastąpiło przed wałowaniem kolczatką, można nie 
stosować już wału gładkiego. 

−  Niedopuszczalne jest zagęszczanie podłoża w stopniu przyjętym dla podbudów i warstw odsączających w 
drogownictwie. 

−  Teren trawnika powinien być docelowo obniżony względem przyległych krawężników o ok. 5 cm, względem obrzeży o 
ok. 3 cm. 

−  Płaszczyzna trawnika badana łatą 4m powinna wykazać maks. odchylenia od krawędzi 5 cm. 

−  Po skiełkowaniu nasion, gdy trawa osiągnie ok. 3-4 cm można zawałować teren uzupełniając ew. nierówności i 
dosiewając nasiona w miejscach słabszych wschodów. 

−  W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakładany jest na stoku gdzie istnieje prawdopodobieństwo erozji wodnej 
oraz wymywania nasion, należy przewidzieć położenie darni z rolki. Podłoże w takim przypadku należy przygotować w 
taki sam sposób jak przy zakładaniu trawnika z siewu. 

−  Przy zakładaniu trawnika z rolki poszczególne fragmenty darni należy rozkładać ściśle i bez odstępów, a następnie 
przybić je kołkami, ewentualne szpary wypełnia się ziemią wymieszaną z piaskiem, po ułożeniu darni powierzchnię 
trawnika należy zwałować a następnie podlać, pierwsze koszenie takiego trawnika należy zrealizować po ok. 2 
tygodniach, pod warunkiem, że nastąpiło zrośnięcie się darni z podłożem, źdźbła trawy skracamy o ok. 1/3 wysokości. 

Pielęgnacja założonej zieleni: 
Dla założonej zieleni ustala się 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielęgnacyjny zapewniony przez 
Wykonawcę. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały 
zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 

      Zabezpieczenie istniejącej zieleni na etapie inwestycji. 
      Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie     
      jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby,   
      zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się  
      wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne  
      w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy  
      podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację  
      przyrodniczą.  
      Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych,                     
      prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być      
      wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody). 

Zasady ogólne. 
a) na placu budowy żadne drzewa nie mogą pozostać bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jeśli nie przewiduje się 

w ich pobliżu transportu lub pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego, 
b) drzewa na placu budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego 

oraz pozostałych przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie, przepisy te 
nakładają obowiązek skutecznego zabezpieczania drzew w części nadziemnej (pień i korona) oraz podziemnej 
(korzenie wraz z glebą), dotyczy to zarówno bezpośredniego zabezpieczania drzew, jak i sposobu prowadzenia 
robót (roboty muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom), 

c) zabezpieczanie pni: na placu budowy nie mogą pozostać drzewa bez zabezpieczonych pni, zabezpieczenia te muszą 
skutecznie chronić pień przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem lub pracującą maszyną oraz przed 
zasypaniem lub uszkodzeniem składowanymi materiałami czy elementami budowlanymi (jak np. płyty betonowe, 
konstrukcje stalowe, itp.), 

d) wygrodzenie pni: wygrodzenie musi posiadać wyraźny charakter ogrodzenia służącego ochronie pni drzew, 
odległość ogrodzenia od pnia nie powinna być mniejsza niż 1 m, a jego wysokość niższa niż 2m, 

e) obudowanie pni: do obudowania pni należy używać materiałów, które zamortyzują ewentualne uderzenia 
w zewnętrzną obudowę poszczególnych drzew, np. mogą to być obudowy drewniane z desek lub płyt, obudowy 
metalowe z gotowych elementów lub wykonane indywidualnie z blach (falistych, trapezowych, itp.). Dla 
zwiększenia skuteczności obudowy i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni zaleca się aby przestrzeń między pniem a 
obudową wypełnić matami słomianymi, miękkimi materiałami izolacyjnymi lub np. założyć na pnie rozcięte zużyte 
opony o odpowiedniej średnicy, 

f) odeskowanie pni: pnie drzew przed odeskowaniem powinny być owinięte matami (słomianymi, trzcinowymi itp.). 
Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie 
największą powierzchnią do pnia. Uwaga ta ma związek z częstymi przypadkami istniejących deformacji pni lub z 
naturalnymi kształtami pni, odbiegającymi od kształtu walca (napływy korzeniowe, narośla, guzy, krzywizny, 
zbieżystość itp.). Deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień na całej długości, tj. od jego podstawy 
do nasady korony i być zamontowane w sposób nie szkodzący drzewom, uwzględniając ewentualność ich 
uszkodzenia w czasie robót budowlanych. Zaleca się mocowanie desek poprzez ich mocne odrutowanie, 
olinowanie linami włókiennymi itp. – bez użycia gwoździ, 
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g) wyznaczenie szlaków komunikacyjnych z dala od drzew: odległość wyznaczonych szlaków komunikacyjnych od pni 
musi uwzględniać maksymalną szerokość przewidywalnych środków transportu poszerzona o 1 m z każdej strony. 
Szczególnie należy uwzględniać transport pojazdami wiozącymi materiały długie, „zachodzące” na zakrętach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na „zachodzenie” po stronie wewnętrznej łuku w przypadku dużego rozstawu osi i 
„zachodzenie” po stronie zewnętrznej w przypadku transportu materiałów długich, wystających za tylną oś 
pojazdu. 

Zasady zabezpieczenia korzeni drzew podczas prowadzenia robót. 
a) na placu budowy z drzewami ruch pojazdów musi się odbywać wyznaczonymi drogami. Niedopuszczalne jest 

poruszanie się pojazdów i maszyn powodujących zagęszczanie gruntu i odrywanie korzeni na niezabezpieczonej 
powierzchni, pod którą znajdują się korzenie drzew. Głębokie wykopy drenujące teren lub wykopy naruszające 
strefę korzeniową drzew muszą posiadać zabezpieczenie chroniące korzenie i ich strefę życiową, 

b) wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron: wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew 
należy wykonać wg zasad podobnych jak ujęte w pkt. d, to znaczy: ogrodzenie musi być skuteczne i w swym 
charakterze świadczyć, że służy ochronie drzew. Wysokość ogrodzenia nie może być niższa niż 2 m, 

c) wyznaczenie dróg poza rzutem koron drzew: przyjęto, że zasięg koron drzew w przybliżeniu odpowiada średnicy 
korony drzewa. W związku z tym przyjęto za bezpieczną dla korzeni drzew odległość mierzoną obrębem korony 
powiększonym o 1m. Faktyczny zasięg korzeni zależny jest od wielu czynników (np. cechy gatunkowe, rodzaj gleby, 
ukształtowanie terenu, partie gleby niedostępne dla korzeni itp.). Jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
że korzenie posiadają zasięg większy, niż rzut korony, to droga musi być wyznaczona w odległości odpowiednio 
większej, 

d) ułożenie na posypce żwirowej tymczasowych nawierzchni z płyt perforowanych: czasowe drogi ze specjalnych 
elementów prefabrykatowych (płyty „jumbo” lub podobne) nie mogą być układane bezpośrednio na ziemi. 
Wymagana jest warstwa gruboziarnistego żwiru lub jemu podobnych materiałów izolacyjnych, bardziej 
równomiernie przenoszących obciążenie na ukorzenioną glebę, 

e)  w przypadku głębokich wykopów w zasięgu korzeni drzew należy wykonać ekrany zabezpieczające strefę 
korzeniową: ekran korzeniowy – jest to zabezpieczenie izolujące od niekorzystnych wpływów robót ziemnych, 
prowadzonych w sąsiedztwie drzewa. Warunki zakładania ekranów są następujące: 

- ekran powinien być założony poza zasięgiem korzeni chronionego drzewa. Jeśli natomiast zatwierdzony projekt 
budowlany zakłada naruszenie systemu korzeniowego drzewa, to odległość ekranu od drzewa musi być ustalona na 
korzyść drzewa i sięgać zewnętrznej granicy wykopu, 

- wycinanie kolidujących korzeni powinno sprowadzać się do minimum, tak, aby przeprowadzony zabieg nie 
doprowadził do zachwiania statyki drzewa, wymagającej zastosowania dodatkowych wzmocnień (podpór, naciągów 
itp.). Usuwanie części kolidujących korzeni należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych, np. 
sekatorów lub piłek ogrodniczych, nie należy natomiast używać siekier, tasaków itp., które mogłyby powodować ich 
dodatkowe okaleczanie lub postrzępienie, 

- korzenie poddane zabiegom przycinania lub uszkodzone należy chronić przed przesychaniem oraz umożliwić im 
regenerację poprzez budowę ekranu korzeniowego. Ekran powinien posiadać odpowiednia głębokość i być wykonany 
m.in. przy pomocy wzmacniających palów, siatek i folii. Wykop od strony drzew powinien być wypełniony od strony 
drzew ziemia urodzajną. Korzenie nie powinny być wystawione na bezpośrednie działanie słońca dłużej niż 1 godz. i 
odkryte na powietrzu dłużej niż 2 godz. Dłuższe przetrzymywanie odsłoniętych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest 
pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (zraszanie lub dzień deszczowy), lecz nie dłużej niż 8 godz. 

Zasady zabezpieczenia koron drzew podczas prowadzenia robót budowlanych. 
a)     korony drzew na placu budowy muszą być chronione przed uszkodzeniami powodowanymi pracą środków   
         transportowych i maszyn budowlanych, 
b)      wygrodzenie terenu należy wykonać w granicach rzutu korony analogicznie jak w przypadku wygrodzenia terenu        
          zadrzewionego w celu ochrony korzeni, wg zasad ujętych w pkt. Wygrodzenie terenu w granicy rzutu koron, 
c)     wyznaczenie dróg poza zasięgiem koron drzew należy dokonać analogicznie jak w przypadku wyznaczania przebiegu  

dróg w celu ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić wysokość środków transportowych, maszyn  
i urządzeń budowlanych. Dotyczy to w szczególności wszelkiego typu dźwigów, podnośników oraz wysokich 
pojazdów. 

Działania niedopuszczalne: 
             a)     bezpośrednie uszkadzanie drzew bez względu na rodzaj i przyczynę powstałego uszkodzenia, 
             b)   składowanie na placu budowy, a w szczególności na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew, niebezpiecznych     

        przed przedostawaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (np. sole, impregnaty,  
        rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu  
        odpadów, ścieków itp. środków niszczących lub pogarszających drzewom warunki życia, 

             c)    składowania w okresie wegetacji – dłużej niż 1 miesiąc, materiałów ograniczających wymianę powierza glebowego  
                    w  strefie korzeniowej drzew (np. składowisk ziemi z wykopów, piasku, żwiru itp.), 
             d)    palenia pod drzewami ognisk (np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatów, palenie odpadów pobudowanych  
                     itp.), 
             e)    poruszanie się pojazdów i sprzętu budowlanego, zagęszczającego glebę pod drzewami, powodującego miażdżenie i   
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             nadrywanie korzeni oraz obłamywanie konarów. 

Działania dopuszczalne: 
            a)     ruch pojazdów po specjalnie przygotowanych drogach, ograniczających uszkadzanie drzew, 
            b)    uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeń drzew, wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np. cięć    
                    technicznych, umożliwiających bezkolizyjną pracę sprzętu budowanego lub w celu umożliwienia przejazdu  
                    pojazdom wysokim. 

Pielęgnacja roczna obejmuje poniższe czynności: 
Trawniki 
a) Systematyczne koszenie trawników tak, aby wysokość roślin nie przekraczała 15 cm, wysokości cięcia powinna 

wynosić 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno być wykonane na wysokość 5 – 7 cm z miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (połowa października). 

b) Usuwanie chwastów trwałych do czasu trzeciego koszenia.  
c) Jeśli po wysiewie nasion utrzymuje się pogoda bezdeszczowa, założony trawnik należy podlewać (w miarę 

stwierdzonych potrzeb) zaczynając tuż po siewie, podlewanie należy prowadzić wczesnym ranem lub wieczorem przy 
użyciu końcówek jak najbardziej rozdrabniających strumień wody, tak, aby wysiane nasiona oraz siewki nie ulegały 
wypłukaniu. 

d) Nawożenie założonego trawnika należy prowadzić przez okres jednego roku od jego założenia, należy stosować 
nawozy specjalistyczne do trawników w ilościach i częstotliwościach zalecanych przez producenta, chyba, że 
zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem określają konkretne dawki. Stosowanie nawozów o przedłużonym 
działaniu umożliwia rzadsze jego aplikowanie. 

e) Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementów: azotu, fosforu i potasu powinna wynosić 4:1:2 przy rocznej 
dawce czystego azotu 15-20g/m2, nawożenie należy stosować wieczorem, na suchą trawę przed spodziewanymi 
opadami, dawka nawozu powinna być rozłożona równomiernie na całej powierzchni trawnika, nawożenie jesienne 
musi uwzględniać zwiększenie dawek potasu kosztem azotu. 

f) Rozsiewając nawóz należy stosować profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i równomiernym posypie. 
Napełnianie zbiornika należy przeprowadzać poza terenem trawnika. 

g) Ciężar sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji trawnika musi uwzględniać specyficzne właściwości nawierzchni. 
urządzeń stosowanych na trawniku. Powyższe uwagi dotyczą wszystkich dotyczą wszystkich urządzeń stosowanych 
na trawniku 

h) Monitoring. 

4.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

4.6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej punkcie 1.1.6 
4.6.2.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i 
demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. 
Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. 
Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować 
będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, 
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu wycinki 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 
pozostających w parku, 
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
- prawidłowości wykonania nasadzeń, 
-sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym. 

4.7.  OBMIAR ROBÓT 

4.7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.1.7.  
Podstawą dokonania obmiarów jest projekt architektoniczny, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, wizja lokalna, 
określające zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji. 
4.7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- trawniki (m2) 

4.8.  ODBIÓR ROBÓT  
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4.8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.1.8. 

4.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady płatności określa umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
Ogólne zasady płatności podano w OST pkt 1.1.9. 

4.10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

4.10.1.  Zalecane normatywy  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne –rozdział 1  
– ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych; 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 
4.10.2.  Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branżowe (BN). 
Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej SST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione wyżej 
przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie dla 
niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
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ST 5.  WYPOSAŻENIE STAŁE I MONTAŻ 

Kod CPV:  

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

 
5.1.  WSTĘP 

5.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem wyposażenia w ramach zadania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-REWALORYZACJA 
PARKU IM. A. MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH. 
5.1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 9.1.1. 
5.1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 
- dostawę i montaż elementów małej architektury 
- dostawę i montaż urządzeń zabawowych, 
- dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. 
 
Zakres prac obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, 
- oczyszczenie urządzeń z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej, 
- prace porządkowe, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
5.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
5.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

5.2.  MATERIAŁY 

5.2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Materiały stosowane do wykonania prac renowacyjnych elewacji powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany", 
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od występujących w projekcie, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
5.2.2.  Mała architektura 

Na terenie placu zostaną zamontowane ławki, leżaki miejskie, kosze na odpadki oraz stojaki na rowery.  
Wszystkie elementy stalowe - malowane proszkowo na kolor ciemny grafit RAL 7043. 
Wszystkie elementy drewniane – drewno egzotyczne Iroko Teak Afrykański o wybarwieniu jasnym kolor żółtobrązowy 
do ciemnobrązowego po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. 
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Ławki i kosze powinny być ze sobą architektonicznie dopasowane. 
5.2.3.  Urządzenia zabawowe 

Plac zabaw zostanie powiększony, a urządzenia zostaną wymienione na urządzenia różnorodne skierowane do dzieci w 
różnym wieku. Urządzenia wykonane zostaną w kolorach szarości i brązu, dobór kolorystyki skonsultować z 
projektantem przed zamówieniem urządzeń. 
Nawierzchnia placu zabaw piaszczysta. 

5.2.3.1.  Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem 

Huśtawka przeznaczona dla dwójki dzieci w wieku 3-14lat.  
Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe płaskie lub kubełkowe dla małych 
dzieci oraz siedzisko bocianie gniazdo.   
Słupy o przekroju okrągłym Ø114*2,6 mm, belka pozioma o przekroju 80*60*4mm.  
Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.  

 
Dane techniczne:  
· długość: 730 cm  
· szerokość: 172 cm  
· wysokość: 250 cm  
· wysokość swobodnego upadku: 140 cm   
· normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-2  
· Zakres wiekowy: 3-14 lat  

 
Materiały:  
· Elementy metalowe wykonane ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, 
chromowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową,  
· siedziska wykonane z polietylenu niskiej gęstości (LLDPE) oraz gumy EPDM,   
· łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy Ø6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie    
większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 1176  
Zabezpieczenia: · zakończenie słupów wykonane z tworzywa. 

5.2.3.2.  Karuzela tarczowa 

Karuzela typu B z zamkniętym wirującym podestem wyposażona w stanowiska siedzące. Konstrukcja karuzeli wykonana 
ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami poliestrowymi. Platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną. 
Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji.  
Elementy wykończeniowe placu mogą różnić się od przedstawionych na wizualizacji.  

 
Dane techniczne:  
· średnica: ø150 cm  
· wysokość: 75 cm  
· wysokość swobodnego upadku: powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku:  
120 cm.  
· normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-5  
· Zakres wiekowy: 5-12 lat  
· strefa bezpieczeństwa: ø550 cm 

 
Materiały:  
· Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. 
· Platforma pokryta aluminiową blachą. 
· Stal cynkowana malowana proszkowo. 

5.2.3.3.  Zestaw zabawowy 1 

Zestaw składa się z:  
· Dwóch wież zadaszonych,  
· Urządzenia kołyszącego typu Surfer,  
· Przejścia typu grzybki skoczki,  
· Przejścia typu kołyski balansujące,  
· Mostu linowego,  
· Huśtawki Bocianie Gniazdo.  
· Stopni wejściowych  

 
Dane techniczne:  
· długość: 768 cm  
· szerokość: 790 cm  
· wysokość: 200 cm  
· wysokość swobodnego upadku: 200 cm  
· strefa upadku: 1098 x 1080 cm  
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· normy bezpieczeństwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.  
 

Materiały:  
· słupy o średnicy Ø 60mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,  
· podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte płytą antypoślizgową 
wodoodporną  
· panele z płyt HDP o grubości 19 mm z wysokim współczynnikiem odporności na promieniowanie UV,  
· elementy wykończeniowe (ślizgi, stopnie, grzybki, daszki dekoracyjne, huśtawka bocianie gniazdo, deska surfera, 
siedziska huśtawek) wykonane metodą rotacyjną z polietylenu niskiej gęstości - LLDPE barwionego w masie  
· obejmy i łączniki wykonane z odlewów aluminiowych  
· elementy łączące, tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej 

5.2.3.4.  Zestaw zabawowy 2 

W skład zestawu wchodzą:  
· 8 słupów,  
· 2 podesty kwadratowe,  
· drabinka wejściowa,  
· siatka łącząca dwie wieże,  
· siatka wejściowa,  
· 2 stopnie wejściowe,  
· 2 ślizgi pojedyncze z podestu 120cm,  
· panele w tym OX,  
· zaślepki do słupów,  
· 1 daszek dekoracyjny HPL,  
· elementy łączące.  
Dane techniczne:  
· długość: 583 cm  
· szerokość: 516 cm  
· wysokość: podestu: 120, całkowita 350 cm  
· wysokość swobodnego upadku: 120 cm  
· strefa upadku: 883 x 916 cm  
· przedział wiekowy: 5-12 lat.  
· normy bezpieczeństwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009  

 
Materiały:  
· słupy o średnicy Ø 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,  
· podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte płytą antypoślizgową 
wodoodporną.  
· panele z płyt laminatowych do użytku zewnętrznego HPL o grubości 10 mm z wysokim współczynnikiem odporności na 
promieniowanie UV,  
· elementy wykończeniowe (stopnie) wykonane metodą rotacyjną z polietylenu niskiej gęstości - LLDPE barwionego w 
masie,  
· ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej, burty z płyt laminatowych do użytku zewnętrznego HPL o grubości 10 mm z 
wysokim współczynnikiem odporności na promieniowanie UV,  
· obejmy i łączniki wykonane z odlewów aluminiowych  
· elementy łączące, tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. 

5.2.4.  Urządzenia siłowni 

5.2.4.1.  Zestaw fitness A 

 Urządzenie przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia.  
Sprzęt do użytku publicznego.  
Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne.  
Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, pylon wykonany jest z rur o średnicy 
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o średnicy 24,0-76,1mm. Urządzenie wyposażone w odbojniki gumowe 
amortyzujące uderzenie Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami poliestrowymi. 
Kolorystyka: srebrny, niebieski.  
Dane techniczne:  
długość: 223 cm  
szerokość: 125 cm  
wysokość: 190cm  
waga: 150kg  
minimalna przestrzeń: 523 x 425 cm,  
normy bezpieczeństwa: :PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.  
liczba użytkowników : 2  
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Materiały:  
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.  
 
Zabezpieczenia:  
stal cynkowana malowana proszkowo.  

5.2.4.2.  Zestaw fitness B 

Urządzenie przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia.  
Sprzęt do użytku publicznego.  
Zestaw fitness to bezobsługowe urządzenie odporne na warunki atmosferyczne.  
Zestaw wykonany jest z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwałości, pylon wykonany jest z rur o średnicy 
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o średnicy 24,0-76,1mm Przeguby zestawu zabezpieczone osłonami z aluminium, 
wewnątrz przegubów łożyska kulkowe. Wszystkie części metalowe są cynkowane i malowane proszkowymi farbami 
poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.  
Niniejsze urządzenie nie może być traktowane jako zabawka. 
Dane techniczne:  
długość: 225 cm  
szerokość: 134 cm  
wysokość: 190cm  
waga: 150kg  
minimalna przestrzeń: 525 x 434 cm,  
normy bezpieczeństwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012.  
liczba użytkowników : 2  
 
Materiały:  
elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo.  
 
Zabezpieczenia:  
stal cynkowana malowana proszkowo.  

5.3.  SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

5.4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5.5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 1.5. 
5.5.2.  Narzędzia 

Narzędzia i sprzęt używane do robót instalacyjnych lub montażowych muszą być określone w instrukcjach montażu, 
zabudowy lub instalacji urządzenia. 
W przypadku zastrzeżenia przez producenta prowadzenia robót instalacyjnych przez autoryzowaną ekipę producenta - 
w specjalistyczny, wymagany sprzęt i narzędzia montażowe, wyposaża ekipę producent urządzenia. W przypadku 
złożeniowych i wieloelementowych urządzeń, specyfikacja wymaganego sprzętu i narzędzi powinna być dołączona 
oddzielnie do każdej części urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji wyposażeniowych, 
przez osoby zatrudnione do montażu urządzeń. 
5.5.3.  Przygotowanie miejsc i instalacji zabudowy 

Przed wykonaniem i zamówieniem wyposażenia należy wymiary sprawdzić na miejscu budowy po wykonaniu prac 
budowlanych. Pomiar pobierać z uwzględnieniem luzu montażowego.  
Niedozwolone jest zlecenie do produkcji i zamówienie wyposażenia meblarskiego bez wykonania pomiarów na miejscu 
budowy.  
Przygotowanie obszaru do zabudowy określonego urządzenia polega przede wszystkim na sprawdzeniu geometrii 
przewidzianego do zamontowania miejsca i porównaniu go ze specyfikacja montażową dostarczona przez producenta. 
Pozwala to na ewentualne drobne korekty pozwalające na bezpieczną i zgodną z wymaganiami dokumentacji 
projektowej instalację. Sprawdzeniu podlegają zwłaszcza punkty stabilizacyjne w przypadku urządzeń montowanych 
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przez trwałe przytwierdzenie do podłoża oraz punkty doprowadzenia mediów zasilających w przypadku urządzeń, które 
zasilania wymagają. 
5.5.4.  Przygotowanie urządzeń do instalacji 

Przygotowanie urządzeń lub elementów wyposażenia powinno odbywać się zgodnie z instrukcja załączoną do 
dostarczonego sprzętu. Każdy z elementów wypakowanych z opakowań, w których dotarł na miejsce montażu powinien 
być oznakowany w czytelny sposób wskazujący jego przeznaczenie, lub połączenie z innymi elementami w przypadku 
urządzeń złożeniowych. W każdej instrukcji muszą być podane czynności jakie należy wykonać, aby prace montażowe 
lub złożeniowe przebiegały bez możliwości uszkodzenia urządzenia bądź któregoś z jego elementów. W przypadkach 
urządzeń lub elementów o skomplikowanej konfiguracji mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej, producent winien 
dołączyć do pisemnych instrukcji montażowych lub złożeniowych , również niezbędne rysunki, szkice lub schematy nie 
pozostawiające wątpliwości co do przeznaczenia poszczególnych części. 
5.5.5.  Montaż urządzeń lub elementów wyposażenia 

Prace związane z montażem urządzeń lub elementów wyposażenia prowadzić należy zgodnie ze 
wskazówkami producentów tych urządzeń, zamieszczonymi w instrukcjach montażu lub instalacji. Podczas realizacji 
zaleceń montażowych , należy wykonać dokładnie opisywane czynności, bez pominięcia żadnej z nich. W przypadku 
konieczności posiłkowania się określonymi w instrukcjach narzędziami montażowymi, należy w pierwszej kolejności 
zapoznać się i instrukcjami w zakresie posługiwania się wyżej wymienionymi narzędziami, tak aby użyte były zgodnie z 
ich charakterystyka i przeznaczeniem. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące robót montażowych lub instalacyjnych i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Przy lokalizacji wszystkich urządzeń sprawdzić w terenie odległości stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.  
Wymagania montażowe – mała architektura 
- Wszystkie wzory wykończeń do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
- Montaż wyposażenia i urządzeń wg. zaleceń producenta, sprawdzić wymiary 
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac wszystkie 
wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. 

5.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

5.6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST pkt 1.1.6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. 
Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane elementy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

5.7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST pkt 1.1.7. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w przedmiarze robót. 

5.8.  ODBIÓR ROBÓT  

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście dostarczonych elementów wyposażenia pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające 
wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami. 
Odbiór robót obejmuje : 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
- odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny 
przy udziale Wykonawcy. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
- poprawności zainstalowania urządzeń; 
- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
- aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- kompletność świadectw producenta. 
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Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i użytkownika 
oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
- poprawności zainstalowania urządzeń; 
- kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
- poprawności działania urządzeń; 
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- kompletności świadectw producenta.; 
- kompletności protokołów częściowych. 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów, 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
- świadectwa jakości i atesty wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- Instrukcje obsługi i użytkowania urządzeń. 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady płatności określa umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.  
Ogólne zasady płatności podano w OST pkt 1.1.9. 
Cena dostarczenia i montażu wyposażenia obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• ubezpieczenie na czas transportu/dostawy 
• roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty 
tymczasowych połączeń, zabezpieczeń itp. 
• przygotowanie urządzeń do montażu, 
• montaż elementów wyposażenia, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach.  

5.10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Wytyczne montażu producentów. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ). 
Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej SST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione wyżej 
przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie dla 
niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
 

 


