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BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

Mury oporowe oraz dostosowanie wejscia gtéwnego na teren szkoty dla oséb
niepetnosprawnych na czesci dziatek ewidencyjnych o nr 235/1 i 360, obreb Brodnica Gorna,
gmina Kartuzy.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego
pn.: ,Mury oporowe oraz dostosowanie wejscia gtownego na teren szkoty dla oséb
niepetnosprawnych na czesci dziatek ewidencyjnych o nr 235/1 i 360, obreb Brodnica Gorna,
gmina Kartuzy”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robodt, stanowi obowigzujagcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w skfad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zatgcznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetychST
1.4.1. Zakres roboét.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany "Mury oporowe oraz
dostosowanie wejscia glownego na teren szkoty dla 0oséb niepetnosprawnych na czesci
dziatek ewid. o nr. 235/1 i 360 wraz z instalacjami (Architektura, Konstrukcja, Inst.
Elektryczna)" na terenie dziatki nr 235/1; 360 w miejscowosci Brodnica, gmina
Kartuzy.

Budynek szkoty dostosowany zostanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami do korzystania przez osoby niepetnosprawne (pochylnie zewnetrzne).

Zamierzenie projektowe polegac bedzie na budowie muréw oporowych
stanowigcych konstrukcje pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz schodow
zewnetrznych.

Przewiduje sie usuniecie istniejgqcej zdewastowanej nawierzchni z ptyt betonowych
w bezposrednim otoczeniu budynku i ponowne utozenie nowej nawierzchni z kostki
betonowej.



Ponadto przewiduje sie wykonanie o$wietlenia zewnetrznego w postaci latarni
naziemnych oraz wymiane ogrodzenia trwatego od strony wsch. dziatki 235/1 i
zastgpienie nowym ogrodzeniem panelowym z siatki ocynkowanej.

Ze wzgleddow bezpieczenstwa uzytkowania projektowanego obiektu (pochylni) oraz
bezposredniego sasiedztwa drogi publicznej gminnej przewiduje sie zmiane organizacji
ruchu w przylegajgcym fragmencie terenu. Projektuje sie barierki wygrodzeniowe, nowe
oznakowanie pionowe (znaki B-20, D-6, T-27, D-18a, T-29, A-11A, T-1, B-33) oraz
poziome (P-25, P-20, P-10) oznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki (rys.
AB/01).

Charakterystyka obiektu i zestawienie powierzchni

Obiekt zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr. 235/1, 360 przy
ul. Chmielenskiej w miejscowosci Brodnica.

Obiekt o prostej i nieskomplikowanej architekturze oraz prostej i
nieskomplikowanej konstrukcji w technologii tradycyjnej murowanej z elementami
stalowymi ocynkowanymi wykonczenia jak balustrady, stupki, panele ogrodzeniowe.

BILANS TERENU (dz. nr 235/1, ozn. Bi)

Pow. dziatki 5 600,0 m? 100,0% pow. dziatki

Istn. zainwestowanie 899,0 m? 16,05% pow. dziatki

Istn. utwardzenie 1377,0 m? 24,58% pow. dziatki

Istn. pow. biol. czynna 3 381,0 m? 60,37 pow. dziatki

Proj. zainwestowanie bez zmian bez zmian pow. dziatki

Proj. utwardzenie +68,0 m? 1,21 % pow. dziatki

(w odniesieniu do istn. utwardzenia)

Proj. pow. biol. czynna +11,00 m? 0,19% pow. dziatki

(w odniesieniu do istn. pow. biol. czynnej)

RAZEM:

Proj. pow. biol. czynna 3 324,00 m? 59,35% pow. dziatki
(min. 40%)

BILANS TERENU (dz. nr 360, ozn. dr)

Pow. dziatki 2 000,0 m? 100,0% pow. dziafki

Istn. zainwestowanie - - -

Istn. utwardzenie jezdnia asfalt. - pow. dziatki

Istn. pow. biol. czynna - - -

Proj. zainwestowanie bez zmian bez zmian pow. dziatki

Proj. utwardzenie 6,75 m? 0,33 % pow. dziatki

Proj. pow. biol. czynna bez zmian bez zmian pow. dziatki

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI

Pochylnia "A" (w tym schody) 054,0 m?

Pochylnia "B" 010,0 m?

Utwardzenie (chodnik/zatoczka) 093,0 m?

Utwardzenie (wymiana istn. nawierzchni) 258,0 m?

Barierka wygrodzeniowa (H. 110 cm, 8 przeset) 12,0 mb



Ogrodzenie panelowe (siatka ocynk) 70,0 mb
Oswietlenie zewnetrzne (latarnia) x3 szt.
Oznakowanie drogowe:

- D6/T27 X2 szt.
- B20 x1 szt.
- P10/P25 x1 szt.
- P20 x1 szt.
- Al1A x1 szt.
-T1 x1 szt.
- B33 X2 szt.

Technologia
Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr
75/2002 r. z pdzniejszymi zmianami/,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw BHP /Dz. U. nr 169/2003 r. p6z. 1650/,

Dostepnosc¢ dla osdéb niepelnosprawnych

Dostepno$¢ budynku szkoty dla oséb niepetnosprawnych zapewniono przez
zastosowanie zewnetrznych pochylni przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych.

Ponadto poza wymaganag liczbg miejsc postojowych okreslong w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji publicznego (nie dot.) przewiduje sie 1 wydzielone miejsce postojowe
(P-20, stanowisko postojowe zastrzezone "koperta") przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych oznaczone na rys. zagospodarowania dziatki (rys. nr. AB.01).

Analiza stanu istniejacego
Opis ogolny

Obecne wejscie na teren szkoty znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci
dziatki 235/1 w postaci zdewastowanych schoddéw terenowych z ptyt bet.(fot. 01). Drugie
wejscie (schody) znajduje sie od strony wschodniej bezposrednio przy ulicy
Chmielenskiej (dz. nr 360) nie posiadajac wydzielonego pobocza ani chodnika przez co
stanowi realne zagrozenie dla 0sob z niego korzystajacych (fot. 02). Utwardzenie istn.
nawierzchni w okolicy wejscia - stan dostateczny, miejscowe ubytki i spekania (fot.03).
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Stan zachowania pozostatych elementow

Ogrodzenie trwate z siatki stalowej malowanej w ramach stalowych - miejscowe
odksztatcenia, stan dostateczny. Stupki murowane z cegty biatej wapienno piaskowej -
miejscowe uszkodzenia i spekania, stan niezadawalajacy (fot. 04).

fot. nr 04

Prace rozbiorkowe

UWAGA: Prace rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo przy zachowaniu zasad bezpieczernistwa i ochrony zdrowia.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych fragmentu ogrodzenia trwatego nalezy
zabezpieczy¢ plac rozbidrki przed dostepem 0sdéb postronnych. W przypadku prowadzenia
prac w_okresie letnim nalezy zabezpieczyé otoczenie przed rozprzestrzenianiem pytdw
poprzez skraplanie, lub polewanie wodg.




Stan techniczny obiektu

Stan konstrukcyiny demontowanego fragmentu oraz jego niewielka skala jest
na tyle dobry, ze nie przewiduje sie prac wzmacniajacych konstrukcje na czas
rozbiorki.

Wytyczne do wykonania rozbiorki

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci od gory w kierunku $cian do
fundamentéw.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ poprzez pochyinie lub
odpowiedni zsyp do specjalnego pojemnika na gruz. Nie dopuszcza sie
zrzucania i odktadania gruzu na jezdni.

Nalezy usuwa¢ na biezaco wszystkie elementy zagrazajace
bezpieczenstwu pracujacych. Elementy zdemontowane skladowac na
wyznaczonym miejscu na placu budowy.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzac¢ przy zachowaniu
wszelkich zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w taki sposob aby nie
zostala naruszona statecznos¢ remontowanego obiektu a w szczegodlnosci:

a) stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

b) stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
c) stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
d) zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe.

W obiekcie nie sg wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np.
azbest) wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogow podczas demontazu i utylizacji.

Nie nadajace sie do dalszego uzytku surowce z demontazu nalezy przeznaczy¢ do
utylizacji na zorganizowanym wysypisku odpaddw.

Opis i sposob zabezpieczenia ludzi i mienia

Obecni uzytkownicy fragmentu przeznaczonego do rozbidrki sg jego
tymczasowymi uzytkownikami. Zapewnienie alternatywnego dojscia do budynku szkoty
na czas prowadzenia prac w gestii inwestora. Teren w miejscu rozbidrki powinien zostac
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

Projektowane rozwiazania architektoniczne (budowlane)

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne (wg. projektu konstrukcji)
a) Mury oporowe

. Zaprojektowano mur oporowy z betonu C25/30 (B30) zbrojony stalq klasy
AIIIN gatunku B500SP. Pod stopg muru oporowego zastosowano warstwe
chudego betonu marki C8/10 (B10) o grubosci 10 cm.

. Zaprojektowano kilka muréw oporowych o réznej dfugosci i zmiennej
wysokosci. Przebieg oraz wysokosci muréw _nalezy wykonac zgodnie z rys.
nr K1 — Schemat murdéw oporowych.

o W _murze nalezy wykonal dylatacje pionowg w rozstawie jak na rysunku
szalunkowym.
o Poszczegélne odcinki muru _uszczelnione zostang tasmg dylatacying

zewnetrzng: od strony zasypywanej Tricosal D 240, a od strony widocznej
Tricosal FA 50/2/3.




Powierzchnie muru bezposrednio stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé
izolacijg przeciwwilgociowg z asfaltowo-zywicznych mas i roztworéw z grupy

IZOHAN-IZOBUD.

Widoczng czes$¢ muru nalezy pomalowal farbg do betonu w_kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Na koronie murdow oporowych nalezy zamocowac stupki stalowe ogrodzenia
— zgodnie z projektem architektonicznym.

Rysunki poszczegélnych odcinkéw muru oporowego przedstawiono na -
rys. nr K1 (rys.szalunkowy) oraz na rys. zbrojeniowych i szczegétach.

b)

Fundamenty

Wytyczne dotyczace wykonania fundamentéw

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonacé tak, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku wykonywania wykopoéw fundamentowych za pomocg maszyn
nalezy na dnie wykopu zostawié¢ warstwe gruntu o grubosci 0,2m w

przypadku gruntéw sypkich oraz 0,5m w przypadku gruntow spoistych, ze

wzgledu na mozliwo$S¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty

reczne nalezy wykonywad recznie.

Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg gdyz grozi to
uplastycznieniem gruntow.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi [lub
gruntowymi nalezy przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadac czy

nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntéw. RozluZniong goérng

warstwe gruntu nalezy usunglé, zastepujgc jg do poziomu posadowienia

chudym betonem lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka

lub zwirem.

Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.
Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

Podczas wykonywania wykopow w_warunkach zimowych nalezy chronic
podfoze gruntowe przed przemarzaniem.

Nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu mechanicznego do wykopu.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu i _odbiorze gruntu utozyé warstwe
chudego betonu.

Pod catym projektowanym odcinkiem muru nalezy utozyé warstwe chudego
betonu marki B10 grubosci okoto 10 cm, natychmiast po wykopaniu do

odpowiedniego poziomu. Nalezy robi¢ to odcinkami: wykop — chudy beton,

znowu wykop i chudy beton.

W przypadku stwierdzenia innych niz to wynika z badan geotechnicznych
warunkow gruntowo- wodnych nalezy zgtosi¢ sie do projektanta w celu

weryfikaciji obliczen oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage przy obsypywaniu murku zeby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Projektowane rozwigzania architektoniczne (wg. rys. AB/01-04)

a)

Posadzka na gruncie - pochylnia

kostka betonowa

piasek zageszczony cementem
Zwir drenujgcy

grunt rodzimy

Posadzka na gruncie - chodnik



kostka betonowa

podbudowa z kruszywa naturalnego, frakcja 0,32
podsypka piaskowa, wsk. zageszczenia Is=1,0
grunt rodzimy stabilizowany cementem RM 2,5 Mpa

Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych

Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny mieé
szerokoS$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokoSci co

najmniej 0,07 m i obustronne *porecze, przy czym odstep miedzy nimi

powinien miesci¢ sie w granicach od 1 mdo 1,1 m.

* Wysokosc i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny
mie¢ wymiary:

- Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu
poreczy 1,1m

- Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady 0,2m

* Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni,
przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy
zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci
0,75i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

* Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich
poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

* Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od
écian, do ktdérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

Dtugos$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu
pochylni powinna wynosi¢ co najimniej 1,5 m.

Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary

co najmniej 1,5 X 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi

wejsciowych do budynku.

Krawedzie stopni schoddw w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrézniac sie

kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z budynkiem do ruchu
pieszego i dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie przy uzyciu

wozka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni na zewngtrz, bez przekrycia:

- do 0,5m 8%
- *ponad 0,5m 6%

* Pochylnie do ruchu pieszego i dla oséb niepetnosprawnych o
dtugosci ponad 9 m powinny by¢ podzielone na krotsze odcinki,
przy zastosowaniu spocznikéw o dtugosci co najmniej 1,4 m.



fot. nr 05 (przyktadowe rozwigzanie)

UWAGA:

Przy bezposrednim wejsciu do budynku szkoty dopuszcza sie zastosowanie
pochylni typ "B" (ozn. "B" rys. AB/01) w postaci systemowej konstrukcji stalowej (fot. nr
05) pod warunkiem spetnienia wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

d) Schody zewnetrzne

. Szeroko$¢ uzytkowa schodow zewnetrznych do budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokosé
uzytkowa biegu schodowego w budynku,

. Szerokos¢ stopni schoddw zewnetrznych przy gtdwnych wejsciach
do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m.

. Balustrady: porecze balustrad schoddw zewnetrznych na wys. 110 cm
do wierzchu poreczy.

. Istniejgce stopnie schoddw nalezy rozebraé po czym wykonal szalunki
nowych stopni 8x15x35.

Rozwiazania instalacyjne
Projekt instalacji elektrycznej stanowi odrebne opracowanie.

Instalacja elektryczna

a) Przylacze energetyczne



o Budynek zasilany jest z sieci ENERGA.

b) Instalacja oswietlenia zewnetrznego

. Projektuje sie zewnetrzng instalacje energetyczng zasilania oSwietlenia
zewnetrznego YKY 5x2,5 (3 latarnie zewnetrzne). Obwody osSwietlenia
zewnetrznego wyprowadzone z istniejgcej rozdzielni gtownej.

C) Wewnetrzna instalacja elektryczna
Wg stanu istniejgcego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Zabezpieczenie terenu budowy, urzadzen, materiatow i narzedzi oraz terenéw przylegtych
bedgcych w zagrozeniu z tytutu prowadzenia robét.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bezpos$rednio
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.



Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
waod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robét.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr zponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robadt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia robot budowlanych, facznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.



Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca



czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesdli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.



Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazers na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w




procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czed¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek



Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozina
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.1
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:




- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzaf,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.



Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.



Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omdéwié¢ metody
obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie Scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordéw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robodt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:



a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzgisztuka budowlang
e Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robaét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .



W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.



W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposredniag wraz z kosztami,
e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych



5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



