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Lp. Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz.
1

1
d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym

km

2,778 km 2,778

2
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
30 cm

m2

12733 m2 12 733,000

3
d.1

Wycięcie z Karczowaniem pni o śr. 10-45 cm koparką
podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności

szt.

300 szt. 300,000

4
d.1

Wycięcie z Karczowaniem pni o śr. 45-75 cm koparką
podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności

szt.

133 szt. 133,000

5
d.1

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
(JOMB i MON)

m2

1700 m2 1 700,000

6
d.1

Rozebranie krawężników, oporników i obrzeż wraz ławą
betonową

m

3079 m 3 079,000

7
d.1

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie m2

60 m2 60,000

8
d.1

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4
cm

m2

60 m2 60,000

9
d.1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na
podsypce piaskowej

m2

643 m2 643,000

2

10
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z
transportem urobku na poza teren budowy

m3

7976 m3 7 976,000

11
d.2

Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni materiału
pozyskanego przez wykonawcę

m3

703 m3 703,000

3

12
d.3

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

7656 m2 7 656,000

13
d.3

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm m2

7570 m2 7 570,000

14
d.3

Mieszanka związana C3/4, gr. 10 cm m2

6949 m2 6 949,000

15
d.3

Warstwa  podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm m2

6578 m2 6 578,000

Odcinek Leśny

Roboty Ziemne

Roboty przygotowawcze



16
d.3

Podbudowa AC 16 W, gr. 8 cm wraz ze skropieniem
Krotność = 2

m2

6247 m2 6 247,000

17
d.3

Naprawa nawierzchni bitumicznej; na włączeniu w DW m2

25 m2 25,000

18
d.3

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm wraz ze skropieniem m2

6156 m2 6 156,000

4

19
d.4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

1098 m2 1 098,000

20
d.4

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm m2

1076 m2 1 076,000

21
d.4

Mieszanka związana C3/4, gr. 10 cm m2

1004 m2 1 004,000

22
d.4

Warstwa  podbudowy z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm m2

909 m2 909,000

23
d.4

Podbudowa AC 16 W, gr. 8 cm wraz ze skropieniem
Krotność = 2

m2

826 m2 826,000

24
d.4

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm) wraz ze skropieniem m2

826

25
d.4

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm wraz
wykonaniem ławy betonowej

m

268 m 268,000

26
d.4

Odwodnienie liniowe w chodniku o długości 2 m b wraz
wykonaniem zabruku na wlocie w ilości  0,7 m2

szt

2 szt 2,000

5

27
d.5

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

435 m2 435,000

28
d.5

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm m2

435 m2 435,000

29
d.5

Mieszanka związana C3/4, gr. 10 cm m2

435 m2 435,000

30
d.5

Warstwa  podbudowy z KŁSM 0/31,5, gr. 15cm m2

435 m2 435,000

31
d.5

Podbudowa AC 16 W, gr. 6 cm ze skropieniem
Krotność = 1,5

m2

435 m2 435,000

32
d.5

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm wraz ze skropieniem m2

435 m2 435,000

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Łacznik
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33
d.6

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

678 m2 678,000

34
d.6

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm m2

806 m2 806,000

35
d.6

Mieszanka związana C3/4, gr. 10 cm m2

678 m2 678,000

36
d.6

Warstwa  podbudowy z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm m2

678 m2 678,000

37
d.6

Zjazdy i zatoki autobusowe  z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm kolor grafitowy

m2

678 m2 678,000

7

38
d.7

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

2696 m2 2 696,000

39
d.7

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm m2

2696 m2 2 696,000

40
d.7

Mieszanka związana C3/4, gr. 10 cm m2

2696 m2 2 696,000

41
d.7

Warstwa  podbudowy z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm m2

2696 m2 2 696,000

42
d.7

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 5 cm wraz ze skropieniem m2

2696 m2 2 696,000

8

43
d.8

Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2

3457 m2 3 457,000

44
d.8

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm m2

3457 m2 3 457,000

45
d.8

Warstwa  podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

3457 m2 3 457,000

46
d.8

Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

3457 m2 3 457,000

CPR Nawierzchnia z kostki betonowej

CPR nawierzchnia  bitumiczna

Zjazdy z kostki betonowej
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47
d.9

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez
ław na podsypce piaskowej

m

2640 m 2 640,000

48
d.9

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15*22*10 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

319 m 319,000

49
d.9

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez
ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

234 m 234,000

50
d.9

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

2489 m 2 489,000

51
d.9

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

238 + 25 + 15 + 89 m3 367,000

10

52
d.10

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie
przy krawężniku

t

0,5 * 0,1 * 1700 t 85,000

53
d.10

Nawierzchnie z kruszywa łamanego jako umocnione
pobocze

m2

1241 m2 1 241,000

54
d.10

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

m

100 m 100,000

55
d.10

Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas trwania całej
budowy z podziałem na etapy.

kpl

1 kpl 1,000

56
d.10

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu również
wykonaniem elementów BRD w postaci doświetleń przejść
dla pieszych elementów kontroli prędkości , progów
zwalniających

kpl

1 kpl 1,000

Roboty Wykończeniowe

Elemety dróg i ulic


