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Nazwy i kody grup, klas, kategorii robót: 

45000000-7 – Roboty budowlane 
Kody dodatkowe 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych   
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45111250-5 - Badanie gruntu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

   lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej   
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
45223800-4 - Monta  i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy   ruroci gów, linii  

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk       
i kolei; wyrównywanie terenu;  

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów  
   komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli 
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie cie ek pieszych 
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45236000-0 - Wyrównywanie terenu  
45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kody dodatkowe 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
Kody dodatkowe: 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
45316100-6 - Instalowanie urz dze  o wietlenia zewn trznego 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kody dodatkowe 
03419100-1 - Produkty z drewna ci tego 
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, in ynieryjne i kontrolne   
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne   
71300000-1 - Usługi in ynieryjne   
71320000-7 - Usługi in ynieryjne w zakresie projektowania 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotycz ce planowania przestrzennego 

i zagospodarowania terenu   
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu   
71500000-3 - Usługi zwi zane z budownictwem   
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego   
71540000-5 - Usługi zarz dzania budow
77300000-3 – Usługi ogrodnicze 
Kody dodatkowe 
77310000-6 - Usługi sadzenia ro lin oraz utrzymania terenów zielonych 
77313000-7 - Usługi utrzymania parków 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja 
projektu na zadanie: „Zagospodarowanie terenu wzdłu  Strugi Klasztornej w Kartuzach” 

Realizacja zamówienia ma doprowadzi  do utworzenia nowego obszaru 
przeznaczonego do rekreacji z elementami małej retencji wód opadowych i poł czenia 
terenów zabytkowej Kolegiaty z terenami miasta oraz brzegiem jeziora Karczemnego. 

Zamówienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane w zakresie 
zagospodarowania istniej cych terenów zielonych w obr bie Strugi Klasztornej i zachodniej 
cz ci Parku im. Solidarno ci w Kartuzach z uwzgl dnieniem rozwi za  sprzyjaj cych małej 
retencji wód opadowych, w tym:  

wyczyszczenia i wyregulowania istniej cych basenów wraz ze skarpami 
renowacja i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej  
zaprojektowania i wybudowania ci gów pieszych wzdłu  Strugi Klasztornej,  
zaprojektowaniu i wybudowaniu platform o walorach rekreacyjnych  
podniesienia walorów estetycznych przez posadzenie nowej ro linno ci: drzew, 
krzewów, traw, bylin i innych  
ustawienia ławek, koszy na mieci, i innych elementów małej architektury  
zaprojektowanie i budowa instalacji o wietlenia terenu 

Realizacja zamówienia uwzgl dniaj ca wykorzystanie systemów SuDS (system małej 
retencji), nie tylko jako elementów infrastruktury, ale tak e jako tworzywa architektury 
i aran acji krajobrazowych o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych przyczyni si
do podniesienia jako ci rodowiska przyrodniczego Kartuz, poprawiaj c lokalne warunki 
hydrologiczne i walory estetyczne.  

1.1. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektu oraz zakres 
przedmiotu inwestycji 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie obiektów, wykonanie robót 
budowlanych, robót naprawczych, nasadze  na terenach: 
- teren 1 (działki nr 134 obr. 001; dz. nr 60 obr. 003) 
- teren 2 ( działki nr 1/46; 1/49; 1/50 obr. 005) 
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Niniejszy Program Funkcjonalno – U ytkowy (w skrócie dalej PFU) w sposób ogólny 
opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiaj cego stawiane przedmiotowej inwestycji. 
Wykonawca winien to wzi  pod uwag  przy wykonywaniu dokumentacji i planowaniu robót 
budowlanych oraz kompletuj c dostawy materiałów, sprz tu, wyposa enia.  

Przed rozpocz ciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyj ciowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiaj cego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniaj ce niezb dne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
a w szczególno ci projektu budowlanego. 

Je eli prawo lub wzgl dy praktyczne wymagaj , aby niektóre projekty były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegały uzgodnieniu przez odpowiednie władze 
(w tym przez Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnie  b dzie przeprowadzone przez Wykonawc  na jego 
koszt, po wcze niejszym wewn trznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 
bran owych (z ich zapisem potwierdzaj cym powy sze czynno ci) oraz przed przedło eniem 
tej dokumentacji Zamawiaj cemu do zatwierdzenia.   

Wykonawca mo e rozpocz  roboty budowlane w ramach zadania po zatwierdzeniu 
dokumentacji przez Zamawiaj cego oraz spełnieniu wszelkich wymaga   formalno-
prawnych. 

Wykonawca w szczególno ci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb dne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do u ytkowania. 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, monta owe, 
technologiczne itp., b d  zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawc  i zatwierdzonej przez Zamawiaj cego. 

Zamawiaj cy umo liwi Wykonawcy, przed zło eniem oferty, dokonania wizytacji 
terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własn  odpowiedzialno , koszt i ryzyko 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmuj cej 
wszelkie niezb dne prace przygotowawcze, zasadnicze oraz towarzysz ce zwi zane 
z realizacj  przedmiotu zamówienia. 

W trakcie realizacji robót Zamawiaj cy b dzie ponosił wszystkie opłaty administracyjne. 

1.1.1. Teren 1 - działki nr 134 obr. 001; dz. nr 60 obr. 003 
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1.1.2. Teren 2 - działki nr 1/46; 1/49; 1/50 obr. 005 

balustrady/ barierki
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji 

Teren 1 - działki nr 134 obr. 001; dz. nr 60 obr. 003 

Teren zagospodarowany, cie k  piesz , słabo o wietlony, istniej ce krzewy 
zasłaniaj  widok na strug . Od strony zachodniej znajduje si  kolegiata wraz z terenami 
przynale nymi, od strony wschodniej park im. Solidarno ci.  

Teren 2 - działki nr 1/46; 1/49; 1/50 obr. 005 

Teren niezagospodarowany, zaro ni ty krzewami, istniej ce zbiorniki zaniedbane 
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o nieregularnym kształcie skarp, zaro ni te. Od strony zachodniej znajduj  si  ogródki 
działkowe, od strony pn. – zach. parking. Od strony pd. znajduje si  nowa cie ka rowerowa.  

1.2.2. Istniej ca ziele

Do niniejszego PFU zał czono inwentaryzacje zieleni wykonan  w sierpniu 2019 r., 
przed przyst pieniem do realizacji zadania nale y uaktualni  opracowanie. W przypadku 
stwierdzonych zmian nale y wykona  now  inwentaryzacje zieleni ze wskazaniem 
drzewostanu do usuni cia, który koliduje z inwestycja lub wpływa niekorzystnie pod 
wzgl dem estetycznym na inwestycj .  

Teren 1. 

Teren ma charakter parkowy, jednak e zaniedbany i niewykorzystywany w celach 
rekreacyjnych. Znajduj  si  na nim wysokie stare drzewa jak i młode nasadzenia. Wymagane 
s  ci cia sanitarne. Istniej ce drzewa zasadniczo nie koliduj  z lokalizacj cie ki. Planuje si
wycink  drzew maj c  na celu otwarcie widoku na cian  wschodni  Kolegiaty- w tym 
kształt dachu – tak charakterystyczny dla tego obiektu.  

Po obu stronach istniej cej cie ki znajduj  si  g sto rosn ce krzewy, wi kszo
przeznaczono do usuni cia w celu odsłoni cia strugi.  

Koryto istniej cego cieku jest stosunkowo zadbane, wymaga jednak naprawy 
istniej cego, a na cz ci uło enia nowego faszynowania 

Istniej ca cie ka z płyt chodnikowych przeznaczona do rozbiórki.  

Teren 2. 

Teren ma charakter nieu ytku. Na terenie rosn  dzikie krzewy, s  to samosiejki 
o nikłej warto ci przyrodniczej, rosn ce wskutek braku piel gnacji zieleni na działce. 
Istniej ce drzewa stare wysokie wymagaj  ci  sanitarnych, niektóre zwalone przez wiatr. Ze 
wzgl du na stan drzew oraz przebieg projektowanej cie ki planuje si  wycink  niektórych 
drzew.  

Istniej cy ciek o nierównym biegu, wymaga wyregulowania koryta, wykonania 
faszynowania, regulacji skarp i innych działa  naprawczych.  

Istniej ce baseny retencyjne były projektowane jako element oczyszczania jeziora. 
W obecnej chwili s  zaniedbane, zaro ni te o nierównomiernym kształcie, potrzebna jest 
regeneracja zbiorników.  

1.2.3. Inne istniej ce i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz 
roboty, mog ce mie  wpływ na przedmiot zamówienia. 

W razie potrzeby zmiany umów lub zawarcia dodatkowych umów o dostaw  mediów, 
zostan  one zawarte na etapie uzyskiwania pozwolenia na budow .  

Teren 1. 
Teren nie jest ogrodzony, prowadzi do niego szereg doj  pieszych. Znajduj ce si

o wietlenie nie jest wystarczaj ce istniej ce lampy kształtem odbiegaj  od lamp w parku 
Solidarno ci.  

Przez teren przebiegaj  media, m.in. woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 
sie  energetyczna. 

Nale y zwróci  uwag  na mało estetyczn  rur  osłonow  od ks, która biegnie nad strug , 
nale y przewidzie  jej osłoni cie np. poprzez nasadzenia krzewów, pn czy, wykonanie osłon 
drewnianych, rozwi zanie powinno ograniczy  mo liwo  wej cie na rur  (ostateczne 
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rozwi zanie do uzgodnienia z inwestorem). 

Teren 2. 
Teren nie jest ogrodzony, w obecnym stanie nie nadaje si  do ruchu pieszego.  
Przez teren przebiegaj  media – woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa 

energia, gaz. 

1.2.4. Uwarunkowania własno ciowe 

Gmina Kartuzy jest w posiadaniu Porozumienia z dnia 13.12.2016 r. na mocy, którego 
nabywa prawo do dysponowania gruntem na cele inwestycyjne.  

1.2.5. Uwarunkowania planistyczne 

Teren inwestycji obj ty jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisów planistyczno-budowlanych wymaga 
w szczególno ci wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-U ytkowego 
wielobran owego projektu budowlanego zgodnie z zapisami Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). 

Teren 1. 
Uchwała Nr XXXVIII/475/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 18.11.2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Kartuzy – rejon jeziora Klasztornego Małego 

Teren 2. 

Uchwała Nr XLI/521/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28.04.2010r. W sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy 
– rejon jeziora Karczemnego i Mielonko 
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1.2.6. Uwarunkowania zwi zane z ochron  konserwatorsk

Teren inwestycji poło ony jest w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta 
Kartuzy wpisanego do rejestru zabytków. 

1.2.7. Uwarunkowania zwi zane z ochron  archeologiczn

Cz  terenu inwestycji znajduje si  w strefie ochrony archeologicznej. 

1.2.8. Uwarunkowania zwi zane z ochron rodowiska 

Cz  terenu inwestycji (struga Klasztorna) znajduje si  w strefie ochrony krajobrazu. 

1.2.9. Uwarunkowania zwi zane z zagospodarowaniem wód opadowych 

Woda w krajobrazie nieustannie kr y. Na cykl hydrologiczny składa si  szeregu 
procesów: parowanie, transpiracja, opady atmosferyczne, retencja, infiltracja, odpływ 
powierzchniowy i gruntowy oraz przepływ w korytach cieku. W rodowisku 
zurbanizowanym ten cykl jest zaburzony - obni aj  si  zwłaszcza zdolno ci retencyjne 
zlewni. Oznacza to, e mniej wody zatrzymywane jest w krajobrazie. Na całkowit  retencj
zlewni składaj  si  ró ne składniki: retencja szaty ro linnej, powierzchni nieprzepuszczalnych 
(wsi kanie), otwartych zbiorników stoj cych, retencja w korytach cieków (rzek i potoków), 
retencja depresyjna (w zagł bieniach terenu), retencja glebowa i gruntowa oraz retencja wody 
na obszarach bezodpływowych. W miastach, szczelna zabudowa powierzchni (tzw. szara 
infrastruktura, do której zaliczaj  si  place, ulice, budynki, chodniki, parkingi itp.) stanowi 
barier  dla wód. Nie maj c mo liwo ci wsi kania woda opadowa spływa po powierzchni. 
Sumarycznie zatem zwi ksza si  odpływ ze zlewni (wi cej wody odpływa ni  jest 
dostarczanych w postaci opadu), a bilans wodny przyjmuje warto ci ujemne. Dodatkowo 
niezatrzymana w krajobrazie woda trafia do cieków wód powierzchniowych tj. rzek 
i potoków - jej wolumen, wi kszy ni  w przypadku identycznego opadu na terenach 
niezurbanizowanych, powoduje wypi trzenie wód, zwi kszaj ce ryzyko powodzi i podtopie
oraz fale wezbraniowe, prowadz ce do erozji koryta. 

Przepustowo  infrastruktury kanalizacyjnej, zaprojektowanej i wykonanej w czasach, 
gdy miasta były zdecydowanie mniejsze, nie zawsze nad a za dynamiczn  urbanizacj , 
pomimo e projektowana była z du ym marginesem bezpiecze stwa. Jednak to przede 
wszystkim nasilaj ce si  ekstremalne zjawiska pogodowe - nawałnice i intensywne deszcze - 
których konsekwencje pogarsza zwi kszaj cy si  udział powierzchni uszczelnionych 
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(chodniki, jezdnie itp.) prowadzi  b d  do coraz powszechniejszego wyst powania powodzi 
miejskich. Straty wody przyczyniaj  si  do powstawania miejskiej wyspy ciepła.  

Mała retencja to ró ne przedsi wzi cia, maj ce na celu wydłu enie czasu obiegu wody 
poprzez zwi kszenie zdolno ci do zatrzymywania (retencji) wód opadowych. Wcze niej 
postrzegano j  przede wszystkim przez pryzmat ograniczania strat cennego zasobu, jakim jest 
woda słodka, obecnie podkre la si  równie  inne elementy, takie jak np. rol  w 
zatrzymywaniu zanieczyszcze , ograniczaniu strat energii wody czy ruchu rumowiska. Mała 
retencja w odró nieniu od du ej (np. zbiorników retencyjnych) dotyczy przede wszystkim 
terenów miejskich. Do jej narz dzi nale y m.in. · zwi kszanie powierzchni terenów 
biologicznie czynnych, które powinny by  dodatkowo dostosowane do przechwytywania 
spływu wód opadowych (tworzenie mokradeł, obszarów bioretencji itp.) rozwi zania 
techniczne: np. stosowanie utwardzonych powierzchni przepuszczalnych (np. tzw. "kocie 
łby", kostka brukowa czy wir zamiast asfaltu, w miejscach o ni szym nat eniu ruchu) 
zamiast nieprzepuszczalnych · instalacje zwi zane z odprowadzaniem wód opadowych z 
dachów budynków (np. ogrody deszczowe, o których wi cej wkrótce, niecki infiltracyjne, 
studnie chłonne· zielone dachy · zbiorniki inflitracyjno-sedymentacyjne (w których woda jest 
naturalnie podczyszczana i przekazywana dalej do gruntu) · stawy mokre i suche 
(wypełniaj ce si  wod  tylko w okresach pogody deszczowej) - niecki, rowy melioracyjne itp.  

Warto zauwa y , e narz dzia wchodz ce w skład małej retencji ró ni  si  pod 
wzgl dem pełnionej przez nie funkcji - cho  wszystkie opó niaj  odpływ wody deszczowej 
do wód powierzchniowych, niektóre pomagaj  podczy ci  retencjonowan  wod  i przekaza
j  do gł bszych warstw gleby (infiltracja), podczas gdy inne pełni  tylko funkcje opó nienia 
jej odpływu czyli tzw. detencji wody (np. szczelne zbiorniki retencyjne).  

Poza rol  w postaci zatrzymywania wody w krajobrazie i zmniejszenia ilo ci cieków, 
mała retencja ma szereg mniej oczywistych zalet. W zale no ci od zastosowanego 
rozwi zania mo e do nich nale e : podniesienie atrakcyjno ci estetycznej przestrzeni 
publicznych (w przypadku rozwi za  ł cz cych ziele  z elementami wodnymi), zwi kszenie 
bioró norodno ci miasta (zarówno je li chodzi o flor  jak i faun , np. ptaki, korzystaj ce 
z otwartych zbiorników wodnych), poprawa mikroklimatu miast, obni anie kosztów 
utrzymania zieleni w mie cie (wykorzystanie deszczówki do nawadniania). Obiekty małej 
retencji, np. stawy czy oczka wodne mog  te  sta  si  ciekawym elementem kompozycyjnym, 
dominant  w zagospodarowaniu np. parku. W zwi zku z nadchodz cymi zmianami 
klimatycznymi istnieje konieczno  dostosowania rozwi za  w zakresie gospodarowania 
wodami opadowymi do nowych warunków. Uj cie wody deszczowej w zamkni te systemy 
kanalizacyjne powinno by  uzupełnione działaniami komplementarnymi. W ramach takich 
działa  planuje si  zagospodarowanie wód w miejscu ich opadu, wykorzystuj c przy tym 
istniej ce uwarunkowania terenowe oraz wzbogacaj c je o dodatkowe rozwi zania 
sprzyjaj ce retencjonowaniu wody.  

W ramach działa  zwi zanych z zagospodarowaniem wód opadowych z okolic strugi 
Klasztornej zatrzymane zostan  wody opadowe z  terenów przyległych. Powstanie naturalna 
strefa, w której wykorzystane zostan  istniej ce baseny stanowi ce element oczyszczalni 
hydro botanicznej oczyszczaj cej wody wypływaj ce z jeziora Karczemnego. W okolicy 
basenów powstan  tereny zielone, na których nasadzone zostan  ro liny wodolubne z grup 
bylin, traw i drzew dostosowanych do warunków siedliskowych. Teren biologicznie czynny 
zostanie przystosowany do wykorzystywania rekreacyjnego. W ramach projektu utworzone 
zostan  specjalne strefy rekreacyjne, przej ciowe i ł cz ce si  ze stref  naturaln . W skład 
strefy rekreacyjnej wejd  ci gi piesze, platformy widokowe i inne. Tereny utwardzone 
zostan  w znacznej cz ci nawierzchni  półprzepuszczaln  i przepuszczaln , co dodatkowo 
wspiera  b dzie retencj . 
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W celu stworzenia obiektu o charakterze retencyjnym nale y wskaza
w projekcie  obszar zlewni dla strugi Klasztornej, tj. obszar,  z którego zostanie 
zaplanowane przyj cie wody opadowej, nale y te  wskaza  szacowan  ilo  wód 
przyj tych do retencjonowania. W projekcie nale y okre li  kierunki spływu wód 
z terenu zlewni, wskaza  miejsca ich najwi kszego nagromadzenia i utworzy
odpowiednie rozwi zania (np. zagospodarowany zbiornik).

1.3. Ogólne wła ciwo ci funkcjonalno – u ytkowe 

Projekt ma dwa główne cele: pierwszym jest zagospodarowanie przestrzeni w celu 
stworzenia miejsca atrakcyjnego zarówno turystycznie jak i dla mieszka ców. Drugim celem 
jest podniesienie jako ci rodowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie systemów małej 
retencji. 

Celem projektu jest stworzenie wła ciwego charakteru terenu zapewniaj cego 
mieszka com wypoczynek i mo liwo  miłego sp dzenia czasu. Projektowany teren ma 
posiada  funkcje dekoracyjne, wa ne jest stworzenie spójnego systemu umeblowania
miejskiego i małej architektury dla miasta. Celem bezpo rednim projektu jest rozwój oferty 
turystycznej Kartuz wraz z budow  wizerunku miasta jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. 

Celem projektu jest wykorzystanie retencyjnych zdolno ci tego obszaru. 
Zaprojektowane elementy powinny jak najmniej ingerowa  w naturaln  przestrze , wi kszo
cie ek projektowanych jest jako przepuszczalne, projektuje si  nasadzenia hydrofitowe, 

przewiduje si  wykonanie robót zwi zanych z retencyjno ci , oczyszczeniem, regulacj
i uporz dkowaniem, a tak e renowacj  elementów strugi oraz basenów.  

Projektowane nasadzenia drzew, krzewów, bylin powinny stanowi  element 
dekoracyjny zarówno zim  jak i latem, maj  sprzyja  pojawieniu si  bogatej fauny.  

1.4. Szczegółowe wła ciwo ci funkcjonalno – u ytkowe 

W ramach zagospodarowania terenu nr 1przewiduje si : 

wymian  istniej cej nawierzchni cie ki, zmiana jej geometrii, poł czenie ze cie kami 
parku Solidarno ci, wykonanie utwardze  pod ławki, płyty betonowe chodnikowe z 
hydrofug  lub nawierzchnia mineralna, zabezpieczone kraw nikami 

wykonanie punku widokowego o powierzchni ok. 14m2 polegaj ce na uło eniu podestu 
o nawierzchni drewnianej, ustawieniu tablicy informacyjnej, 

wykonanie platformy widokowej o powierzchni ok. 54m2, nawierzchnia drewniana, 
o wietlenie liniowe ledowe, wykonanie balustrad h=110cm, siedziska o wyko czeniu 
drewnianym (2szt.) 

ustawienie (stabilnie zakotwieniu w podło u), ławek parkowych z oparciem (2szt.) 
ławek bujanych (2szt.), mietników (3szt.), ustawienie tablicy informacyjnej (ł cznie 2 
szt.), 

o wietlenie terenu poprzez:  
lampy stoj ce (6szt.), o wietlenie cie ek, zag szczone w stosunku do istniej cych 
lamp 
o wietlenie gruntowe, ma na celu poprawi  estetyk  miejsca, wyró ni  wybrane 
drzewa, punkty charakterystyczne 
o wietlenie liniowe led, ma na celu podkre li  układ platformy (schodków) i nada
charakteru  

wyci cie istniej cych krzewów, odsłoni cie widoku na strug  ,poł czenie cie ki 
z przestrzeni  parku Solidarno ci 

zamiana nawierzchni drewnianej na desk  tarasow
kompozytow

 nawierzchni drewnianej, ustawieniu tablicy informacyjnej, 

, nawierzchnia drewniana, 
kompozytow

zamiana nawierzchni drewnianej na desk  tarasow  kompozytow
dopuszcza si  wyko czenie siedzisk z deski kompozytowej pe nej

drewnianym (2szt.) 

remont istniej cych schodów z barierkami

m, siedziska o wyko czeniu 
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wyci cie drzew, otwarcie widoku na kolegiat ,  

nowe nasadzenia, podnosz ce walory estetyczne przestrzeni oraz powi kszaj ce 
zdolno ci zatrzymywania wody 

nasadzenia traw i bylin hydrofitowych, ograniczaj ce pr dko  spływu 
powierzchniowego 

zabiegi renowacyjne przy strudze klasztornej, m. in.: naprawa istniej cego i wykonanie 
nowego faszynowania, renowacja dna cieku szczególnie przy przepustach (np. 
zabezpieczenie przepustu przez obło enie kamieniami) 

zwi kszenie retencyjno ci gleby – sadzenie traw  

Elementy opisane powy ej oraz inne przewidziane w PFU pokazano na koncepcji 
zagospodarowania terenu, na rysunku opisano te  przewidziane gatunki nasadzanych 
drzew, krzewów, bylin, traw i innych.  

W ramach zagospodarowania terenu nr 2 przewiduje si : 

uporz dkowaniu terenu poprzez m.in. wycink  drzew i krzewów, zapewnieniu 
odpowiednich spadków podłu nych i poprzecznych terenu 
wykonanie cie ek o ł cznej powierzchni ok. 740m2 (w tym wykonanie utwardze  pod 
ławki), nawierzchnia cie ek przepuszczalna z kruszywa naturalnego, podbudowa i 
warstwy cie ek musza zapewni  ich trwało , cie ki zabezpieczone kraw nikami, 
alternatyw  dla cie ek o nawierzchni mineralnej mo e by  wykonanie pewnej ich 
cz ci (ok. 400m2) o nawierzchni drewnianej 
wykonanie schodów terenowych, ł cz cych projektowane cie ki z istniej cym 
parkingiem, nawierzchnia z płyt betonowych (alternatywnie z kostki betonowej), 
zabezpieczonych balustrad
wykonanie dwóch platform widokowych o powierzchni ł cznej ok. 380m2, 
nawierzchnia drewniana, o wietlenie liniowe ledowe, wykonanie balustrad h=110cm, 
siedziska o wyko czeniu drewnianym (ł cznie ok.10szt.) 
wykonanie barierek przy skarpach, w zale no ci od potrzeb 30-60mb, 
ustawienie (stabilnie zakotwieniu w podło u), ławek parkowych z oparciem (6szt.), 
mietników (7 szt.), ustawienie tablicy informacyjnej (4szt.), stojaków na rowery (na 

min. 10 rowerów)  
o wietlenie terenu poprzez:  
lampy stoj ce (16szt.), o wietlenie cie ek 
o wietlenie gruntowe (ok. 6szt.), ma na celu poprawi  estetyk  miejsca, wyró ni
wybrane punkty charakterystyczne 
o wietlenie liniowe led, ma na celu podkre li  układ platformy (schodków) i nada
charakteru  
zabiegi renowacyjne Strugi Klasztornej:  
regulacja, zapewnienie odpowiedniej przepustowo ci koryta: oczyszczenie, usuwanie 
zatorów, zapewnienie odpowiedniego spadku, 
poprawa linii brzegowej cieku: zabudowa wyrw brzegowych, poprawa kształtu skarp, 
wykonanie faszynowania, zabezpieczenie przed erozj
renowacja dna przy przepustach (gdy konieczne) 
zabiegi renowacyjne basenów retencyjnych:  
regulacja basenu: oczyszczenie z trzcin, tataraku i innych, usuni cie nagromadzonego 
rumowiska, renowacja dna, odmulenie 
poprawa linii brzegowej: zabudowa wyrw brzegowych, poprawa kształtu skarp, 

zamiana 400m2 cie ek na deski tarasowe kompozytoweci (ok. 400m2) o nawierzchni drewnianej ci (ok. 400m ) o nawierzchni drewnianej 

nawierzchnia drewniana, o
zamiana nawierzchni drewnianej na deski tarasowe kompozytowe,
dopuszcza si  wyko czenie siedzisk z deski kompozytowej pe nejsiedziska o wyko czeniu drewnianym (ł

, udro nienie przep ywów pomi dzy zbiornikami,
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wykonanie faszynowania 
nowe nasadzenia, podnosz ce walory estetyczne przestrzeni oraz powi kszaj ce 
zdolno ci zatrzymywania wody 
nasadzenia traw i bylin hydrofitowych, ograniczaj ce pr dko  spływu 
powierzchniowego 
zwi kszenie retencyjno ci gleby – sadzenie traw  

Elementy opisane powy ej oraz inne przewidziane w PFU pokazano na koncepcji 
zagospodarowania terenu, na rysunku opisano tez przewidziane gatunki nasadzanych 
drzew, krzewów, bylin, traw i innych.  

1.4.1. Wska niki Powierzchniowe zagospodarowania terenu

pow. całkowita działek obj tych inwestycj : 39 670m2

pow. projektowanego terenu: 14 700m2

pow. chodników (z płyt betonowych z hydrofuga lub o nawierzchni 
mineralnej) : 410 m2

pow. cie ek o nawierzchni przepuszczalnej:754m2

pow. pomostów/platform: 434m2

pow. schodów terenowych: 8m2

1.4.2. Okre lenie wielko ci mo liwych przekrocze  lub pomniejszenia przyj tych 
powierzchni lub wska ników  

Ze wzgl du na charakter obiektu podane wska niki powierzchniowe maj  charakter 
raczej informacyjny ni  wi cy. Dlatego dopuszcza si  odst pstwa od wymiarów 
i powierzchni okre lonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/– 40%. Odst pstwa takie 
s  mo liwe pod warunkiem spełnienia wymogów i zało e  funkcjonalnych oraz zachowania 
zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami. 

2. Opis wymaga  Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W przypadku konieczno ci wyja nienia zapisów niniejszego PFU, co do interpretacji 
lub usuni cia sprzeczno ci  pomi dzy zapisami  niniejszego PFU, a opracowaniem jw. 
decydowa  b dzie Zamawiaj cy. Wykonawca winien uwzgl dni  powy sze uwarunkowania 
w cenie ofertowej. 

Wykonawca, w granicach wykonalno ci, uzyska wszystkie konieczne informacje 
odnosz ce si  do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okoliczno ci, które mog  wpływa
na ofert  lub na wykonanie zamówienia. Wykonawca dokona inspekcji i badania terenu 
budowy, jego otoczenia oraz innych dost pnych informacji przed zło eniem oferty i upewni 
si  co do wszystkich istotnych spraw wł czaj c w to (lecz nie ograniczaj c si  wył cznie do 
tego) nast puj ce zagadnienia: 

kształt i charakter terenu budowy, wł cznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i uko czenia zamówienia 
oraz usuni cia wszelkich wad, 
potrzeby Wykonawcy w zakresie dost pu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, 
energii, transportu, wody i innych wiadcze . 

Wykonawca zobowi zany jest do zaznajomienia si  ze wszystkimi szczegółami 
wymaganiami Zamawiaj cego oraz poszukiwania obja nie , je eli cokolwiek jest 
niezrozumiałe lub jest według niego szkodliwe dla celu w jakim realizowane jest zamówienie. 

pow. pomostów/platform: 434m

)

432
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Wykonawca deklaruje, e: 
zapoznał si  z nale yt  staranno ci  z PFU, uzyska wiarygodne informacje 
o wszystkich warunkach i zobowi zaniach, które w jakikolwiek sposób mog  wpłyn
na warto  czy charakter oferty lub wykonanie zamówienia, 
przeprowadził inspekcj  terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania, na 
własn  odpowiedzialno , a tak e na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie
mog  okaza  si  niezb dne do projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, 
nie b dzie wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w PFU, a w przypadku ich wykrycia 
natychmiast powiadomi Zamawiaj cego, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnie  lub interpretacji. 

Wykonawca zobowi zany jest do zaznajomienia si  z ogólna sytuacj  fizyczn , 
prawn , rodowiskow , itp. Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek 
sposób zwi zane z przedmiotem zamówienia. Wykonawca b dzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wymagania dotycz ce przygotowania terenu budowy 

Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji nale y przygotowa  projekt organizacji 
terenu budowy uwzgl dniaj cy wszystkie niezb dne elementy zagospodarowania placu 
budowy, w tym: 

organizacj  robót budowlanych, 
rozwi zania zapewniaj ce bezpiecze stwo pracy, 
zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 
zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
wygrodzenie terenu budowy. 

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ 
W trakcie prowadzenia prac zwi zanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na 

którym prowadzone s  prace powinien by  równie  odgrodzony i zabezpieczony przed 
wst pem osób niepowołanych. Drzewa na terenie przeznaczonym pod ewentualn
niwelacj , nale y zabezpieczy  przed zniszczeniem osłaniaj c je szalunkiem. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenia, sygnały, wszelkie inne rodki 
niezb dne do ochrony robót, wygody społeczno ci mieszkaj cej oraz innych osób. 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie niezb dne elementy powinny by  wykonane w standardzie i zgodnie 
z obowi zuj cymi normami. Nale y ustanowi  kierownika budowy i kierowników robót 
w specjalno ciach wynikaj cych ze specyfiki robót.  

Wykonawca powinien wykona  zabezpieczenia (na czas realizacji robót i docelowe) 
istniej cych urz dze  technicznych i znaków geodezyjnych w obr bie realizacji robot. 
Wykonawca zobowi zany jest sporz dzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3 
pkt 14 ustawy Prawo Budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji 
zgodno ci na wbudowane materiały i urz dzenia.  

Wykonawca jest zobowi zany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robót 
tymczasowych niezb dnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowi zany wykona  przedmiot umowy zgodnie z obowi zuj cymi 
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na terytorium Polski prawodawstwem. Zamawiaj cy informuje równie , e jest 
zobowi zany stosowa  reguły wynikaj ce z ustawy Prawo Zamówie  Publicznych ( t.j. Dz. 
U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 

Prowadzone roboty budowlane w obr bie działki nie mog  powodowa  naruszenia 
stateczno ci istniej cych skarp. 

Wykonawca winien, w celu wykonania zamówienia, zapewni  dostaw  energii 
elektrycznej, wody oraz odbiór i utylizacj cieków z terenu inwestycji we własnym 
zakresie. Wywóz i utylizacj  odpadów Wykonawca winien zorganizowa  i realizowa  we 
własnym zakresie.  

2.2. Wymagania dotycz ce architektury, konstrukcji, wyko czenia i instalacji 

Wymagania ogólne: według obowi zuj cych przepisów, ostateczne rozwi zania 
projektowa  i wykonywa  w porozumieniu z Zamawiaj cym. 

BETON BUDOWLANY 
Wszystkie elementy budowlane powinny mie  zaokr glony k t i naro nik. Nale y 

wygładzi  powierzchnie wszystkich elementów z betonu wyko czeniowego i ł czonych 
zapraw . 

ELEMENTY STALOWE 
Elementy stalowe ławek, koszy, wypełnienie tablicy informacyjnej ze stali 

nierdzewnej szlifowanej lub lakierowanej proszkowo. Wszystkie ł czniki ( ruby, kotwy 
i inne) ze stali nierdzewnej. Pozostałe elementy (el. balustrad, el. konstrukcyjne i inne) musz
by  dokładnie ocynkowane ogniowo. Naro niki i miejsca ci cia nale y zaokr gli  (R=0,5cm) 
i wygładzi . W przypadku spawania nale y po zako czeniu czynno ci wygładzi  wszystkie 
miejsca. Pozostaj ce na wierzchu ruby zabezpieczy  np. kapturkami. Ostateczne rozwi zania 
dotycz ce antykorozyjno ci elementów stalowych uzgodni  z Zamawiaj cym.   

ELEMENTY DREWNIANE 
Wszystkie elementy drewniane (nawierzchnia platform, cie ek wyniesione nad 

powierzchni  gruntu) powinny by  wykonane np. z twardego drzewa jesionowego,  
modyfikowanego termicznie, z modrzewia syberyjskiego dopuszcza si  inne rozwi zania 
równorz dne. Deski powinny mie  mało s ków, jako  drewna zgodna z klas  towarow  I. 
Wszystkie deski musz  by  oheblowane z ka dej strony i sfazowane, szczególnie zatarcia piły 
na deskach nale y zaokr gli  i wygładzi . Deski wierzchnie powinny by  obustronnie 
ryflowane, tak, aby mogły by  odwrócone.  

Nie mog  wyst powa adne ostre kraw dzie, drzazgi lub wybite otwory po s kach. 
Mocowanie desek za pomoc rub z zagł bionym łbem z materiału nierdzewnego.  

2.2.1. Szczegółowe opisy projektowanych elementów: 

CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH Z HYDROFUG  – TEREN NR 1  

Nawierzchnia cie ki powinna umo liwi  odprowadzenie wód opadowych 
bezpo rednio do podło a, takie rozwi zanie zapewnia u ycie płyt betonowych  z hydrofug . 
Nale y u y  płyt betonowych kwadratowych ze specjalnymi odst pnikami, które zapewniaj
stał  „grubo  fugi” oraz ich stabilno . Kolor szary lub antracytowy. Szczeliny wypełnione 
grysem. Konstrukcja, podbudowa cie ki musi zapewni  jej  wodoprzepuszczalno .  

zamiana nawierzchni drewnianych platform i cie ek
na desk  tarasow  kompozytow  typu 3D lub pe n

Wszystkie elementy drewniane (nawierzchnia platform, cie ek wyniesione nad 
powierzchni  gruntu) powinny by
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Przykład: 

SCIE KI O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ 

Jako element wykorzystuj cy system SuDS nale y zapewni  przepuszczalno
cie ek. Projektowana nawierzchnia powinna zapewni naturalne wsi kanie wody opadowej 

w grunt, odci aj c jednocze nie systemy kanalizacyjne i eliminuj c efekt gromadzenia si
wody na powierzchni. Przyj te rozwi zanie musi zapewni wodoprzepuszczalno , 
mrozoodporno , odporno  na ci ar i cieranie. 
Proponowana konstrukcja: 

Alternatywn  jest wykorzystanie desek na kantówkach. Aby zapewni
przepuszczalno  nawierzchni zostawi  szpary pomi dzy deskami. Szeroko , grubo  desek 
i sposób uło enia nawierzchni drewnianej b dzie przedmiotem projektu.  

Proponowana konstrukcja:  
zamiana na deski tarasowe kompozytowe
typu 3D lub pe ne

enia nawierzchni drewnianej b
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SCHODY TERENOWE 

Projektowane schody ł cz ce istniej cy parking z projektowana cie ka. Stopnie z płyt 
betonowych, (alternatywnie z kostki betonowej) gr. 6cm.  
Por cze/barierki z rur stalowych o rednicy min. DN 50 mm, ocynkowanych ogniowo, 
malowanych proszkowo na kolor RAL uzgodniony z Zamawiaj cym. Słupki barierek 
zakotwi  w fundamencie z betonu.  
Przykładowa konstrukcja:  

PLATFORMY  
Platformy o poszyciu drewnianym z modrzewia syberyjskiego (dopuszcza si  inne 

rozwi zania równorz dne) mocowanym do trwałej konstrukcji np. elbetowej. Konstrukcja 
pomostów musi by  trwała i stabilna, nie wymagaj ca cz stych napraw i renowacji. 
Fundament np. z pali elbetowych. Przewidzie  zabezpieczenie pomostów barierkami 
chroni cymi przed upadkiem z wysoko ci. Na platformach rozplanowa  ró ne rodzaje 
siedzisk i ławek. Koncepcja wg zał cznika stanowi wył cznie materiał pomocniczy.  

BALUSTRADY/ BARIERKI  
Balustrady z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo na 

kolor RAL identyczny jak barierek istniej cych na promenadzie (przy cie ce rowerowej). 
Projektowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Koncepcja wg zał cznika stanowi 
wył cznie materiał pomocniczy 

Układ desek zaproponowany na 
podestach nawi zuje do formy 
witra y kolegiaty.

zamiana na deski tarasowe kompozytowe typu 3D lub pe ne
Platformy o poszyciu drewnianym z modrzewia syberyj
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 „DZIURKA OD KLUCZA” – TABLICE INFORMACYJNE 
Tablice informacyjne kadruj ce i krótko opisuj ce konkretny widok.. Forma lub 

elementy tablicy nawi zuj ce do historii Kartuz. Projekt powinien przewidywa  szczegółow
konstrukcje i fundamentowanie tablic. Wymiary ok.: wysoko : 230cm/szeroko : 105 cm. 
Powierzchnia ekspozycyjna ok: 100x70 cm.  

Ewentualna konstrukcja z profili stalowych zamkni tych, cynkowanych ogniowo, 
malowanych proszkowo, kolor RAL wg wyboru Zamawiaj cego, wypełnienie tablicy blacha 
nierdzewna. 

Projekty infografik zostan  przekazane przez Zamawiaj cego przed realizacj  tablic. 

ŁAWKI 
Parkowe z oparciem, wzór nowoczesny, konstrukcja metalowa, szczebliny drewniane, 

stabilnie zakotwiona w podło u. Wymiary ok.: długo  200cm/ szeroko  63cm, wysoko
80cm. Elementy stalowe ze stali nierdzewnej szlifowanej lub lakierowanej proszkowo. 
Drewno np. egzotyczne Iroko o gr. min. 40mm, zabezpieczone. Nale y przewidzie
i zaprojektowa  stopy fundamentowe z betonu klasy co najmniej C25/30. Ostatecznie typ 
ławek, wymiary i kolor zostanie okre lony na etapie uzgadniania dokumentacji 
z Zamawiaj cym. 
Przykład: 

  

SIEDZISKA  

Siedziska przewidziano na platformach o konstrukcji betonowej stabilnie zakotwione 
w podło u. Siedziska w ró nych kształtach i rozmiarach, szczebliny drewniane, ostatecznie 
typ, wymiary i kolor zostanie okre lony na etapie uzgadniania dokumentacji 
z Zamawiaj cym. 
Przykład siedziska: 

      

ŁAWKI BUJANE 

Z oparciem, wzór nowoczesny, konstrukcja metalowa, stabilnie zakotwiona w podło u 
szczebliny drewniane. Wymiary ok.: długo  230cm/ szeroko  150cm, wysoko  180cm. 
Elementy stalowe ze stali nierdzewnej szlifowanej lub lakierowanej proszkowo. Drewno np. 

dopuszcza si  zamian  drewna na desk  kompozytow  pe n

nych kształtach i rozmiarach, szczebliny drewniane,
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egzotyczne Iroko o gr. min. 40mm, zabezpieczone. Nale y przewidzie  i zaprojektowa  stopy 
fundamentowe w czterech naro nikach ławki z betonu klasy co najmniej C25/30. Ostatecznie 
typ, wymiary i kolor zostanie okre lony na etapie uzgadniania dokumentacji 
z Zamawiaj cym. 
Przykład: 

                      

MIETNIKI 

Pojemnik na słupku stalowym, elementy ocynkowane, malowane proszkowo (kolor 
czarny), lub ze stali kwasoodpornej, pojemnik z blachy o grubo ci 1,5 mm, pojemno
ok. 50 l. Forma kosza dopasowana wizualnie do pozostałych elementów. Monta  kosza – 
zabetonowanie elementów kotwi cych.  

Przykład: 

                      

O WIETLENIE 
O wietlenie z wykorzystaniem słupów o wietleniowych 5m. Proponuje si

zastosowanie lamp wizualnie podobnych do tych znajduj cych si  na promenadzie lub na 
rynku Kartuz. Pierwsza zakłada budow  słupa zintegrowanego z opraw  LED o mocy 30W. 
Druga wersja przewiduje monta  słupa stylizowanego z wysi gnikiem 1m i oprawy o mocy 
32W w stylu wybudowanego o wietlenia na promenadzie w Kartuzach. 
Słupy posadowi  na fundamentach prefabrykowanych. Górna powierzchnia fundamentu 
winna znajdowa  si  na poziomie 3cm nad poziom chodnika oraz 5cm nad poziom ziele ca. 

ruby mocuj ce słup do fundamentu zabezpieczy  kapturkami. Fundamenty w cało ci 
zabezpieczy  przeciwwilgociowo, natomiast podstawy oraz trzony słupów do wysoko ci min. 
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30cm pokry  elastomerem (chyba e słup posiada atest chroni cy go przed działaniem 
szkodliwych substancji). 
Słupy ustawi  z wn kami w kierunku przeciwnym do ruchu. Stosowa  słupy malowane 
proszkowo fabrycznie na kolor RAL-( uzgodni  z inwestorem) o grubo ci blachy min. 4mm, 
spawane spawem wzdłu nym niewidocznym. 

        

Dla celów pod wietlenia zieleni projektuje si  monta  opraw gruntowych Proponuje 
si  monta  opraw ze ródłem ledowym np. 15W umo liwiaj cy łatwy dost p do ich 
wymiany. Oprawy powinny by  w stopniu ochrony min IP 67 oraz IK 10 oraz spełnia  inne 
techniczne wymagania co do monta u opraw na zewn trz.  

Dodatkowo pod wietlenie stopni schodów lini wietln  (pasek LED). Pasek ledowy 
powinien by  wodoodporny i zamontowany w przystosowanej do tego obudowie o stopniu 
ochrony IP 68. Paski ledowe o napi ciu zasilania 230V i mocy 3W/metr.  

ródła wiatła powinny mie  temperatur  barwow  4000K. 
Na etapie wykonawstwa nale y przedstawi  do akceptacji inwestorowi 

zaproponowane słupy. 

FASZYNOWANIE 

Opaski z kiszek faszynowych wykonane na miejscu lub zakupione. Stopy skarpy 
umocnione min. pojedyncz  kiszk , przybit  szpilkami – kołkami drewnianymi o rednicy ok. 
4-5 cm. Powy ej uło onej opaski faszynowej uło ona na skarpie dar  z przybiciem kołkami. 
Je eli w wyniku zniszczenia ubezpiecze  powstała w skarpie wyrwa, nale y zasypa  j
materiałem miejscowym lub dowiezionym, a nast pnie grunt zag ci . Po wyrównaniu skarpy 
oraz po zag szczeniu gruntu nale y wykona  ubezpieczenie faszynowe. Je eli istnieje stare 
ubezpieczenie nale y powi za  je z nowym ubezpieczeniem. Zalecana wysoko  umocnienia 
z kiszek wynosi do 40 cm. 
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NAPRAWA SKARP I ZABUDOWA WYRW BRZEGOWYCH 

Wyrwy brzegowe zabudowa  gruntem. Wbudowany grunt nale y uformowa
w skarp  i odpowiednio zag ci , a nast pnie powierzchni  skarpy zabezpieczy . Napraw
uszkodzonych skarp nale y wykona  poprzez darniowanie tj. wyci cie darniny, 
przygotowanie podło a z podsypaniem humusu, uło enie płatów darniny, przybicie darniny 
szpilkami z drewna opałowego, uło enie biowłókniny lub obsiew nasionami traw 

2.3. Wymagania dotycz ce zagospodarowania terenu 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny by  zgodne 
z obowi zuj cymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
Zagospodarowanie terenu nale y zrealizowa  zgodnie z zał czon  koncepcj  i wytycznymi. 
Dobór materiałów i szczegółowe rozwi zania projektowe nale y ka dorazowo przedło y  do 
zatwierdzenia zamawiaj cemu. 

Przyj to zało enie, e realizacja zagospodarowania terenu powinna zosta  w zakresie 
architektury i rozwi za  konstrukcyjnych zrealizowana przy maksymalnym u yciu wysokiej 
jako ci materiałów naturalnych z uwzgl dnieniem charakterystyki powodziowej tego terenu. 

2.3.1. Roboty rozbiórkowe  

Przewiduje si  usuni cie nawierzchni istniej cego chodnika oraz lamp na terenie nr 1. 

2.3.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego 
poło enie instalacji i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych 
robót. Wykonanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by
poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległo ci w jakiej mog
by  one wykonywane od istniej cej sieci i jak maj  by  wykonane. W czasie wykonywania 
robót ziemnych nale y ogrodzi  i umie ci  napisy ostrzegawcze w miejscach 
niebezpiecznych.  

Podczas wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych 
przy robotach nale y wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku nocy ustawi  zastawy 
zaopatrzone w wiatło ostrzegawcze koloru czerwonego. Składowanie urobku materiałów 
i wyrobów jest zabronione. 

Je li przedmiar robót nie przewiduje rozplantowania wydobytego materiału z koryta 
wzdłu  brzegów wykonawca jest zobowi zany odwie  urobek na składowisko, miejsce 
wywozu pozostaje w gestii Wykonawcy robót. 

ELEMENTY UKŁADU DROGOWEGO (CHODNIKI) 
Teren pod budow  elementów układu drogowego w pasie robót ziemnych b dzie 
oczyszczony z humusu z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy zakładaniu 
trawników.  
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu min. 0,70m (zale na od gł boko ci jego 
zalegania) według faktycznego stanu wyst powania.  
Przewiduje si  roboty ziemne tj. korytowanie podło a gruntowego (wykop) oraz 
nasyp pod konstrukcj  układu drogowego. Nasyp nale y wykona  z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - pospółki 0/31.5mm, 
Cało  elementów cie ek i schodów wykona  na wyprofilowanym i zag szczonym 
nasypie/podło u ziemnym zgodnie z norm  PN-S-02205 lub równowa n . 
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Spływ wody opadowej i roztopowej zapewniony zostanie poprzez odpowiednie 
spadki poprzeczne i podłu ne na nawierzchni ci gów pieszych, powierzchniowo na 
przyległy teren zielony / gruntowy. 

2.3.3. Wymagania ogólne dotycz ce nasadze  drzew i krzewów, trawników, 
piel gnacji 

MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI 

Materiał szkółkarski ro lin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by  czysty 
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, 

Ro liny powinny by  zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane 
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko ci, szeroko ci 
i długo ci p dów a tak e równomiernego rozkrzewienia i rozgał zienia. Powinny by
zachowane odpowiednie proporcje mi dzy pniem i koron  oraz mi dzy podkładk  dobrze 
z ni  zro ni t  cz ci  szlachetn , 

Ro liny musz  by  zdrowe, bez ladów erowania szkodników, uszkodze
mechanicznych, poparze , objawów b d cych skutkiem niewła ciwego nawo enia 
i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poni ej miejsca szczepienia, 

System korzeniowy powinien by  dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni 
dla danego gatunku, odmiany i wieku ro liny. Bryła korzeniowa powinna by  dobrze 
przero ni ta i odpowiednio du a w zale no ci od gatunku, odmiany i wieku ro liny, 

Ro liny pojemnikowe powinny posiada  silnie przero ni t  brył  korzeniow  i by
uprawiane w pojemnikach o pojemno ci proporcjonalnej do wielko ci ro liny. Ro lina musi 
rosn  w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny. 

NASIONA TRAW 

Stosowane gotowe mieszanki traw dost pne w obrocie handlowym, powinny posiada
cechy u ytkowe odpowiednie na trawniki ozdobne piel gnowane. Mieszanka traw ma by
dostosowana do stanowiska (teren nr 1 - stanowisko zacienione, teren nr 2 - stanowisko 
nasłonecznione).

Zastosowana mieszanka traw powinna mie  oznaczony i podany na etykiecie 
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotycz cym danej partii) procentowy 
skład gatunkowy, klas , numer normy wg której została wyprodukowana, a tak e cechy 
decyduj ce o jako ci mieszanki nasion, jak: 

rzeczywist  sił  kiełkowania nasion, 
rzeczywist  czysto  nasion, 
wilgotno , 
zdrowotno , 
warto  u ytkow . 

Nasiona traw wysiewa  w ilo ci 3 kg/m2. 

ZIEMIA YZNA 

Zastosowana przy realizacji trawników oraz do nasadze , winna pochodzi
z zebranych warstw gleby próchniczej, pozostaj cej uprzednio pod uprawa roln  lub 
ogrodnicz  albo by  wytworzona z komponentów organicznych i nieorganicznych oraz 
mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta 
winna mie  by  oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie rozło onych cz ci ro lin t.j. 
gał zie i grubsze korzenie oraz z rozłogów perzu. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne 
ziemi yznej: 

300
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odczyn: pH od 5,0 do 6,5, 
zawarto  próchnicy nie mniejsza ni  2%, 
zawarto  azotu nie ni sza ni  0,2%, 
stosunek zawarto ci w gla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 

NAWOZY MINERALNE 

Powinny by  w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym składem 
chemicznym (zawarto  NPK), zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

KORA DO CIÓŁKOWANIA 

Nie powinna by  kompostowana. Tylko wie a, słabo rozdrobniona kora, zapewni 
przez odpowiednio długi czas, spełnienie warunków jako materiał ciółkuj cy tzn. ochroni 
podło e przed wysychaniem i ograniczy rozwój chwastów. 

PARAMETRY SADZONYCH RO LIN: 

drzewa w formie piennej w rozmiarze 14-16 cm obwodu na wysoko ci 100 cm, 
krzewy z minimum 3 – 5 p dami, 
byliny nale y sadzi  w ilo ci 4-5 szt. /m2 (toje  rozesłana: 6szt/m2) 
nasadzenia traw 11szt. / mb rozstaw 30x30cm 

PRZYGOTOWANIE PODŁO A POD NASADZENIA 

Wszelkie prace przy przygotowaniu podło a maj  zapewni  ro linom prawidłowy 
wzrost i rozwój. Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin nale y 
oczy ci  z resztek budowlanych, chwastów i innych zanieczyszcze . Miejsca, w których 
nast piło znaczne zag szczenie podło a, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, 
czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by  spulchniony na tak  gł boko , aby 
mie  pewno , e w miejscach tych nie b dzie stagnowała woda, nie mniejsz  jednak ni  40 
cm, w przypadku drzew minimum 80 cm. 

Humus zgromadzony przed rozpocz ciem budowy, mo e zosta  wykorzystany jako 
podło e. 

Poziom ziemi nieurodzajnej powinien by  o ok. 25 cm ni ej od docelowych rz dnych 
terenu. 

Nale y odpowiednio wyprofilowa  spadki, tak aby umo liwiały one odprowadzenie 
wody i nie powodowały zastoin na rabatach. Pod nasadzenia przewiduje si  nawiezienie 
20cm po uwałowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalno ci i strukturze, o pH ok. 7 
chyba, e ro liny zawarte w specyfikacji maj  odmienne wymagania glebowe. Ziemia 
urodzajna powinna by  wyrównana zgodnie z rz dnymi, 0,5cm poni ej poziomu chodników. 
Warstwa powierzchniowa powinna by  pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszcze . 
Przed rozpocz ciem obsadze  nale y przekopa  gleb  na gł boko  ok. 25cm. 

SADZENIE RO LIN 

Dla nasadze  pojedynczych doły do połowy zaprawi  urodzajn  ziemi  ogrodnicz . 
Nale y d y  do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały 
zbli on  struktur . Dla nasadze  grupowych istniej ce podło e usun  i zast pi  je yzn
ziemi  ogrodnicz . Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podło e pozostałe po usuni ciu 
wierzchniej warstwy gleby przekopa  na gł boko  co najmniej 20 cm. Nale y równie
sprawdzi  odczyn gleby. 

Doły do sadzenia drzew powinny by  o 30 cm szersze i 40 cm gł bsze ni  bryła 

m2
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korzeniowa. Do zaprawy dołów nale y u y  mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej 
w proporcjach zale nych od yzno ci danej gleby i wymaga  poszczególnych ro lin. 
Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegaj ce szybkiej biodegradacji, 
nale y usun  przed sadzeniem ro lin. Gł boko  sadzenia drzewa powinna by  taka jak 
w szkółce. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemi  pni. Ziemi  w dołach nale y zag szcza  tak, 
aby nie uszkodzi  bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformowa  mis
ułatwiaj c  podlewanie. Drzewa nale y obficie podla  i w razie konieczno ci powstałe 
w glebie szczeliny uzupełni  mieszank  ziemi i torfu.  

Drzewa podczas sadzenia nale y ustabilizowa  przy zastosowaniu podziemnego 
mocowania drzew. System polega na poł czeniu kotew gruntowych i napi ciu na bryle 
korzeniowej szerokiej ta my, która utrzymuje drzewo w pionie bez u ycia palików. Przy 
sadzeniu nale y zwróci  szczególn  uwag  na nie naruszenie systemu korzeniowego 
istniej cych drzew. 

TERMINY SADZENIA 

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów nale y zwróci  uwag  na sprzyjaj ce 
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, 
dostateczna wilgotno  powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew 
i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzni t  ziemi . Ustalaj c por  sadzenia 
nale y stosowa  si  do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich 
ro lin jest wiosna i jesie . Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadów oraz niezbyt 
intensywny wzrost ro lin sprzyjaj  dobremu przyjmowaniu si  na nowym miejscu. Ro liny 
uprawiane w pojemnikach mo na sadzi  w ci gu całego okresu wegetacyjnego, pami taj c 
o systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem 

TECHNIKI SADZENIA 
Je li bryły ro lin uległy podczas transportu przesuszeniu, nale y je na kilka godzin 

przed sadzeniem silnie spryska  lub zanurzy  do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 
spowodowa  rozpłyni cia si  bryły. Podczas przenoszenia ro lin nale y chwyta  za pojemnik. 

Miejsce sadzenia nale y starannie przygotowa . W tym celu trzeba wykopa  dół o 
rednicy co najmniej dwa razy wi kszej ni rednica pojemnika, w którym uprawiana była 

ro lina. Jego ciany nie powinny by  gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ci ka gliniasta), 
dobrze jest ponacina  je łopat . Doły nale y wykona  bezpo rednio przed przybyciem ro lin 
na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mo na doły do połowy wypełni  wod . 
Drzewa i krzewy sadzi  tak gł boko, jak rosły w pojemniku lub w szkółce. W celu 
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ci k  bryła korzeniow  nale y 
posadawia  j  na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drena u). Woln
przestrze  w dole wypełni  ziemi  ogrodnicz  zmieszan  z ziemi  miejscow . Do 
zasypywania korzeni nale y u ywa  ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie 
mi dzy nimi. Po napełnieniu około połowy dołu nale y ziemi  lekko udepta . Po całkowitym 
napełnieniu dołu ziemi  ponownie udepta , a powierzchni  ziemi wokół drzew i krzewów 
uformowa  w mis  o rednicy równej rednicy dołu, nast pnie obficie podla . Bardzo wa ne 
jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie tylko namoczenie korzeni wie o 
posadzonych ro lin, ale przede wszystkim dokładne oblepienie korzeni najdrobniejszymi 
cz stkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed wysychaniem. Dlatego zawsze 
nale y obficie podlewa  po posadzeniu, nawet podczas deszczu! Przed podlewaniem nale y 
mocno udepta  ziemi  i ewentualnie uzupełni  po podlaniu, je li osi dzie. Uciskaj c ziemi
wokół ro liny najlepiej jest uformowa  mis  aby woda nie spływała na boki. Powierzchni
misy przykry  5 cm warstw  torfu. Drzewa podczas sadzenia nale y ustabilizowa  przy 
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zastosowaniu podziemnego mocowania drzew.

KONTROLA 
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do kontroli robót w zakresie sadzenia materiału 

ro linnego polegaj cej na sprawdzeniu: wielko ci dołków pod drzewka i krzewy, zaprawienia 
dołków ziemi  urodzajn , zgodno ci realizacji obsadzenia z dokumentacj  projektow
w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległo ci sadzonych ro lin, materiału 
ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
opakowania, przechowywania i transportu materiału ro linnego, prawidłowo ci mocowania 
drzew w gruncie, odpowiednich terminów sadzenia, wykonania prawidłowych mis przy 
drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 
i zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi; kontrola robót przy 
odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: zgodno ci realizacji obsadzenia 
z dokumentacj  projektow , zgodno ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo ci drzew 
i krzewów z dokumentacj  projektow , wykonania mis przy drzewach i krzewach, je li 
odbiór jest na wiosn  lub wykonaniu kopczyków, je li odbiór jest na jesieni, prawidłowo ci 
mocowania drzew w gruncie, jako ci posadzonego materiału. Ro liny powinny by
rozmieszczone zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiaj cy b dzie wymagał, aby organizacja robót, jako  u ytych wyrobów 
i jako  wykonania były na poziomie wy szym od przeci tnego. Zamawiaj cy b dzie 
kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie zobowi zany umow  do przyj cia odpowiedzialno ci od 
nast pstw i za wyniki działalno ci w zakresie: 

organizacji robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
bada  archeologicznych, 
ochrony rodowiska, 
warunków bezpiecze stwa pracy, 
warunków bezpiecze stwa ruchu drogowego zwi zanego z budow , 
zabezpieczenia placu budowy przed dost pem osób trzecich, 
zabezpieczenia chodników i jezdni ulic s siaduj cych oraz ci gów 
wewn trznych od nast pstw zwi zanych z budow . 

Wywóz ewentualnego gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych Wykonawca 
zorganizuje we własnym zakresie zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych maj
spełnia  wymagania przepisów, a Wykonawca b dzie posiadał dokumenty potwierdzaj ce, e 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadaj  wymagane parametry.  

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad okre lonych w dokumentacji b d
wymagały przeprowadzenia bada  potwierdzaj cych, e spełniaj  one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych bada  obci aj  Wykonawc , a potrzeba tych badania i ich 
cz stotliwo  okre li dokumentacja projektowa. 

Zamawiaj cy przewiduje bie c  kontrol  wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli zamawiaj cego b d  w szczególno ci poddane: 

rozwi zania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zło eniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budow /zgłoszenie robót budowlanych oraz 
dokumentacj  przed rozpocz ciem robót w aspekcie ich zgodno ci z programem 
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funkcjonalno-u ytkowym oraz warunkami umowy, 
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzaj cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno ci parametrów z danymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej, 

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub 
elementy konstrukcyjne na okoliczno  zgodno ci ich parametrów z dokumentacj
projektow . 

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodno ci ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-u ytkowym i umow . 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawc  i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiaj cy przewiduje 
ustanowienie zespołu inspektorów nadzoru, w zakresie wynikaj cym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowie  umowy. 

Zamawiaj cy ustala nast puj ce rodzaje odbiorów: 
odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
odbiór cz ciowy, 
odbiór techniczny, 
odbiór ko cowy. 

Sprawdzeniu i kontroli b d  podlegały: 
u yte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodno ci z dokumentami budowy, 
jako  wykonania i dokładno  prac wyko czeniowych, 
prawidłowo  funkcjonowania zamontowanych urz dze  i wyposa enia, 
poprawno  poł cze  funkcjonalnych, szczelno  (próby ci nieniowe) w sieciach 
i instalacjach. 

Zamawiaj cy b dzie dokonywał odbioru robót realizowanych przez Wykonawc . Dla 
potrzeb odbioru robót budowlanych, Zamawiaj cy ustali etapy (roboty zanikaj ce i ulegaj ce 
zakryciu) po wykonaniu których dokonywane b d  cz ciowe odbiory. 

Zakres obowi zków b dzie obejmowa  równie  wykonanie rysunków wykonawczych 
zwi zanych z realizacj  robót obj tych elementem rozliczeniowym.  

Wykonawca b dzie zobowi zany do wykonania i utrzymywania w stanie nadaj cym 
si  do u ytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezb dnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

W zakres obowi zków Wykonawcy wchodz  równie  roboty tymczasowe. Jako 
roboty tymczasowe Zamawiaj cy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, d wigi 
budowlane, odwodnienie robocze jak równie  prace zwi zane z zagospodarowaniem placu 
budowy. 

2.5. Dokumentacja projektowa 

Podstaw  do opracowania projektów s  zapisy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

Wykonawca przed rozpocz ciem prac projektowych dokona weryfikacji danych 
wyj ciowych do projektowania, zało e  i wymaga  jako ciowych, okre lonych przez 
Zamawiaj cego i w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Zamawiaj cym dostosuje 
je w sposób gwarantuj cy osi gni cie wymaga  zawartych w niniejszym PFU.  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej 
budowlanej, przedmiaru robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokumentacji 
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potrzebnej dla uzyskania prawa do dysponowania nieruchomo ciami na cele budowlane. 
W dokumentacji projektowej nie nale y wskazywa  producentów, znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia. W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si
stosowanie odniesie  jw., je eli niemo liwe jest opisanie wymaga  w sposób wystarczaj co 
precyzyjny i zrozumiały. Takim odniesieniom zawsze powinny towarzyszy  słowa „lub 
równowa ne” oraz wskazanie minimalnych parametrów równowa no ci. Ka dorazowo 
wskazanie konkretnej marki, ródła itp. wymaga akceptacji Zamawiaj cego.  

Opisu wymaga  nale y dokona  w sposób jednoznaczny i wyczerpuj cy, poprzez 
odniesienie w pierwszej kolejno ci preferencji do: norm krajowych przenosz cych normy 
europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm 
mi dzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez 
europejskie organy normalizacyjne lub w przypadku ich braku, do norm krajowych, 
krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych. Ka demu takiemu 
odniesieniu musz  towarzyszy  słowa „lub równowa ne” dopuszczaj ce stosowanie 
rozwi za  równowa nych. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje si  na rozwi zania 
równowa ne opisywanym obowi zany jest wykaza , e spełniaj  one wymagania 
Zamawiaj cego.  

 W ramach zamówienia Wykonawca zobowi zany jest w szczególno ci do:  

a)Wykonania/aktualizacji mapy do celów projektowych, 

b)Wykonania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budow  lub zgłoszenia 
budowy/robót budowlanych nie wymagaj cych pozwolenia na budow , w tym: 

Wykonania projektu budowlanego wraz informacj  dotycz c  BIOZ zawieraj cego 
m.in.: 

projekt zagospodarowania terenu, 
projekt architektoniczno-budowlany, 
opis geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na 
podstawie wyników wykonanych bada  gruntowo-wodnych, 
decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie 
niezb dnym dla projektowanych sieci, obiektów, je li b dzie ona 
wymagana, 
wykonania/ aktualizacji inwentaryzacji zieleni z projektem gospodarki 
drzewostanem wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezb dnych do 
usuni cia, wymagaj cych ci  sanitarnych i do zabezpieczenia, 
wykonania bada  gruntowo-wodnych w przypadku gdy istniej ca 
dokumentacja oka e si  niewystarczaj ca  
opracowania wymaganych operatów wodnoprawnych i uzyskania 
odpowiednich pozwole  wodnoprawnych, je li s  wymagane,  
opracowania raportu o oddziaływaniu przedsi wzi cia na rodowisko w 
razie konieczno ci wynikaj cej z postanowie  odpowiednich organów 
administracji, je li b dzie wymagany, 
opracowania projektu organizacji ruchu, je li b dzie wymagany 
opini  archeologiczn  Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków wraz z ewentualnym pozwoleniem na prowadzenie bada
archeologicznych 
pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru 
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zabytków 
c) Wykonania czynno ci i dokumentacji dla uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomo ciami na cele budowlane,  
d) Wykonania dokumentacji potrzebnej do realizacji robót:

projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót wraz z podziałem kwalifikowalno ci kosztów, 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

e) Pozyskania wymaganych o wiadcze  wła ciwych jednostek o zapewnieniu dostaw oraz 
o warunkach przył czenia do sieci i dróg o ile b d  wymagane, 

f) Uzyskania ostatecznego pozwolenia na budow  lub zgłoszenia budowy/robót 
budowlanych w zakresie przyj tych rozwi za  projektowych, 

g) Wykonawca ma obowi zek wyja ni  z Zamawiaj cym wszystkie w tpliwo ci w stosunku 
do przedmiotu zamówienia przed zło eniem Oferty, 

h) Przed przyst pieniem do prac projektowych Wykonawca musi uzyska   pisemn
akceptacj  Zamawiaj cego dla przedstawionych przez siebie danych wyj ciowych do 
projektowania, 

i) Ka dy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane) b d
podlega  zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego. Wykonawca nie przyst pi do ko cowej 
edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez Zamawiaj cego lub 
upowa nion  przez niego osob . Kompletna dokumentacja, przed jej ostateczn  edycj , 
sporz dzona w formie papierowej zostanie przekazana do zatwierdzenia w 2 trwale 
zszytych egzemplarzach oraz dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, 

j) Wykonawca b dzie zobowi zany w trakcie prac projektowych do: 

dokonywania, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, roboczych 
indywidualnych uzgodnie  dokumentacji z Zamawiaj cym lub 
z upowa nionymi przez Zamawiaj cego przedstawicielami  oraz 
z zainteresowanymi  instytucjami,  
uzyskiwania wymaganych opinii, decyzji, zatwierdze , pozwole , odst pstw 
oraz dokonywania  uzgodnie   dokumentacji projektowej: 

Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Powiatowego Konserwatora Zabytków, Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
Zgody na wycink  drzew od odpowiednich organów (je eli b dzie 
wymagana)  
z u ytkownikami urz dze  podziemnych i naziemnych (je eli b d
wymagane) 
z instytucjami, z którymi konieczno  uzyskania opinii, zatwierdze , 
pozwole  oraz dokonania uzgodnie  wyłoni si  w trakcie prac  
projektowych, 

uzyskania nowych zatwierdze , uzgodnie  i pozwole  je eli w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia zaistnieje taka potrzeba/konieczno . 

k) Wykonania projektów wykonawczych w zakresie uzupełniaj cym projekt budowlany 
l) Wykonania przedmiaru robót 
m) Wykonania kosztorysów inwestorskich 
n) Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Wykonawca zobowi zuje si  do post powania zgodnego z uprawnieniami danymi 
Wykonawcy przez Zamawiaj cego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami 
fizycznymi lub prawnymi. 
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2.5.1. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca uzyska map  sytuacyjno-wysoko ciow  z uzbrojeniem terenu w skali 
1:500 do celów projektowych wykonan  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  

Do mapy nale y doł czy  barwny wykaz wszystkich oznacze  i symboli u ytych 
na mapie. Do wersji elektronicznej nale y dostarczy  szczegółowy opis warstw. Wykonawca 
b dzie zobowi zany do aktualizacji mapy do celów projektowych, o ile oka e si  to 
konieczne w trakcie realizacji prac projektowych 

2.5.2. Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budow : 

Projekt budowlany/wykonawczy musi spełnia  w szczególno ci wymagania przepisów 
i norm (zgodnie z punktem 3.1. ) oraz:  

Wszystkie warto ci fizyczne i wymiary zostan  podane w jednostkach zgodnych 
z układem SI. 
Ka da cz  dokumentacji, a wi c ka dy rysunek, ka dy opis, specyfikacja i obliczenia 
oraz ich kolejne strony, a tak e zbiór elektroniczny b dzie jednoznacznie 
identyfikowalny za pomoc  niepowtarzalnego oznaczenia i dat  jej sporz dzenia.  
Wszystkie plany sytuacyjne zostan  wykonane w technice barwnej w skali 1:500.  
Wszystkie rysunki musz  by  sporz dzone jako wydruki plików elektronicznych 
w formacie: .dxf  
Opis techniczny nale y wykona  jako wydruki plików: .doc/.docx  
Obliczenia nale y przedstawi  jako wydruki plików: .xls/.xlsx 
Wszystkie obliczenia, opisy i wykresy nale y wykonywa  w max. formacie A3. 
Minimalna wysoko  liter na wydrukach rysunkowych 1.5 mm 
Ka da strona oblicze  i opisów musi by  zaopatrzona w numeracj  bie c  oraz nazw
i nr opracowania. 
Rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 
5261:2002, PN-ISO 8991:1996, PN-EN ISO 22553:2014 zgodnie z projektem 
budowlanym; do rysunków nale y doł czy  wykazy stali, ł czników, oraz schematy 
monta owe konstrukcji okre laj ce usytuowane elementów, a tak e niezb dne 
usytuowanie elementów monta owych. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce sposobu zabezpieczenia przed korozj
konstrukcji stalowych: 
kategori  korozyjn rodowiska wg PN-EN ISO 12944-2, 
oczekiwany okres trwało ci do pierwszej renowacji wg PN-EN ISO 4628-3, 
Wymagania dotycz ce powłok lakierowanych: nazwa producenta, nazwa i symbol 
farby, ilo  warstw, grubo  jednej warstwy, kolor, numer normy lub aprobaty 
technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu monta u konstrukcji, dobór powłok 
z uwzgl dnieniem PN-EN ISO 12944-5, 
Wymagania dotycz ce powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 
i PN-H-04684, 
Ustalenia dotycz ce bezpiecznej metody monta u konstrukcji, 
Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, elbetowych 
i stalowych, 
Projekt monta u dla wszystkich konstrukcji stalowych, 
Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmuj ce ogólne usytuowanie i szczegóły 
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Konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, 
obróbek blacharskich, itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprz tu 
i wyko czenia, zarówno na zewn trz, jak i wewn trz (niezale nie od Projektu 
Budowlanego), 
Szczegóły dotycz ce projektu izolacji przeciwwilgociowych, przeciwkorozyjnych 

Dokumentacja b dzie opracowana i przekazana Zamawiaj cemu w nast puj cy sposób: 

Wersja papierowa:  
2 komplety oryginału projektu budowlanego (o szczegółowo ci projektu 
wykonawczego) wraz z informacj  BIOZ - zatwierdzone i zwrócone przez organ 
wydaj cy pozwolenie na budow  (je li b dzie wymagane) – w wersji papierowej wraz 
z ostateczn  decyzj  o pozwoleniu na budow , 
2 komplety wykonane jako kopie w/w projektu budowlanego (wraz z informacj
BIOZ) zatwierdzonego i zwróconego przez organ wydaj cy pozwolenie na budow   
W przypadku realizacji robót budowlanych wymagaj cych zgłoszenia Wykonawca 
zobowi zany jest do dostarczenia Zamawiaj cemu 5 kompletów projektu 
budowlanego (o szczegółowo ci projektu wykonawczego) wraz z informacj  BIOZ 
oraz odpowiednie za wiadczenie wydane przez Organ o przyj ciu i zarejestrowaniu 
zgłoszenia. 
2 komplety zatwierdzonych przez Zamawiaj cego przedmiarów robót i kosztorysów 
uproszczonych  
2 komplety zatwierdzonej przez Zamawiaj cego pozostałej dokumentacji 

Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na płycie CD w 2 egz.: 
pliki tekstowe w formacie *.doc/.docx, tabele w formacie *.xls/.xlsx 
pliki graficzne w formacie *.dwg i *.dxf,  
mapy geodezyjne w formacie *.dgn  
cało  w formacie *.pdf 

Ponadto wykonawca dostarczy kompletny spis opracowa  z o wiadczeniem, e 
dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowi zuj cymi przepisami techniczno - 
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, e została wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma słu y

Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowi zany do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

Wykonawca zobowi zany jest równie  do wykonania i przedło enia instrukcji eksploatacji 
i konserwacji wbudowanych urz dze . Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera : 

operat geodezyjny powykonawczy, 
wersja elektroniczna operatu geodezyjnego  powykonawczego  zarejestrowanej w ODGiK 
w formacie *.dgn (v7 lub v8 – 2d,); 
kopie projektów budowlanych/wykonawczych, a tak e dokumentacje dodatkowe, je li 
zostały sporz dzone, z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót potwierdzonymi 
przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej bran y oraz Projektanta; dziennik budowy –  
kopia wraz z o wiadczeniem Kierownika Budowy o zako czeniu robót budowlanych 
zawieraj cym klauzul , i  obiekt budowlany wykonano zgodnie ze sztuk  budowlana, 
obowi zuj cymi przepisami i polskimi normami; 
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rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy  
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. przeło enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót wła cicielom urz dze ; 
dokumentacj  z zako czonych prób i  testów, 
dokumenty potwierdzaj ce jako  i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 
dopuszczenie do stosowania, 
dokumenty atestacyjne – wiadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie na terenie Polski – symbol B lub CE,
certyfikat na znak bezpiecze stwa (je eli jest wymagany na podstawie odr bnych 
przepisów), 
certyfikat zgodno ci wyrobu z PN lub aprobat  techniczn , 
deklaracja zgodno ci producenta wyrobu z PN lub aprobat  techniczn , 
protokoły bada  i sprawdze ,  
kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nast piły podczas 
budowy, 
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/wykonawstwa,  
o wiadczenia wła cicieli i zarz dców tych terenów, na których prowadzone były roboty 
wraz z dokumentacj  fotograficzn , wiadcz ce o przywróceniu terenów do stanu 
pierwotnego lub zgodnego z dokumentacj  i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzaj ce 
wypłat  odszkodowa . Podpisy pod dokumentami musz  by  zło one czytelnie przez 
wła cicieli/zarz dców; w przypadku uzyskania podpisu osoby nie b d cej wła cicielem 
niezb dne jest doł czenie upowa nienia do działania tej osoby w imieniu i na rzecz 
wła ciciela. W przypadku, gdy nast piła zmiana wła ciciela nieruchomo ci, a zmiana ta 
nie została  ujawniona  w ksi dze wieczystej, niezb dne jest uzyskanie równie
o wiadczenia aktualnego wła ciciela o podstawie prawnej nabycia (np. post powanie 
spadkowe), 
karty gwarancyjne materiałów i urz dze  wraz z dokumentami potwierdzaj cymi 
przeniesienie uprawnie  nabywcy tych materiałów i urz dze  na Zamawiaj cego, 

Dokumenty b d  opracowane i przekazane Zamawiaj cemu w nast puj cy sposób: 
Wersja papierowa w 2 kpl. 
Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana płycie CD w 2 egz.: 
pliki tekstowe w formacie *.doc/.docx, tabele w formacie *.xls/.xlsx 
pliki graficzne w formacie *.dwg i *.dxf,  
mapy geodezyjne powykonawcze w formacie *.dgn i *.dxf 

Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów, autorów 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór 
sprawowany b dzie w zale no ci od potrzeb, na wezwanie Zamawiaj cego, w szczególno ci 
poprzez: 

kontrole zgodno ci wykonania Robot z tre ci  dokumentacji projektowej dokonywane 
przez projektantów - autorów. Kontrole takie odbywa  si  b d  na  danie Zamawiaj cego. 
Ka da kontrola projektantów - autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika 
Budowy o stanie realizacji Robot lub innym opracowaniem niezb dnym w danej sytuacji. 

opracowywanie rozwi za  technicznych niezb dnych do realizacji zamówienia lub 
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wskazanych przez Zamawiaj cego, jako konieczne do realizacji zamówienia. 

weryfikacj  dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno ci z faktycznym 
wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o wiadczenie projektantów 
autorów, zał czone do dokumentacji powykonawczej. 

3. Cz  informacyjna programu funkcjonalno-u ytkowego 

Poni ej Zamawiaj cy wskazuje na istotne przepisy zwi zane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie których Wykonawca winien 
projektowa  i wykonywa  przedmiot zamówienia. Niezale nie od tego, czy poni ej s
wyszczególnione odno ne przepisy i akty prawa maj ce zastosowanie w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia, czy te  nie, Wykonawca winien stosowa  si  do aktualnie 
obowi zuj cych przepisów i projektowa  oraz realizowa  roboty w zgodno ci 
z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zania równowa ne do opisanych w niniejszym 
PFU, po wcze niejszym ich przedło eniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiaj cego. 

3.1. Akty prawne – ustawy i rozporz dzenia 

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r z pó niejszymi zmianami (t.j. Dz.U. 2019, poz.1186) 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U.2020, poz. 293) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422 ) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 20012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2018, poz.1935) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (t.j.Dz.U.2013.1129) 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(t.j.Dz.U.2012.463) 

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, (t.j.Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ze 
zm.) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia, (t.j.Dz.U. 2018, poz.963)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlano – monta owych i rozbiórkowych (t.j.Dz. U. 2003.47.401) 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
(t.j.Dz.U.2003.120.1126) 

Prawo Ochrony rodowiska (t.j.Dz.U. 2019, poz.1396) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, (t.j.Dz. U. z 2016r, poz. 2134 ze zm.) 
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Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015r. o rewitalizacji, (t.j.Dz.U.2018, poz.1398) 

Ustaw  z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 
udziale społecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko 
(Dz.U.2016.353 j.t. z pó niejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (t.j. Dz. U. z 2014r., 
poz. 1446 ze zm.) 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U.2016.124 ) 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2015.460 j.t. z pó niejszymi 
zmianami) 

Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2015.469) 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,(t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 93, poz. 623 ze zm.) 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020, poz.276) 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci 
geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (t.j. Dz. U. 95.25.133) 

Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (t.j.Dz.U.2015.1483) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2020,poz.215)  

PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

PN-ISO 9836:2015-12 Wła ciwo ci u ytkowe w budownictwie. Okre lenie i obliczanie 
wska ników powierzchniowych i kubaturowych. 

PN-ISO 3898:2002 Podstawy projektowania konstrukcji – Oznaczenia -  Symbole ogólne. 

PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych 
i przewidywania pasowa . 

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
monta owych i ustalania tolerancji. 

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia 
metod I podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych 
w programie funkcjonalno-u ytkowym. (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 29 wrze nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2015.2100 ze zm.)  

Ustawa  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów  rolnych i le nych (t.j. 
Dz.U.2015.909 ze zm.). 

W procesie projektowania oraz realizacji wykonawca winien uwzgl dnia  wymagania 
wynikaj ce w szczególno ci z ww. ustaw oraz rozporz dze , norm, innych przepisów z nimi 
zwi zanych. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc  do 
stosowania jego aktualnej tre ci. 



Zagospodarowanie terenu wzdłu  Strugi Klasztornej w Kartuzach_____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Strona 35 z 41

3.2. Polskie normy 

W procesie projektowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia, opisu wymaga
nale y dokona  w sposób jednoznaczny i wyczerpuj cy za pomoc  cech technicznych 
i jako ciowych, przez odniesienie si  w kolejno ci preferencji do aktualnych Polskich Norm 
przenosz cych normy europejskie lub norm innych pa stw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy, europejskich ocen technicznych, norm 
mi dzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez 
europejskie organizacje normalizacyjne. 

W przypadku braku Polskich Norm przenosz cych normy europejskie, norm innych 
pa stw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz cych te normy oraz 
norm, europejskich ocen technicznych, systemów referencji technicznych uwzgl dnia si
w kolejno ci: 

Polskie Normy, 
polskie aprobaty techniczne, 
polskie specyfikacje techniczne dotycz ce projektowania, wylicze  i realizacji robót 
budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 

krajowe deklaracje zgodno ci oraz krajowe deklaracje wła ciwo ci u ytkowych wyrobu 
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowalnych (Dz.U.2014, poz. 883 j.t. z pó n. zmianami).  

Jednocze nie w przypadku powoływania si  niniejszym PFU na okre lone normy, 
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, dopuszcza si
zastosowanie rozwi za  równowa nych opisywanym w w/w dokumentach. Obowi zek 
wykazania równowa no ci w tym przypadku spoczywa na Wykonawcy. Ka demu takiemu 
odniesieniu musz  towarzyszy  słowa „lub równowa ne” dopuszczaj ce stosowanie 
rozwi za  równowa nych.

3.3. Prawo do dysponowania nieruchomo ciami na cele budowlane 

Zamawiaj cy o wiadcza, e posiada prawo do dysponowania nieruchomo ciami 
b d cymi jego własno ci . 

Zamawiaj cy o wiadcza, e posiada Porozumienie zezwalaj ce na prowadzenie 
inwestycji z Marszałkiem Województwa Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora 
Zarz du Melioracji Urz dze  Wodnych Województwa Pomorskiego 

3.4. Zał czniki  

Rysunki: 
1. Koncepcja zagospodarowania terenu nr 1 
2. Koncepcja zagospodarowania terenu nr 2 
3. Koncepcja pomostu 1 
4. Koncepcja pomostu 2 
5. Koncepcja pomostu 3 
6. Koncepcja "Dziurki od klucza" 
7. Wizualizacje 1 – koncepcja 
8. Wizualizacje 2 – koncepcja 
9. Wizualizacje 3 – koncepcja 
10. Wizualizacje 4 – koncepcja 

Inwentaryzacja zieleni 
Badania geologiczne Badania geologiczne 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
TEREN NR 1 
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TEREN NR 2 
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