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1.0. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn.

"Budowa drogi gminnej relacji tapalice - Prokowo stanowigcej potaczenie
drogi wojewédzkiej nr 211 z droga powiatowa nr 1907G"

Zamierzenie inwestycyjne swoj poczatek ma w miejscowosci tapalice, w odlegtosci
ok. 25m od krawedzi drogi wojewddzkiej nr 211. Inwestycja konczy sie wigczeniem
rozpatrywanej drogi gminnej nr 155464G w droge powiatowg nr 1907G
w miejscowosci Prokowo. Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wykracza¢ poza
granice pasa drogowego drogi gminnej. W zakres opracowania wchodzi budowa
drogi gminnej 155464G oraz ciggu pieszo — rowerowego (zjazdy). Ponadto przy
przejsciu przez tory kolejowe nalezy zaprojektowac i wybudowac przejazd kolejowy
wg przepisow odrebnych. Prace wykonane w granicach pasa drogowego drogi
powiatowej a wymienione powyzej stanowig czes¢ robdt nie wchodzgcych w zakres
niniejszego opracowania.

Zestawienie dziatek zajmowanych przez inwestycje.
OBREB tLAPALICE

Dziatki nr:

220/3; 205/3; 205/1; 198; 206/1; 203; 204/1; 217/1; 216/3; 217/23; 216/22; 216/7;
216/50; 216/45; 216/32; 216/6; 215/2; 216/4; 215/1; 213/1; 209/4; 214/1; 208/59;
208/58; 207/10; 208/21; 208/23; 207/8; 207/5; 207/7; 208/16; 208/15;

OBREB PROKOWO

Dziatki nr:

631; 621; 611; 632; 622; 592;: 612; 613; 614; 615; 626; 620; 608; 616; 627; 617;
5717;

Zamawiajacy oczekuje realizacji zadania polegajacego na:

— opracowaniu niezbednej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczgcej
budowy drogi gminnej nr 155464G wraz z poprzecznymi podtgczeniami,
budowy ciggu pieszo — rowerowego oraz odcinkdw chodnikéw, usuniecia
ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (wykonanie projektéw
budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branz)

— wykonaniu mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i zarejestrowaniu jej w
powiatowym osrodku geodezyjnym,

— wykonaniu badan geotechnicznych podtoza gruntowego,

— wykonaniu szczegoétowej inwentaryzacji zieleni, wskazania drzew do wycinki i
wykonanie w tym zakresie wszelkich niezbednych formalosci,

— wykonaniu wznowienia granic wzdtuz catego pasa drogowego,

— uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

— uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego niezbednych pozwolen, decyzji oraz
uzgodnien przewidzianych przepisami odrebnymi,
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— uzyskaniu w imieniu zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wraz ze wszystkimi niezbednymi do jej uzyskania
decyzjami, uzgodnieniami oraz opiniami;

— wykonaniu projektow podziatu nieruchomosci, wyznaczenie i utrwalenie nowych
granic w terenie (po uzyskaniu decyzji ZRiD)

— wykonaniu przedmiaréw robot oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot dla wszystkich elementoéw rozliczeniowych,

— wykonanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;

— zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego zamiar rozpoczecia rob6t do powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego,

— w przypadku braku koniecznosci uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
(zgtoszenie) niektorych elementéw budowlanych wykonawca zgtosi zamiar
rozpoczecia robot w Starostwie Powiatowym w Kartuzach,

— wykonaniu robét budowlanych 2zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg — wigcznie =z geodezyjnym  wytyczeniem
zaprojektowanych elementéw infrastruktury oraz wycinkg drzew,

— wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzonych robat,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg w pasie drogowym
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci oraz ze
sporzgdzong dokumentacjg projektowg, w porozumieniu z zarzgdcami drdg,

— wykonaniu dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy
pomiar geodezyjny, obmiar wykonanych robét),

— zgtoszenie zamawiajgcemu zakonczonych robét oraz uczestniczenie w odbiorze
wewnetrznym przy udziale przedstawicieli inwestora,

— zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego zakonczenia robdét do powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego oraz wszystkich innych uczestnikéw
wymaganych prawem, uczestnictwo w odbiorze koncowym i doprowadzenie do
pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej infrastruktury,

1.1.1. Charakterystyczne parametry

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe drogi gminnej nr 155464G
relacji tapalice — Prokowo (szeroko$¢ 5m, nawierzchnia asfaltowa) wraz z ciggiem
pieszo — rowerowym o szerokosci 2,5m przylegtym do projektowanej drogi gminnej
(cigg pieszo — rowerowy z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym
wzdtuz prawej krawedzi jezdni od km 0+000,00 do km 0+570, wzdtuz lewej krawedzi
na odcinku od km 0+570 do km 2+211. Nalezy zaproponowaC rozwigzanie
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni drogi gminnej oraz ciggow pieszych
i pieszo - rowerowych. Droga gminna ma by¢é ograniczona od strony ciggu
kraweznikiem betonowym 15x30cm, natomiast ze strony przeciwnej opornikiem
betonowym 12x25cm wraz z wykonaniem pobocza o szerokosci 0,75m. Projekt
zakfada rowniez budowe zjazdéw na posesje przylegte do planowanej inwestycji.
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej niefazowanej koloru szarego, orgraniczona
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od strony drogi gminnej kraweznikim najazdowym 15x22cm, za$ z pozostatych stron
opornikeim betonowym 12x25cm. Wstepnie proponowang konstrukcje nawierzchni
pokazano w zatgczniku graficznym.

Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie:
l. Droga gminna nr 155464G

—  klasa techniczna — droga klasy L;

- dtugos¢ wg koncepcji — 2210,87m,;

—  dopuszczalny nacisk na os 100kN/os;

—  kategoria ruchu — KR2;

—  przekrdj jezdni — droga jednojezdniowa dwupasowa,
- szerokos¢ jezdni — 5m;

- pobocze szerokosci 0,75;

—  pochylenie poprzeczne jezdni — przekrdj daszkowy o wartosci 2% na
odcinkach prostych, na tukach pochylenie jednostronne wg
obowigzujgcych przepiséw;

—  nawierzchnia — beton asfaltowy

. Droga powiatowa nr 1907G — zakres Starostwa Powiatowego Kartuzy

—  klasa techniczna — droga klasy Z;

- dtugos¢ wg koncepcji — 230m;

—  dopuszczalny nacisk na o$ 100kN/os;

—  kategoria ruchu — KR2;

—  przekrdj jezdni — droga jednojezdniowa dwupasowa,

—  szeroko$¢ jezdni — 5,6m (jak w stanie isniejgcym);

— szeroko$¢ pasa do skretu w lewo 2,5m

- pobocze szerokosci 1,0m;

—  pochylenie poprzeczne jezdni — przekréj daszkowy o wartosci 2%;

- nawierzchnia — beton asfaltowy ograniczona kraweznikiem lub
opornikiem betonowym;

I, Zatoka autobusowa — zakres Starostwa Powiatowego Kartuzy
—  szerokos¢ 3m;
- skos wyjazdowy z drogi 1:5;
—  skos wjazdowy na droge 1:4;
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dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20m;
peron o szerokosci 1,5m;

nawierzchnia — kostka betonowa;

IV.  Zjazdy indywidualne

—  szeroko$¢ — 4m;

— potgczenie z krawedzig jezdni skosy 1:1 na dtugosci 1m;

—  nawierzchnia — kostka betonowa;

—  nawierzchnia ograniczona od strony drogi gminnej lub drogi powiatowej
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22xcm na tawie betonowej z
oporem, zas z pozostatych stron opornikiem betonowym 12x25cm na
lawie betonowej z oporem;

V. Zjazdy publiczne

—  szeroko$¢ — 5m;

—  wyokraglenie kawedzi jezdni i krawedzi zjazdu tukiem o promieniu 5m;

—  nawierzchnia — kostka betonowa lub beton asfaltowy;

—  nawierzchnia ograniczona od strony drogi gminnej lub drogi powiatowej
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22xcm na fawie betonowej
z oporem, zas z pozostatych stron opornikiem betonowym 12x25cm na
lawie betonowej z oporem;

VI.  Wyspy dzielgce — zakres Starostwa Powiatowego Kartuzy

- szerokosc od 2,3m do 2,5m;

- skos naprowadzajgcy 1:15;

— nawierzchnia — kostka kamiennej rzedowej 12x12cm ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem;

VIl. Ciag pieszo — jezdny

—  szeroko$c od 2,5m wzdtuz catego projektowanego odcinka drogi;

—  nawierzchnia - kostka betonowa niefazowana ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem
i obrzezem betonowym;
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany
bedzie do:

a) Wykonania dokumentacji technicznej w oparciu o:

— rysunki koncepcyjne stanowigce zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowe w tym réwniez mapy kolejowe (pozyskanie
map w zakresie wykonawcy),

— wizje lokalng wykonang przez projektanta wykonawcy i wykonawce robot,

— wykonane przez wykonawce badan oraz dokumentacji technicznej w zakresie
niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej,

— wykonane przez wykonawce wszelkie inne niezbedne badania i pomiary,

— opracowany przez projektanta wykonawcy, uzgodniony i zatwierdzony przez
zamawiajgcego wariant wykonania,

— wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje na etapie projektowania
wymagane obowigzujgcymi przepisami,

— opracowania planow, rysunkéw, lub innych dokumentow umozliwiajgcych
jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzeh oraz niniejszego programu funkcjonalno
— uzytkowego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MUSI BYC PRZEDSTAWIONA DO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO.

b) Od wykonawcy wymaga sie, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego
i pieszego (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy),

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia
interesdw o0so6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych
Z budowa,

d) Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole prac projektowych oraz wykonywanych
robét budowlanych, (w kazdym czasie trwania umowy zamawiajgcy moze bez
przyczyny zwotywac narady, spotkania dotyczgce biezgcego zaawansowania prac,
jak i spraw formalnych dotyczgcych realizacji inwestycji),

e) Po etapie projektowym wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram wykonania robot,
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f) Realizacji robét w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

g) Prowadzeniu pomiarow kontrolnych i badan labolatoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

h)Prowadzeniu dziennika przebiegu robot i zapewnienia udziatu w realizacji kontraktu
kierownika budowy, kierownikow robot oraz projektanta sprawujgcego nadzér
autorski,

i) Sporzgdzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych

i uzyskaniu jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej
I kartograficznej

J) Przygotowaniu rozliczenia koncowego robot i sporzadzeniu min. w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawieraé: umowe, oferte, dziennik budowy i rejestry
obmiaréw, umowy z podwykonawcami, harmogram, wykaz elementow,
rozliczeniowych, protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokot
przekazania placu budowy, zgtoszenie kierownika budowy zakonczeniu robdt

gotowosci obiektu do odbioru koncowego, badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan labolatoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow lub
certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatow, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, rysunki na wykonanie robdt
towarzyszagcych (np. przetozenie uzbrojenia) oraz protokoty odbioru i przekazanie
tych robdt wtascicielom urzgdzen, protokotu koncowego robdt, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obwowiazujgcymi przepisami,

k) Zamawiajgcy ustala ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala
nastepujgce elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze: | etap -
dokumentacja projektowa (przekazana dokumentacja projektowa po jej akceptacji
przez zamawiajgcego); Il etap — uzyskanie dezyji ZRID i przekazanie placu budowy
przez Zamawiajgcego; Il etap — wykonanie robét, zastabilizowanie nowych granic
pasa drogowego; uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

Realizacja wszystkich ww. celéw powinnazostaé wykonana w oparciu
o obowigzujagce przepisy w tym w szczegolnosci przepisy Prawa
Budowlanego. Prace poinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce
posiadajagcego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju
prac objetych zakresem opracowania oraz posiadajgcego stosowne
doswiadczenie zawodowe i potencjal wykonawczy - zespdt zaréwno
projektowy jak i kadre inzynierskag do prowadzenia robét, legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i doswiadczeniem
zawodowy.
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1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma doprowadzi¢ nie tylko do wzrostu
atrakcyjnosci miejsc potozonych wzdtuz budowanego ciggu, ale przyczyni sie rowniez
do znacznej poprawy bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego (szczegolnie
pieszych i rowerzystow), a przez uporzgdkowanie odwodnienia i wykonanie nowych
nawierzchni poprawi sie stan srodowiska naturalnego i komfort uzytkownikéw drogi.
Ponadto wzdtuz catej drogi zostang wykonane zjazdy na posesje i pola (w granicach
nowego pasa drogowego), skrzyzowania z drogami wewnetrznymi. Przebudowa
skrzyzowania z drogg powiatowg (budowa lewoskretu, zatok autobusowych
i chodnikéw), umozliwiajgca poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodowego
i pieszego w obrebie skrzyzowania stanowi odrebne zamdwienie (Powiatu
Kartuskiego).

Zakres robét i szacunkowa wycena:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

— zatozeniami przyjetymi w ninejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
co do przyjetego przekroju drogi, jej klasy, kategorii ruchu i wstepnego zakresu
prac przyjetych w rysunkach koncepcyjnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i i inwentaryzacji wtasnych,
— 0go6lnymi zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢é z sytuacja, ze szczegotowe okreslenie rodzajow
robét i ich wielkosé bedzie mozliwe i wynikaé bedzie bezposrednio
z zaakceptowane] i zatwierdzonej dokumentacji projektowej stanowigcej
podstawe realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegélowe rozwigzania
wplywajace na zwiekszenie robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

Zalaczniki 1 do 4 sg materialem pomocniczym i pogladowym, niepodajagcym
szczegotowego zakresu i rodzaju robét — to Wykonawca ma okresli¢ ilosé
i zakres prac na podstawie projektow szczegétowych.

Plany koncepcyjne, rysunki przekrojow konstrukcyjnych sa podstawg
i okreslaja wstepne zatozenia co do geometrii, przebiegu drogi, ciagu pieszo —
rowerowego i wszystkich innych elementéw, ktére w sposéb szczegdtowy
przedstawi Wykonawca w projekcie technicznym dla catosci zadania
inwestycyjnego.
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1.2.

1.1.4. Szczegdbtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach inwestycji zostanie wykonana droga gminna o szerokosci 5m
0 nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej oraz cigg pieszo — rowerowy
0 szerokosci 2,5m i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej
o tgcznej dtugosci okoto 2080m. Ponadto w ramach inwestycji wybudowany zostanie
pas do skretu w lewo z drogi powiatowej nr 1907G na rozpatrywang drogg gminng
oraz dwie zatoki autobusowe (przebudowa drogi powiatowej na dtugosci okoto 230m
z wykonaniem wyréwnania 3cm i w-wy $cieralnej 4cm). Ponadto zostanie wykonanie
oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej
organizacji ruchu. Dodatkowo zostang wybudowane zjazdy na posesje przylegte do
planowanej inwestycji oraz wykonane przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw
przez linie kolejowg w miejscowosci tapalice. W przypadku koniecznosci
stwierdzenia potrzeby wymiany, bgdZz wykonania nowych przepustow pod korong
drogi lub pod zjazdami wykonawca musi liczy¢ sie z ich zaprojektowaniem
i wybudowaniem. Dodatkowo wykonawca przystepujgc do zadania musi wzigé pod
uwage mozliwos¢ wystepowania innych elementdéw nie wymienionych w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym (np. koniecznos¢ wykonania barier, umocnien
skarp, wykonania elementow kanalizacji deszczowej, przebudow sieci kolidujgcych
z projektowang infrastrukturg, wycinke kolidujgcych drzew itp.)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu ww. prac tylko w przypadkach
uzasadnionych terenowo bgdz wiasnosciowo po jego akceptacji.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Zamawiajgcy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma nastepujgce wymagania
dotyczace:

1.2.1.Przygotowanie terenu budowy — teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2.2.Architektury — w zamierzeniu inwestycyjnym wystepujg jedynie elementy matej

architektury typu meble uliczne (wiaty przystankowe, tawki, kosze na $mieci) — ich
montaz mozliwy po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

1.2.3.Konstrukcji — nalezy wykonac¢ konstrukcje ciggu pieszo — rowerowego oraz pozostate

elementy konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym proponowanych
konstrukcji. W przypadku, gdy okaze sie, ze grunt podioza nie spetnia wymogu
nosnosci poditoza projektant wykonawcy musi przeprowadzi¢ analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie na danym odcinku doprowadzajgc grunt nienosny do G1
(po zaakceptowaniu rozwigzania przez Zamawiajgcego). Dla drogi nalezy przyjgé
kategorie ruchu KR2.

1.2.4.Instalacji — w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi instalacjami infrastruktury

technicznej wykonawca na wiasny koszt wykona usuniecia kolizji zgodnie
z warunkami wiasciciela sieci. Istniejgce wlazy kanatowe, zasuwy oraz inne
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urzgdzenia rewizyjne znajdujgce sie w pasie wykonywanych robot nalezy
wyregulowac wraz z dopasowaniem do wykonywanych nawierzchni. Elelmenty tego
typu nalezy wyregulowa¢ w taki sposéb, aby wody opadowe bezwzglednia nie
dostawaty sie wgtgb sieci.

1.2.5.Wykonczenia — wykonany cigg pieszo — jezdny ograniczony jest kraweznikami
i obrzezami betonowymi. Skarpy wykopdw i nasypdw w catej szerokosci pasa
drogowego nalezy uporzgdkowaé, wyskarpowa¢, obhumusowa¢ i obsiac
mieszankami traw a tam gdzie jest to konieczne umocni¢. Ewentualne wloty i wyloty
przepustéw nalezy wybrukowac¢ zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego. Elementy
mebli ulicznych, barierki, bariery, oznakowanie pionowe i poziome muszg by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami w sposob
wiasciwy dla celu, ktéremu majg stuzyc.

1.2.6.Zagospodarowania terenu — zamawiajgcy w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia
przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu tylko w zakresie objetym
dokumentacjg projektowg — co uwidocznione bedzie w projekcie zagospodarowania
terenu dla rozpatrywanej inwestyciji.

2.0. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow

— Woypis ze studidw uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania Gminy Kartuzy
Uchwata nr XXVI11/390/2005 Rady miejskiej w kartuzach z 6 lipca 2005r.

Ponadto Zamawiajgcy obowigzany jest do stosowania regut wynikajgcych z ustawy
z dnia 29.01.2004r — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164, poz. 1163
z pbézniejszymi zmianami).

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
Dz.U.2003 Nr 80 poz. 721.
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2.3

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany realizowaC przedmiot zamowienia spetniajgc

w szczegolnosci wymagania:

2.4.

2.4

Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2004r. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw prac budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z p6zi. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

Prawo o ruchu drogowym
Innych ustaw i rozporzgdzen, przepiséw techniczno — budowlanych, polskich norm,
zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

.1. Dokumenty bedace w posiadaniu zamawiajacego

— Rysunki koncepcji dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej relacji tapalice -

2.4

Prokowo stanowigcej potaczenie drogi wojewodzkiej nr 211 z drogg powiatowg
nr 1907G” (plany sytuacyjne, przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne),

.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zamowienia a po podpisaniu umowy
Projektant zorganizuje narade techniczng z udziatem zamawiajgcego, na ktorej zostang
ustalone szczegétowe warunki i dane do projektowania oraz zasady wspofpracy
Zamawiajgcy — Wykonawca. Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy
zapoznac sie z terenem objetym zamowieniem i wykona¢ szczegotowg inwentaryzacje.
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W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbedne jest:

wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia projektowe,
wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

opracowanie projektu wg zatgczonej koncepcji (ewentualnie wykonanie wariantu
projektu),

uzgodnienie i zatwierdzenie przez zamawiajgcego wariantu wykonania projektu,
opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych,

opracowanie przedmiarow robot (w uktadzie specyfikacyjnym) i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét (dla wszystkich elementéw wchodzgcych
w sktad zadania inwestycyjnego),

opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.),

dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen i decyzji w tym uzgodnienie
z powiatowym Konserwatorem Zabytkdw,

uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne uzgodnienie
z Zarzadcg Drogi, z Zarzgdem Drég Powiatowych w zakresie witgczenia w droge
powiatowg i budowy lewoskretu na niej oraz z Zarzadem Drdég Wojewddzkich
w zakresie wtgczenia do drogi wojewodzkiej),

uzyskanie pozwolenia na budowe, decyzji ZRID lub zgtoszenia robo6t budowlanych
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach lub w innym organie zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

uzyskanie uzgodnienia i zatwierdzen tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego rozpoczecia prowadzenia robét w pasie
drogowym drogi powiatowej,

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

podmioty wykonujgce roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonywania,

wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
prowadzenia robot oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia powstate
w wyniku prowadzonych robét oraz usunie je nawtasny koszt,

przed przystgpieniem do robot, wykonawca musi uzyska¢ od zamawiajgcego
zatwierdzenie wszystkich materiatow planowanych do wbudowania,
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— wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z prawem,
z warunkami umowy oraz bedzie odpowiadac za jakos¢ zastosowanych materiatéw,

— wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— wykonawca bedzie zobowigzany segregowac materiaty z ewentualnych rozbidrek i je
utylizowac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi,

— wykonawca zutylizuje materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania na wiasny koszt,

— materiaty rozbiorkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania wykonawca
przekaze zamawiajgcemu we wskazane miejsce,

— wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogg by¢ wprowadzone tylko
i wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji zamawiajgcego,

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Wiecki
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3.0 ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny inwestycji — Rys.1

Zatgcznik nr 2 — Plany sytuacyjne koncepcji — Rys. 2.1 + 2.7 skala 1:500
Zatgcznik nr 3 — Przekroje konstrukcyjne — Rys. 3 skala 1:20

Zatgcznik nr 4 — Przekroje normalne — Rys. 4 skala 1:100
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