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1.0. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. 

 "Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie 
drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G" 

Zamierzenie inwestycyjne swój początek ma w miejscowości Łapalice, w odległości 
ok. 25m od krawędzi drogi wojewódzkiej nr 211. Inwestycja kończy się włączeniem 
rozpatrywanej drogi gminnej nr 155464G w drogę powiatową nr 1907G  
w miejscowości Prokowo. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie wykraczać poza 
granice pasa drogowego drogi gminnej. W zakres opracowania wchodzi budowa 
drogi gminnej 155464G oraz ciągu pieszo – rowerowego (zjazdy). Ponadto przy 
przejściu przez tory kolejowe należy zaprojektować i wybudować przejazd kolejowy  
wg przepisów odrębnych. Prace wykonane w granicach pasa drogowego drogi 
powiatowej a wymienione powyżej stanowią część robót nie wchodzących w zakres 
niniejszego opracowania. 

Zestawienie działek zajmowanych przez inwestycję. 

OBRĘB ŁAPALICE 

Działki nr: 
220/3; 205/3; 205/1; 198; 206/1; 203; 204/1; 217/1; 216/3; 217/23; 216/22; 216/7; 
216/50; 216/45; 216/32; 216/6; 215/2; 216/4; 215/1; 213/1; 209/4; 214/1; 208/59; 
208/58; 207/10; 208/21; 208/23; 207/8; 207/5; 207/7; 208/16; 208/15; 
 
OBRĘB PROKOWO 
Działki nr: 
631; 621; 611; 632; 622; 592; 612; 613; 614; 615; 626; 620; 608; 616; 627; 617;  

57/7; 

 

Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na: 

 opracowaniu niezbędnej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy drogi gminnej nr 155464G wraz  z poprzecznymi podłączeniami, 
budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz odcinków chodników, usunięcia 
ewentualnych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (wykonanie projektów 
budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branż) 

 wykonaniu mapy do celów projektowych w skali 1:500 i zarejestrowaniu jej w 
powiatowym ośrodku geodezyjnym,  

 wykonaniu badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 

 wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji zieleni, wskazania drzew do wycinki i 
wykonanie w tym zakresie wszelkich niezbędnych formalości, 

 wykonaniu wznowienia granic wzdłuż całego pasa drogowego, 

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, 

 uzyskaniu w imieniu zamawiającego niezbędnych pozwoleń, decyzji oraz 
uzgodnień przewidzianych przepisami odrębnymi, 
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 uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRiD) wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej uzyskania 

decyzjami, uzgodnieniami oraz opiniami; 

 wykonaniu projektów podziału nieruchomości, wyznaczenie i utrwalenie nowych 

granic w terenie (po uzyskaniu decyzji ZRiD) 

 wykonaniu przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót dla wszystkich elementów rozliczeniowych, 
 

 wykonanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu; 

 zgłoszenie w imieniu zamawiającego zamiar rozpoczęcia robót do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego, 

 w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
(zgłoszenie) niektórych elementów budowlanych wykonawca zgłosi zamiar 
rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, 

 wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną 
dokumentacją projektową – włącznie z geodezyjnym wytyczeniem 
zaprojektowanych elementów infrastruktury oraz wycinką drzew, 

 wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 

 usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą w pasie drogowym 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci oraz ze 
sporządzoną dokumentacją projektową, w porozumieniu z zarządcami dróg, 

 wykonaniu dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy 
pomiar geodezyjny, obmiar wykonanych robót), 

 zgłoszenie zamawiającemu zakończonych robót oraz uczestniczenie w odbiorze 
wewnętrznym przy udziale przedstawicieli inwestora, 

 zgłoszenie w imieniu zamawiającego zakończenia robót do powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego oraz wszystkich innych uczestników 
wymaganych prawem, uczestnictwo w odbiorze końcowym i doprowadzenie do 
pozwolenia na użytkowanie wybudowanej infrastruktury, 

1.1.1. Charakterystyczne parametry 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę drogi gminnej nr 155464G 

relacji Łapalice – Prokowo (szerokość 5m, nawierzchnia asfaltowa) wraz z ciągiem 

pieszo – rowerowym o szerokości 2,5m przyległym do projektowanej drogi gminnej 

(ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym 

wzdłuż prawej krawędzi jezdni od km 0+000,00 do km 0+570, wzdłuż lewej krawędzi 

na odcinku od km 0+570 do km 2+211.  Należy zaproponować rozwiązanie 

odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi gminnej oraz ciągów pieszych    

i pieszo - rowerowych. Droga gminna ma być ograniczona od strony ciągu 

krawężnikiem betonowym 15x30cm, natomiast ze strony przeciwnej opornikiem 

betonowym 12x25cm wraz z wykonaniem pobocza o szerokości 0,75m. Projekt 

zakłada również budowę zjazdów na posesje przyległe do planowanej inwestycji. 

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej niefazowanej koloru szarego, orgraniczona 
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od strony drogi gminnej krawężnikim najazdowym 15x22cm, zaś z pozostałych stron 

opornikeim betonowym 12x25cm. Wstępnie proponowaną konstrukcję nawierzchni 

pokazano w załączniku graficznym. 

  

Charakterystyczne parametry techniczne po przebudowie: 

I. Droga gminna nr 155464G 

 klasa techniczna – droga klasy L; 

 długość wg koncepcji – 2210,87m; 

 dopuszczalny nacisk na oś 100kN/oś; 

 kategoria ruchu – KR2; 

 przekrój jezdni – droga jednojezdniowa dwupasowa,  

 szerokość jezdni – 5m; 

 pobocze szerokości 0,75; 

 pochylenie poprzeczne jezdni – przekrój daszkowy o wartości 2% na 
odcinkach  prostych, na łukach pochylenie jednostronne wg 
obowiązujących przepisów; 

 nawierzchnia – beton asfaltowy 

 

II. Droga powiatowa nr 1907G – zakres Starostwa Powiatowego Kartuzy 

 klasa techniczna – droga klasy Z; 

 długość wg koncepcji – 230m; 

 dopuszczalny nacisk na oś 100kN/oś; 

 kategoria ruchu – KR2; 

 przekrój jezdni – droga jednojezdniowa dwupasowa,  

 szerokość jezdni – 5,6m (jak w stanie isniejącym); 

 szerokość pasa do skrętu w lewo 2,5m 

 pobocze szerokości 1,0m; 

 pochylenie poprzeczne jezdni – przekrój daszkowy o wartości 2%; 

 nawierzchnia – beton asfaltowy ograniczona krawężnikiem lub 
opornikiem betonowym; 

 

III. Zatoka autobusowa – zakres Starostwa Powiatowego Kartuzy 

 szerokość 3m; 

 skos wyjazdowy z drogi 1:5; 

 skos wjazdowy na drogę 1:4; 
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 długość krawędzi zatrzymania – 20m; 

 peron o szerokości 1,5m; 

 nawierzchnia – kostka betonowa; 

 

IV. Zjazdy indywidualne 

 szerokość – 4m; 

 połączenie z krawędzią jezdni skosy 1:1 na długości 1m;  

 nawierzchnia – kostka betonowa; 

 nawierzchnia ograniczona od strony drogi gminnej lub drogi powiatowej 

krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22xcm na ławie betonowej z 

oporem, zaś z pozostałych stron opornikiem betonowym 12x25cm na 

lawie betonowej z oporem; 

 

V. Zjazdy publiczne 

 szerokość – 5m; 

 wyokrąglenie kawędzi jezdni i krawędzi zjazdu łukiem o promieniu 5m;  

 nawierzchnia – kostka betonowa lub beton asfaltowy; 

 nawierzchnia ograniczona od strony drogi gminnej lub drogi powiatowej 

krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22xcm na ławie betonowej  

z oporem, zaś z pozostałych stron opornikiem betonowym 12x25cm na 

lawie betonowej z oporem; 

 

VI. Wyspy dzielące – zakres Starostwa Powiatowego Kartuzy 

 szerokośc od 2,3m do 2,5m; 

 skos naprowadzający 1:15; 

 nawierzchnia –  kostka kamiennej rzędowej 12x12cm ograniczona 

krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem; 

 

 

VII. Ciąg pieszo – jezdny  

 szerokośc od 2,5m wzdłuż całego projektowanego odcinka drogi; 

 nawierzchnia –  kostka betonowa niefazowana ograniczona 

krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem          

i obrzeżem betonowym; 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 
będzie do: 

a) Wykonania dokumentacji technicznej w oparciu o: 

 rysunki koncepcyjne stanowiące załącznik do niniejszego programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

 mapy sytuacyjno – wysokościowe w tym również mapy kolejowe (pozyskanie 
map w zakresie wykonawcy), 

 wizję lokalną wykonaną przez projektanta wykonawcy i wykonawcę robót, 

 wykonane przez wykonawcę badań oraz dokumentacji technicznej w zakresie 
niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, 

 wykonane przez wykonawcę wszelkie inne niezbędne badania i pomiary, 

 opracowany przez projektanta wykonawcy, uzgodniony i zatwierdzony przez 
zamawiającego wariant wykonania, 

 wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje na etapie projektowania 
wymagane obowiązującymi przepisami, 

 opracowania planów, rysunków, lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz niniejszego programu funkcjonalno 
– użytkowego 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA DO 
AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO. 

          b) Od wykonawcy wymaga się, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego                

i pieszego (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

budowy), 

          c)  Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych    

z budową,  

          d)  Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę prac projektowych oraz wykonywanych 

robót budowlanych, (w każdym czasie trwania umowy zamawiający może bez 

przyczyny zwoływać narady, spotkania dotyczące bieżącego zaawansowania prac, 

jak i spraw formalnych  dotyczących realizacji inwestycji), 

 

          e) Po etapie projektowym wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowy    

harmonogram wykonania robót, 
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          f)  Realizacji robót w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

  g)  Prowadzeniu pomiarów kontrolnych i badań labolatoryjnych zgodnie z wymogami  

      specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

   h)Prowadzeniu dziennika przebiegu robót i zapewnienia udziału w realizacji  kontraktu    

       kierownika budowy, kierowników robót oraz projektanta sprawującego nadzór   

       autorski, 

i) Sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych         

i uzyskaniu jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                        

i kartograficznej 

    j) Przygotowaniu rozliczenia końcowego robót i sporządzeniu min. w 2 egz. operatu    

       kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, dziennik budowy i rejestry   

       obmiarów, umowy z podwykonawcami, harmogram, wykaz elementów,  

       rozliczeniowych, protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, protokół  

       przekazania placu budowy, zgłoszenie kierownika budowy zakończeniu robót          

i  

       gotowości obiektu do odbioru końcowego, badania materiałów, recepty, wyniki  

       pomiarów, wyniki badań labolatoryjnych, deklaracje zgodności materiałów lub  

       certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, geodezyjną inwentaryzację     

       powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, rysunki na wykonanie robót 

       towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia) oraz protokoły odbioru i przekazanie  

       tych robót właścicielom urządzeń, protokołu końcowego robót, oświadczenie  

       kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją  

       projektową i obwowiazującymi przepisami, 

          k) Zamawiający ustala ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala   

następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i odbiorze: I etap – 

dokumentacja projektowa (przekazana dokumentacja projektowa po jej akceptacji 

przez zamawiającego); II etap – uzyskanie dezyji ZRID i przekazanie placu budowy 

przez Zamawiającego; III etap – wykonanie robót, zastabilizowanie nowych granic 

pasa drogowego; uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

 

 Realizacja wszystkich ww. celów powinnazostać wykonana w oparciu              

o obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy Prawa 

Budowlanego. Prace poinny zostać wykonane przez Wykonawcę 

posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania danego rodzaju 

prac objętych zakresem opracowania oraz posiadającego stosowne 

doświadczenie zawodowe i potencjał wykonawczy  - zespół zarówno 

projektowy jak i kadrę inżynierską do prowadzenia robót, legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem 

zawodowy.  
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma doprowadzić nie tylko do wzrostu 

atrakcyjności miejsc położonych wzdłuż budowanego ciągu, ale przyczyni się również 

do znacznej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (szczególnie 

pieszych i rowerzystów), a przez uporządkowanie odwodnienia i wykonanie nowych 

nawierzchni poprawi się stan środowiska naturalnego i komfort użytkowników drogi. 

Ponadto wzdłuż całej drogi zostaną wykonane zjazdy na posesje i pola (w granicach 

nowego pasa drogowego), skrzyżowania z drogami wewnętrznymi. Przebudowa 

skrzyżowania z drogą powiatową (budowa lewoskrętu, zatok autobusowych                

i chodników), umożliwiająca poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego            

i pieszego w obrębie skrzyżowania stanowi odrębne zamówienie (Powiatu 

Kartuskiego).   

Zakres robót i szacunkowa wycena: 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

 założeniami przyjętymi w ninejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  

co do przyjętego przekroju drogi, jej klasy, kategorii ruchu i wstępnego zakresu 

prac przyjętych w rysunkach koncepcyjnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i i inwentaryzacji własnych, 

 ogólnymi zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że szczegółowe określenie rodzajów 

robót i ich wielkość będzie możliwe i wynikać będzie bezpośrednio                     

z zaakceptowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej stanowiącej 

podstawę realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

Załączniki 1 do 4 są materiałem pomocniczym i poglądowym, niepodającym 

szczegółowego zakresu i rodzaju robót – to Wykonawca ma określić ilość          

i zakres prac na podstawie projektów szczegółowych. 

Plany koncepcyjne, rysunki przekrojów konstrukcyjnych są podstawą                 

i określają wstępne założenia co do geometrii, przebiegu drogi, ciągu pieszo – 

rowerowego i wszystkich innych elementów, które w sposób szczegółowy 

przedstawi Wykonawca w projekcie technicznym dla całości zadania 

inwestycyjnego. 
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1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W ramach inwestycji zostanie wykonana droga gminna o szerokości 5m                    

o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ciąg pieszo – rowerowy          

o szerokości 2,5m i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej     

o łącznej długości około 2080m. Ponadto w ramach inwestycji wybudowany zostanie 

pas do skrętu w lewo z drogi powiatowej nr 1907G na rozpatrywaną drogą gminną 

oraz dwie zatoki autobusowe (przebudowa drogi powiatowej na długości około 230m 

z wykonaniem wyrównania 3cm i w-wy ścieralnej 4cm). Ponadto zostanie wykonanie 

oznakowanie poziome grubowarstwowe i pionowe zgodnie                                          

z obowiązującymi przepisami i zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej 

organizacji ruchu. Dodatkowo zostaną wybudowane zjazdy na posesje przyległe do 

planowanej inwestycji oraz wykonane przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów 

przez linie kolejową w miejscowości Łapalice. W przypadku konieczności 

stwierdzenia potrzeby wymiany, bądź wykonania nowych przepustów pod koroną 

drogi lub pod zjazdami wykonawca musi liczyć się z ich zaprojektowaniem                  

i wybudowaniem. Dodatkowo wykonawca przystępując do zadania musi wziąć pod 

uwagę możliwość występowania innych elementów nie wymienionych w niniejszym 

programie funkcjonalno – użytkowym (np. konieczność wykonania barier, umocnień 

skarp, wykonania elementów kanalizacji deszczowej, przebudów sieci kolidujących   

z projektowaną infrastrukturą, wycinkę kolidujących drzew itp.) 

Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu ww. prac tylko w przypadkach 

uzasadnionych terenowo bądź własnościowo po jego akceptacji. 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia  
 
Zamawiający w stosunku do przedmiotu zamówienia ma następujące wymagania 
dotyczące: 

1.2.1.Przygotowanie terenu budowy – teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym należy 
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.2.2.Architektury – w zamierzeniu inwestycyjnym występują jedynie elementy małej 
architektury typu meble uliczne (wiaty przystankowe, ławki, kosze na śmieci) – ich 
montaż możliwy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

1.2.3.Konstrukcji – należy wykonać konstrukcję ciągu pieszo – rowerowego oraz pozostałe 

elementy konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym proponowanych 

konstrukcji. W przypadku, gdy okażę się, że grunt podłoża nie spełnia wymogu 

nośności podłoża projektant wykonawcy musi przeprowadzić analizę i wykonać 

odpowiednie wzmocnienie  na danym odcinku doprowadzając grunt nienośny do G1 

(po zaakceptowaniu rozwiązania przez Zamawiającego). Dla drogi należy przyjąć 

kategorię ruchu KR2.  

1.2.4.Instalacji – w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami infrastruktury 

technicznej wykonawca na własny koszt wykona usunięcia kolizji zgodnie                  

z warunkami właściciela sieci. Istniejące włazy kanałowe, zasuwy oraz inne 
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urządzenia rewizyjne znajdujące się w pasie wykonywanych robót należy 

wyregulować wraz z dopasowaniem do wykonywanych nawierzchni. Elelmenty tego 

typu należy wyregulować w taki sposób, aby wody opadowe bezwzględnia nie 

dostawały się wgłąb sieci.  

1.2.5.Wykończenia – wykonany ciąg pieszo – jezdny ograniczony jest krawężnikami            

i obrzeżami betonowymi. Skarpy wykopów i nasypów w całej szerokości pasa 

drogowego należy uporządkować, wyskarpować, obhumusować i obsiać 

mieszankami traw a tam gdzie jest to konieczne umocnić. Ewentualne wloty i wyloty 

przepustów należy wybrukować zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Elementy 

mebli ulicznych, barierki, bariery, oznakowanie pionowe i poziome muszą być 

wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami w sposób 

właściwy dla celu, któremu mają służyć. 

1.2.6.Zagospodarowania terenu – zamawiający w związku z realizacją przedsięwzięcia 

przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu tylko w zakresie objętym 

dokumentacją projektową – co uwidocznione będzie w projekcie zagospodarowania 

terenu dla rozpatrywanej inwestycji. 

 

2.0. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego        
z wymaganiami wynikającymi  z odrębnych przepisów 
 

 Wypis ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kartuzy  
Uchwała nr XXVII/390/2005 Rady miejskiej w kartuzach z 6 lipca 2005r. 
 

 
Ponadto Zamawiający obowiązany jest do stosowania reguł wynikających z ustawy       
z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164, poz. 1163    
z póżniejszymi zmianami).   

 
 
2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 

 Inwestycja realizowana będzie na podstawie  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.         

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Dz.U.2003 Nr 80 poz. 721. 
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2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 
Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając                 

w szczególności wymagania: 

 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania             
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.           
z 2004r. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późń. 
zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.       
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późń. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 

220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003r. 

 Prawo o ruchu drogowym 

 Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych, polskich norm, 
zasad  wiedzy i sztuki budowlanej, 

 
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych   
 

 
2.4.1. Dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego 
 

 Rysunki koncepcji dla zadania: „Budowa drogi gminnej relacji Łapalice – 

Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową 

nr 1907G” (plany sytuacyjne, przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne), 

 
2.4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego 
 

Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zamówienia a po podpisaniu umowy 

Projektant zorganizuję naradę techniczną z udziałem zamawiającego, na której zostaną 

ustalone szczegółowe warunki i dane do projektowania oraz zasady współpracy 

Zamawiający – Wykonawca. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy 

zapoznać się z terenem objętym zamówieniem i wykonać szczegółową inwentaryzację. 
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W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbędne jest: 

 wykonanie dokumentacji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia projektowe, 

 wykonanie analizy stanu istniejącej infrastruktury, 

 opracowanie projektu wg załączonej koncepcji (ewentualnie wykonanie wariantu 
projektu), 

 uzgodnienie i zatwierdzenie przez zamawiającego wariantu wykonania projektu, 

 opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, 

 opracowanie przedmiarów robót (w układzie specyfikacyjnym)  i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru  robót (dla wszystkich elementów wchodzących    

w skład zadania inwestycyjnego), 

 opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie               

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późń. zm.), 

 dokonanie niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń i decyzji w tym uzgodnienie                

z powiatowym Konserwatorem Zabytków, 

 uzyskanie akceptacji wszystkich rozwiązań projektowych (ostateczne uzgodnienie     

z Zarządcą Drogi, z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie włączenia w drogę 

powiatową i budowy lewoskrętu na niej oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich           

w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej), 

 uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub zgłoszenia robót budowlanych   

w Starostwie Powiatowym w Kartuzach lub w innym organie zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami, 

 uzyskanie uzgodnienia i zatwierdzeń tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 

 opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie         

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późń. zm.), 

 zgłoszenie w imieniu zamawiającego rozpoczęcia prowadzenia robót  w pasie 

drogowym drogi powiatowej, 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

 podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich 

wykonywania, 

 wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas 

prowadzenia robót oraz będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia powstałe         

w wyniku prowadzonych robót oraz usunie je nawłasny koszt, 

 przed przystąpieniem do robót, wykonawca musi uzyskać od zamawiającego 

zatwierdzenie wszystkich materiałów planowanych do wbudowania, 
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 wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z prawem,             

z warunkami umowy oraz  będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów, 

 wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

 wykonawca będzie zobowiązany segregować materiały z ewentualnych rozbiórek i je 

utylizować zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 wykonawca zutylizuje materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego 

wykorzystania na własny koszt, 

  materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania wykonawca 

przekaże zamawiającemu we wskazane miejsce, 

 wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogą być wprowadzone tylko    

i wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji zamawiającego,   

 

 

Opracowanie: 

mgr inż. Krzysztof Wiecki 
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3.0 ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny inwestycji – Rys.1  

Załącznik nr 2 – Plany sytuacyjne koncepcji – Rys. 2.1 ÷ 2.7 skala 1:500 

Załącznik nr 3 – Przekroje konstrukcyjne – Rys. 3 skala 1:20 

Załącznik nr 4 – Przekroje normalne – Rys. 4 skala 1:100 

 

 


